



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

E- Mail: @yahoo.es

Municipio de Florida, Copan
29 de junio de 2022

Invitación a Licitar.

SEÑOR PROVEEDOR: ING. JOSE ALBERTO ALVARADO

Ing. .

Su Oficina, Presente:

Por medio de la presente el señor Rember Isaias Cuestas en representación de La Municipalidad de Florida Copan, le invita a participar en el Proceso de; **Licitación Privada Nacional LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022, PROYECTO: Construcción “Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final” Ubicado en el Casco Urbano de Florida, Copan**”

FECHA Y HORA DE APERTURA: Jueves 14 de Julio de 2022 a las 10:00 am.

LUGAR DE APERTURA: En el Salón de sesiones de la Municipalidad de Florida Copan.

VALOR DEL PLIEGO: Sin costo.

Agradeciendo su Participación en el proceso.

Sin más que agregar.

Atentamente:


REMBER ISAIAS CUESTAS
Alcalde Municipalidad de Florida Copan



Recibido
30/ Junio / 2022
10:00 AM

Jose Alberto Alvarado A.



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

E- Mail: @yahoo.es

Municipio de Florida, Copan
29 de junio de 2022

Invitación a Licitar.

SEÑOR PROVEEDOR: **JOSÉ ANTONIO GALEANO ERAZO**

Ing. .

Su Oficina, Presente:

Por medio de la presente el señor Rember Isaias Cuestas en representación de La Municipalidad de Florida Copan, le invita a participar en el Proceso de; **Licitación Privada Nacional LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022, PROYECTO: Construcción "Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final" Ubicado en el Casco Urbano de Florida, Copan**

FECHA Y HORA DE APERTURA: Jueves 14 de Julio de 2022 a las 10:00 am.

LUGAR DE APERTURA: En el Salón de sesiones de la Municipalidad de Florida Copan.

VALOR DEL PLIEGO: Sin costo.

Agradeciendo su Participación en el proceso.

Sin más que agregar.

Atentamente:

Jose Antonio Galeano E.
OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS
Jose Antonio Galeano E.
Diseño y construcción
29 de junio 2022

Rember Isaias Cuestas
REMBER ISAIAS CUESTAS
Alcalde Municipalidad de Florida Copan



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
E- Mail: @yahoo.es

Municipio de Florida, Copan
29 de junio de 2022

Invitación a Licitar.

SEÑOR PROVEEDOR: ING. FRANCISCO NATHANAEL SABILLÓN PAZ

Ing. .

Su Oficina, Presente:

Por medio de la presente el señor Rember Isaias Cuestas en representación de La Municipalidad de Florida Copan, le invita a participar en el Proceso de; **Licitación Privada Nacional LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022, PROYECTO: Construcción “Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final” Ubicado en el Casco Urbano de Florida, Copan**

FECHA Y HORA DE APERTURA: Jueves 14 de Julio de 2022 a las 10:00 am.


LUGAR DE APERTURA: En el Salón de sesiones de la Municipalidad de Florida Copan.

VALOR DEL PLIEGO: Sin costo.

Agradeciendo su Participación en el proceso.

Sin más que agregar.

Atentamente:


REMBER ISAIAS CUESTAS
Alcalde Municipalidad de Florida Copan



**INVITACIONES ENVIADAS A OFERENTES
PARA PROCESO DE LICITACION PRIVADA**

LPR-MUNI-FLORIDA-01-02-2022



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
E- Mail: @yahoo.es

Municipio de Florida, Copan
29 de Junio de 2022

Señores:

Reciban un cordial
saludo, deseándoles éxitos en sus labores realizadas.

Por medio de la presente El Alcalde Municipal de Florida, Copan. Le invita a formar parte de la comisión técnica evaluadora: Para el Proceso de licitación **LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022 PROYECTO: Construcción “ Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final” Ubicado en el Casco Urbano de Florida, Copan”**


Comisión técnica:

- Unidad Técnica Municipal: Ing. Jeanpierre Castro.
- Comicion ciudadana de Transparencia: Jose Geovany Interiano.
- Infraestructura Mancomunidad Chorti: Ing. Juan David Leiva Aguilar:

Agradeciendo su Comprensión y apoyo.

Sin más que agregar.

Atentamente


REMBER ISAIAS CUESTAS
Alcalde Municipalidad de Florida Copan





PRESUPUESTO BASE
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
A. PORTICOS DE INGRESO					
1	Pared de bloque fundido 6", 1#3 vertical @ 0.20m, 1#3 horizontal @0,40m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	149.00	1,220.00	181,780.00
2	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 de pórtico (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	149.00	240.00	35,760.00
3	Resalte sobre pared ancho=0,10m, espesor=2,5cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	54.00	160.00	8,640.00
4	Zapata Aislada 2.20m x 1.25m x 0.25m (Varillas de 1/2" @ 0,20m A.S.) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	UNIDAD	6.00	7,500.00	45,000.00
5	Columna CE1 25 x 25 cm, 8#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	22.35	2,180.00	48,723.00
6	Columna CE2 25 x 40 cm, 10#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	11.55	2,260.00	26,103.00
7	Viga arco V-1 40 x 25cm, 6#4, #3@0,15m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	32.08	1,950.00	62,556.00
8	Techo de aluzinc sobre estructura metálica (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	32.64	1,040.00	33,945.60
9	Flashing para techo b=10" (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	3.20	90.00	288.00
10	Cielo falso de Tablayeso (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	32.64	500.00	16,320.00
SUB-TOTAL					459,115.60
B. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO					
11	Pavimento concreto hidráulico 3000 Lb/Pig2, E=12.5 Cms., (Incluye mano de obra, suministro de materiales y curado)	M2	425.00	920.00	391,000.00
12	Bordillo de concreto 15X15 Cms. (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	70.00	344.00	24,080.00
13	Señales horizontales (Línea lateral ó central) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	107.70	50.00	5,385.00
14	Pintura para bordillo (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	70.00	100.00	7,000.00
SUB-TOTAL					427,465.00

C. PAREDES, PISOS, LOSAS E INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE

15	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	399.85	240.00	95,964.00
16	Tallado de columnas 0,35m x 0,35m, 4 caras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	170.20	600.00	102,120.00
17	Tallado de castillos 0,15m x 0,15m, 2cm, doble cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	297.60	300.00	89,280.00
18	Tallado de soleras 0,20m, e=2cm, 1 cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	130.00	150.00	19,500.00
19	Tallado de doble resalte paralelos de fachada (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	166.66	150.00	24,999.00
20	Tallado huecos de ventanas y puertas (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	493.84	145.00	71,606.80
21	Instalación de kit de 16 cámaras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	GLOBAL	1.00	28,500.00	28,500.00
22	Caja de registro de 40 x 40 x 60cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	UNIDAD	8.00	2,110.00	16,880.00
23	Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	90.00	60.00	5,400.00
24	Instalación de tubería PVC 1" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	72.00	70.00	5,040.00
25	Instalación Tubería PVC SDR-41 2"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	54.00	200.00	10,800.00
26	Instalación Tubería PVC SDR-41 3"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	24.00	300.00	7,200.00
27	Instalación Tubería PVC SDR-41 4"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	66.00	360.00	23,760.00
28	Instalación Tubería PVC SDR-41 6"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales, excavación y acometida a red colectora pública)	M	24.00	500.00	12,000.00
29	Instalación de servicio sanitario (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	6.00	1,200.00	7,200.00
30	Instalación de lavamanos (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	1,000.00	4,000.00
31	Instalación de urinarios (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	2.00	900.00	1,800.00
32	Instalación de sistema hidroneumático con bomba superficial de 3/4HP (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.00
33	Losa simple de concreto 7cm (piso) (Solo Incluye mano de obra)	M2	833.61	160.00	133,377.60
34	Acera de concreto e=0,07m (Solo Incluye mano de obra)	M2	100.68	160.00	16,108.80

35	Malla metálica de protección de cada local (malla galvanizada 3/16", 2"x4" de agujero, estructura de soporte de tubo cuadrado de 2"x2" ch.14 @ 4pie A.S.) (Solo Incluye mano de obra)	M2	471.00	190.00	89,490.00
36	Aplicación sellador en pared nueva (Solo Incluye mano de obra)	M2	399.85	42.00	16,793.70
37	Pintura acrílica exterior (Solo Incluye mano de obra)	M2	399.85	40.00	15,994.00
38	Pintura acrílica interior (Solo Incluye mano de obra)	M2	2,915.00	40.00	116,600.00
39	Piso de ceramica ó porcelanato (Solo Incluye mano de obra)	M2	833.61	280.00	233,410.80
40	Zócalo de cerámica ó porcelanato, h=0,10m (Solo Incluye mano de obra)	M2	65.01	280.00	18,202.80
41	Baldosas en paredes (Solo Incluye mano de obra)	M2	193.23	260.00	50,239.80
42	Fachaleta tipo ladrillo (Solo Incluye mano de obra)	M	46.50	250.00	11,625.00
		SUB-TOTAL			1,232,392.30
D. INSTALACIONES ELECTRICAS					
43	Instalacion de Interruptor sencillo (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	37.00	360.00	13,320.00
44	Instalacion de Interruptor triple (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	410.00	410.00
45	Instalación lámpara ahorrativa (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	64.00	410.00	26,240.00
46	Instalación lámpara led 2 x 4 pies (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	20.00	1,400.00	28,000.00
47	Instalación lámpara de pared (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	13.00	1,150.00	14,950.00
48	Instalacion de tomacorriente doble polarizado 15A, 120V (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	102.00	360.00	36,720.00
49	Instalacion de toma 30A, 220V (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	3.00	700.00	2,100.00
50	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	157.00	45.00	7,065.00
51	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 3/4" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	110.00	65.00	7,150.00
52	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	125.00	70.00	8,750.00
53	Circuito de fuerza hasta 20 Amp PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	403.00	45.00	18,135.00
54	Centro de carga de 6 espacios (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	2,000.00	8,000.00
55	Centro de carga de 4 espacios (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	31.00	2,400.00	74,400.00
56	Instalación de Banco de 35 Medidores de consumo de energía (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	40,000.00	40,000.00
57	Circuito de Alimentación desde contador hasta panel en cada local (2#8+1#10+1#12) (Solo Incluye mano de obra)	M	1,269.50	80.00	101,560.00
58	Instalación de transformador de 37.5 KVA (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	18,000.00	18,000.00
		SUB-TOTAL			404,800.00

E. PUERTAS, PORTONES Y VENTANAS					
59	Puertas metálicas alto=2,10m, ancho=desde 0,88m hasta 1,06m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	34.00	4,250.00	144,500.00
60	Portón de acceso Alto=2.36m x Ancho=3.4m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	3.00	12,000.00	36,000.00
61	Portón corredizo Alto=3,56m x Ancho=3.27m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	16,000.00	16,000.00
62	Pared divisoria de lámina lisa para dividir sanitarios y urinarios (Solo Incluye mano de obra)	M2	17.06	600.00	10,236.00
63	Puerta metálica para baños 0,75m x 1,82m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	6.00	1,200.00	7,200.00
64	Balcón de 1,5m x 1,35m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	1,200.00	4,800.00
65	Balcón de 0.60m x 0.65m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	44.00	800.00	35,200.00
66	Resane de daños por instalación de 6 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 2,25m y 2,15m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00
67	Resane de daños por instalación de 7 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,72m y 1,88m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,200.00	1,200.00
68	Resane de daños por instalación de 13 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,67m y 1,45m; alto entre 1,38m y 1,05m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,500.00	1,500.00
69	Resane de daños por instalación de 4 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,48m y 1,25m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	700.00	700.00
70	Resane de daños por instalación de 8 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,10m y 0,90m; alto 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00
71	Resane de daños por instalación de 44 ventanas con marco de aluminio y vidrio fijo con protección de fizuración del vidrio para evitar accidentes (Debido a la alta ubicación de estas ventanas), ancho 0,65m y alto 0,60m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	6,000.00	6,000.00
		SUB-TOTAL			265,336.00
TOTAL					2,789,108.90

PRESUPUESTO BASE

L.2, 789,108.90



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
LICITACION PRIVADA LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022

Construcción "Mercado Municipal de Florida, Copan, Etapa Final"

Ubicado en el casco urbano de florida, Copan

Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Florida, Copan, siendo las 10:00 a.m. del día Jueves 14 de Julio de 2022, con la presencia de las siguientes Personas:

ING. JEANPIERRE CASTRO	Unidad Tecnica Municipal
	Representante de Municipalidad de Florida Copan
SR. GEOVANI INTERIANO	Comicion Ciudadana de Transparencia.
	Representante de Municipalidad de Florida Copan
ING. JUAN DAVID LEIVA	Unidad Infraestructura Mancomunidad Chorti
	Representante de Mancomunidad Chorti
SR. MIGUEL ANTONIO CORDON	Vicealcalde Municipal
	Representante de Municipalidad de Florida Copan
SR. FERNANDO RAMIREZ	Regidor Municipal
	Representante de Municipalidad de Florida Copan
SR. JOSE ELMER CHINCHILLA	Unidad Tecnica Municipal
	Representante de Municipalidad de Florida Copan
SR. JOSE ANTONIO GALEANO	Oferente #1
	Representante del oferente
SR. HENRY ALVARADO VASQUEZ	Oferente #2
	Representante del oferente

Con el fin de proceder a la Recepción y Apertura de las Ofertas, del Proyecto que será financiado con fondos provenientes de Alcaldia Municipal de Florida Copan/Fondos Nacionales.

Henry Alvarado V.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Una vez aceptadas las ofertas, se procedió a la Apertura de las mismas siendo los resultados por oferente los siguientes:



OFERTANTES	DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. SI PRESENTO/ NO PRESENTO	MONTO OFERTADO	FIRMA
SR. JOSE ANTONIO GALEANO	SI PRESENTO	L. 2,990,774.37	
SR. JOSE ALBERTO ALVARADO	SI PRESENTO	L. 2,999,512.94	Henry Alvarado V.
	NO SE PRESENTO	L.	

NOTA:

Precio Base= 2,789,108.90




Henry Alvarado V.



OBSERVACIONES

Las Tres Empresas participantes presentaron su Declaración de Mantenimiento de Oferta.

En fé de todo lo anterior, habiendo leído la presente Acta y encontrándose de conformidad, firmamos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Florida, Copan, a los Catorce días del mes de Julio del año dos mil Veintidos




ING. JEANPIERRE CASTRO

Unidad Técnica Municipal
Representante de La Municipalidad de Florida



SR. GEOVANI INTERIANO

Comision de transparencia
Representante de La Municipalidad de Florida



ING. JUAN DAVID LEIVA

Unidad técnica Mancomunidad Chorti
Representante de Mancomunidad Chorti



SR. MIGUEL ANTONIO CORDON

Vicealcalde Municipal
Representante de La Municipalidad de Florida



SR. FERNANDO RAMIREZ

Regidor Municipal
Representante de La Municipalidad de Florida




SR. JOSE ELMER CHINCHILLA



SR. JOSE ANTONIO GALEANO

Oferente #1



SR. HENRY ALVARADO VASQUEZ


Oferente #2



Observaciones:

No. De Licitación	LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción "Mercado Municipal de Florida, Copan, Etapa Final"		
Asistentes			
No.	Nombre	Cargo	Representando a:
#1	JEANPIERRE CASTRO	Unidad Tecnica Municipal	Representante de Municipalidad de Florida
#2	GEOVANY INTERIANO	Comicion de Transparencia	Representante de Municipalidad de Florida
#3	JUAN DAVID LEIVA	Ingeniero de la Mancomunidad Chortí	Representante de la Mancomunidad Chortí
#4	MIGUEL ANTONIO CORDON	Vicealcalde Municipal	Representante de Municipalidad de Florida
#5	FERNANDO RAMIREZ	Regidor municipal	Representante de Municipalidad de Florida
#6	JOSE ELMER CHINCHILLA	Unidad Tecnica Municipal	Representante de Municipalidad de Florida
#7	JOSE ANTONIO GALEANO	Oferente #1	Oferente #1
#8	HENRY ALVARADO VASQUEZ	Oferente #2	Oferente #2




Henry Alvarado V. 




APERTURA DE OFERTAS

LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022

B. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO													
11	Pavimento concreto hidráulico 3000 Lb/Plg2, E=12.5 Cms., (Incluye mano de obra, suministro de materiales y curado)	M2	425.00	920.00	391,000.00	985.00	418,625.00	418,625.00	-	902.50	383,562.50	383,562.50	-
12	Bordillo de concreto 15X15 Cms. (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	70.00	344.00	24,080.00	355.00	24,850.00	24,850.00	-	355.00	24,850.00	24,850.00	-
13	Señales horizontales (Línea lateral ó central) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	107.70	50.00	5,385.00	45.00	4,846.50	4,846.50	-	80.00	8,616.00	8,616.00	-
14	Pintura para bordillo (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	70.00	100.00	7,000.00	120.00	8,400.00	8,400.00	-	80.00	5,600.00	5,600.00	-
SUB-TOTAL					427,465.00	SUB-TOTAL	456,721.50	456,721.50	-	SUB-TOTAL	422,628.50	422,628.50	-
C. PAREDES, PISOS, LOSAS E INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE													
15	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	399.85	240.00	95,964.00	260.00	103,961.00	103,961.00	-	260.00	103,961.00	103,961.00	-
16	Tallado de columnas 0,35m x 0,35m, 4 caras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	170.20	600.00	102,120.00	720.00	122,544.00	122,544.00	-	722.00	122,884.40	122,884.40	-
17	Tallado de castillos 0,15m x 0,15m, 2cm, doble cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	297.60	300.00	89,280.00	315.00	93,744.00	93,744.00	-	320.00	95,232.00	95,232.00	-
18	Tallado de soleras 0,20m, e=2cm, 1 cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	130.00	150.00	19,500.00	170.00	22,100.00	22,100.00	-	172.00	22,360.00	22,360.00	-
19	Tallado de doble resalte paralelos de fachada (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	166.66	150.00	24,999.00	170.00	28,332.20	28,332.20	-	172.00	28,665.52	28,665.52	-
20	Tallado huecos de ventanas y puertas (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	493.84	145.00	71,606.80	165.00	81,483.60	81,483.60	-	154.00	76,051.36	76,051.36	-
21	Instalación de kit de 16 cámaras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	GLOBAL	1.00	28,500.00	28,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-
22	Caja de registro de 40 x 40 x 60cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	UNIDAD	8.00	2,110.00	16,880.00	2,200.00	17,600.00	17,600.00	-	2,250.00	18,000.00	18,000.00	-
23	Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	90.00	60.00	5,400.00	65.00	5,850.00	5,850.00	-	70.00	6,300.00	6,300.00	-
24	Instalación de tubería PVC 1" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	72.00	70.00	5,040.00	70.00	5,040.00	5,040.00	-	70.00	5,040.00	5,040.00	-
25	Instalación Tubería PVC SDR-41 2"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	54.00	200.00	10,800.00	235.00	12,690.00	12,690.00	-	250.00	13,500.00	13,500.00	-
26	Instalación Tubería PVC SDR-41 3"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	24.00	300.00	7,200.00	340.00	8,160.00	8,160.00	-	350.00	8,400.00	8,400.00	-
27	Instalación Tubería PVC SDR-41 4"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	66.00	360.00	23,760.00	380.00	25,080.00	25,080.00	-	385.00	25,410.00	25,410.00	-
28	Instalación Tubería PVC SDR-41 6"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales, excavación y acometida a red colectora pública)	M	24.00	500.00	12,000.00	550.00	13,200.00	13,200.00	-	560.00	13,440.00	13,440.00	-

29	Instalacion de servicio sanitario (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	6.00	1,200.00	7,200.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	-	1,050.00	6,300.00	6,300.00	-
30	Instalacion de lavamanos (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	-	1,050.00	4,200.00	4,200.00	-
31	Instalacion de urinarios (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	2.00	900.00	1,800.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	-	1,050.00	2,100.00	2,100.00	-
32	Instalación de sistema hidroneumático con bomba superficial de 3/4HP (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
33	Losa simple de concreto 7cm (piso) (Solo Incluye mano de obra)	M2	833.61	160.00	133,377.60	188.00	156,718.68	156,718.68	-	186.00	155,051.46	155,051.46	-
34	Acera de concreto e=0,07m (Solo Incluye mano de obra)	M2	100.68	160.00	16,108.80	188.00	18,927.84	18,927.84	-	180.00	18,122.40	18,122.40	-
35	Malla metálica de protección de cada local (malla galvanizada 3/16", 2"x4" de agujero, estructura de soporte de tubo cuadrado de 2"x2" ch.14 @ 4pie A.S.) (Solo Incluye mano de obra)	M2	471.00	190.00	89,490.00	205.00	96,555.00	96,555.00	-	206.00	97,026.00	97,026.00	-
36	Aplicación sellador en pared nueva (Solo Incluye mano de obra)	M2	399.85	42.00	16,793.70	40.00	15,994.00	15,994.00	-	45.00	17,993.25	17,993.25	-
37	Pintura acrílica exterior (Solo Incluye mano de obra)	M2	399.85	40.00	15,994.00	55.00	21,991.75	21,991.75	-	52.00	20,792.20	20,792.20	-
38	Pintura acrílica interior (Solo Incluye mano de obra)	M2	2,915.00	40.00	116,600.00	55.00	160,325.00	160,325.00	-	52.00	151,580.00	151,580.00	-
39	Piso de ceramica ó porcelanato (Solo Incluye mano de obra)	M2	833.61	280.00	233,410.80	300.00	250,083.00	250,083.00	-	305.00	254,251.05	254,251.05	-
40	Zócalo de cerámica ó porcelanato, h=0,10m (Solo Incluye mano de obra)	M2	65.01	280.00	18,202.80	300.00	19,503.00	19,503.00	-	310.00	20,153.10	20,153.10	-
41	Baldosas en paredes (Solo Incluye mano de obra)	M2	193.23	260.00	50,239.80	300.00	57,969.00	57,969.00	-	310.00	59,901.30	59,901.30	-
42	Fachaleta tipo ladrillo (Solo Incluye mano de obra)	M	46.50	250.00	11,625.00	300.00	13,950.00	13,950.00	-	310.00	14,415.00	14,415.00	-
SUB-TOTAL					1,232,392.30	SUB-TOTAL	1,399,802.07	1,399,802.07	-	SUB-TOTAL	1,386,130.04	1,386,130.04	-
D. INSTALACIONES ELECTRICAS													
43	Instalacion de Interruptor sencillo (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	37.00	360.00	13,320.00	340.00	12,580.00	12,580.00	-	350.00	12,950.00	12,950.00	-
44	Instalacion de Interruptor triple (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	410.00	410.00	395.00	395.00	395.00	-	500.00	500.00	500.00	-
45	Instalación lámpara ahorrativa (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	64.00	410.00	26,240.00	395.00	25,280.00	25,280.00	-	400.00	25,600.00	25,600.00	-
46	Instalación lámpara led 2 x 4 pies (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	20.00	1,400.00	28,000.00	1,200.00	24,000.00	24,000.00	-	1,300.00	26,000.00	26,000.00	-
47	Instalación lámpara de pared (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	13.00	1,150.00	14,950.00	1,000.00	13,000.00	13,000.00	-	1,300.00	16,900.00	16,900.00	-
48	Instalacion de tomacorriente doble polarizado 15A, 120V (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	102.00	360.00	36,720.00	340.00	34,680.00	34,680.00	-	350.00	35,700.00	35,700.00	-

49	Instalacion de toma 30A, 220V (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	3.00	700.00	2,100.00	600.00	1,800.00	1,800.00	-	700.00	2,100.00	2,100.00	-
50	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	157.00	45.00	7,065.00	35.00	5,495.00	5,495.00	-	40.00	6,280.00	6,280.00	-
51	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 3/4" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	110.00	65.00	7,150.00	55.00	6,050.00	6,050.00	-	55.00	6,050.00	6,050.00	-
52	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	125.00	70.00	8,750.00	60.00	7,500.00	7,500.00	-	65.00	8,125.00	8,125.00	-
53	Circuito de fuerza hasta 20 Amp PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	403.00	45.00	18,135.00	35.00	14,105.00	14,105.00	-	40.00	16,120.00	16,120.00	-
54	Centro de carga de 6 espacios (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	-	2,100.00	8,400.00	8,400.00	-
55	Centro de carga de 4 espacios (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	31.00	2,400.00	74,400.00	2,000.00	62,000.00	62,000.00	-	2,000.00	62,000.00	62,000.00	-
56	Instalación de Banco de 35 Medidores de consumo de energía (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
57	Circuito de Alimentación desde contador hasta panel en cada local (2#8+1#10+1#12) (Solo Incluye mano de obra)	M	1,269.50	80.00	101,560.00	75.00	95,212.50	95,212.50	-	75.00	95,212.50	95,212.50	-
58	Instalación de transformador de 37.5 KVA (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	18,000.00	18,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	23,500.00	23,500.00	23,500.00	-
		SUB-TOTAL			404,800.00	SUB-TOTAL	370,097.50	370,097.50	-	SUB-TOTAL	375,437.50	375,437.50	-





E. PUERTAS, PORTONES Y VENTANAS													
59	Puertas metálicas alto=2,10m, ancho=desde 0,88m hasta 1,06m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	34.00	4,250.00	144,500.00	4,000.00	136,000.00	136,000.00	-	4,100.00	139,400.00	139,400.00	-
60	Portón de acceso Alto=2.36m x Ancho=3.4m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	3.00	12,000.00	36,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	-	22,500.00	67,500.00	67,500.00	-
61	Portón corredizo Alto=3,56m x Ancho=3.27m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-
62	Pared divisoria de lámina lisa para dividir sanitarios y urinarios (Solo Incluye mano de obra)	M2	17.06	600.00	10,236.00	800.00	13,648.00	13,648.00	-	810.00	13,818.60	13,818.60	-
63	Puerta metálica para baños 0,75m x 1,82m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	6.00	1,200.00	7,200.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	-	1,550.00	9,300.00	9,300.00	-
64	Balcón de 1,5m x 1,35m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	1,200.00	4,800.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	-	1,550.00	6,200.00	6,200.00	-
65	Balcón de 0.60m x 0.65m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	44.00	800.00	35,200.00	900.00	39,600.00	39,600.00	-	900.00	39,600.00	39,600.00	-
66	Resane de daños por instalación de 6 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 2,25m y 2,15m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00	600.00	600.00	600.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-
67	Resane de daños por instalación de 7 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,72m y 1,88m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,200.00	1,200.00	700.00	700.00	700.00	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-
68	Resane de daños por instalación de 13 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,67m y 1,45m; alto entre 1,38m y 1,05m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-
69	Resane de daños por instalación de 4 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,48m y 1,25m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	700.00	700.00	400.00	400.00	400.00	-	800.00	800.00	800.00	-
70	Resane de daños por instalación de 8 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,10m y 0,90m; alto 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,000.00	1,000.00	800.00	800.00	800.00	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
71	Resane de daños por instalación de 44 ventanas con marco de aluminio y vidrio fijo con protección de fijuración del vidrio para evitar accidentes (Debido a la alta ubicación de estas ventanas), ancho 0,65m y alto 0,60m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	6,000.00	6,000.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	-
SUB-TOTAL					265,336.00	SUB-TOTAL	277,348.00	277,348.00	-	SUB-TOTAL	329,218.60	329,218.60	-
TOTAL					2,789,108.90	TOTAL	2,990,774.37	2,990,774.37	-	TOTAL	2,999,512.94	2,999,512.94	-




LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022

ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

TABLA DE ANALISIS DE PRECIOS

PRESUPUESTO BASE						JOSE ANTONIO GALEANO				JOSE ALBERTO ALVARADO			
N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	PRECIO UNITARIO OFERTADO(LPS)	PRECIO OFERTADO (LPS)	PRECIO OFERTADO CORREGIDO (LPS)	ERRORES ARITMETICOS	PRECIO UNITARIO OFERTADO(LPS)	PRECIO OFERTADO (LPS)	PRECIO OFERTADO CORREGIDO (LPS)	ERRORES ARITMETICOS
A. PORTICOS DE INGRESO													
1	Pared de bloque fundido 6", 1#3 vertical @ 0.20m, 1#3 horizontal @0,40m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	149.00	1,220.00	181,780.00	1,350.00	201,150.00	201,150.00	-	1,355.00	201,895.00	201,895.00	-
2	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 de pórtico (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	149.00	240.00	35,760.00	260.00	38,740.00	38,740.00	-	260.00	38,740.00	38,740.00	-
3	Resalte sobre pared ancho=0,10m, espesor=2,5cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	54.00	160.00	8,640.00	150.00	8,100.00	8,100.00	-	155.00	8,370.00	8,370.00	-
4	Zapata Aislada 2.20m x 1.25m x 0.25m (Varillas de 1/2" @ 0,20m A.S.) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	UNIDAD	6.00	7,500.00	45,000.00	7,200.00	43,200.00	43,200.00	-	7,500.00	45,000.00	45,000.00	-
5	Columna CE1 25 x 25 cm, 8#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	22.35	2,180.00	48,723.00	2,000.00	44,700.00	44,700.00	-	2,050.00	45,817.50	45,817.50	-
6	Columna CE2 25 x 40 cm, 10#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	11.55	2,260.00	26,103.00	2,350.00	27,142.50	27,142.50	-	2,100.00	24,255.00	24,255.00	-
7	Viga arco V-1 40 x 25cm, 6#4, #3@0,15m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	32.08	1,950.00	62,556.00	2,200.00	70,576.00	70,576.00	-	2,100.00	67,368.00	67,368.00	-
8	Techo de aluzinc sobre estructura metálica (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	32.64	1,040.00	33,945.60	1,100.00	35,904.00	35,904.00	-	1,120.00	36,556.80	36,556.80	-
9	Flashing para techo b=10" (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	3.20	90.00	288.00	100.00	320.00	320.00	-	300.00	960.00	960.00	-
10	Cielo falso de Tablayeso (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	32.64	500.00	16,320.00	520.00	16,972.80	16,972.80	-	525.00	17,136.00	17,136.00	-
SUB-TOTAL					459,115.60	SUB-TOTAL	486,805.30	486,805.30	-	SUB-TOTAL	486,098.30	486,098.30	-



DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
A. PORTICOS DE INGRESO					
1	Pared de bloque fundido 6", 1#3 vertical @ 0.20m, 1#3 horizontal @ 0,40m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	149.00	1,355.00	201,895.00
2	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 de pórtico (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	149.00	260.00	38,740.00
3	Resalte sobre pared ancho=0,10m, espesor=2,5cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	54.00	155.00	8,370.00
4	Zapata Aislada 2.20m x 1.25m x 0.25m (Varillas de 1/2" @ 0,20m A.S.) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	UNIDAD	6.00	7,500.00	45,000.00
5	Columna CE1 25 x 25 cm, 8#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	22.35	2,050.00	45,817.50
6	Columna CE2 25 x 40 cm, 10#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	11.55	2,100.00	24,255.00
7	Viga arco V-1 40 x 25cm, 6#4, #3@0,15m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	32.08	2,100.00	67,368.00
8	Techo de aluzinc sobre estructura metálica (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	32.64	1,120.00	36,556.80
9	Flashing para techo b=10" (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	3.20	300.00	960.00
10	Cielo falso de Tablayeso (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	32.64	525.00	17,136.00
SUB-TOTAL					486,098.30
B. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO					
11	Pavimento concreto hidráulico 3000 Lb/Ptg2, E=12.5 Cms., (Incluye mano de obra, suministro de materiales y curado)	M2	425.00	902.50	383,562.50



DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
12	Bordillo de concreto 15X15 Cms. (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	70.00	355.00	24,850.00
13	Señales horizontales (Línea lateral ó central) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	107.70	80.00	8,616.00
14	Pintura para bordillo (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	70.00	80.00	5,600.00
SUB-TOTAL					422,628.50
C. PAREDES, PISOS, LOSAS E INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE					
15	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	399.85	260.00	103,961.00
16	Tallado de columnas 0,35m x 0,35m, 4 caras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	170.20	722.00	122,884.40
17	Tallado de castillos 0,15m x 0,15m, 2cm, doble cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	297.60	320.00	95,232.00
18	Tallado de soleras 0,20m, e=2cm, 1 cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	130.00	172.00	22,360.00
19	Tallado de doble resalte paralelos de fachada (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	166.66	172.00	28,665.52
20	Tallado huecos de ventanas y puertas (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	493.84	154.00	76,051.36
21	Instalación de kit de 16 cámaras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	GLOBAL	1.00	22,000.00	22,000.00
22	Caja de registro de 40 x 40 x 60cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	UNIDAD	8.00	2,250.00	18,000.00
23	Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	90.00	70.00	6,300.00
24	Instalación de tubería PVC 1" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	72.00	70.00	5,040.00
25	Instalación Tubería PVC SDR-41 2"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	54.00	250.00	13,500.00



DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
26	Instalación Tubería PVC SDR-41 3"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	24.00	350.00	8,400.00
27	Instalación Tubería PVC SDR-41 4"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	66.00	385.00	25,410.00
28	Instalación Tubería PVC SDR-41 6"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales, excavación y acometida a red colectora pública)	M	24.00	560.00	13,440.00
29	Instalación de servicio sanitario (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	6.00	1,050.00	6,300.00
30	Instalación de lavamanos (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	1,050.00	4,200.00
31	Instalación de urinarios (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	2.00	1,050.00	2,100.00
32	Instalación de sistema hidroneumático con bomba superficial de 3/4HP (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	3,000.00	3,000.00
33	Losa simple de concreto 7cm (piso) (Solo Incluye mano de obra)	M2	833.61	186.00	155,051.46
34	Acera de concreto e=0,07m (Solo Incluye mano de obra)	M2	100.68	180.00	18,122.40
35	Malla metálica de protección de cada local (malla galvanizada 3/16", 2"x4" de agujero, estructura de soporte de tubo cuadrado de 2"x2" ch.14 @ 4pie A.S.) (Solo Incluye mano de obra)	M2	471.00	206.00	97,026.00
36	Aplicación sellador en pared nueva (Solo Incluye mano de obra)	M2	399.85	45.00	17,993.25
37	Pintura acrílica exterior (Solo Incluye mano de obra)	M2	399.85	52.00	20,792.20
38	Pintura acrílica interior (Solo Incluye mano de obra)	M2	2,915.00	52.00	151,580.00
39	Piso de cerámica ó porcelanato (Solo Incluye mano de obra)	M2	833.61	305.00	254,251.05



DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
40	Zócalo de cerámica ó porcelanato, h=0,10m (Solo Incluye mano de obra)	M2	65.01	310.00	20,153.10
41	Baldosas en paredes (Solo Incluye mano de obra)	M2	193.23	310.00	59,901.30
42	Fachaleta tipo ladrillo (Solo Incluye mano de obra)	M	46.50	310.00	14,415.00
		SUB-TOTAL			1,386,130.04
D. INSTALACIONES ELECTRICAS					
43	Instalacion de Interruptor sencillo (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	37.00	350.00	12,950.00
44	Instalacion de Interruptor triple (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	500.00	500.00
45	Instalación lámpara ahorrativa (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	64.00	400.00	25,600.00
46	Instalación lámpara led 2 x 4 pies (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	20.00	1,300.00	26,000.00
47	Instalación lámpara de pared (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	13.00	1,300.00	16,900.00
48	Instalacion de tomacorriente doble polarizado 15A, 120V (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	102.00	350.00	35,700.00
49	Instalacion de toma 30A, 220V (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	3.00	700.00	2,100.00
50	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	157.00	40.00	6,280.00
51	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 3/4" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	110.00	55.00	6,050.00
52	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	125.00	65.00	8,125.00
53	Circuito de fuerza hasta 20 Amp PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	403.00	40.00	16,120.00



DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
54	Centro de carga de 6 espacios (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	2,100.00	8,400.00
55	Centro de carga de 4 espacios (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	31.00	2,000.00	62,000.00
56	Instalación de Banco de 35 Medidores de consumo de energía (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	30,000.00	30,000.00
57	Circuito de Alimentación desde contador hasta panel en cada local (2#8+1#10+1#12) (Solo Incluye mano de obra)	M	1,269.50	75.00	95,212.50
58	Instalación de transformador de 37.5 KVA (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	23,500.00	23,500.00
SUB-TOTAL					375,437.50
E. PUERTAS, PORTONES Y VENTANAS					
59	Puertas metálicas alto=2,10m, ancho=desde 0,88m hasta 1,06m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	34.00	4,100.00	139,400.00
60	Portón de acceso Alto=2.36m x Ancho=3.4m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	3.00	22,500.00	67,500.00
61	Portón corredizo Alto=3,56m x Ancho=3.27m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	37,000.00	37,000.00
62	Pared divisoria de lámina lisa para dividir sanitarios y urinarios (Solo Incluye mano de obra)	M2	17.06	810.00	13,818.60
63	Puerta metálica para baños 0,75m x 1,82m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	6.00	1,550.00	9,300.00
64	Balcón de 1,5m x 1,35m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	1,550.00	6,200.00
65	Balcón de 0.60m x 0.65m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	44.00	900.00	39,600.00
66	Resane de daños por instalación de 6 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 2,25m y 2,15m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,200.00	1,200.00



DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
67	Resane de daños por instalación de 7 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,72m y 1,88m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,400.00	1,400.00
68	Resane de daños por instalación de 13 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,67m y 1,45m; alto entre 1,38m y 1,05m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	2,600.00	2,600.00
69	Resane de daños por instalación de 4 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,48m y 1,25m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	800.00	800.00
70	Resane de daños por instalación de 8 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,10m y 0,90m; alto 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,600.00	1,600.00
71	Resane de daños por instalación de 44 ventanas con marco de aluminio y vidrio fijo con protección de fisuración del vidrio para evitar accidentes (Debido a la alta ubicación de estas ventanas), ancho 0,65m y alto 0,60m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	8,800.00	8,800.00
SUB-TOTAL					329,218.60
TOTAL					2,999,512.94

Nombre: JOSE ALBERTO ALVARADO AGUILAR



Firma y Sello:

Fecha: 07/07/2022



CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 231010101

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 03072654

SANTA ROSA DE COPAN 11 JULIO 2022

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

*****59,994.62

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 62/100**

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente. S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

A-369

03072654

⑈01189079⑈00023101010101⑈03072654



DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
A. PORTICOS DE INGRESO					
1	Pared de bloque fundido 6", 1#3 vertical @ 0.20m, 1#3 horizontal @0.40m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	149.00	1,350.00	201,150.00
2	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 de pórtico (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	149.00	260.00	38,740.00
3	Resalte sobre pared ancho=0,10m, espesor=2,5cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	54.00	150.00	8,100.00
4	Zapata Aislada 2.20m x 1.25m x 0.25m (Varillas de 1/2" @ 0.20m A.S.) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	UNIDAD	6.00	7,200.00	43,200.00
5	Columna CE1 25 x 25 cm, 8#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	22.35	2,000.00	44,700.00
6	Columna CE2 25 x 40 cm, 10#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	11.55	2,350.00	27,142.50
7	Viga arco V-1 40 x 25cm, 6#4, #3@0,15m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	32.08	2,200.00	70,576.00
8	Techo de aluzinc sobre estructura metálica (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	32.64	1,100.00	35,904.00
9	Flashing para techo b=10" (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	3.20	100.00	320.00
10	Cielo falso de Tablayeso (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	32.64	520.00	16,972.80
SUB-TOTAL					486,805.30
B. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO					
11	Pavimento concreto hidráulico 3000 Lb/Plg2, E=12.5 Cms., (Incluye mano de obra, suministro de materiales y curado)	M2	425.00	985.00	418,625.00
12	Bordillo de concreto 15X15 Cms. (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	70.00	355.00	24,850.00
13	Señales horizontales (Línea lateral ó central) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	107.70	45.00	4,846.50
14	Pintura para bordillo (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	70.00	120.00	8,400.00
SUB-TOTAL					456,721.50
C. PAREDES, PISOS, LOSAS E INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE					
15	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M2	399.85	260.00	103,961.00





DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
16	Tallado de columnas 0,35m x 0,35m, 4 caras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	170.20	720.00	122,544.00
17	Tallado de castillos 0,15m x 0,15m, 2cm, doble cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	297.60	315.00	93,744.00
18	Tallado de soleras 0,20m, e=2cm, 1 cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	130.00	170.00	22,100.00
19	Tallado de doble resalte paralelos de fachada (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	166.66	170.00	28,332.20
20	Tallado huecos de ventanas y puertas (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	M	493.84	165.00	81,483.60
21	Instalación de kit de 16 cámaras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	GLOBAL	1.00	30,000.00	30,000.00
22	Caja de registro de 40 x 40 x 60cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	UNIDAD	8.00	2,200.00	17,600.00
23	Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	90.00	65.00	5,850.00
24	Instalación de tubería PVC 1" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	72.00	70.00	5,040.00
25	Instalación Tubería PVC SDR-41 2"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	54.00	235.00	12,690.00
26	Instalación Tubería PVC SDR-41 3"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	24.00	340.00	8,160.00
27	Instalación Tubería PVC SDR-41 4"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	M	66.00	380.00	25,080.00
28	Instalación Tubería PVC SDR-41 6"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales, excavación y acometida a red colectora pública)	M	24.00	550.00	13,200.00
29	Instalación de servicio sanitario (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	6.00	1,000.00	6,000.00
30	Instalación de lavamanos (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	1,000.00	4,000.00
31	Instalación de urinarios (incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	2.00	1,000.00	2,000.00
32	Instalación de sistema hidroneumático con bomba superficial de 3/4HP (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	6,000.00	6,000.00
33	Losa simple de concreto 7cm (piso) (Solo Incluye mano de obra)	M2	833.61	188.00	156,718.68
34	Acera de concreto e=0,07m (Solo Incluye mano de obra)	M2	100.68	188.00	18,927.84





DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
35	Malla metálica de protección de cada local (malla galvanizada 3/16", 2"x4" de agujero, estructura de soporte de tubo cuadrado de 2"x2" ch.14 @ 4pie A.S.) (Solo Incluye mano de obra)	M2	471.00	205.00	96,555.00
36	Aplicación sellador en pared nueva (Solo Incluye mano de obra)	M2	399.85	40.00	15,994.00
37	Pintura acrílica exterior (Solo Incluye mano de obra)	M2	399.85	55.00	21,991.75
38	Pintura acrílica interior (Solo Incluye mano de obra)	M2	2,915.00	55.00	160,325.00
39	Piso de cerámica ó porcelanato (Solo Incluye mano de obra)	M2	833.61	300.00	250,083.00
40	Zócalo de cerámica ó porcelanato, h=0,10m (Solo Incluye mano de obra)	M2	65.01	300.00	19,503.00
41	Baldosas en paredes (Solo Incluye mano de obra)	M2	193.23	300.00	57,969.00
42	Fachaleta tipo ladrillo (Solo Incluye mano de obra)	M	46.50	300.00	13,950.00
SUB-TOTAL					1,399,802.07
D. INSTALACIONES ELECTRICAS					
43	Instalacion de Interruptor sencillo (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	37.00	340.00	12,580.00
44	Instalacion de Interruptor triple (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	395.00	395.00
45	Instalación lámpara ahorrativa (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	64.00	395.00	25,280.00
46	Instalación lámpara led 2 x 4 pies (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	20.00	1,200.00	24,000.00
47	Instalación lámpara de pared (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	13.00	1,000.00	13,000.00
48	Instalacion de tomacorriente doble polarizado 15A, 120V (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	102.00	340.00	34,680.00
49	Instalacion de toma 30A, 220V (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	3.00	600.00	1,800.00
50	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	157.00	35.00	5,495.00
51	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 3/4" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	110.00	55.00	6,050.00
52	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	125.00	60.00	7,500.00
53	Circuito de fuerza hasta 20 Amp PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	M	403.00	35.00	14,105.00





DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
54	Centro de carga de 6 espacios (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	2,000.00	8,000.00
55	Centro de carga de 4 espacios (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	31.00	2,000.00	62,000.00
56	Instalación de Banco de 35 Medidores de consumo de energía (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	35,000.00	35,000.00
57	Circuito de Alimentación desde contador hasta panel en cada local (2#8+1#10+1#12) (Solo Incluye mano de obra)	M	1,269.50	75.00	95,212.50
58	Instalación de transformador de 37.5 KVA (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	25,000.00	25,000.00
SUB-TOTAL					370,097.50
E. PUERTAS, PORTONES Y VENTANAS					
59	Puertas metálicas alto=2,10m, ancho=desde 0,88m hasta 1,06m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	34.00	4,000.00	136,000.00
60	Portón de acceso Alto=2.36m x Ancho=3.4m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	3.00	15,000.00	45,000.00
61	Portón corredizo Alto=3,56m x Ancho=3.27m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	1.00	20,000.00	20,000.00
62	Pared divisoria de lámina lisa para dividir sanitarios y urinarios (Solo Incluye mano de obra)	M2	17.06	800.00	13,648.00
63	Puerta metálica para baños 0,75m x 1,82m (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	6.00	1,500.00	9,000.00
64	Balcón de 1,5m x 1,35m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	4.00	1,500.00	6,000.00
65	Balcón de 0.60m x 0.65m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	44.00	900.00	39,600.00
66	Resane de daños por instalación de 6 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 2,25m y 2,15m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	600.00	600.00
67	Resane de daños por instalación de 7 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,72m y 1,88m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	700.00	700.00
68	Resane de daños por instalación de 13 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,67m y 1,45m; alto entre 1,38m y 1,05m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	1,300.00	1,300.00
69	Resane de daños por instalación de 4 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,48m y 1,25m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	400.00	400.00





DESGLOSE DE CANTIDADES DE OBRA:
ACTIVIDADES DE OBRA GRIS Y ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
PROYECTO: MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
70	Resane de daños por instalación de 8 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,10m y 0,90m; alto 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	800.00	800.00
71	Resane de daños por instalación de 44 ventanas con marco de aluminio y vidrio fijo con protección de fijuración del vidrio para evitar accidentes (Debido a la alta ubicación de estas ventanas), ancho 0,65m y alto 0,60m (Solo Incluye mano de obra)	GLOBAL	1.00	4,300.00	4,300.00
SUB-TOTAL					277,348.00
TOTAL					2,990,774.37

José Antonio Galeano Erazo
Identidad No. 0410-1990-00562



2
3
4

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 23101010101

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 03102268

NUEVA ARCADIA COPAN 04 JULIO 2022

Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

*****59,917.01

Páguese a la orden de

L

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 01/100**

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(S) 3394

[Signature]
A/g

⑈01189079⑈000231010101⑈03102268

2
3
4

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
E- Mail: municipalidadfloridacopan@yahoo.com

Municipio de Florida, Copan
20 de Julio de 2022

CARTA DE “NO” ADJUDICACION

Señor: ING. JOSE ALBERTO ALVARADO

Su oficina:

Estimado Señor Alvarado:

Me dirijo a usted, con referencia al proceso de Licitación **LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022**
PROYECTO: Construcción “ Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final”
Ubicado en el Casco Urbano de Florida, Copan” , a ser financiado con fondos municipales, para comunicarles que este proyecto fue adjudicado al **Sr. JOSE ANTONIO GALEANO**, por un monto de **DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAMIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 37/100 (L.2,990,774.37)** y de acuerdo a dictamen de la comisión evaluadora, su oferta No fue elegida como la más conveniente para los intereses de la municipalidad.

Agradecemos su participación en el proceso.



Rember Isaías Cuestas
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022

INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y RECOMENDACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES


NOMBRE DEL PROCESO:

**CONSTRUCCION “ MERCADO MUNICIPAL DE
FLORIDA, COPAN, ETAPA FINAL”
UBICADO EN EL CASCO URBANO DE FLORIDA,
COPAN**

FECHA DE PRESENTACION: 20 DE JULIO DE 2022


Cuadro 1. Identificación

1.1	Nombre del Prestatario	N/A
1.2	Número del Préstamo/Crédito	N/A.
1.3	Fecha de entrada en vigor	N/A
1.4	Fecha de cierre a) original b) modificada	N/A
1.5	Nombre del proyecto	Construccion "Mercado Municipal de Florida, Copan, Etapa Final"
1.6	Nombre de unidad ejecutora (o subejecutora) a cargo del proceso de licitación Comprador (o Contratante) a) nombre b) dirección	Municipalidad de Florida, Copan Casco Urbano de Florida, copan, a 100mts de boulevard entrada principal al municipio
1.7	Datos de identificación del Contrato	LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022 Construccion "Mercado Municipal de Florida, Copan, Etapa Final"
1.8	Descripción del Contrato	Actividades de Obra Gris y Actividades de Mano de Obra, Construccion "Mercado Municipal de Florida, Copan, Etapa Final" Actividades para la finalización del proyecto del edificio existente del mercado municipal de florida





1.9	Estimación de los costos ¹	
	a) Costo inicial	L. 2,789,108.90
	b) Costo al mes anterior a la apertura de ofertas	L. 2,789,108.90
1.10	Método de adquisición (marcar uno)	LPN _____ LPR ☒ Otros _____
1.11	¿Se requiere examen previo? ²	Sí _____ No ☒
1.12	¿El Contrato es a precio fijo?	Sí ☒ No _____
1.13	¿El Contrato es por suma alzada o por precios unitarios?	Suma Alzada Si _____ No ☒ Precios Unitarios Si ☒ No _____
1.14	Cofinanciamiento, si lo hubiere:	
	a) nombre del organismo	N/A
	b) porcentaje financiado por el organismo	N/A






Cuadro 2. Proceso de Licitación Privada.

2.1 Anuncio General de la Licitación a) fecha de la primera publicación b) fecha de la última actualización	No Aplica
2.2 Anuncio específico de la Licitación a) nombre del periódico nacional b) fecha de publicación c) nombre de la publicación internacional d) fecha de publicación	No Aplica No Aplica No Aplica. No Aplica.
2.3 Documento de Licitación Privada a) Título y fecha de publicación b) fecha de envío a los licitantes	LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022 Construccion "Mercado Municipal de Florida, Copan, Etapa Final" 29 de Junio del 2022.
2.4 Número de firmas a las que se enviaron los documentos de la licitación privada	Tres (3).
2.5 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Modificaciones de los documentos de licitación, si las hubiere a) Lista de oferentes y fechas en que realizaron Consultas b) Lista de todas las fechas de emisión de respuestas y aclaraciones c) Lista de todas las fechas de emisión de enmiendas	Ninguna Ninguna Ninguna
2.6 Fecha de la conferencia previa a la licitación, si la hubiere	Ninguna
2.7 Fecha del acta de la conferencia enviada a los licitantes y al Banco	No Aplica




Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

3.1	Plazo para la presentación de ofertas	
	a) fecha y hora originales	Jueves 14 de Julio del 2022, a las 10:00 a.m.
	b) prórrogas, si las hubiere	No hubo.
3.2	Apertura de las ofertas	
	fecha y hora	Jueves 14 de Julio del 2022, a las 10:00 a.m.
3.3	Número de ofertas presentadas	Dos (2)
3.4	Período de validez de las ofertas (días o semanas)	
	a) período especificado originalmente	90 días.
	b) prórrogas, si las hubiere	Ninguna



Cuadro 4. Evaluación de las Ofertas

4.1 Comisión de evaluación Nombre, cargo y profesión de cada uno de los integrantes	1. Jeanpierre Castro (Ingeniero de la unidad técnica municipal de florida, copan) 2. Juan David Leiva (Ingeniero de unidad de infraestructura de la mancomunidad chorti) 3. Geovani Interiano (Comisión ciudadana de transparencia municipal)
4.2 Pedidos de aclaraciones remitidos a los licitantes y respuestas recibidas, si las hubiere a) Lista de licitantes y fechas en las que se les requirieron aclaraciones b) Lista de las fechas de recepción de respuestas a cada uno de dichos pedidos de aclaración	Ninguna Ninguna
4.3 Quejas de licitantes y respuestas dadas a las mismas, si las hubiere a) Lista de licitantes y fechas en las que formularon quejas b) Lista de las fechas de respuestas a cada una de dichas quejas	Ninguna Ninguna
4.4 Moneda utilizada para la evaluación de la oferta:	Lempiras (L.)





Cuadro 5. Precios de las ofertas (tal como se hayan leído en voz alta)
LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022

Identificación del Licitante			Precios de las ofertas leídos en voz alta ¹		Modificaciones o comentarios ²
Nombre	Ciudad/estado o provincia	País	Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje	
<i>a)</i>	<i>b)</i>	<i>c)</i>	<i>d)</i>	<i>e)</i>	<i>f)</i>
JOSE ANTONIO GALEANO	SAN PEDRO SULA, CORTES	HONDURAS	LEMPIRA	L. 2,990,774.37	NINGUNO
ING. JOSE ALBERTO ALVARADO	SANTA ROSA DE COPAN	HONDURAS	LEMPIRA	L. 2,999,512.94	NINGUNO



Cuadro 6. Examen preliminar
LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022



Licitante <i>a)</i>	Verificación <i>b)</i>	Elegibilidad <i>c)</i>	Garantía de seriedad de la oferta <i>d)</i>	Integridad de la oferta <i>e)</i>	Oferta responde sustancialmente a lo solicitado <i>f)</i>	Aceptación para efectuar un examen detallado <i>g)</i>
JOSE ANTONIO GALEANO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ING. JOSE ALBERTO ALVARADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI




Cuadro 7. Correcciones y descuentos no condicionados
LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022

Licitante	Precio(s) leído(s) en voz alta		Correcciones		Precio(s) corregido(s) de la oferta	Descuentos ² no condicionados		Precio(s) de la oferta corregido(s) o rebajado(s) $i) = f) - h)$
	Moneda(s)	Monto(s)	Errores de cálculo ¹	Montos provisionales		Porcentaje	Montos(s)	
a)	b)	c)	d)	e)	$f) = c) + d) - e)$	g)	h)	
JOSE ANTONIO GALEANO	Lempira	2,990,774.37	0.00	0.00	2,990,774.37	0.00	0.00	2,990,774.37
ING. JOSE ALBERTO ALVARADO	Lempira	2,999,512.94	0.00	0.00	2,999,512.94	0.00	0.00	2,999,512.94

**Cuadro 8. Resumen de la evaluación para la calificación (criterios de
aprobación-Rechazo)
LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022**


DOCUMENTOS DE LICITACION	OFERENTE	OBSERVACIONES
	Licitante Califica (SI/no)	
	JOSE ANTONIO GALEANO	
Garantía de sostenimiento de oferta por el 2% del monto de la oferta	SI	Cheque certificado a favor de la municipalidad de florida, copan
Formulario de oferta del contratista	SI	Presentación conforme
Escritura de Constitución y sus Reformas si las hubiere debidamente inscritas en el Registro Mercantil correspondiente.	SI	Presentación conforme
Declaración Jurada de conformidad al Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado de no estar comprendido en los artículos 15 y 16 de la Ley antes citada.	SI	Presentación conforme
Fotocopia de tarjeta de identidad del Representante Legal de la Empresa.	SI	Presentación conforme
R.T.N. Numérico de la Empresa y del Representante legal.	SI	Presentación conforme
Constancia de Solvencia o recibo de pago vigente de la S.A.R.	SI	Presentación conforme
Constancia de estar Sujeto al régimen de pagos a cuenta de la S.A.R.	SI	Presentación conforme





Cuadro 9. Adjudicación propuesta del contrato
LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022

1.	Licitante cuya oferta responde a lo solicitado y se evalúa como la más baja (licitante propuesto para la adjudicación del contrato) a) nombre b) dirección	JOSE ANTONIO GALEANO San Pedro Sula, Cortés.	
2.	Si la oferta ha sido presentada por un agente, indicar el proveedor real a) nombre b) dirección	No Aplica	
3.	Si la oferta es de una asociación en participación o grupo, indicar todos los participantes, su nacionalidad y las proporciones estimadas del contrato	No Aplica	
4.	Nacionalidad de la firma o la asociación	HONDURAS.	
5.	Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato	01 DE AGOSTO DEL 2022	
6.	Plazo estimado de terminación del contrato (meses)	8 meses (240 días calendario) apartir de la orden de inicio del proyecto	
		Moneda(s)	Monto(s) o porcentaje
7.	Precio(s) de la oferta leído(s) en voz alta ¹	Lempiras	Lps. 2,990,774.37
8.	Correcciones de errores ²	Lempiras	0.00
9.	Descuentos ³	Lempiras	0.00
10.	Otros ajustes ⁴	Lempiras	0.00
11.	Adjudicación propuesta ⁵	Lempiras	Lps. 2,990,774.37





Cuadro 10. Verificación comisión evaluadora
LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022



Ing. Jeanpierre Castro
Unidad técnica Municipal
Florida, Copan



Ing. Juan David Leiva.
Unidad de Infraestructura
Mancomunidad Chorti



Sr. Geovani interiano
Comisión de transparencia Municipal
Florida, Copan


Fecha: 20 de Julio del 2022.

ANEXOS

ANEXO 1. Acta de apertura de ofertas

ANEXO 2. Memorándum Nombramiento de Comisión Evaluadora

ANEXO 3. Invitaciones enviadas a participar con evidencia de recepción

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and a horizontal line at the bottom.A small, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a horizontal line.A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the right and a horizontal line at the bottom.



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

E- Mail: municipalidadfloridacopan@yahoo.com

Municipio de Florida, Copan

20 de Julio de 2022

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Para: Sr. Rember Isaías Cuestas
Alcalde Municipal de Florida, Copan

De: Comisión Técnica Evaluadora

- Ing. Jampier Castro (Unidad Técnica Municipal)
- Jose Geovany Interiano (Comisión ciudadana de Transparencia)
- Ing. Juan David Leiva Aguilar (Infraestructura Mancomunidad Chorti)

Asunto: Remisión de Informe sobre la Evaluación de las Ofertas y
Recomendaciones para la adjudicación del Contrato

Reciban un cordial
saludo, deseándoles éxitos en sus labores realizadas.

Por Medio del presente remitimos para su consideración y visto bueno, el Informe de Evaluación de la Comisión Evaluadora de las ofertas presentadas Para el Proceso de licitación **LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022 PROYECTO: Construcción “ Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final” Ubicado en el Casco Urbano de Florida, Copan”**


Ing. Jeanpierre Castro

Unidad técnica Municipal


Ing. Juan David Leiva.

Infraestructura Mancomunidad Chorti


Sr. Geovani Interiano
Comisión de transparencia Municipal



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

E- Mail: municipalidadfloridacopan@yahoo.com

Municipio de Florida, Copan
20 de Julio de 2022

CARTA DE ADJUDICACION

Señor: JOSE ANTONIO GALEANO

Su oficina:

Estimado Señor Galeano:

Me dirijo a usted, con referencia al proceso de Licitación **LPR-MUNI-FLORIDA-01-2022**
PROYECTO: Construcción “ Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final”
Ubicado en el Casco Urbano de Florida, Copan” , a ser financiado con fondos municipales, para comunicarles que este proyecto fue adjudicado a su persona, por un monto de **DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAMIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 37/100 (L.2,990,774.37)** y de acuerdo a dictamen de la comisión evaluadora, su oferta fue elegida como la más conveniente para los intereses de la municipalidad.

Por este medio le solicitamos presentar las garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 15% del monto del contrato con una vigencia de 11 meses, a mas tardar el dia 01 de agosto del 2022 fecha indicada para la firma del contrato de ejecución, usando el formulario para dicha garantía incluido en el documento de licitación.



Rember Isaías Cuestas
Alcalde Municipal