Alcaldfa Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A,

CONTRATO No. 2605/GLA/AMDC/2022.-CODIGO Nt 3065
“ESTUDIO Y DISENO PARA LA REHABILITACION DE: _
1. CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ALAMO (BULEVAR COMUNIDAD
ECONOMICA EUROPEA-BULEVAR FUERZAS ARMADAS)
2. CALLE HACIA UNITEC - EL TABLON”
Concurso Publico
CPuNO-005-AMDC-029-2022

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de
edad, soltero, Licenciado en Periodismo, hondurefioc v de este domicilio, port_ador del
Documento Nacional de Identificacion N* 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de
Alcalde Municipal del Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la. Alcaldia
Municipal del Distrito Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacién
nimero 001-GDFM-2022 de fecha veinticineo (25) de enero del afio dos mil veintidos (2022),
quien para los efectos legales de este contrato se denominard “EL CONTRATANTE” por
una parte y NELSON MARTINEZ DELLANOCE, hondurefio y de éste domicilio, con
Documento nacional de Identificacion nimero 0801-1952-02839, solvencia municipal
numeroTIV-158559-16054-1, en su condicién de Representante Legal de la Empresa
CONSULTORA MADEC, S. DE R.L. C.V. legalmente constituida en Testimonio de
Escritura Piblica Ne 135 de fecha 26 de noviembre del afio 1992, inscrita bajo el numero 49,
tomo 280 del Registro de La Propiedad Mercantil de Francisco Morazan, quien en lo sucesivo
y para efectos de este contrato se denominard “EL CONSULTOR?” por la otra parte; por cuanto
El Contratante desea que El CONSULTOR ejecute por su cuenta y riesgo el contrato
“ESTUDIO Y DISENO PARA LA REHABILITACION DE 1. CALLE PRINCIPAL
COLONIA EL ALAMO (BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA-
BULEVAR FUERZAS ARMADAS) 2. CALLE HACIA UNITEC - EL. TABLON”.-
Concurso  Publico No CPuNO-005-AMDC-029-2022; en adelante denominado “Los
Servicios™ y El Contratante ha aceptado la oferta para el Estudio y Disefio v la subsanacion de
cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en
las respectivas Condiciones Generales v Especiales del Contrato a las que se hace referencia en
adelante y las mismas se considerardn parte de este contrato y se leeran e interpretaran como
parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto
a este y serdn lefdos e interpretados en forma conjunta con él: :
a)  Las Condiciones Generales del Contrato.

b)  Las Condiciones Especiales del Contrato.
¢)  Bases del Concurso Publico
d)  Los Términos de Referencia
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¢) Carta de Presentacién de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica
presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

f)  Acta de Cierre de Negociacidén

g)  LaNotificacién del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato;
Y
h)  Orden de Inicio

i) Garantia
1) Modificaciones al documento base si las hubieren
k)  Anexos

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria contratados
con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de
trabajo aprobado, en un plazo total de ciento veinte (120) dias calendario.

4.- El consultor por este medic se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo
a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la
gjecucion del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribucién por la
ejecucioén y terminacion de los servicios de consultoria y la subsanacion de los defectos el precio
del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el
plazo y en la forma establecidas en este.

6.- £l monto del contrato asciende a la cantidad de Dos millones ochocientos catorce mil
quinientos sesenta y seis lempiras con 71/100. (L. 2,814,566.71) EL CONSULTOR se obliga
a llevar a cabo todos los trabajos de la consultorfa y cumplir con todos los objetivos de la misma
con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos
adicionales que solicite el Contratante se utilizard los costos unitarios establecidos en la tabla
abajo descrita:

{Ver el cuadro de Detalles del Costo — Apéndice “B”)

7. CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidén Pablica (IL.TAIP), y con la
conviccion de que evitando las précticas de corrupcion podremos apoyar la consolidacidn de
una cultura de transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en los procesos de contratacién y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el méas alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.-
Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos los cuales=
se rigen los_procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Leg
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Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que
durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actiie debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
no, realizar: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes 0 entre una de
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un proposito
madecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.-
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la ofra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién
0 adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada
y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro
de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga
acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros ¥y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar,
en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de 1a responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asi
como a los socios, asociados, ejecutivos v trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo,
representante, soclo, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral ¥, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacion definitiva (del
Contratista 0 Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiende hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto Hevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacidn. ii. A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. - :

8. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No.
107-2021, Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio fiscal 2022, Art. 78: En caso
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacién
econdmica y financiera del pafs, la estimacién de la percepeion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrd dar lugar a la
rescision o resolucién del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisid

resolucién del contrato. /4
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9. CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la
Ley de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley
para Optimizar la Administracion Piblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que
se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntarzamente:
1) A mantener el més alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecucién de
los contratos de consultoria, servicios y obra piiblica. 2) Que si durante la ejecucion del
Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administracién declarara
de oficio y hard efectiva la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo
correspondiente. b) A la administracion de las clausulas del contrato originara su resolucién
solo en los casos previstos en la Ley de Coniratacién del Estado, en tal caso el contratista tendrd
derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que
por tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades
comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios o la obra publica y no
concluya las responsabilidades sefialada en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo
Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente
al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta
alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el
Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, servicios y
obra publica dentro del periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos
que el Organo Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del
Contrato por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacion de petjuicios
que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la
ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula
dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion para contratar con el
Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes
de la Republica de Honduras a los Diecisiete dias de noviembre de dos mil 2022.

Consultora MADEC, .__i? ﬂ%“‘ ;
RTN: 08019002282710

' EL CONSULTOR
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que
se indica a continuacidn:

(a) "Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan
fuerza de ley en el pais del Contratante;

{b)"Contrato™ significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, segln
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y
todos los documentos incorporados a él por referencia;

(¢)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obhgamones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato:
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte” significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y "Partes" s;gnsﬁca el
Contratante y el Consultor;

(8) En el caso de que el Consultor sea una asociacién en participacion o grupos {joint
venture} formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas;
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que
se menciona en las CEC para que actie en nombre de todas en el ejercicio de todos los
derechos y obligaciones def Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato;
(h) "El Contratante” es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en
virtud del Contrato; :

(i} "Sub consultor” es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor
deberé realizar conforme a este Contrato;

(1) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub
consultor para la prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; y

{m)"Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la del pais del
Contratante

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacién, y la relacién que crea entre las Parte :
regiran por la
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3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactaré en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente todos
los asuntos relacionados con 2l mismo o con su significado o interpretacién.

4, Notificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hara mediante comunicacion
escrita, a la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende:
carta o correo electrénico; todas con confirmacion de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se
especifique dénde haya de cumplirse unatarea en particular, en los lugares que el Contratante
indigque.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el Contratante
o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre
de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal
de ambos pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demadas imposiciones que

correspondan segun la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del
Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 El Consultor comenzara a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16,

este Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la
fecha de entrada en vigor.

11. Modificacion
-11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance
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12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd como
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; ¢) Guerra,
Beligerancia, Invasidn, Guerra Civil, Revolucién, Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccién o
Usurpacién de Poderes; d) Confiscacion, Expropiacién, Destruccion, Obstruccién ordenada por
cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central; e)
Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundacuones
f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 5i se presentase una situacién de Fuerza Mayor, el Consultor notificara prontamente y
por escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo las
obligaciones establecidas en el Contrate en la medida que le sea posible, y tratard de
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza
Mayor existente.

13. No violacion del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato no se considerard como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que
dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este
Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mavyor.

15. Pagos .
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia
de un evento de Fuerza Mavyor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las
CEC- tendra derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato,
y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera

incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios Y para reanudarlos al térming., -
de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante -

16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion d}g

rescision por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta {30) dias de anticipacid A;__s-- ‘

cuando se%ca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b}, (c)y (d) de ™
< :
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esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacidén deberd emitirse
con sesenta {60) dias de antelacion:

{a)  Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este

Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidén de una notificacién al

respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por

" escrito;

(b)  Siel Consultor estuvierz insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar

una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectlie por razon de la
situacion econdmica y financiera del pais, la estimacidon de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia; o

(e) Siel Contratante, a su sola discrecion, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor
17.1 El Consultor, mediante una notificacidén por escrito al Contratante con no menos de
treinta (30) dias de anticipacién, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera
de los eventos especificados en los incisos (a} y (b} de esta Clausula:

{a)  Siel Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato
y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula 39, dentro
de los cuarenta y cinco (45} dias siguientes a la recepcién de la notificacién por escrito del
Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b}  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar
una parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; y

{b} Salvo en el caso de rescisien conforme a los incisos {a) y {b) de la Cldusula 16, el reembolso
de cualquier gasto razonable inherente a la rescisidén rapida y ordenada del Contrato, incluidos
los gastos de viaje de regresc del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consuitor
El Consultor prestard los Servicios y cumplira con sus obligaciones con la debj

ncia, eficiencia y eccnomia, de acuerdo con técnicas y practicas a
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generalmente aceptadas; asimismo, observara précticas de administracién apropiadas y
empleard técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuard siempre como asesor
leal del Contratante y en todo momento deberd proteger y defender los intereses del
Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses

20.1 La remuneracién del Consultor en relacidén con este Contrato o con los Servicios sera
inicamente la estipulada en las Cldusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptard en beneficio
propio ninguna comisién comercial, descuento o pago similar en relacidn con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del mismo; ademds, el Consultor hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal
ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna
de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicidn al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de
su terminacién, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningdn sub
consultor ni ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ningdn
proyecto que se derive de los Servicios 0 que esté estrechamente relacionado con ellos.

22, Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningn Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrol!ar en
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a})Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ninglin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos,
podran revelar, durante Ia vigencia de este Contrato o después de su expiracidn, ninguna
informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo
consentimiento por escrito de este Gltimo.

24. Seguros que deberd contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratard y mantendrd, y hara que todo Sub consultor contrate y
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, segin el caso) y en los términos
_condiciones aprobados por el Contratante seguros contra los riesgos y por las coberturase\lpER ’
se indican en las CEC; y // '
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b) a peticion del Contratante, presentara pruebas de la contratacién y el mantenimiento de
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.  Acciones del Consultor que requiere la aprobacion previa del Contratante
25.1 El Consultor deberd obtener la aprobacidén previa por escrito del Contratante para
realizar cualquiera de las siguiantes acciones:

(a) La celebracidn de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;

{(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"}; y

(¢} laadopcidn de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacién de presentar informes
26.1 ElConsultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en
los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo gue se establezcan en dichos
términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor seran sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad de! Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas
documentos y programas de computacién preparados por el Consultor para el Contratante de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del
Contratante, a quien el Consultor los entregard a mas tardar al término o expiracién del
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberd
conservar una copia de dichos documentos y programas de computacion por un término no
menor de cinco afios. En las CEC se indicard cualquier restriccién acerca del uso de dichos
documentos y programas de computacion en el futuro.

29. Modificacion de Contrato
29.1 ElContratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante
orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucion
de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los
servicios comprendidos en el Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del Precio del
Contrato.

30. Personal del Consultor
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal man:m —
En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave#r 10

Fpar
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Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier
modificacién en la némina debera ser antes de ser contratada por el Consultor obtener
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los
subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido incluidos
en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirdn al Consultor de ninguna de sus
responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones, asi
como el tiempo estimado que prestardn los Servicios individuales seran los negociados con el
Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econdmica. '

31. Remocion y/o sustitucion del Personal
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuard cambios en la
composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazara
de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la- persona
reemplazada.

(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii)
tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante
del Personal, en tales casos el Consultor, a peticién por escrito del Contratante expresando los
motivos para ello, lo reemplazard por otra persona cuya idoneidad y exper:enaa sean
aceptables para el Contratante.

{c)  El Consultor no podrd reclamar el reembolso de ningtin gasto adicional resultante de la
remocién y/o sustitucidn de alglin integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gohierno otorgue al
Consultor [a asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio ¢ en laley
aplicable en relacién con los impuestos v los derechos que resultara en el aumento o la
disminucion del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos
reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serdn aumentados o
disminuidos segin corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran fos
correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
; \3?5 b ‘

34.1 ElContratante facilitard al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEE

35. Pagos al Consultor

-35.1 Laformay condicién en quese. efectuaran los pagos al Consultor en virtud del Cont oD
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se especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debera exceder del Precio
del Contrato y serd una suma que incluird la totalidad de los costos de Personal y del Sub
consultor, asi como los costos de impresion de documentos, comunicaciones, viaje,
alojamiento y similares, y todes los demas gastos en gue incurra el Consultor en la prestacién
de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cldusula 33, el Precio del Contrato sélo podra
aumentarse por encima de fas sumas establecidas en la Cldusula 36 si las Partes han convenido
en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Clausula 11.

36. Precio del Contrato
36.1 Elprecio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC,
serd el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales
37.1 Paradeterminarla remuneracion por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en
la clausula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se haran al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante
efectuard los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados
a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago
y ésta haya sido aceptada por e] Contratante.

39, Solucién de controversias
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacidn, ejecucién, efectos y/c resolucién
del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles para
conciliar los conflictos o cuaiquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente scbre
un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia
de la AMDC previo estudio dzl caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendrd
caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a
la Honorable Corporacion Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccidn y competencia

del Juzgado de Letras de lc Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazan

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con
financiamiento de la AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de Concurso, o de ejecucién de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen
practicas corruptivas y que se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a
los Oferentes, representan las mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razdn, la
AMDC actuara frente a cualguier hecho similar o reclamo que se considere como corru
conforme al procedimiento establecido.

ALCALDE
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40.2 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, el
contratante podrd cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 y ejecutar la garantla de
cumplimiento de oferta.

40.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas, la
AMDC podrd declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que
se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se
establezca podrd ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1 El Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice

auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados
con la ejecucion del Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El nimero de la clausula correspondiente de las CGC esté

indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 cle las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Direccién de Control
y Seguimiento, edificio Ejecutivo AMDC, 3er. Piso, frente a Hospital y Clinicas Viera,
barrio el Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono (504) 2220-0582.
Atencidn: Ing. Odin Marzell

3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Cldusula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestarén en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el Sr. Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o
quien este designe duranie la ejecucidn del Contrato.

5. Entrada en vigor {Clausuia 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestaci¢n de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciaran en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracidén del Contrato (Clausula 10 de las CGC}
El plazo sera: ciento veinte (120) dias calendario.

8. Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)
Los riesgos vy las coberturas seran las siguientes:
i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual debera estar vigente durante el tiempo del contrato.
ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
debera estar vigente durante el tiempo del contrato.
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9. Multas (Cldusula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2022,
relacionado con el Articulo 72 de Ia Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa
pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacién con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente
contrato hasta la finalizacion del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a
la A.M.D.C., alaresolucién del Contrato, reservéndose ademas el ejercicio de las acciones
legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que
procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Clausula 28
de las CGC)

Restricciones: _

El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: El Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones dei Estado que se requieran.
Las diligencias en relacion a movilizacion e instalacién de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacién de otras nuevas segin sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. Ef consultor junto of contratista, serdn responsables de realizar
todas las diligencias del caso. |

12. Servicios e Instalaciones {Cldusula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago

Los pagos se haran en moneda nacigmajﬁ@'@‘ﬁtgas) efectuados de la siguiente manerai\}
ﬁ\)‘"\ﬂ‘ o Brg ;;:‘
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» Primer pago: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato después de ser aprobado el
Informe preliminar del disefio por parte de las autoridades correspondientes de la AMDC.

* Segundo pago: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato después de ser aprobado el
Informe de Avance del disefio por parte de las autoridades correspondientes de la AMDC.

« Tercer pago: Treinta por ciento (30%) del valor del contrato después de ser aprobado el
Informe Final del primer disefio por parte de las autoridades correspondientes de la AMDC.

+ Cuarto pago: Treinta por ciento (30%) del valor del contrato después de ser aprobado el
Informe Final del segundo disefio por parte de las autoridades correspondientes de la AMDC.

Reteniendose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarics o utilidad por deduccidn
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este Ultimo al obtener el finiquito. No
habra otorgamiento de anticipo.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de Dos millones ochocientos catorce mil
quinientos sesenta y seis lempiras con 71/100. (L. 2,814,566.71).

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)
Todos los pagos antes de su realizacion deberdn de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccién de Control y Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion del estudio
la siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira mediante
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de
los honorarios. b} Adicionalmente serd exigible una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusidn de
costos, con una vigencia hasta ires (3) meses después del plazo previsto al tiempo de
ejecucion de los trabajos de consultoria; Estas Garantias deberdn ser emitidas por un
Banco o Compaiiia de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar por la
Republica de Honduras- La retencidn antes sefialada seran devueltas al Consultor después
de finalizados y aceptados los trabajos de Consuitoria mediante la emisién de la recepcién
definitiva a satisfaccién de la A.M.D.C. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y
previa presentacion del Informe Final. Las garantias, deberan contener la clausula
siguiente: “Esta Garantia ser3d ejecutada a simple requerimiento de la AM.D.C,, con la
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La Garantia sera presentada por el Consultor adjudicado en un plazo no mayor a los treinta
(30) dias calendarios después de la notificaciéon de adjudicacién, a entera satisfaccién de
la A.M.D.C., de acuerdo al formulario No.6 del Documento Base del Concurso y deberd ser
extendida por un Banco o Compafia Aseguradora legalmente constituido en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.

18. Solucién de controversias (Clausula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucidn, efectos y/o
resolucidon del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucién tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato: :
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las:Bases o
Documentos del Concurso PUblico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; ¢) La oferta negociada en todo su contenido (acta de
negociacion} de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR,; e) la nota de adjudicacion; f) Términos de referencia, y Personal Clave
y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las
obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez
(10} dias hébiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberd detallar los mismos en la
oferta econdémica. Se hard la retencién del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizard esta retencién.

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguﬂ
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. .
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22. Ampliacién de Plazo y de ias Garantias
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacion del
plazo de ejecucion de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuitc o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentard solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato, antes
del vencimiento de [a ejecucion de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacion del Estado.- En
el caso de ampliacién en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocera los costos incurridos por EL CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velara porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR sera el tnico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucion de este contrato, en
aplicacidn de o establecido en el Codigo del Trabajo. - Sera también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescision del Contrato
Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al
respecto, u otro plazoc mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; ¢) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;
(d} En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales gue se efectte por razén de
la situacién econdmica y financiera del pals, la estimacién de la percepcién de ingresos
menores a los gastos provectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;
o y e} Si el Contratante, a su sola discrecidn, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de
rescision por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de

i
‘3 ; Htificacion deberd emitirse con sesenta (60) dias de antelacién.- 2.- La rescisidn del
AT D s - ‘ s . B - .. . . e

N “gntrato se efectuard sin mas tramites judicial o administrativo, que la emision de-mm=—
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27. Solucién de Controversias _

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes haran todos los efsfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso v Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucién tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,

con el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados.

29, Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferird, pignorara, asignard, transferird o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el

consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dard lugar a Iz rescisién
del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor :
Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucidn, Rebelidn, Pirateria, Motines,
Insurreccion o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacion, Destruccién,
Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,

Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito.

31. Terminacion del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
- contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR




Pdginz 20 de 40 CONTRATO No. 2605/GLA/AMDC/2022.-CODIGO Ne 3065

acuerdo con la informacion que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningin
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacidn final del

contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.-
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Apéndice “B”

Términos de Referencia para Consultoria

1.1. Generalidades

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC) en su afan de mejorar la calidad de
vida de los capitalinos, ha venido ejecutando diversos proyectos comunitarios,
sociales, viales y otfros tipos en ambas ciudades gemelas que forman parte del
municipio del Distrito Central, contratando en primera instancia los disefios de los
futuros proyectos para ejecutarlos posteriormente. Dentro del paguete de proyectos
esta contemplado el mejoramiento de vias existentes.

Con estos proyectos se procura brindar al usuario comodidad en su recorrido a la vez
que se reducen los costos de operacién de los vehiculos, siendo necesario conservar
las rutas de complejas caracteristicas en las mejores condiciones posibles,
haciendo esfuerzos para ampliar su capacidad de flujo vehiculary brindar seguridad
a los transelntes.

En vista de que los volumenes de trafico aumentan con el tiempo, las arterias viales
se vuelven cada vez menos eficientes y los tiempos de espera son prolongados, por
lo que, se deben proyectar obras que solucionen en corto y mediano plazo este
tipo de problemas.

Actualmente el trénsito que proviene del bulevar Comunidad Econdmica Europea que
se dirige al norte de la ciudad por el bulevar de las Fuerzas Armadas y viceversa,
hace uso del corredor de la calle EI Alamo, para conectarse a estos bulevares de
gran flujo vehicular en la Ciudad de Comayagiiela.

También el transito que circula por el Anillo Periférico y/o el bulevar Centro América
que se conduce hacia UNITEC o la Aldea el Tablén y zonas aledafias hace uso de la
calle desde la Sula, pasando por UNITEC hasta el Tablon y zonas de cultives en la
parte alta como Azacualpa las cuales son de mucha importancia para la ciudad de
Tegucigalpa.

Por lo antes mencionado, la Comuna Capitalina ha decidido realizar los estudios y
disenos necesarios para mejorar las vias antes mencionadas que son consideradas
de gran importancia y desarrollo de la Ciudad Capital, en ese sentido, la conexién de
estas importantes arterias, que mueven un gran volumen del trafico de la ciudad hacia
la zona sury norte del municipio, se justifica este estudio y disefio y posterior ejecucion
de obras de gran magnitud tales como vias aéreas, nuevas rutas, mejoramiento y/o
ampliacion de las vias existentes que permita elevar el nivel de servicio de las mismas,
asi como también mejorar los tiempos de recorrido y reducir los tiempos de demora a

lo fargo de éstas importantes arterias, tomando en cuenta primordialmente la
proteccidn del peatdn.
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|.2. Objetivo General

Mejorar a través de los estudios y disefios contratados el nivel de servicio de ciertos
corredores viales, que acogen y sirven a altos volimenes de trafico y a segmentos
importantes de poblacién, buscando alargar la vida Util de las respectivas estructuras,

calles y bulevares. Tanto e2n su operacidn vehicular como en las instalaciones y
edificaciones donde se generaran los procesos de control y seguimiento del sistema

[.3. Objetivo Especifico
Co‘mprende elaborar un estudio y disefio de los siguientes proyectos propuestos:

1. El bulevar Comunidad Econdémica Europea vy bulevar Fuerzas Armadas, son
arterias de alto volumen de transito vehicular, razén por la que la Alcaldia
Municipal del Distrito Central tiene como objetivo, habilitar un nuevo corredor
gue permita un ahorro de tiempo al transito y una disminucién sustancial en
los costos de operacion, mejorando la comodidad del usuario y la seguridad
vial, este nuevo corredor, consiste en el desarrollo de la siguiente ruta de
vialidad:

Comprende elaborar un estudio y Disefio de:
« Rehabilitacién de Calle Principal Colonia El Alamo

Se realizaran los estudios y disefios necesarios para ia rehabilitacion de la
calle principal de la colonia el Alamo y conectoras. Se analizara la solucion
de la superficie actual la cual se encuentra en malas condiciones tanto en
rodadura y drenajes desde el bulevar Comunidad Econémica Europea hasta
la conexidon con el bulevar Fuerzas Armadas.

Se disefara en base a los estudios realizados un pavimento gue cumpla los
requisitos de trafico de la zona, el cual varia desde trafico liviano, buses y
trafico pesado en una longitud aproximada de 1, 000 metros lineales.

Este disefio incluye los sistemas hidrosanitarios y demas necesarios en toda
la zona de influencia directa del proyecto.

2. El Anillo Periférico v bulevar Centro América, son arterias de alto volumen de
transito vehicular, razoén por la que la Alcaldia Municipal del Distrito Central
tiene como objetivo, habilitar un nuevo corredor que permita un ahorro de
tiempo al transito y un ahorro en los costos de operacion, mejorando la
comodidad del usuario y la seguridad vial, este nuevo corredor, consiste en
el desarrollo de la siguiente ruta de vialidad:
Comprende elaborar un estudio y disefio de:

CIPAL DEL %

Nabilitacion de Calle Hacia UNITEC

MUNICIPAL
20222028
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Se realizaran los estudios y disefios necesarios para la rehabilitacion de la calle
que inicia en La Sula, pasa por UNITEC y conduce hacia el tablén y conectoras.
Se analizara la solucion de la superficie actual la cual se encuentra en malas
condiciones tanto en rodadura y drenajes desde La Sula hasta UNITEC.

Se disefiara en base a los estudios realizados un pavimento que cumpla los
requisitos de trafico de la zona, el cual varia desde trafico liviano, buses y trafico
pesado en una longitud aproximada de 1, 300 metros lineales.

Este disefio incluye los sistemas hidrosanitarios y demas necesarios en toda la
zona de influencia directa del proyecto. '

|.4. Obras de Infraestructura

La red vial de la capital presenta varios tipos de problemas, por drenajes dafiados
sumado a las capas de la estructura de pavimento fatigadas por sus afios de servicio.
Por ello, resulta importante mejorar la capacidad vial de las calles y avenidas mas
importantes con altos voliumenes de transito; de alli la necesidad de buscar ejecutar
proyectos de conectividad que de una u otra forma estén vinculados y apunten a
mejorar la condicion de la ciudad. :

Las obras de infraestructura a estudiar y disefiar son:

» Rehabilitacion de Calle Principal Colonia El Alamo
+ Rehabilitacion de Calle Hacia UNITEC

|.5. Productos A Entregar

Para cada estudio y disefio se listan a continuacién algunas de las actividades que
deberan ser desarrolladas por el Consultor, que sea seleccionado mediante este
CONCUrso:

. Estudio de Ingenieria de Transito (aforos, tiempos de recorridos, encuestas de
origen y destino, etc.) '

. Estudio de afectaciones de terrenos adyacentes (en caso de gque aplique)

. Estudios geotécnicos para determinar los diferentes estratos mas adecuados
para las cimentaciones.

. Disefio de la rehabilitacién de calles existentes.

. Equipamiento urbano de la zona aledafia al proyecto.

. Disefio Vial de acuerdo al estudio de transito.

. Disefios Geométricos.

. Disenos Estructurales.

. Disefio de rampas de acceso

. Disefio de Pavimento

. Disefios de obras-—de mitigacién, siembra de vegetacién ornamenta

UNICIPAL
2022-2028




Pagina 24 de 40 CONTRATO No. 2605/GLA/AMDC/2022.-CODIGO Na 3065

. Estudio y disefio de reubicacion de servicios publicos (Energia Eléctrica,
Alcantarillado  Sanitario, Alcantarilado  pluvial y  Sistemas de
Telecomunicaciones)

. Disefo de iluminacién del proyecto

. Disefios de Sefializacion Vertical y Horizontal

. Presupuestos desglosados de las obras y de la supervision y sus memorias de
calculo (incluyendo fichas de costo unitario).

. Especificaciones Técnicas de Cada Actividad a Realizar y en concordancia con
tos precios unitarios del presupuesto

. Estudioc de vias aliernas y sefializacion durante la construccion de los
proyectos.

. Programa de Ejecucidn

. Renders de cada disefio propuesto y fotografias de la situacién actual

» Estimar las cantidades de obra y los costos correspondientes, para su

gjecucién en el corto plazo.

[.6. Metodologia

Para la ejecucién de los estudios y disefios requeridos, la Firma Consultora debera
apoyarse en las Ultimas versiones de las especificaciones y normas de la AASHTO,
ASTM, AISC, ACI y todas aquellas que sean aplicables al disefio. Ademas, debera
tomar en consideracién en los disefios de los sistemas de alcantarillado sanitario,
pluvial, agua potable, electricidad y telecomunicacicnes, los parametros técnicos y
normativas nacionales esteblecidas por la AMDC, UMAPS/SANAA, ENEE, INSEP/SIT
y HONDUTEL para la construccion de obras de infraestructura en zonas urbanas.

Durante la ejecucidn de los trabajos de disefo, la Firma Consultora deberd plantear
a la AMDC el tipo de estructuras, métodos de disefic a emplear y la definicién de los
parametros para los disefios, aspectos que deberan ser consensuados y aprobados
por la AMDC, previo al disefio final de las obras por lo que realizaran reuniones
periddicas con los técnices de la Gerencia de Obras Civiles de la Direccién de
Ordenamiento Territorial para revisar y discutir las propuestas de los disefios, asi
como revisar los avances ce los mismos.

Como resultado de las actividades de disefio, la Firma Consultora debera elaborar las
especificaciones técnicas, memorias de calculo de los disefios, juego de planos
constructivos completos, programa preliminar de irabajo y costos desglosados vy
totales de las obras (incluyendo las respectivas fichas de precios unitarios). Asimismo,
donde sea requerido, definira el procedimiento para el escalamiento de costos y todos
aquellos productos necesarios para tener un disefio final completo listo para licitar,
todo a satisfaccion de la AMDC.

La Firma Consultora debera aplicar los mejores criterios técnicos de ingenieria y las
normas comunmente utilizadas que respalden dichos criterios técnicos aplicados.
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I.7. Actividades a Realizar

a. Visitas Preliminar a los Sitios y Revision de Informacion Existente

La Firma Consultora sera responsable de realizar un reconocimiento inicial a los sitios
de los proyectos para hacer un recorrido de la zona, verificar la situacion actual e
identificar los puntos y aspectos clave a considerar para los disefios de las obras de
infraestructura y revisar la informacion existente o disponible que pudiese ser
recopilada, sea a través de la AMDC o por medio de otras instituciones o
dependencias de gobierno. Se debera elaborar un registro fotografico de las
condiciones encontradas durante la visita de campo.

b. Trabajos de Topografia

Los trabajos de topografia tendrédn como propdsito el obtener la informacién Vi
parametros geométricos necesarios sobre la planimetria y altimetria del sitio que
alojaran las obras de infraestructura.

Los trabajos topograficos deberan incluir la localizacion de estructuras existentes
como elementos del sistema de electricidad publica, estructuras de drenaje, aguas
negras, sistemas de cable, equipamiento urbano y arboles entre otros previendo su
remocién o relocalizacion. :

Todos los trabajos se deberan ejecutar con equipos topograficos de alta precision, tipo
Estacion Total. Durante la ejecucion de estos trabajos de campo, la o las cuadrillas
contratadas deberan contar con el equipo de seguridad necesario para garantizar su
propia seguridad y la de terceros.

Modelo de elevacion del Terreno libre de Vegetacion que permita obtener curvas de
nivel cada 50 cm o menos, mapas a escala 1:25000, 1:100; 1:150, Secciones
transversales cada 5.00 m. :

c. Estudio de Suelos v Materiales (Geotecnia)

Para los disefios donde sea requerido, los estudios de suelos y materiales se
requeriran efectuar sondeos en diferentes puntos, con la toma de las muestras
correspondientes.

Se debera realizar la investigacion de Suelos para estructuras y fundaciones
Estudios sobre la Linea

De acuerdo al tipo de proyecto y a la ubicacién del mismo se precisa un estudio de
los materiales que componen el suelo y subsuelo. Asi como la determinacién de los
estratos ubicados por debajo del nivel de rasante a fin de caracterizar y Ubicar las

unidades geotécnicas sobre las que se sustentaran los elementos estructurales de la
via. :

Para ello y a criterio del responsable Geotécnico realizara pruebas y ensayos de
manera que obtenga los pardmetros necesarios para los estudios y el Disefio. '

Haciendo énfasis en las zonas
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Se requiere al consultor se realicen exploraciones en el lugar de las estructuras a
través del subsuelo 0 roca para la determinacion de la naturaleza y extension de los
diferentes estratos de suele, profundidad del nivel freatico; todo esto con el objetivo
de determinar la capacidad de carga y caracteristicas de asentamiento del suelo
en lugares y profundidades especificas y obtener las propiedades de los diferentes
estratos del suelo que intervienen en los analisis de socavacién al pie de los cimientos
cuando el lecho del rio es sometido a la accidn erosiva de la corriente.

Se debe practicar los sondeos necesarios o exploraciones equivalentes con una
profundidad minima de 2.00 m o hasta donde el especialista determine, en la cual
se deberan extraer muestras semi alteradas de cada estrato de suelo y/o roca.

Se debe proporcionar una descripcion geolégica del material, granulometria, limites
de Atterberg, contenido de humedad, ensayos de compresidn simpie, ensayo ROO,
peso volumeétrico, clasificacidn y geologia de las rocas cuando estas existan.

Los resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio formaran parte del Informe
Final.

d. Revision Hidroldgica-Hicdraulica de la Zona

La Firma Consultora debera realizar una revisién hidrolégica-hidraulica general de la
zona para determinar los parametros generales de disefio.

La revision podra basarse en informacion y registros existente o disponible en la
Direccion de Recursos Hidricos de la Secretaria MiAmbiente, Unidad de Hidrologia
de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) y el Servicioc Meteorolégico
Nacional, dependencia de la Direccién de Aeronautica Civil; y en el SANAA, paralo
cual la Firma Consultora debera realizar por su propia cuenta las gestiones y pagos
correspondientes por la informacidn que requiera.

e. Disefio Estructural v de pavimento

La Firma Consultora sera responsable de llevar a cabo el analisis, calculo y disefio de
los elementos de las obras de infraestructura propuestas, en base a los resultados de
las revisiones y estudios complementarios (suelos, materiales, hidrolégica, hidraulica,
evaluacion de las condiciones de campo, levantamiento topografico y recopilacidén de
informacion).

Para el disefio se deberar aplicar los mejores criterios tecnicos de ingenieria y las
normas comulnmente utilizadas que respalden el metodo de disefio esfructural
utilizado. Se deberan de preparar las memorias de calcule correspondientes.

lLos disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al
cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales de la AASHTO, ACI,
ASTM y demas estandares aplicables para obras de disefio.

Para los disefios viales y de pavimento se tomara en cuenta el Manual de Carreteras
de INSEP y la SIEGA en lo referente a senalizacién, drenajes y disefio estructura
de pav:mento entre otras, vy tambien tomar en cuenta durante el levantamiento-
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a la via en estudio, para evitar problemas de drenaje y de acceso donde la topografia
lo permita. :

f. Estudio de Sistemas de Aqua Potable, Alcantariflado Sanitario y Drenaje Pluvial

Se debera tener especial atencién a las instalaciones existentes de agua potable y
alcantarillado sanitario para determinar los puntos de conexion de las nuevas obras e
instalaciones y posibles reparaciones y reubicaciones de los sistemas actuales.
Asimismo, en el disefioc de las obras se debera poner especial atencién a las
consideraciones hidraulicas e hidrolégicas para la correcta evacuacién de las aguas
pluviales recolectandolas de manera adecuada para evitar que fluyan
superficialmente. -

Dentro del estudio de los sistemas comprendera un levantamiento topogréafico de la
ubicacion exacta de los elementos que comprenden el sistema, cada elemento con
sus dimensiones, materiales, invertidas, didmetros y materiales de tuberfas, y el
estado actual en que se encuentran, plasmandolo en los planos respectivos que seran
incluidos dentro del paquete de planos solicitado en el informe final. :

Los disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al
cumplimiento de las directrices establecidas por las normativas del SANAA.,

q. Estudios de Sistema Eléctrico

De igual forma que el componente anterior, se debera tener especial atencion a las
instalaciones existentes del sistema eléctrico plblico (alumbrado, lineas primarias,
etc.) para su reubicacién (si fuese necesaria) y el disefio para las nuevas obras e
instalaciones que sean requeridas, asi como el mejoramiento del sistema de
alumbrado.

Los disefios a realizar para este componente deberan llevarse a cabo en base al
cumplimiento de las directrices establecidas por las normativas de la ENEE.

h. Estudio Ambiental

Se deberd realizar todas actividades y gestiones administrativas necesarias
requeridas por la Secretaria de Mi Ambiente (por medio de la UGA/AMDC) para el

otorgamiento de la respectiva licencia ambiental del proyecto, debiendo presentar los
siguientes documentos:

Medidas de Control Ambiental
Plan de Gestién Ambiental.

i

Plan de contingencia

Plan de manejo de desechos, entre otros.
i. Estudio de Ingenieria de Transito

Se recopilara y analizara la informacién de transito existente, asi como la composicion
vehicular y la accidentalidad correspondiente, a efecto de adecuar los disefios a la;
— dal, Se efectuaran conteos de trangd
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actualizados en sitios estratégicamente localizados que definan los flujos vehiculares
y peatonales, asi como el levantamiento del inventario de las caracteristicas viales
(geomeétricas, tipo de pavimentos y aceras, dafios en pavimento y aceras, anchos de
carriles y aceras, alturas de bordillos, localizacién de postes, vallas publicitarias,
sefiales de transito, hidrantes, tragantes, cajas de registros, retenidas, pozos de
inspeccién, etc.). Se seleccionard una metodologia apropiada para efectuar las
proyecciones para el transito normal, nuevo, generado y desviado, para todos los tipos
de vehiculos y durante la vida util del proyecto.

Se debera realizar un estudio de recorridos y demoras, a efecto de establecer un antes
y un después, para analizar el éxito del proyecto.

Los aforos vehiculares y peatonales deberan efectuarse en tres segmentos horarios
definiendo principalmente las horas de mayor circulacién (horas pico), a saber:

De 6:30 a 9:30 a.m.

De 11:.00 a.m. a 1:00 p.m.

De 4:00 a 7:00 p.m.

Los mismos se practicaran los dias martes, miércoles y jueves.

Los aforos deberan hacerse en intervalos de quince (15) minutos, e incluiran la
descomposicién del trafico en camiones, buses, taxis y particulares. En todo caso,
descomposicidn del trafico y los segmentos horarios podran ser concertados por los
representantes del contratante.

Los resultados y analisis deberan presentarse en hojas electrénicas y los movimientos
direccionales con sus respectos voliumenes, se deberan consignar en un plano
exprofeso y detallado de ia interseccion o derivador correspondiente. Dicho plano
debera presentar la situacion actual, consignando los movimientos direccionales con
sus respectivos volumenes de trafico vehicular y peatonal en el horario de maxima
demanda para cada movimiento y en cada segmento horario.

En el estudio de recorrido y demoras, debera acompanarse de los videos
correspondientes, y los mismos deberan realizarse en los mismos segmentos horarios
determinados de mayor circulaciéon. Cada recorrido debera ser de ida y regreso.

k. Costos, Presupuestos y Programa Preliminar de Ejecucion

En base a los resultados de los estudios y disefio de los diferentes componentes se
determinaran las cantidades de obra, costo estimado y presupuesto para ejecucion

del proyecto; con sus respectivas fichas de costos unitarios y costo estimado de la
.supervisién de las obras.

Asimismo, se entregara el programa preliminar de ejecucion de las obras en diagrama
Gantt. -

[.8. Informes

Durante el periodo de ejecucion de los servicios de Consultoria, la Firma Consultora

2022-2026
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a. Informe Avance.

Dentro de los primeros veinte y cinco (25) dias calendario de la consultoria posteriores
a la orden de inicio se debera presentar a la AMDC un informe preliminar de los
trabajos realizados a la fecha, en un original, dos (2) copias y en formato. digital,
mostrando el avance de los estudios y disefios realizados, indicando el trabajo
ejecutado a la fecha y que contenga la siguiente informacion minima sobre los sitios
a intervenir:

* Informacién general de la Firma Consultora

» Reporte de las condiciones fisicas actuales de las vias con sus estudios
preliminares, debiendo incluir los problemas enfrentados, las actividades
relevantes ejecutadas, reuniones de trabajo con los representantes del
contratante

* Disefios preliminares conceptuales propuestos por el Consultor para ser
consensuados con los representantes del contratante para que posteriormente
el Consultor realice el disefio final de la solucién ya aprobada por el contratante.

» Plan de trabajo del estudio y disefio actualizado incluyendo el progreso alcanzado
en el periodo.

» Fotografias actualizadas del estado en que se encuentran las calles y cualquier
otra informacion que se considere necesaria o que requiera la AMDC.

*  Anexos

informe de Avance

El consultor debera presentar un informe de avance de los trabajos realizados a la
fecha a los cuarenta y cinco (45) dias calendario posteriores a la orden de inicio, en

un original, dos (2) copias y en formato digital, mostrando el avance de los estudios y
disefos realizados.

Informe Final del Primer Disefio

El consultor debera presentar el Informe y planos Finales del primer disefio a los
noventa (90) dias calendario posteriores a la orden de inicio en original, dos (2)
copias y en formato digital (CD); se revisara el disefio y en quince (15) dias calendarig
posterior a la entrega, el Contratante dara las observaciones que estime conveniggfg:
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al informe vy al disefio final, para que el Consultor realice las correcciones indicadas
en quince (15) dias calendario.

Informe Final del Segundo Disefio

El consultor debera presertar el Informe y planos Finales del segundo disefio a los
ciento cinco (105) dias calendario posteriores a la orden de inicio en original, dos (2)
copias y en formato digital (CD); se revisara el disefio y en quince (15) dias calendario
posterior a la entrega, el Contratante dara las observaciones que estime conveniente
al informe y al disefio final, para que el Consultor realice las correcciones indicadas
en quince (15) dias calendario.

Nota:

Se aclara que no importa el orden con que se entregue el informe final de los
productos del presente estudic y disefo.

Por cada informe que seréd presentado se deberd incluir un Resumen Ejecutivo del
mismo.

Para cada disefio el Informe Final debera contener, pero sin limitarse a ello lo
siguiente:

1. Memoria Descriptiva
» Antecedentes, hallazgos de la situacion existente
» Ubicacién

. Descripcion del proyecto (incluir. Plazo de ejecucién, monto total del
proyecto, etc.)

»+  Objetivos

2. Memoria de calculo de areas de afectaciones, con su respectiva poligonal de cada
una incluyendo imagenes, si aplica

3. Memoria de calculo de disefios estructurales y de pavimentos.

4. Estudios y disefios de sistemas sanitarios, pluviales, eléctricos, de iluminaciony
de reubicacion de instalaciones

2. Estimaciones de Costos (Construccion y Supervisidn), con las cantidades de obra,

incluyendo calculo y formula de escalamiento de costos, Administracién delegada,
fichas de precios unitarios y memoria de calculo.

6. Programa de obras en Gantt.
7. Especificaciones Técnicas que contengan todas las actividades incluidas en el

presupuesto y que los nombres establecidos en el presupuesto sean los mismos gp-———r\

las especificaciones. Se debe tomar en cuenta las Instalaciones Provisiongf
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(Oficina y Bodega). También se debe incluir el aspecto Ambiental, Seguridad e
Higiene. No incluir el reconocimiento de pago de materiales almacenados, solo en
casos excepcionales discutidos con los representantes del Contratante. Se debe
incluir la especificacion por obras no previstas (administracion delegada)

8. Conclusiones y Recomendaciones

9. Registro Fotografico de las condiciones existentes de los sitios del proyecto.
10.Anexos (Pruebas de suelo, planos, estudios de trafico, etc.)

11 . Renders del proyecto

12 . Planos completos, un juego en tamario 60x90 cm. y en tamafio tabloide (11 " x

17") Un original y tres copias, mas la copia digital de los mismos en AutoCAD y en
PDF, que contenga al menos lo siguiente:

+ Indice
* Plano de Ubicacién

. Levantamiento topogréfico georreferenciados y con amarres que se ubiquen
facilmente en el sitio

* Plano Planta General de lo existente

+ Plano que contenga cantidades de obra del proyecto

« Planta General del proyecto

+ Plano con sus poligonales e imagenes de areas de afectaciones si lo hubiere
* Planos constructivos

» Planta y Perfil o segtn aplique a cada disefio

+ Secciones transversales, que indique terreno natural y a construir

+ Cortes, secciones tipicas y detalles

» Plano del sistema eléctrico existente

+ Plano de reubicacién del sistema eléctrico y de telecomunicaciones

. Planos de iluminacion y eléctrico del proyecto con sus detalles y debidamente
aprobado por la ENEE

 Planos en planta de sistemas sanitarios y pluviales existente

. Planos de sistemas sanitarios y pluviales que contengan plantas y
plantas perfiles del proyecto

* Detalles sanitarios y otros detalles si aplica
+ Planos de sefalizacion vial del proyecto
* Plano de medidas.sgguridag i

Ry 7

| para efectos constructivos
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» Planos de rutas alternas para el manejo de trafico durante la construccion
» Y todos aquellos necesarics para la correcta ejecucion del proyecto.

[.9. Instalaciones y Logistica

Para la realizacién de las tareas de estudio y disefio del proyecto la Firma Consultora
debera proveer de todas las instalaciones, vehiculos, mobiliarios, equipos y software
gue a su juicio sean necesarios para el desarrollo exitoso de la consultoria. Asimismo,
debera mantener por su cuenta un sistema efectivo de comunicaciones con los
representantes asignados por la AMDC para el seguimiento de la consultoria.

Para la ejecucion de este trabajo, la Firma Consultora contara con toda la informacién
disponible en la AMDC; sin embargo, la Firma Consultora sera totalmente responsable
de la recopilacidn, analisis, procesamiento e interpretacion de esta informacién,
debera nombrar la fuente de los datos cuando estos hayan sido tomados de otros
estudios, asi como cualqguier otra informacidn que pueda requerir y que no esté
disponible en la AMDC u otras oficinas Gubernamentales.

El personal clave minimo de la consultoria es el siguiente:

. Gerente de Proyecto

. Jefe de Proyecto

. Especialista en Geotecnia y Pavimentos
. Especialista vial

. Especialista Eléctrico

. Especialista en Hidrologia/Hidraulica

. Especialista Ambiental

. Especialista en Costos y Presupuestos

. Ingeniero Asistente (No seran evaluados)

1.10. Plazo de la Consuitoriz

La Firma Consultora desarrollard en forma completa y satisfactoria los estudios y
disefios asignados, dentro del plazo de ciento veinte (120) dias calendario, contados
a partir de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimara
un periodo maximo de quince (15) dias calendario para la revisién por parte de las
autoridades de la AMDC vy para que la Firma Consultora incorpore los ajustes y/o
correcciones solicitados y entregue la version definitiva del Informe Final del proyecto.

I.11. Forma de Pago

Los pagos se haran en moneda nacional (Lempiras) efectuados de la siguiente
manera:

* Primer pago: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato después de ser aprobado

el Informe preliminar del disefio por parte de las autoridadgg—=x

correspondientes de la AMDC.

e 2022-2026
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+ Segundo pago: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato después de ser
aprobado el Informe de Avance del disefio por parte de las autoridades
correspondientes de la AMDC.

+ Tercer pago: Treinta por ciento (30%) del valor del contrato después de ser aprobado

el Informe Final del primer disefio por parte de las autoridades correspondientes de
la AMDC.

» Cuarto pago: Treinta por ciento (30%) del valor del contrato después de ser aprobado

el Informe Final del segundo disefio por parte de las autoridades correspondientes de
la AMDC.

De cada pago se retendra el 12.5% especificamente sobre el valor de la porcién
correspondiente a los Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que
seran devueltas al librarse el Finiquito a la consultoria. Es entendido que, si la Firma
Consultora acredita realizar "Pagos a Cuenta”, no se efectuaran retenciones para
efectos del ISR. No se otorgara anticipo.

If.- Presupuesto (conforme al formulario N°® 5)

Z022-2026
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[1.- Fotografias

Calte Principal Colonia B Alamo

2022-2026
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Enlas imdgenes se muestrs & framo de conexion desde of buleyar Fuerzas
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Calle UNITEC —EL TABLON
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Detalle del personal asignado al servicio
(Apéndice “A"}

Nombre Formacion Experiencia en Cargo Asignado en
Profesional su Area (afios) el Servicio

ivi Gerente dél Proyecto
Nelson Martinez Dellanoce Ing. Civil 37 y

Ingeniero Civil 12 Jefe de Proyecto
Master en administracion

Vivian Vanessa Martinez Ramirez de Proyectos

. . Ing. Civi Ingeniero Asistente
Benigno Alonso Bueso Rodriguez g. Civil 27 g
Master Universitario en 18 Especialista en
Ingenieria del Terreno e Geotecniay
Evelyn Janeth Lainez G Ingenieria Sismica, con Pavimentos
velyn Janeth Lainez Gomez Especializacion en
Geotecnia
Postgrado de 13 Especialista Vial

Especializacion en

Carlos Alberto Urcina Benavides Ingenieria de Caminos de

Montafia
Gustavo Andres Chambasis Suazo Ingeniero Eléctrico i Especialista Electrico
. Master en Ingenieria 18 Especialista en
Ramon Antonio Castellanos Duarte Hidrotogfa/Hidraulica
ingeniero Ambiental 15 Especialista Ambiental
Erika Lizeth Gomez Lainez
Ingeniero Civil 39 Especialista en Costos y

Isid Marlon Rodriguez Custodio

Presupuestos
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APENDICE “B”

Detalles del costos { Sobre 27)
ESTUDIC Y DISENO PARA LA REHABILITACION DE:

1. CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ALAMO (BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA-
BULEVAR FUERZAS ARMADAS)2. CALLE HACIA UNITEC - EL TABLON
Codigo N° 3065

i

Personal Administrative, Auxiliar

1 PERSONAL

1 Remuneracionas Personales
1.1.1 [Gerente de Proyecte Hombre /Mes 1.0C 50,000.00 50,000.00
1.1.2 |lefe de Proyecto Hombre /Mes 4.G0 40,000.00 160,000.00
1.1.3 |Ingeniere Asistente Hombre /Mes 4.00 26,000.00 104,000.00
1.1.4 |Especialista en Gecotecnia y Pavimentos Hombre /Mes 1.50 43,000.00 &4,500.00
1.1.5 |Especialista Vial Mombre /Mes 1.50 43,000.00 64,500.00
1.1.6 |Especialista Eléctrico Hombre /Mes 1.50 43,000.00 &4,500.00
1.1.7 |Especialista en Hidrelogia/Hidraulica Hombre /Mes 1.00 43,000.00 43,000.00
1.1.8 |Especialista Ambiental Hombre /Mes 1.50 42,000.00 4$3,000.00
1.1.9 |Especialista en Costos y Presupuestos Hombre /Mes 2.00 40,000.00 80,000.00

Personal de campo

1.1.10|Topagrafo Hombre /Mes 2.50 20,000.00 50,000.00
1.1.11 [Cadeneros {2} Hombre /Mes 5.00 11,500.00 57,500.00
1.1.12Pecnes de topografia (2) Hombre /Mes 5.00 11,500.00 57,500.00

2
2.1.1 {Contador Hombre /Mes 1.00 18,000.00 18,000.00
2.1.2 {Secretaria Hombre /Mes 2.50 15,000.00 37,500.C0
2.1.3 |Dibujante - Caleculista Hombre /Mes 2.00 15,000.00 30,000.00
2.1.4 |Motorista (2) Hombre /Mes 8.00 11,500.00 22,000.00
Tiempo Extra personal (sobre la surna de 35 287.000.00 100,450.00

BENEFICIOS SOCIALES

COSTOS OPERATIVOS

46.23%0

1,136,450.00

111

3.1 Alguier de Vehiculos (2) Mes 8.00 25,000.00 200,000.00
3.2 |[Gastes de Oficing Mes 4.00 3,000.00 12,000.00
23 S‘s;; I?:quu?po de oficing, computo ¥ servicias Mes 4.00 16,000.00 £4,000.00
3.4 Reproduccién, Informes, Fotografias Mes 4.00 12,00Q.00 48,000.00
3.5 Reproduceién de Planos Maeg 4.00 2,0C0.00 8,000.C0
3.6 |Comunicacidn y equipe de oficina Mes 4.00 5,000.00 20,008.00
3.7 lAlguiler de eguipc de topografia Mes 2.50 25,000.00 &62,500.00

Ensayos de Suelos y Perforaciones Globkal 156,000.00

150,000.00

20% de {I+11)

MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

332,365.17

0% de il

56,450.00

HONORARIOS

10% de (4-11+1V)




