



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO, LA PAZ HONDURAS C.A
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 27177026
2022-2026

PAGO DE MANO DE OBRA BALCONES DEL PROYECTO LABOTATORIO CLINICO DE LA FLORIDA AÑO 2022



Municipalidad de San José, La Paz, Honduras, C.A.

E;mail: muni_sanjoselapaz@yahoo.es

Teléfono: 2717-7026



**CONTRATO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL
PROYECTO: CONSTRUCCION DE BALCONES PARA VENTANAS,
DOS PUERTAS DE METAL.**

**(LABORATORIO CLINICO UBICADO EN FLORIDA, SAN JOSE,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ)**

FINANCIAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

COD: 1212-2022

Yo: Mirsa Samira Domínguez Lorenzo, de Nacionalidad Hondureña, con Identidad N° 1212-1986-00106, en calidad de Alcaldesa Municipal, según Credencial que la Acredita como Tal, por certificación N° 268-221 del Acta N° 77-2021, emitida en fecha 21 de Diciembre del año 2021, según Declaratoria del Tribunal Supremo Electoral, acreditada por El Consejo Nacional Electoral, con Domicilio en Barrio San José, Municipio de San José, Departamento de La Paz, facultada para ejercer la Representación Legal de la Municipalidad de San José, Departamento de La Paz, para Celebrar todo tipo de contratos, convenios y todo tipo de actos que la Ley le permite, quien en adelante se denominara **LA MUNICIPALIDAD POR UNA PARTE** y por la otra Parte: **ALIZ ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ**, de Nacionalidad Hondureña, Con Identidad N° 1212-1980-00006, técnico en estructuras metálicas, con Domicilio en Barrio Nuevo, Municipio de Chinacla, Departamento de La Paz, denominado el Maestro de Obra **EL CONTRATISTA**, para la firma del presente contrato, el que se sujeta a las cláusulas estipuladas a continuación:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 El objeto de este contrato es la construcción de balcones para ventanas, Dos puertas de metal para el Laboratorio Clínico, con Ubicación en la Comunidad de Florida Municipio de San José, Departamento de La Paz., a desarrollarse conforme al cronograma de actividades que más adelante se detallaran, de las obras y Ofertas que forman parte integrante de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES

2.1 Es responsabilidad del Contratante

- a) Efectuar el pago al **CONTRATISTA** en forma estipulada según la ejecución y avance de la Obra
- b) prever al contratista la respectiva orden de inicio para comienzo de la obra.
- c) Efectuar las respectivas supervisiones de la obra, y remitir un informe de la obra si se ha encontrado defectos para que se proceda a su saneamiento



Municipalidad de San José, La Paz, Honduras, C.A.
E;mail: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026



CLAUSULA TERCERA: Responsabilidad del Contratista.

3.1 Es responsabilidad del contratista ejecutar y entregar la obra de conformidad con lo indicado según cotizaciones.

3.2 El contratista es responsable de suministrar el material y dar por construida la obra (construcción de balcones para ventanas y dos puertas de metal en Laboratorio Clínico).

3.3 El contratista asume la plena responsabilidad por pérdidas y daños surgidos durante la construcción de la obra, que haya derivado de terceros (empleados de la Empresa), por negligencia en la ejecución de la obra. Caso en el que el Contratante podrá retener pago al contratista, y podrá hacer dicho pago en la medida que los daños sean solucionados.

3.4 Tener Pleno conocimiento de las condiciones locales y de la región donde será ejecutada la obra.

CLAUSULA CUARTA: El tiempo de Ejecución:

4.1 El contratista manifiesta llevar a cabo la obra en el término de 30 días calendarios, contados a partir de la fecha de firma de contrato, dando por concluida con la ubicación de las mismas en el edificio Laboratorio Clínico, ubicado en la comunidad de Florida, Municipio de San José, Departamento de La paz.

CLAUSULA QUINTA: De la fuente de Financiamiento:

Se ejecutara en el marco de la Alcaldía Municipal que ha priorizado y se encuentra en el Presupuesto de ingresos y egresos.

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

6.1 El monto de este contrato es de cuarenta mil lempiras exactos: (lps.40,000.00), y serán pagados de la siguiente manera:

- A) Dado a que el contratista debe comprar el material para iniciar la obra, la Municipalidad concederá el 50% el que es equivalente a un monto de: veinte mil lempiras exactos. (lps. 20,000.00) del cual se deducirá el 12.5% del ISR equivalente a lps. 2,500.00 (dos mil quinientos lempiras) total a recibir lps. 17,500.00 (diecisiete mil quinientos lempiras exactos)
- b) El contratante efectuara el pago del 50% restante, equivalente a: Veinte mil lempiras exactos. (lps 20,000.00) del cual se deducirá el 12.5% equivalente a Lps. 2,500.00 (dos mil quinientos lempiras exactos) Total a recibir lps. 17,500.00 (diecisiete mil quinientos lempiras exactos) cuando el contratista haya dado por terminada y ubicada la obra en el debido sitio ya mencionado, previo a un Informe de supervisión realizado por el



Municipalidad de San José, La Paz, Honduras, C.A.

E;mail: muni_sanjoselapaz@yahoo.es


Teléfono: 2717-7026



Y estando de conformidad con las cláusulas anteriores firman el presente contrato, dado en la Municipalidad de San José, La Paz a los 24 días del mes de octubre del año 2022.




Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo
Alcaldesa Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE



Aliz Antonio Martínez González
Técnico en estructuras metálicas
CONTRATISTA



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2022

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14422

L: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 731

Fecha de Emisión: 26/10/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALIZ ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ

Id/RTN: 12121980000064

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 50% DE ANTICIPO PARA MATERIALES PARA LA ELABORACION DE BALCONES PARA VENTANAS Y PUERTAS DE METAL EN LABORATORIO CLINICO MEDICO LA FLORIDA SAN JOSE LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 001 000 23400 11-001-01	Contraparte en materiales para Construcción de Laboratorio Medico Centro de Salud I Etapa La Florida	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,500.00
Total de retenciones:		2,500.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	2,500.00
TOTAL	17,500.00


Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Aliz Antonio Martinez G.
12/12 1980 00006

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbykSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzeUMLoHEhuLRnfhzUP545bdwLWW54UKokbiHhdQIPxeDvoCqIOT805mNWdZj+s9+Pjz9k8RqiWahle
ajRmnWsoOMRmVhhDzLWJaAmOITYJwV

26/10/2022 04:19:01 p.m.

1



ACUSE DE RECIBO N° 26102201

**YO ALIZ ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ EN CALIDAD DE PROVEEDOR
HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE ESTA MUNICIPALIDAD L. 17,500.00**

DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**PAGO: PAGO DE 50% DE ANTICIPO PARA MATERIALES PARA LA
ELABORACION DE BALCONES PARA VENTANAS Y PUERTAS DE METAL EN
LABORATORIO CLINICO MEDICO LA FLORIDA SAN JOSE LA PAZ.**

**Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente A
los 26 días del mes de OCTUBRE del año 2022.**

Firma

N° de Celular

89 66 22 99

RTN



12121980000064



ACUSE DE RECIBO 261022-01

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE 50% DE ANTICIPO PARA MATERIALES PARA LA ELABORACION DE BALCONES PARA VENTANAS Y PUERTAS DE METAL EN LABORATORIO CLINICO MEDICO LA FLORIDA SAN JOSE LA PAZ.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE 50% DE ANTICIPO PARA MATERIALES PARA LA ELABORACION DE BALCONES PARA VENTANAS Y PUERTAS DE METAL EN LABORATORIO CLINICO MEDICO LA FLORIDA SAN JOSE LA PAZ. 26 de octubre de 2022 12121980000064 ALIZ ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	17,500.00	
CHEQUE No. 00010402	HECHO POR 	REVISADO POR 	 RECIBI CONFORME

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE**

Departamento de La Paz, Honduras. C.A.
UN ALCALDE PARA TODOS Y TODAS
Teléfono: 2717-7026
Cuenta No. 01-385-000054-0

CHEQUE No. 00010402**SAN JOSÉ****26 de octubre de 2022**

Lugar y Fecha

ALIZ ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ**17,500.00**

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

001002150100013850000540100010402

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DE 50% DE ANTICIPO PARA MATERIALES PARA LA ELABORACION DE BALCONES
PARA VENTANAS Y PUERTAS DE METAL EN LABORATORIO CLINICO MEDICO LA FLORIDA SAN
JOSE LA PAZ.

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE PAGO DE 50% DE ANTICIPO PARA MATERIALES PARA LA ELABORACION DE BALCONES PARA VENTANAS Y PUERTAS DE METAL EN LABORATORIO CLINICO MEDICO LA FLORIDA SAN JOSE LA PAZ.		
	26 de octubre de 2022		
	12121930000064	17,500.00	
	ALIZ ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00010402			
RECIBI CONFORME			



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO, LA PAZ HONDURAS C.A
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono : 27177026
2022-2026

COTIZACION

San José Departamento La Paz, ___ de ___ del año 2022

CD: Aliz Antonio Martínez González

LUGAR: Chinada, La Paz

En condición de Representante Legal de La Municipalidad de San José, La Paz y en el marco del proyecto CONSTRUCCIÓN DE BALCONES PARA VENTANAS, DOS PUERTA DE METAL DEL LABORATORIO CLÍNICO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA San José, Departamento de La Paz, por medio de la presente y de manera más atenta se le invita a participar en el proceso de cotización en lo siguientes.

Nº	Descripción	unidad	Medidas	
			Ancho	Alto
1	BALCON DE VENTANA	3	119.5 CML	90 CML
2	BALCON DE VENTANA	1	150 CML	98.5 CML
3	BALCON DE VENTANA	1	120 CML	90 CML
4	BALCON DE VENTANA	3	120 CML	90 CML
5	BALCON DE VENTANA	1	122.5 CML	94.5 CML
6	BALCON DE VENTANA	3	80 CML	40 CML
7	PUERTA DE METAL LAMINA TROQUELADADA	1	110 CML	209 CML
8	PUERTA METALICA DOBLE HOJA LAMINA TROQUELADA	1	150 CML	209 CML

Su respuesta y oferta debe ser acompañada de los siguientes documentos:


- 1.- copia de Identidad
 - 2.- Copia de Solvencia Municipal año 2022
 - 3.- Constancia de Declaración a la SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 15%
- A espera de una pronta respuesta



Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo
Alcaldesa Municipal

Cotización

N°	Descripción	Medidas		Unidad	Precio C/U	Total
		Ancho	Alto			
1	balcón de ventana	119.5cm	90cm	3	2,000	6,000
2	balcón de ventana	150cm	98.5cm	1	2,000	2,000
3	balcón de ventana	129cm	90cm	1	2,000	2,000
4	balcón de ventana	120cm	90cm	3	2,000	6,000
5	balcón de ventana	122.5cm	94.5cm	1	2,000	2,000
6	balcón de ventana	80cm	40cm	3	1,000	3,000
7	Puerta de metal laminada troquelada	110cm	209cm	1	6,000	6,000
8	Puerta de metálica doble hoja lamina troquelada	150cm	209cm	1	13,000	13,000
Total						40,000



Aliz Antonio Martínez Gonzalez
1212-1980-00006

Cotización

Sr.: Alcaldia municipal

Lugar: Barrio el Centro

Nº	Descripción	Unidad	ancho	Alto	total metros cúbicos	Total m c
01	Balcón de Ventana	3	119.5 c. m.	90 c.m.	3.24 m cubicos	12
02	Balcón de Ventana	1	150 c.m.	98.5 c.m	1.48 m cúbicos	
03	Balcón de Ventana	1	129 c.m.	90 c.m.	1.65 m cúbicos	
04	Balcón de Ventana	3	120 c.m.	90 c.m.	3.24 m cúbicos	
05	Balcón de Ventana	1	122.5 c.m.	94-5 c.m.	1.20 m cúbicos	
06	Balcón de ventana	3	80 c.m.	40 c.m.	1.00 m cubico	
Total metros cúbicos						12
Precio por metro Cubico						L. 2,718.00
Total						L. 32.616.00
		Unidad	ancho	Alto	Precio por Unidad	Precio Total
07	Puerta de Metal lamina troquelada	1	110 c.m.	209 c.m.	7,500.00	L. 7.500.00
08	Puerta de Metal lamina troquelada doble hoja	1	150 c.m.	209 c.m	15,000.00	L. 15,000.00
Total						L. 22,500.00
PRECIO TOTAL DE OBRA BALCONES Y PUERTAS						L. 55,116.00

NOTA: COTIZACION VALIDA PARA 8 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

SUJETO A LA DEDUCCION DEL 15%

Jorge Luis Hernandez Gomez

JORGE LUIS HERNANDEZ GOMEZ

9625-6566



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO, LA PAZ HONDURAS C.A
EMAIL: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono : 27177026
2022-2026

COTIZACION

San José Departamento La Paz, ____ de ____ del año 2022

SR: Jorge Isaac Vasquez Medina

LUGAR: Barrio Nuevo San Jose La Paz

En condición de Representante Legal de La Municipalidad de San José, La Paz y en el marco del proyecto CONSTRUCCIÓN DE BALCONES PARA VENTANAS, DOS PUERTA DE METAL DEL LABORATORIO CLÍNICO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA San José, Departamento de La Paz, por medio de la presente y de manera más atenta se le invita a participar en el proceso de cotización en lo siguientes.

Nº	Descripción	unidad	Medidas	
			Ancho	Alto
1	BALCON DE VENTANA	3	119.5 CML	90 CML
2	BALCON DE VENTANA	1	150 CML	98.5 CML
3	BALCON DE VENTANA	1	129 CML	90 CML
4	BALCON DE VENTANA	3	120 CML	90 CML
5	BALCON DE VENTANA	1	122.5 CML	94.5 CML
6	BALCON DE VENTANA	3	80 CML	40 CML
7	PUERTA DE METAL LAMINA TROQUELADAD	1	110 CML	209 CML
8	PUERTA METALICA DOBLE HOJA LAMINA TROQUELADA	1	150 CML	209 CML

Su respuesta y oferta debe ser acompañada de los siguientes documentos:

- 1.- copia de Identidad
 - 2.- Copia de Solvencia Municipal año 2022
 - 3.- Constancia de Declaración a la SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 15%
- A espera de una pronta respuesta



Dra. Mirsa Samira Domínguez Lorenzo
Alcaldesa Municipal



San José La Paz Honduras 2022

Cotización



Para la corporación municipal de san José la paz

Nombre: Jorge Isaac Vasquez Medina

Profesión u oficio: Estructuras Metalicas

Lugar: Berrio Nuevo Municipio: San Jose Fecha: 12/10/22

N º	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MEDIDAS		PRECIO UNITARIO
			Ancho	Alto	
1	BALCON DE VENTANA	3	119.5 CML	90 CML	6,900
2	BALCON DE VENTANA	1	150 CML	98.5 CML	2,800
3	BALCON DE VENTANA	1	129 CML	90 CML	2,800
4	BALCON DE VENTANA	3	120 CML	90 CML	6,900
5	BALCON DE VENTANA	1	122.5 CML	94.5 CML	2,800
6	BALCON DE VENTANA	3	80 CML	40 CML	3,600
7	PUERTA DE METAL LAMINA TROQUELADA	1	110 CML	209 CML	70,000
8	PUERTA DE METAL LAMINA TROQUELADA DOLBLE HOJA	1	150 CML	209 CML	70,000
PRECIO TOTAL					55,800

Nota: en el monto total está incluido el 15%

Atentamente:

comenzando a trabajar con un adelanto del 60%

DNI: 1212 7972 00070

CEL: 9922 27 48