Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

CONTRATO No. 1266/GLA/AMDC/2023.-CODIGO N2 3317
“SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES EN EL
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”, DISTRITO 1: NORTE A; DISTRITO 2: NORTE B; DISTRITO
3: SUR; DISTRITO 4: ORIENTE; DISTRITO 5: OCCIDENTE, cODIGO: 3317
Concurso Publico Nacional
CPuNGC-003-AMDC-040-2023

Este contrato se celebra entre: JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero,
Licenciado en Periodismo, hondurefio v de este domicilio, portador del Documento Nacional de
Identificacién N2 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito
Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, nombrado
para tal cargo mediante Acta de Juramentacién nimero 001-GDEM-2022 de fecha veinticinco (25) de

enero del afio dos mil veintidds (2022), quien para los efectos legales de este contrato se
denominard “EL CONTRATANTE” por una parte y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES,
hondurefic y de éste domicilio, Documento Nacional de Identificacién nimero 0801-1973-
03819, en su condicién de Representante Legal de la Empresa DISENO, CONSTRUCCION Y
MEDIO AMBIENTE S. DE R.L. (DICOMA) legalmente constituida en Testimonio de Escritura
Pdblica Ne 191 de fecha Veintidés de Junio del afio 2011, Autorizado por el Abogado y Notario
Carlos Alfonso Castro M. e inscrita bajo el nimero 9851, Matricula 2521078 del Registro
Mercantil de Francisco Morazan, centro Asociado I.P., quien en lo sucesivo y para efectos de
este contrato se denominara “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante
desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “SUPERVISION DE LAS
OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO
CENTRAL” DISTRITOS 1: NORTE A; DISTRITO 2: NORTE B; DISTRITO 3: SUR; DISTRITO 4:
ORIENTE; DISTRITO 5: OCCIDENTE.- Concurso Ptblico Nacional No. CPUNO-003-AMDC-040-
2023; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la
ejecucion y terminacién de dichas obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas;
én consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que en
las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia

en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e interpretaran
como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren
adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:

a) Las Condiciones Generales del Contrato.
b} Las Condiciones Especiales del Contrato.
c) Base del Concurso Pablico
e d Los Términos de Referencia
ey % e) Carta de Presentacion de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta

Econdmica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta

iZeh

% rs S0STERIBLES
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f} Acta de Negociacidn

g} La Notificacion del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y

h) Orden de Inicio

i) Garantia
i} Modificaciones al documento base si las hubieren
k) Anexos

3.- El Consultor por este medio se ohliga a desarrollar los servicios de cansultoria contratados
con apego estricto a los documentos componentes def Contrato, de acuerdo con el programa
de trabajo aprobado, en un plazo total de doscientos cuarenta (240) dias calendario.

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo
a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la
ejecucion del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribucién por
la ejecucion y terminacion de los servicios de consultoria y la subsanacion de los defectos el
precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en Ia forma establecidas en este.

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de TRECE MILLONES VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 30/100 (L. 13,022,503.30) £EL. CONSULTOR se obliga a llevar
a cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con todos los objetivos de la misma con
el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos
adicionales que solicite el Contratante se utilizara los costos unitarios establecidos en la tabla
abajo descrita:

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo).

7.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a o establecido en el Articulo 7
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica {(LTAIP), y con la conviccién de
que evitando las practicas de corrupcion podremos apovyar la consolidacion de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adqguisiciones
del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones pablicas
establecidos en la Ley de Contratacidn del Estado, tales como: transparencia, igualdad vy libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actie
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debidamente autorizada en nuestro nombre y representaciéon y que ningin empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Précticas Corruptivas: entendiendo
estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias:
entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un
acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes Yy UNno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que
deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos
manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicidn causa de este Contrato, la
informacidn intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener |a
debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido
por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, asf como a
los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii. A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva (del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad
futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de
las sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

8.- CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No. 157-2022,
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio fiscal 2023, Art. 90: En caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razdn de la situacion econdémica y
financiera del pafs, la estimacién de la percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucion del contrato.
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9.- CLAUSULA PENAL. Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 38 a la Ley de
Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar
la Administracion Piblica, mejorar los Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de a Transparencia
en el Gobierng, en la que se estipule la indemnizacién que se pagara en caso de incumplimiento de las
partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mds alto nivel de Lealtad y
cumplimiento Contractual en la ejecucién de los contratos de consultoria, bienes, servicios y obra
publica. 2) Que si durante la ejecucidn del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al
contratista la administracién declarara de oficio y hara efectiva la garantia de cumplimiento cuando
fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de las cldusulas del contrato originaré
su resolucidn solo en los casos previstos en la Ley de Contratacidn del Estado, en tal caso el contratista
tendra derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que
por tal causa se le ocasionaren. 3} En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas
en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra pdblica y no concluya las
responsabilidades sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organe Contratante por
dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio
de entrega de los servicios, bienes y obra pdblica atrasados. Hasta alcanzar el méximo de lo
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la gue incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Qrgano Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios
y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes
por incumplimiento de una de ellas en la ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera
de los enunciados de esta cldusula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion
para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. i A la
aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidag con las leyes de la

RTN: 08019011395263
El Consultor
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Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1 Enelpresente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera que se indica
a continuacion:

(3) "Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de
ley en el pais del Contratante;

{b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consuitor, segdn consta
en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los
documentos incorporados a él por referencia;

{c)"Precio del Contrato” significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Gererales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte” significa el Contratante o el Consultor, segin el caso, y "Partes” significa el
Contratante y el Consultor;

(8) En el caso de que EL Consultor sea una asociacién en participacion o grupos (joint venture)
formada por varias firmas, "Integrante” significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa
todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que
actGe en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos v obligaciones del Consultor
ante el Contratante en virtud de este Contrato;

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor” es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud
del Contrato;

{i) "Sub consultor" es Ia firma o persona contratada por EL Consultor para llevar a cabo parte de
los servicios de consultorfa;

(k} "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia gue EL Consultor deberd
realizar conforme a este Contrato;

(1) "Personal” significa los empleados contratados por EL Consultor por cualquier Sub consultor
para la prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; y

{m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

2, Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacién que crea entre las Partes se regiran por
la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.




Pagina 6 de 48 CONTRATO No. 1266/GLA/AMDC/2023.-CODIGO Ne 3317

3. idioma
3.1 Este Contrato se redactard en el idioma espafiol. Por él se regiran obligatoriamente todos los
asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacién.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificacién entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacidn escrita, a
la direccion indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende: carta o correo
electrénico; todas con confirmacién de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios
5.1 Los Servicios se prestardn en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique
ddnde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualguier medida que el Contratante o EL
Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrén firmar en nombre de éstos
cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse,

7. Impuestos y derechos
7.1 Amenos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos
pagaran los impuestos, derechos, gravamenes y demds imposiciones que correspondan segin la ley
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor

8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha
posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacidn de los Servicios
8.1 EL Consultor comenzara a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de entrada en
vigor del Contrato, ¢ en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracidn del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cldusula 16, este

Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada
en vigor.

11. Modificacién
11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Centrato, incluido el alcance de los
Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera como Fuerza
Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no
ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y
siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce
como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de
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cuarentena; b} Embargos por Fletes; ¢} Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucion,
Rebelion, Pirateria, Motines, Insurreccién o Usurpacién de Poderes; d) Confiscacién, Expropiacién,
Destruccién, Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldfa
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones,
Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, EL Consultor notificard prontamente y por escrito
al Contratante sobre dicha situacion y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario
y por escrito del Contratante, EL Consultor continuard cumpliendo las obligaciones establecidas en el
Contrato en la medida que le sea posible, y tratard de encontrar todos los medios alternativos de
cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza Mayor existente.

13, No violacion del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de
curnplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prérroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato
se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal
actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un
evento de Fuerza Mayor, EL Consultor-salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrd
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, vy a recibir el
reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese
periodo para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho periodo,

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de rescisién
por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacion, cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b}, (c) y {d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso (), dicha notificacidn deberd emitirse con sesenta {60) dias de antelacidn:

(a)  SiEL Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al respecto, u otro plazo
mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

(b} SiEL Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

{c)  SielConsultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte

importante de los Servicios durante un perfodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d)  Encaso de recorte presupuestario de fondos nacionales gue se efectle por razdn de la situacién
econdmica y financiera del pafs, la estimacién de |z percepcion de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o

(e}  SielContratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.
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17. Rescision por el Consultor
17.1 E! Consultor, mediante una notificacidén por escrito al Contratante con no menos de treinta (30)
dias de anticipacién, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos
especificados en los incisos (a) y (b} de esta Clausula:

(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cldusula 39, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcién de fa notificacion por escrito EL Consultor respecto
de la mora en el pago; o

(b}  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60} dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 ¢ 17 arriba indicadas, el
Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cldusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisién; y

(b} Salvo en el caso de rescisién conforme a los incisos (a) v (b) de la Clausula 16, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor
19.1 EL Consultor prestard los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas;
asimismo, observara practicas de administracién apropiadas y emplearé técnicas modernas adecuadas
y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los Servicios, EL
Consultor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberé proteger y

defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con
terceros.

20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneracién del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios serd Unicamente
la estipulada en Jas Clausulas 35 a 38 y EL Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comisién
comercial, descuento o pago similar en relacidn con las actividades contempladas en este Contrato, 0
en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; ademas, EL Consultor
hara todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del
Consultor del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.
21. Prohibicion al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 EL Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminacién, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningin sub consultor ni
ninguna filial del mismo, podrén suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
Servicios y de cualquier continuacién de los mismos) para ningGn proyecto que se derive de los
Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.
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22. Prohihicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningin Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en forma
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a}Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais del
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ninglin Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podran
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracién, ninguna informacion
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato
o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este Ultimo.

24, Seguros que deberd contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratard y mantendrd, v hard que todo Sub consultor contrate y mantenga, a
su propio costo (o al del Sub consultor, segiin el caso) y en los términos y condiciones aprobados por
el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a peticién del Contratante, presentara pruebas de la contratacién ¥ el mantenimiento de esos
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacién previa del Contratante
25.1 EL Consultor deberd obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

(a}  Lacelebracidon de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice A
{"Personal clave y Sub consultores"); y

{c)  laadopcién de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacidn de presentar informes
26.1 EL Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican en los
Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas

27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra EL Consultor serdn sancionados con multas
establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demads documentos y
programas de computacién preparados por El Consultor para el Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la Cldusula anterior, pasaran a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los
entregara a mas tardar al término o expiracién del Contrato, junto con un inventario pormenorizado
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de todos ellos. EL Consultor deberd conservar una copia de dichos documentos y programas de
computacién por un término no menor de cinco afos. En las CEC se indicard cualquier restriccion
acerca del uso de dichos documentos y programas de computacion en el futuro.

29. Modificacién de contrato
28.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante orden
escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminucién de los servicios
o del tiempo necesario para que EL Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos
en el Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor

30.1 Enel Apéndice “A” se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo clave del
Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Sub consultores
que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice “A”. Cualguier modificacidon en la ndmina
deberd ser antes de ser contratada por EL Consultor obtener previamente la conformidad por escrito
del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratoes, si no los hubiera previsto en su oferta.
Los subcontratos, asi hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirdn al
Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las
calificaciones, as{ como el tiempo estimado que prestaran los Servicios individuales serdn los
negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econémica.

31. Remocién y/o sustitucion del Personal
311 (a) Salvoque el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuara cambios en la composicién
del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal clave, por cualguier
motivo que escape al razonable control del Consultor, éste o reemplazara de inmediato por otra
persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

{b}  Siel Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado
de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii) tiene motivos razonables
para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante del Personal, en tales casos el
Consultor, a peticién por escrito def Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazara por
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante,

{c}  EL Consultor no podréd reclamar el reembolso de ningln gasto adicional resultante de la
remocion y/o sustitucidn de algdn integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 E Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otoergue al Consultor la
asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacién de la ley aplicable
33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable
en relacion con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminucién del costo
de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracién y los gastos reembolsables pagaderos al
Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados o disminuidos segun corresponda por acuerdo

entre las Partes, y se efectuardn los correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en
el Precio del Contrato. T
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34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitard al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1 La forma y condicién en que se efectuardn los pagos al Consultor en virtud del Contrato se
especificardn en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debera exceder del Precio del
Contrato y sera una suma que incluira la totalidad de los costos de Personal y del Sub consulttor, asi
como los costos de impresién de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos
los demas gastos en que incurra EL Consultor en la prestacién de los Servicios. Salva lo dispuestoenla
Clausula 33, el Precio del Contrato sélo podrd aumentarse por encima de las sumas establecidas en Ia

Clausula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cldusula
11.

36. Precio del Contrato

36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, serd el
indicado en las CEC.

37. Pagoe de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneracién por concepto de los servicios adicionales que pudieran
acordarse en virtud de la Cldusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cldusula
sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1 Los pagos se hardn al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. E| Contratante efectuara los
Pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha

en que EL Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada
por el Contratante.

39. Solucién de controversias
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucién, efectos y/o resolucién del
presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos posibles para conciliar los
conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto Y gue no se
resuelva con la Unidad Ejecutora, deberd ser resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del
caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolucién tendra cardcter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a |a Honorable Corporacién Municipal, Ambas

partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazin

40. Practicas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la
AMDC, observen los més altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecucién
de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen précticas corruptivas y que se transcriben
en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las mds comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razén, la AMDC actuard frente 3 cualquier hecho similar o reclamo que se
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.
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40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, el

contratante podrd cancelar el contrato de acuerdo con la Clausula 16 y ejecutar la garantia de
cumplimiento de oferta.

40.3 Sise comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en précticas corruptivas, la AMDC
podra declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo
con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicién que se establezca podra ser
temporal 0 permanente.

41, Inspecciones y auditorias
41.1 EL Consultor debera permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias

de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecucion del
Contrato.
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Condiciones Especiales del Contrato {CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevaleceran sobre las de las CGC. El niimero de la cldusula correspondiente de las CGC est3
indicado entre paréntesis.

1.

g

Definiciones (Cldusula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

Notificaciones (Cldusula 4 de las CGC)

En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Direccién de Control y
Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a Hospital y Clinicas Viera, barrio El
Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono (504) 2220-5781.

Atencidn: Ing. Odin Martell

Lugar donde se prestaran los Servicios (Cldusula 5 de las CGC)

Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el sefior Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o
quien este designe durante la ejecucion del Contrato.

Entrada en vigor (Cldusula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

Comienzo de la prestacién de los Servicios (Cldusula 9 de las CG()
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indique en la orden de inicio.

Expiracién del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo serd:
Tiempo Estimado de Ejecucidn y Supervisién:
¢ Distrito Norte A:

> Eltiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto sera de doscientos

diez (210) dfas calendario.

> Eltiempo estipulado para la supervision de este proyecto sera de doscientos
cuarenta (240) dias calendario.

* Distrito Norte B:

> Eltiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto serd de doscientos
diez (210) dias dias calendario.

» Eltiempo estipulado para la supervisién de este proyecto sera de doscientos
cuarenta (240) dias calendario.

» Distrito Sur:
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» Eltiempo estipulado para la ejecucién de este proyecto sera de doscientos
diez (210) dias calendario.

> Eltiempo estipulado para la supervisién de este proyecto serd de doscientos
cuarenta (240} dias calendario.

e Distrito Oriente:
> Eltiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto serd de doscientos
diez (210) dias calendario.
» Eltiempo estipulado para la supervisién de este proyecto sera de doscientos
cuarenta (240) dias calendario.

e Distrito Occidente:
> Eltiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto serd de doscientos
doscientos diez (210) dias calendario.
» Eltiempo estipulado para la supervisién de este proyecto serd de doscientos
cuarenta {240) dias calendario.

8. Seguros que debera contratar EL Consultor (Clausula 24 de las CGC)
Los riesgos vy las coberturas seran las siguientes:
i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados; el
cual debera estar vigente durante el tiempo del contrato.
ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro Iaboral contra accidentes; el cual
debera estar vigente durante el tiempo del contrato.

9. Muitas {Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 88 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Replblica para el afio fiscal 2023,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacidon del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa
pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relacidn con el monto total del saldo del
contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente
contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior sin perjuicio
de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi conviene a la
A.M.D.C,, a la resolucion del Contrato, reservandose ademas el ejercicio de las acciones
legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que
procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por EL Consultor {Cldusula 28
de las CGC)

Restricciones:

EL Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados seran
confidenciales, para uso exciusivo del Contratante.

i
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EL Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre fos
trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Cldusula 32 de las CGC)
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: EL Consultor deberd en primera instancia coordinar sus actividades con las
instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relacién a movilizacién e instalacién de postes de tendido eléctricos,
telefonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacién de otras nuevas segln sea el caso, deben ser coordinados con la

ENEE, Hondutel, SANAA. EL Consultor junto al contratista sers responsable de realizar
todas las diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Los pagos se haran en moneda nacional: Lempiras.
* Primer pago: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion
del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
® Pagos Periddicos: Seis pagos correspondientes al catorce (14%) del valor del contrato
contra entrega y aprobacién de Informes de Avance.
* Pago Final: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y aprobacion
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniendose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccién
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al obtener el finiquito.

14. Precio del Contrato {Cldusula 36 de las CGC})

El monto total del Contrato en Lempiras es de Trece millones veintidés mil quinientos tres
Lempiras con 30/100 (L. 13,022,503.30)

15. Condiciones relativas a los pagos {Cldusula 38 de las CGC)

Todo pago antes de su realizacién deberd de estar aprobados los informes correspondientes
en forma previa por la Direccién de Control ¥ Seguimiento.

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion del estudio la
siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituird mediante




P3gina 16 de 48 CONTRATO No. 1266/GLA/AMDC/2023.-CODIGO Ne 3317

retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los
honorarios. b) Adicionalmente sera exigible una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusién de costos, con una
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecucidn de los trabajos
de consultoria; Estas Garantias deberan ser emitidas por un Banco o Compafiia de Seguros
legalmente establecida y autorizada para operar por la Republica de Honduras- La retencién
antes sefialada seran devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos
de Consultoria mediante la emisién de la recepcion definitiva a satisfaccion de la A.M.D.C.
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentacién del Informe Final. Las
garantias, deberan contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple
requerimiento de la A.M.D.C,, con la simple presentacion de Nota de incumplimiento.

La Garantia sera presentada por EL Consultor adjudicado diez {10) dias calendarios después
de la suscripcién del contrato, a entera satisfaccién de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario

No.6 y deberd ser extendida por un Banco o Compafiia Aseguradora legalmente constituido
en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica

18. Solucidén de controversias {Clausula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucidon del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacion Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Pdblico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; ¢} La oferta negociada en todo su contenido {acta de
negociacion) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato presentada
por EL CONSULTOR,; e) la nota de adjudicacion; f) Términos de referencia, y Personal Clave

y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién directa con las
obligaciones de este contrato.

20. Orden de inicio
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21,

22.

23.

24,

25.

26.

Esta se emitira una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10)
dias habiles contados a partir de la Notificacion por parte de la Unidad Ejecutora.

Retenciones

EL Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato {Honorarios profesionales), por lo cual deber3 detallar los mismos en la
oferta econémica. Se hard la retencién del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizaré esta retencion.

La A.M.D.C. no contraerd responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

Ampliacian de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacidn que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentara solicitud escrita a la autoridad responsable de Ia ejecucion del contrato, antes
del vencimiento de la ejecucién de la consultoria.- Cuando asi sucediere las Garantias
deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién del Estado.- En
el caso de ampliacién en el Plazo de ejecucion y que no corresponda a trabajos adicionales
solicitados por el Contratante, no se reconocers los costos incurridos por EL. CONSULTOR.

Otros Trabajos Solicitados

EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

Vigilancia de Cumplimiento

La Unidad Ejecutora velard porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este
contrato y los términos de referencia.

Responsabilidad Laboral

EL CONSULTOR serd el tinico responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucion de este contrato, en
aplicacion de lo establecido en el Codigo del Trabajo. - Sera también responsable de los
dafios y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Causas de Rescisién del Contrato

Si EL Consultor no subsanarg el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta {30) dias siguientes a la recepcidn de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente
por escrito; b} Si El Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una
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parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;
(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectde por razén de
la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia;
o v €) Si el Contratante, a su sola discrecién, decidiera rescindir este Contrato.- EL
CONTRATANTE podra dar por ferminado este Contrato mediante una notificacion de
rescisién por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) dias de
anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos
(a), (b), {c} vy (d) de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha
notificacién deberd emitirse con sesenta {60) dias de antelacion.- 2.- La rescisién del
contrato se efectuara sin mas tramites judicial o administrativo, que la emisién de un
Acuerdo Municipal por la Corporacién Municipal del Distrito Central.

27. Solucién de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucidn del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se
presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendra caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo
en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas partes se
someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velard que se cumplan todas las disposiciones vy prevenciones del caso,

con el propésito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferird, pignorard, asignar3d, transferira o hara otras disposiciones
de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos, reclamos u
obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el

consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dara lugar a la rescisién
del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento
de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables
para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como.caysas de Caso Fortuito o Fuerza
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Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;
¢c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucidn, Rebelién, Pirateria, Motines,
Insurreccion o Usurpacidn de Poderes; d) Confiscacidn, Expropiacion, Destruccidn,
Obstruccion ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos,

Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza
mayor o caso fortuito.

31. Terminacion del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este
contrato, total o parcialmente, mediante comunicacién escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucién.- Dicha resolucién se efectuara en la manera y de
acuerdo con la informacién que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard ningin
reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR - Al recibir
la mencionada comunicacién, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el trabajo, en
este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liguidacién final del

contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione [a Unidad Ejecutora y EL
CONSULTOR.-
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Términos de Referencia

1. MEMORIADESCRIPTIVA

1.1 Antecedentes

La AMDC durante los ditimos afios ha ejecutado varios proyectos enfocados en la conservacién y
mantenimiento de Calles de la ciudad capital, sin ser la excepcién la nueva administracién municipal
quien ha decidido continuar con estos trabajos en las distintas aldeas del Municipio del Distrito Centrai,
sitios que sirven de vias alternas y conducen a las principales zonas productivas del DC.

El impacto de los Fenomenos Naturales sobre el sistema de carreteras y caminos tanto en las redes
primarias, secundarias como vecinales en el Distrito Central ha sido de grandes proporciones, lo que
ha afectado de manera sustantiva las comunicaciones y ¢l transporte por via terrestre hacia las zonas
productivas y otros sitios de! Municipio.

Se han registrado dafios en la mayor parte la red de caminos vecinales, se han destruido y/o dafiado
total o parcialmente cajas puente, alcantarillas, vados, muros, puentes, esto ha generado pérdidas en
el pargue vehicular y cultivos en general originadas por las crecidas de rios y quebradas, correderos y
otros. No obstante, los daios ocasionados por los Huracanes Eta e lota inmediatamente después de
su ocurrencia, generaron en el Distrito Central y el resto del pals una red vial sujeta a mantenimiento
debido a deslizamiento de taludes y otros eventos producto de la inestabilidad generada por distintos

fendmenos naturales que afectan el pals.

1.2 Antecedentes del problema especifico

En cumplimiente a los planes de desarrollo municipal, la Alcaldia Municipat de! Distrito Central ha
decidido ejecutar el proyecto para la conservacion la red vial de caminos vecinales del municipioc del
Distrito Central, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial secundaria, asi como |a
implementacidn de obras para mejorar su eficiencia y asi, reducir los costos de operacidon vehicular,
reducir el tiempo de viaje y reducir el nimero de accidentes, que como producto del estado actual
representan un riesgo para los productores de cultivos y otros usuarios del Municipio. Todo ello,
sustentado en analisis cualitativo y cuantitativo que permita relacionar los hallazgos de investigacién,
con los mejores disefios, con estructuras de soporte adecuadas, con rodamientos disefiados de

acuerdo a la demanda actual de toda la gama de vehiculos en circulacion y con duraciones adecuadas

(8,10 y 12 afios).
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La AMDC ha considerado la Rehabilitacion y Mejoras en ambas ciudades para contratar las obras

necesarias para bacheos y pavimentaciones, entre otras actividades.

1.3 Situacion Actual

Después de la visita de campo realizada en los diferentes distritos que componen la red vial rural del
Distrito Central, se observé y considero como zonas de alta circulacién vehicular; ademas por el mal
estado en que se encuentran los caminos y otras estructuras, Y ya que en tiempo de invierno las

corrientes superficiales han provocado su deterioro, ante todos esos problemas sus vecinos solicitan

la ejecucion del proyecto

13.1 Fotografias

No.l | Actividad: imdgenes representativas del estado de la red vial en los caminos

rurales Distritos del Municipio Centrai

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS Fecha:
RURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” 09/02/2023
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No.2 | Actividad: imdgenes representativas del estado de la red vial en los caminos

rurales Distritos del Municipio Central

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS Fecha:

RURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” 09/02/2023

No.3 | Actividad: imagenes representativas del estado de la red vial en los diferentes

Distritos del Municipio Central

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS Fecha:

RURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” 05/02/2023
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No.4 | Actividad: imagenes representativas del estado de la red vial en los diferentes Distritos

del Municipio Central

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINQS RURALES Fecha:
EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” 09/02/2023

No.5 | Actividad: imagenes representativas del estado de la red vial en los diferentes Distritos

del Municipio Central

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES
EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL”

Fecha:

09/02/2023
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No.6 | Actividad: imagenes representativas del estado de la red vial en los diferentes

Distritos del Municipio Central

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS Fecha:

RURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” 09/02/2023

No.7 | Actividad: imdgenes representativas del estado de la red vial en los diferentes

Distritos del Municipio Central

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS Fecha:
RURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” . 09/02/2023




Pagina 25 de 48 CONTRATO No, 1266/GLA/AMDC/2023.-CODIGO Ne 3317

No.8 || Actividad: imdgenes representativas del estado de la red vial en los diferentes Distritos
del Municipio Central
Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINGS RURALES Fecha:
EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” 09/02/2023
No.9 | Actividad: imdgenes representativas del estado de |a red vial en los diferentes Distritos

del Municipio Central

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES Fecha:

EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” 09/02/2023

DIaOMA

B C*EESCSTEMBL?S
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No.10 || Actividad: imdgenes representativas del estado de la red vial en los diferentes

Distritos del Municipio Central

Proyecto: “OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS Fecha:
RURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL” 09/02/2023

1.4 Objetivos Generales Del Proyecto

*  Mejorar la fluidez del trafico vehicular en las aldeas y demés caserios rurales del Distrito Central,

brindando a los usuarios confort al transitar por la via.
*  Mejorar los tiempos de recorrido, ahorro de combustible y mantenimiento de los vehiculos.
¢ Rehabilitar, mejorar, reconstruir y mantener la infraestructura urbana vial

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA

2.1 Descripcitn de la propuesta

El proyecto consiste en la conservacion de los diferentes caminos rurales del Municipio del Distrito
Central por medio del mejoramiento del alineamiento vertical y horizontal mediante el uso de
maquinaria pesada para obtener una sub rasante suave y pendientes optimas, ademas de anchos de

calzada uniformes en curvas, que brinden seguridad y confort al transitar por la via.

Suministro y ¢olocacion de material selecto para mejorar la rasante, colocacidon de alcantarillas de

distintos diametros para evacuacion de la escorrentia superficial producto de las lluvias y asi proteger




Pagina 27 de 48 CONTRATQ No. 1266/GLA/AMDC/2023.-CODIGO Ne 3317

la inversién realizada en los balastados, construccién de muros de proteccién para conservar la

geometria de los caminos y salvaguardar los usuarios de los mismos y otras obras que sirvan para

mejorar la infraestructura vial secundaria del Municipio del DC.

*

El contratante junto con la supervisién podrd ordenar al contratista trabajos de conservacién y
otras obras en otros sitios del Municipio que por prioridad se requieran atender por la emergencia
que esto requiera. Si esto representa un costo adicional para el contratista, deberd justificar dichos

costos para que sean revisados y aprobados por la supervisién contratada para el proyecto.

Como un compromiso de la AMDC de brindar seguridad a la ciudadania y generar un beneficio en
ahorro de combustible a los usuarios de las distintas vias, el contratista deberd considerar en sus

costos unitarios trabajos nocturnos eventuales que a discrecién de la supervisién y la AMDC sea

preciso ejecutar.

Cada oferente deberd considerar en sus costas unitarios la incorporacion de dos frentes de trabajo

con toda la logistica necesaria para atender las necesidades que a soiicitud de [a AMDC sean

requeridas.

Como compromiso social de la actual administracién del Distrito Central podra solicitar 2 los
contratistas por medio de la supervision contratada para el proyecto, trabajos que por su cercania
y/o importancia en la zona del proyecto sean necesarios ejecutar tales como: construccion de
muros y/o reparaciones y/o otras mejoras de escuelas, centros de salud, centros comunales,
parques, etc. Que a criterio de la AMDC y con el fin primordial de mejorar Ia calidad de los vecinos

de la zona sea necesario atender. Estos trabajos serdn manejados via administracién delgada.
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2.2 Desglose de Actividades
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El proyecto consistird en las siguientes actividades

El proyecto consistira en las siguientes actividades

1.

Distrito Norte A

CANTIDADES TOTAL
Limpierz de Derecho de Via kmi 62.00| -
Excavasion comdn m* 3,124.80
Excavacién en Roca m* 3,124.80
ficarTes de materlal m-Km 56,881.14
Remocion de derrumbes m3 9,920.00
Mecanlzacion Con Tractor ([ncluy Perfilade y Construc Cunetas} " hara ‘415,00
Conformacidn Tipo 1 km 12,40
Confermacidn Tipg | " km 4960
Suminlstre y colodecién de Material Sefecto de Banco m* 17,088.75
A, 1C {Suminlstro.y Celocacidn de Cermento para Eshsb:hzamunes Bolsa 2,065.00
A.11 |Concrete Hidraulice Clese"A, Fo= 4,000 PSI m? 148.80,
A2 |Concreto Hidrdulice Clase "BY, f¢ =3,000 P51 m® 99,20
A13 |Mamposteria i 310.00
Adld {Goviones m? 310.004
A.15 {Suministro y Colocaclén de Tuberla PEAD de 30" rrit 11200
Als SuminT.s.tro y.Colocacién de Tuberia PEAD de 364 @ ml 112.00
- Sub Total Construcd6r Obras - -
B.' |Administraciodn belegada. {10 3) Global . .00 1.00
€. [Ciausula Escalatona. {5%} 0.00
il Total Proyec’m

Distrito Norte B

A |Cantidades de Obra de Mantenimianto y Rehabiiitacidn
A.l |Limpieza.de Derecho de Via km 62.00| 0.00F
A.2 |Bxcavacién comiin m® 3,124,80) 0008
A3 |Excavacién en Roca n? 3,124.804 0.00F
A.4 |Acarrep de materia! m-Km 56,881.17 0.00f
A5 |Remecion de derrumbes m3 9,920.00 (.'LC!O]f
A6 |Mecanizacion con Tracter (Incluy Perfllade y Gonstruc Cunetas) hora 413.00 v.00}:
AT |confarrmacion Trpa |t ' km 12.40 0.00}
A8 |Conformacién Tipo | km 49.60) 0.00f;
A9 {suministro y colocacidn de Material Selects de Baneo m 17,088.77 0.00,
A0 Suministro y Colocacion de Cemento para EmbiEizaciones Bolsa 2,067.00 0.00
‘AL |Conerets Hidrdutico Clase A", f'e= 4,000 PSI m® 148.80; 0.00f
A.12 |Concreto Hidréulice Clase 8", e =3,000 PS1 m? 99,20 0.00F
A.13 [Mamposteria ) mE 310,00 $.00F
A.14 |Gavienes m? 31000 0.00}
A.15 {Suministra y Colocacidn de Tuberia PEAD de 30" @ mi 104.001 0.00}:
.16 |sumifiistro ¥ Colosacibn de Tuberfa PEAD de 56° & ml 104.00 0.00f
- |Sub Total Construccién Obras - - 0.00] ,
8. .| Administracioén Delegada. (10 %) 0.00}
¢. |Clausula Escalatoria. {5%) 0. oal
5 '”_-Total Proyecto : i
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3. Distrito Sur

Cantidades de Obrade Mantensm:entoyRehabahtacuin S

A1 [impteza de Derecha dz\:’ia ST Tkim’ ~50.00 S ) 0.00]-
A2 |Excavacih coman. o ) Com L 2,820.00] o : 0,00
A:2 |Excavadién en Roca o ] Y m : 2,520.00| 0.00}-
A4 |Acarres gé material T N N | mP-Km 45,871.50] 0.00
A5 [Remecion de derrumbes I ) ) m3 . " 8,000.00 S 0.00f:
- A6 |Mecanizacion Con Tractor {incluy Perﬁladoy Construc Cunetas) | tors 333.00] 0.col:
A7 |Confermacion Tipe Il : ) km : 10.00 0.00]:
A8 |ConformacidnTipa . : o km 40.00 ] 0.00f
A8 |Suministro y colocacion de Material Sélécto de Banco .~ m* 13,781.26 ] 0.00%
A.10 |Suministro y Colocacidn de Cementn para Btabﬁhzacmnes Bolsa '1,867.00) ] .00k
A1 |Consrem Hidrdulica Gase "a, ,F'c= 4,000 PSI. . m* . 12000 B ) 0.00}
A.12 [conereto Hidréulico Clase "g", fc =3,000 PS ) . m | 80.00 0.00f
P18 |Memmposterla ) ) m 250,001 0.00f
A4 {Gaviones T o o m 250,000 .00}
A5 Suministro v Colocacién de Tu.berj'a PEAD de 30" @ h s . B0.00 . (0.00F
"A16 [Suministro v Colacacion.de Tibarfa PEAD de 367 @ ml B go.00 - 0.00f
- {Sub Total Construecién Obras o - - 0.00[:
B. _|Administracioon Delegada. {16%)-~ - . | Global: ao 0000 e L0000

€. _|Cléusula Eseatatoria, (%) - ©- . . | Giobal S 0000 - 100 e T pop
B o Tbta’l'?rbyjeétb'; o T T " . - T T T SR 000 :

4. Distrito Oriente

CANT!DADES TOTALES ESTIMADAS
antidades de Obra de Manteni mlento vRehablhtaann

A1 |Limpieza de Derecho davia ] km 62.00 ] Q.00
‘A2 |Excavacidn comin o ) ’ - 3,124.80 ] ~0.00}:
A3 |excavacidnenRocs © 0 - m 380 o 0.00f
A4 |Acirréc de material | C ' oK 56,881.16] il 0.00f
A5 [Remoclon dederrumbes - ' m3 9,920.00 o —_oock
A.6 |Mecanizacien Con Tractor fincluy PerfladoyCcnstruc Cunetas) . hora 414.00| ) 0.00 .,
A7 |Conformazién Tipo i ' ’ Cokm 12,40 ) B C.COI:
A8 Conformacién Tipa | ) i kra 49,60 ) 0.00f:
AQ |Suministrs y colocicich da Matetial Sefects de Banco m?* | 17,088.75 s 0.00
A.10 |Suministro y Colocacion de Camento para Estabilizaciones ‘Boisa _ 2,066.00 B ) 0.00f"
A 11 {Cancreto Hidriuliés Clase A", f'e= 4,000 PSI. m’ ' 148.80 ) .00
A.12 [Conere Hidraulico Clase"B" Fe =3,000 PSi ' ) m 99,20 ) 0.00f
ALS |Mamposteria ' m 210,00 i - 0.00}
A.14 {Gaviones ' s ' o 310.00] B .00l
A5 fsuministro ¥ Colocacion de Tuberia PEAD de 30" ¢ “ml 10400 ) C.00¥:
A.16 | suministra y Colocacidn de Tuberfa PEAD de 363 ml 104.00 - g.00}

- {Sub Total Construccién Obras - - 0.00
B, - |Administraciodn Delegada. (10%) R | Globet | - . .= _op0l .00 ) 0,00
B C[éusulaEscaIator:a.(S/é) RS - Global | o ool a00 L . goof




Pagina 30 de 48 CONTRATO No. 1266/GLA/AMDC/2023.-CODIGO Ne 3317

5. Distrito Occidente

CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS

_ A, |Cantidades de Obra dée Mantenimienta y Rehabititacion i :
A% |lmpieza de Derecho de Via B km T E0.00 ] ] Q.00
- A2 |Bxcavaclén comiin ) 3 - m? T 2;520.00, ] - a.00f
A3 [Excavacidn en Roca m? 2,520.00 . 0.0DI?:
A4 [Acarreo de material T ekm 52,959:41 ' a.00]
A5 iRemocion de derrimbes m3 Coogeoo00. ] 0.00}
A.6 {Mecanizaclon Con Tractor {incluy Perfllada y Construc Cunetas) - hora ] 333.00 0.00}
A7 [conformacion Tipo |l : __km 10.00) o 8.001
A8 |cénformacion Tipo | o ) - km T an.00 o.oof
AS [suminisiroy colocacién de Material Selecto de Baneo w 18,506.26) 0.00f
A.10 [suministroy Colocacién de Cemento para Bstabilizaciones . _Bolsa 1,667.000 C 0.00f
A.11 |Concreto Hidréulico Clase "A" , £'c=4,000 PSI m* 120001 0.00f
A.12 {Concreto Hidrdulica Clase "8", £o=3,000 P8I m? 800 ) o.00}
A13 |Mamposteria ' ' m? 25000 0.00]
(A4 [Gaviores - m © 750,00 v o.00f
A5 |Suministro y Colocacion de Tuberfa PEAD de 30".8 mi C 7200 ] B : 0.00}
A.16 [suministro y Colocacion de Tuberia PEAD de 36" & ' mi T2.00 a.00|
- Isub Total Construccion Obras - - 0.00}:
B. JAdministracioén Delegada. {10%) - . S Global o 0of L, 500 Coale 0.00F
C. iCldusula Escalatoria, (5%) - : STl Global s o0l 0 4.000 : g

3. REQUISITOS DE EJECUCION
3.1 Tiempo Estimado de Ejecucidn y Supervision:

e Distrito Norte A:
> Eltiempo estipulado para la ejecucién de este proyecto serd de doscientos diez (210)
dias calendario.
» Eltiempo estipulado para la supervisién de este proyecto serd de doscientos cuarenta
(240) dias calendario.
» Distrito Norte B:
» Eltiempo estipulado para la ejecucién de este proyecto serd de doscientos diez {210)
dias calendario.
» Eltiempo estipulado para la supervision de este proyecto sera de doscientos cuarenta
(240) dias calendario.
s Distrito Sur:
> El tiempo estipulado para ia ejecucién de este proyecto serd de doscientos diez (210}
dfas calendario.
» Eltiempo estipulado para la supervisién de este proyecto sera de doscientos cuarenta
(240) dias calendario.
¢ Distrito Oriente:
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» Eltiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto sera de doscientos diez {210)
dias calendario.

» Eltiempo estipulado para [a supervisién de este proyecto serd de doscientos cuarenta
(240) dias calendario.

*» Distrito Occidente:

» Eltiempo estipulado para la ejecucion de este proyecto serd de doscientos doscientos
diez (210) dias calendario.

> Eltiempo estipulado para la supervisién de este proyecto sera de doscientos cuarenta
(240) dias calendario.

3.2 Descripcién de la ubicacidn;

3.2.1 Descripcién del sitio:

Para enfrentar integralmente esta situacién y para proposito de estos trabajos se ha dividido la ciudad

en Cinco (5) distritos:

Distrito Norte A: Comprende la parte Norte de la carretera RNG4 y Oeste de la Carretera RN15 y hasta

los limites del Municipio en esa zona.

Distrito Norte B: Comprende la parte Este de la carretera RN15 y Norte de la V-660 a la aitura de] Hatillo

y hasta los limites del Municipio en esa zona.

Distrito Sur: Comprende toda la parte Sur de la carretera CAG hasta las zonas que convergen a la

carretera CAS Sur y hasta los limites del Municipio en esa zona.

Distrito Oriente: Comprende toda la parte Sur de la carretera V-660 hasta la carretera CA6 y hasta los

limites del Municipio en esa zona.

Distrito Occidente: Comprende toda la parte Sur de la carretera RN64 hasta las zonas que convergen

a la carretera RN74 y hasta los limites del Municipio en esa zona.

A

PEEOSTERIELES

; .
E
fl‘fﬁ%f’f

R
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3.2.2 Croquis de ubicacion

Ubicacién a Nivel Nacional

1. Distrito Norte A.
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T

Distrito' Norte A
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3. Distrito Sur.

asta’las zanas e convergen'a a carcetera GASSur v haska los Brries de

4. Distrito Oriente.
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5. Distrito Occidente.

Distrito Occidente v
_Comprends todala parte Sirde & carerr RNB4 hasts |
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3.3 Presupuesto

SUPERVISION: DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES EN:-EL
MUNICIPIO. DEL DISTRITO CENTRAL: DISTRITOS NORTE A, NORTE B, SUR ORIENTE Y
OCCIDENTE

TIEMPO: 8 MESES

1. Remuneracmnes Personales

: [Gerente de. proyecio Hombres/mes|. 6:00
:l;.'1.2 jng__;er}i_erq ..Re,_si_d_anﬁe: H.o_rrgl;r_eslm@:s 8;.0_0_‘ L
1.‘..1-‘3; Inégni.éro_Asiste.nfg 1.: | 'Hb_m_b.::tés/mes_ 8.00. 7 i L
1. %4 élng__enie[o_AsistgnteZ: Ho_mb_res[mes 8.00'. | : L .
.1.1_:5' 'lrigeni_t—:fro=E.n.Cést:os.S/::;_Srés-ﬁﬁuestps. Hombres/mes,|. l 600 N - - L . -

Personal:Administrativo. Auxxllary tr

‘1.2 4 | Motorista, (3); Hombres/mes|  24.00
1.2:.5. | Tiempo extra-personal (256% de 1.2.2:a 1.2.4) o

<121 1 Secretaria |Hombres/mes 8.00. L -
1.2.2 |Inspectores (5). Hombres/mesi =~ 40.00. L -
1.2.3; | Dibujante AutoCAD Calcuhsta (2) Hombres/mes 8.00. k. -
' "L
L

BENEEICIOS SOCIALES:
- 2.1 |Beneficios Sociales (46.23%. sobre la suma, de 1+2) o ) L

COSTOS OPERATIVOS.

3.1 | Servicios publicos de oficing nes. 8.00- L -
32 |Papeleria y gastos de reproduccion. | ‘ 8.00:° L -
3.3 | Comunicaciones 8.00. 1L -
3.4. |Alquiler.o depreciacion. de oﬁcma ' 38, 8.00. L -
3.5 [Uso de vekiculd T - 30.00 L s
3.6 [Uso.de) equapo de oficina. y.computo 1es. 8.00 R -
3.7 [Laboratorio.” . 5.00. L -
3.8 Senicios. de topografia : 8.00.: L -
3.9. |Miscelaneos, ™ ; ‘ : 1,00 L -

10% dé (I+ I+ M)
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

DISTRITO NORTE A

Lirnphinra de Derecho de Via :
ALZ Excavacidn comiin
A3 Excavincidn ¢n Roca
Al Acirrec de matarist
A5 Remacion de derrumbes
AS Macanizaglon Con Tractor (Inctuy Perfllado v Construc Cuneras) i
AT Conformacidn Tipa 11

A Conferrmacion Tipe 1

A Surnlnistr y calocacion da Materlst Safecto de Banco

A10 Suministro y Colomaidn de Cornento para Botsbillzmciones

A1l Concrete Hidrdulico Clase “A" | fox 3,000 PSI

A.12 Conereto Hidraullge Clage "87, Pe =3,000 PSI

Alh Mamposteria

ALta Guvitrres

A4S (Sumninistro v Colecasion de Tuberia PEAD da 30" &

AlG Sumlnlstro v Colocacidn de Tuberia PEAD de 36" ¢

DISTRITO NORTE B

Limpierm de Derecho de Vi

&2 Excavacion coman H

2.3 Excavacion en Roca

.4 Acarren de materfal

AS Reracion de derrumbes

AG Mecantzacion Con Tractor {Incluy Perfilado v Construg Cunetas)

AT Confarmacion Tige 1l

AS Conformacion Tipo t

AL Surninistro ¥ coloracién de Material Selecto de Banco i .

A1G  |Surministro y Colocacidn de Cemento para Estabilizaciones

ALl [Concreto Hidraulico Clase "AY, Fe= 4,000 PSI

Al2  [Concrete Hidraulico Clase *B%, f'c =3,000 PSt

Al3 Mamposteria

A.14 Gaviones

ALS Suministro v Coiocacidn de Tubieria PEAD de 20" @

A6 [Suministro vy Colocacisn de Tuberfa PEAD de 36" @
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DISTRITO SUR

Al Limpiezs de Derecha de Via

Az Exeavacion comon

AZ Excavacldn en Rowa

Ad Acarreo de martarial

A5 Remosion de derrumbes

Al rdecznizacion Con Tractor {Iacluy Parfilade v Constrde Cunetas)

AT Conformacidn Tige 1

%1 Conformacién Tipo |

A9 Suministro vy colocackdn de Materiat Selecte de Bance

A10 [Suministro y Colocacldn de Cemeanta para Estabillzaciones

A.13 iConerero Midraulice Clase “A” | e 4.000 P31

AlZ  Concreto Hidraulice Clase "B", ¢ »3.000 PSI

ALB Mampostena

Ald |Gaviones

AdS  [Suministre v Colocacion da Tuberia PEAD de 30" @

AL Suministro v Colocacion de Tuberia PEAD de 38" @

Limpieza de Dertcho de Via
A2 Excavacion comun
AZ Excavacion an Roce
A Acarreo de miaterial
- Remocion de derrumbes g
ALl Metanizacion Con Tractor {Incliy Perfilado y Construc Cunetas) E I ] :
AT Conformacidn Tipe 17

AZ Conformacldn Tipo t

AO Suminlstre v colocacidn de Material Selecto de Banco

A0 Suministre v Cologacion de Cemento para Estabiilzacionas :

Adl [Concreto Hidrdulico Clase "AY |, Fo= 4,000 Psi

A2 Concreto Hidrulico Clase "B, fo =3,000 PSI

ALl Mampaosteria

A4 Gaviones

ALS Surninfatre v Colocacldn de Tuberfa PEAD de 307 @5

PN Suministre y Cologacidn de Tuberla PEAD da 36" &
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DISTRITO OCCIDENTE

Limpieza de Derecho de Via

AR Excavacidn comin

Ad Excavacion er: Roca

A Acarren de maternial

A% [Remocion de derrumbes

Ab Macanizacion Con Tractor (Incluy Perfilado v Construe Cunetas) ’
A7 itorformacian Tipa 3 S

AR Conformacion Tipo |

A9 Suministro y colocacién de Matarial Selecto de Bancn

A1 |Suministra y Colocacion de Cemento para Estabilizaciones

A11 |Concreta Hidrdulica Clasa A", f'e= 4,000 £5I

Ald2 |Cencreto Hidraulivo Clase "8, fic =3,000 PS]

Al3  [Mampnsteria

Al4 (Gaviones : . .
ALS Suministro y Cotacacion de Tuberta PEAD de 50" @

AlG

Surninistro v Colocacidn de Tuberia PEAD de 36° &

ELTS
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5. DESCRIPCION DE LGS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutard debera ser compatible con las mejores practicas

técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero no se limitarda a lo
siguiente: :

ACTIVIDADES DE EVALUACION

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos previos
que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del
proyecto, estado actual del mismo, programacion de la obra, revision de todos los documentos
adjuntos en la licitacion del proyecto, etc.; estas actividades deberdn ser descritas en detaile por el
supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor se obliga a hacer una evaluacidn
completa del proyecto, con el propésito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron
de base para licitar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes. En los casos que se
encuentren errores, el supervisor debera proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades
de obras, como de los disefios arriba mencionados que encuentren fallas o deficiencias.

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluacién sea realizada bajo los mejores
estdndares y con los resultados deseados por la AMDC.

Al efectuar la evaluacion requerida, estara obligado a presentar un informe preliminar del estado del
proyecto a mas tardar quince (15) dias calendario después de haber recibido la orden de inicic.

ACTWIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor serd responsable junto con el contratista de la calidad de Ia obra, para lo cual deberd
efectuar una supervisién continua y completa de todo el trabajo realizado por el contratista. Es de

especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene miltiples actividades, contro! de
los gastos y de |a supervisién de las obras.

Por lo anterior, ia firma supervisora deberd ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:

Garantizar el adecuado control v seguimiento de los aspectos ambientales v sociales de los trabajos
en los diferentes distritos donde se ejecutaran los trabajos, para esto la Firma Consultora a quien se
adjudique el contrato deberd velar porgue se cumplan todas las medidas ambientales y sociales que

garanticen que los trabajos se ejecuten cumpliendo las leyes vigentes de proteccion al medio
ambiente.

Suministrar una inspeccién permanente y completa de todo el trabajo ejecutade por el contratista.
Alertara al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dara las posibles correcciones de este y
formulara las recomendaciones para no incurrir en futuros errores similares.

Tendra la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, ademds
deberd contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras.
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Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas y
ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla con las
especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas. Realizara pruebas de
control a los materiales que se colocaran. De esta manera se tendré conocimiento del origen de
cualquier falla durante todo el proceso de construcceion. A este respecto el supervisor deberd Hevar un
registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de tas mismas. El supervisor
debera disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista.

El supervisor deberd llevar un seguimiento del contrato de construccién vy demds documentos
contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.

Se debe realizar una evaluacién periddica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el
contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendacion en cuanto a la modificacién de las
mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que
fuesen necesarias durante la ejecucién del proyecto.

El supervisor deberd evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del contratista
como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitucion de cualquier persona
que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.

El supervisor debera exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitdcora aprobado por el
reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Verificara diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y de la
calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la maquina o el operador de la misma.
Debera comunicar al cliente, de darse el caso gue el constructor no mantenga un buen ritmo de
trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminacién de las obras, y ademds deberd hacer las
recomendaciones necesarias para corregir esta situacién.

Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisara las cantidades de obra del
contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de inversién
previsto para el total del proyecto.

El supervisor debera dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administracién Delegada,
debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de

pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal informacidn deberd ser presentada
mensualmente en el correspondiente informe.

Revisién y aprobacidn de estimaciones incluyendo el cdlculo del escalamiento de costos, para lo cual
debera calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que seran aprobados por
el contratante. Efectuar minuciosos exdmenes periddicos de las cantidades de obra restantes, a fin
actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

El supervisor verificara que el contratista cologue a su costo un rétulo informativo, seglin los formatos
proporcionados por el contratante y en el lugar que este indigue.
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Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velard que el contratista
mantenga por su cuenta sefiales permanentes tanto de dia como de noche para indicar cualquier
peligro o dificultad al transito peatonal o vehicular. Estas sefiales seran aprohbadas por el contratante
y deberdn tener las dimensiones preestablecidas.

Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de informacidn requeridas por la Municipalidad.

Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de parte del
contratista, para prorrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros similares.

Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para
posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecucién de la obra.

Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal involucrado en
la construccion del proyecto.

Llevar un album fotogréfico del historial constructivo del proyecto.

Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construccion de cada
elemento del proyecto vaya completdndose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes a

considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirdn en el
informe final.

Hacer la inspeccidén final del proyecto o de cada seccidn del mismo, certificar en cuanto a su
terminacion y hacer las recomendaciones para la aceptacién preliminar del trabajo terminado, en el
caso que fuera necesaria la recepcién parcial del proyecto.

Calcular y certificar las cantidades finales de l1a obra ejecutada por el contratista.

Supervision de la metodologia de trabajo propuesta por el coniratista para la realizacién de todas las
tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecucién de los procesos.

Debera revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales establecidas en

la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de la licitacidn referente a
esta actividad.

Elaboracién de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.

Elaboracién de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor preparara
el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para
someterlo a la consideracién y aprobacion del contratante. Este informe reflejard todas las
operaciones de ingenieria, redisefio y construccién, también incluird una recapitulacidn de la formay
cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual
de operaciones y los planos finales de lo construido, el juego de plano deberd coincidir como minimo
al juego de planos originales, sin menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor v/o

del contratante sean necesarios y para entregar la informacion relacionadas a la ENEE, Hondutel v
SANAA. T
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V. CONDICIONES ESPECIALES:

Responsabilidad del supervisor:

El supervisor ademds ejecutard sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto
y mantendra relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-contratistas que ejecuten
trabajos en las diversas dreas del proyecto.

Es ademas convenido que el supervisor, en la prestacién de los servicios motivo del contrato, actuard
de acuerdo al mejor interés de la Alcaldia Municipal del Distrito Central durante el trabajo de
construccion y su comportamiento serd guiado por normas generalmente aceptadas de conducta
profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de Ia Municipalidad podré ser
sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectacion y de acuerdo al tipo

de error la Municipalidad podra rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del
Contrato.

El supervisor no podra emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas
pablicas o entidades auténomas.

Se conviene que el supervisor no asignard, pignorard, transferird, sub-contrata ra, cederd sus derechos
a recibir pagos, ni efectuara transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, asi como
derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el
consentimiento por escrito de la Municipalidad, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los
sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

El supervisor no podrd retener por més de diez (10) dias calendario la documentacion referente al pago
de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por
el constructor de las obras {cuando corresponda) y deberd dar estricto cumplimiento a lo establecido
en el contrato y serd responsable ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en
ese concepto si por su culpa, negligencia u otras causas a ellos imputables, la Municipalidad no toma
en consideracion la solicitud del contratista.

El supervisor deberd revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista, dentro de un
plazo méaximo de diez (10} dfas calendario contados a partir de la fecha de su presentacidn, sino lo
hiciera asi dentro del mismo plazo, debera informar por escrito a la AMDC, dando las razones de su
actitud y dejando constancia de la fecha en que procederd a firmar dicho documento de pago o

exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el tramite
sefialado.

El supervisor tendré la responsabilidad de la supervision de todo el trabajo en conexién con éste
proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, previamente
aprobados por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el

supervisor se adherira a las normas de ingenieria generalmente aceptadas utilizadas en proyectos
similares.
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adquiridos con fondos del proyecto pasardn a ser propiedad de fa Municipalidad a la terminacién del
contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar fisicamente cualquier seccién del
proyecto. En caso gue estos bienes no se devuelvan a la Municipalidad, estos seran pagados por el
supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la depreciacion que para tal efecto tienen
establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00,
ng estaran sujetos a devolucion.,

Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se estén ejecutando de acuerdo con
lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a convocar a reuniones
de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, cuando la Municipalidad lo ordene.
A dichas reuniones asistiran el coordinader del proyecto, los representantes que la Municipalidad
designe; el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas
reuniones el supervisor presentara a la AMDC una evaluacién descriptiva y gréfica del avance de los
trabajos y su relacién con el programa de trabajo aprobado. Se discutiran, ademas, problemas que se
hayan presentado en la realizacion de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitara
al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revision y en su caso
aprobacién. El supervisor a su vez hard una exposicién de la forma como se realizaran los trabajos
inmediatos vy sometera a consideracion de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de
importancia relevante para el buen éxito y finalizacién del proyecto en el tiempo programado.

El supervisor apeyara con logistica, vehiculos y otros a la AMDC para realizar inspecciones conjuntas
en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las dreas gue requieran disefios.

Informacidn y Servicios:

La Alcaldia Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de la Direccion de
Control y Seguimiento proveerén al supervisor de toda la asistencia que sea necesaria para obtener la
informacién existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografias aéreas,
evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra documentacion que pueda estar disponible y asistiran
a los supervisores en obtener tal informacidn de otras dependencias de la alcaldia.

Ademas, la Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al supervisor, toda la
informacién técnica de que dispusiese y sea apropiada y Util para la ejecucion del proyecto, toda la
informacion obtenida deberd devolverse a la Alcaldia Municipal del Distrito Central una vez finalizado
el proyecto.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revisién,

aprobacion, aceptacién y autorizacién de todas las solicitudes de pago sometidos por el supervisor de
conformidad con el modo de pago qgue se establezca en el contrato.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccién de Control y Seguimiento, nombrara
un ingeniero coordinador, que sera el enlace entre esa dependencia y el supervisor por intermedio del
cual se canalizaran las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de Ia Direccidn de Control y Seguimiento, supervisara

el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los intereses de la Alcaldia
Municipal del Distrito Cen :
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Central llevard a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este contrato, para
comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas précticas
de ingenieria.

Informes Otra Documentacién:

El supervisor deberd presentar a la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Direccion de
Control y Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes:

1. INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentard un informe preliminar dentro de los quince (15) dias calendario posteriores a

partir de la fecha de emisién de la orden de inicio extendida por la Alcaldia Municipal del Distrito
Central.

Este informe debera contener todo lo establecido en las actividades de evaluacion arriba indjcado.

2. INFORMES DE AVANCE

El supervisor debera presentar mensualmente, a més tardar dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles, posteriores al periodo reportado, informes mensuales de avance con detalle apropiado de las
actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el
periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluacidn técnica y
ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones.

3. INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparara los informes que le sean requeridos por la Alcaldia Municipal del Distrito
Central y los debera presentar en el tiempo que se establezca.

4. INFORME FINAL

El supervisor preparard un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de
este contrato para someterlo a la consideracién y aprobacion de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central. El informe deberd reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por los
contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de la Unidad o Direccidn correspondiente, le indicara
al supervisor cual es la informacién minima que deberd incluir en cada informe.

El supervisor debera presentar el informe final 2 la Alcaldia Municipal del Distrito Central a través de

la Unidad o Direccién Correspondiente, un original y dos copiasy en CD a los quince (15) dias de haber
finalizados los trabajos.
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Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

V1. FORMA DE PAGO

Los pagos serdn mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe aprobade
por la unidad respectiva de la AM.D.C.

Al consultor se realizardn los siguientes pagos:
Forma de Pago:

Los pagos se hardn en moneda nacional: Lempiras.
e Primer pago: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y aprobacidn del
Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC.
e Pagos Periddicos: Seis pagos correspondientes al catorce (14%) del valor del contrato contra
entrega y aprobacién de Informes de Avance.

e Pago Final: Ocho por ciento (8%) del valor del contrato contra entrega y aprobacién del
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC.

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deduccidn por ley
del 1SR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10%
sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia adicional de cumplimiento de
contrato, devolviéndose el valor de este Gltimo al obtener el finiguito.

L PERSONAL TECNICO CLAVE MINIMO:

1. Gerente de Proyecto, tiempo parcial.

2. Ingeniero Residente, Ingeniero Civil, tiempo completo
3. [ngeniero Asistente 1, Ingeniero Civil, tiempo completo
4. Ingeniero Asistente 2, Ingeniero Civil, tiempo completo
5. Ingeniero en Costos y Presupuestos, tiempo parcial
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Detalle del personal asignado al servicio

(Apéndice “A")

Nombre Formacion Experiencia en Cargo Asignado en Lugar de Trabajo
Profesional su Area (afios) el Servicio Hora o Dias / Mes
id A i . ..
David Armando Murillo Ingeniero Civil 27 Gerente de Proyecto 6.00
Torres
. Ingeniero Civil 30 .00
Angel Marvin Aguilera geniero tivi . , 8.0
) Ingeniero Residente
Lainez
LL[J;S Fer(r;ando Ingeniero Civil Ingeniero Asistente
agquedano g 1 8.00
José Argucia 21 !ngemerozAs;stente
Arquitecto 8.00
Joel Bladimir Romero ingeniero Civil 10 Ingeniero en Costos y 6.00
Presupuesto
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SUPERVISION DE LAS OBRAS PARA LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS RURALES EN EL
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL: DISTRITOS NORTE A, NORTE B, SUR, ORIENTE Y
QCCIDENTE

TIEMPO: 8 MESES

PERSONAL

Oferta Original Revisada

UNITARIO

ingeniero En Costos y presupuestos

1 Remuneraciones Personales
1.1.1 | Gerente de proyecto Hombres/mes 6.00 L. 90,000.00 L 540,000.00
1.1.2 lingeniero Residente Hombres/mes 8.00 L 70,000.00: |. 580,000.00
1.1.3 {Ingeniero Asistenie 1 Hombres/mes 8.00 L 80,000.00 { L  480,000.00
1.1.4 |Ingeniero Asistente 2 Hombres/mes 8.00 L 60,000.00 | L 480,000.00
1.1.5 Hombres/mes 6.00 L 65,000.00 | L 390,000.00

bitotal ;

450,000100 |

2 _|Personal Administrativo Auxiliar y otros
1.2.1 | Secretaria HMombres/mes 8.00 L 2200000 L 176,000.00
1.2.2 |Inspectores (5) Hombres/mes 40.00 L 20,000.00 | L 800,000.00
1.2.3 [Dibujante AutoCAD Calculista (2) Hombres/mes 8.00 L 20,000.00 | L 16C,000.00
1.2.4 [Motorista (3) Hombres/mes 24.00 l. 17,00000 | L 408,000.00
Tiempo extra personal (25% de 1.2.2a1.2.4) L

BENEFICIOS SOCIALES

342 000.00

Beneficios Sociales (48.23% sobre la suma de 142) L 2,004,532.80
Sub-Totalll 4,532.80
Il |COSTOS OPERATIVOS
3.1 |Servicios plblicos de oficina mes 8.00 L 25000.00 | L 200,000.00
3.2 |Papeleria y gastos de reproduccién mes 8.00 L 20,000.00 | L 160,000.00
3.3 |Comunicaciones mes 8.00 L. 20,000.00 | L 160,000.00
3.4 |Alquiler o depreciacién de oficina mes 8.00 L 20,000.00 | L 160,000.00
3.5 |Uso de vehiculo mes 30.00 L 40,600.00 | I. 1,200,000.00
3.6 |Uso de equipo de oficina y computo mes 8.00 L 20,000.00{ L 160,000.00
3.7 |Laboratorio mes 5.00 L150,000.00 1 L 750,000.00
3.8 [Senvicios de topografia mes 8.00 L180,000.00 | L 1.440,000.00
30,000.00
IV |GASTOS GENERALES
20% de I+

MANEJO DE GASTOS DIRECTO

10% de lll

HONORARIOS/UTILIDAD

00.00

10% de{l+il+ IV




