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“ESTUDIOS, DIS’EI\-IOS FINALES Y SUPERVISION PARA LA AMPLIACION DE LA INTERSECCION
ANILLO PERIFERICO “ CALLE LOS ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE); EN EL MUNICIPIO
DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN”.

Con Cadigo N° 3358

1. LaAlcaldia Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales,
Precalificadas segin No PR-ECS-03-AMDC-2022, para la Categoria lll: Obras viales: Comprende
el Estudio, disefo y/o supervision de la construccion, rehabilitacion de calles, adoquinados,
empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras
urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetracion.
Incluyendo sus obras de drenaje y demas obras conexas. Clasificados por el monto para ser
contratados en: “A”. legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en
sobre sellados para realizar los servicios de la consultoria arriba mencionada.

2. El financiamiento para la realizacién de la presente consultoria proviene de fondos municipales y
se efectuara conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratacion del Estado y
su Reglamento.

3. Los interesados en participar podran examinar los documentos del concurso en la pagina web:
www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante
nota escrita su participacion a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer
piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de
Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con atencion al Abog. Rodney Alexis Ham Guzman
o enviarla via Correo Electronico: licitaciones@amdc.hn, en ambos casos se debe adjuntar el
recibo de pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito
a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud debera contener informacion
de teléfonos, correo electrénico y direccion de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga
llegar la informacion.

4. Se hara registro de las solicitud recibidas y se enviara la documentacion del proceso , el registro
servira para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaracién(es) que surjan del proceso, los documentos
de esta concurso, estaran disponibles a partir del dia jueves, 08 de junio de 2023, en la citada
direccion de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, no se considerara ningin documento
de concurso gue no haya sido obtenido directamente de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
Yy no se enviaran enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro
oficial de participantes.

5. La recepcion de las propuestas se realizara en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y
Adquisiciones, sita en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida
Coldn, barrio El Centro Tegucigalpa, a mas tardar el dia viernes, 23 de junio del 2023, hasta
las 10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del dia y hora indicadas no seran
aceptadas y seran devueltas sin abrir.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de junio de 2023

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central

AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL
gisi%n REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R

CPuNO-006-AMDC-078-2023
“ESTUDIOS, DISENOS FINALES Y SUPERVISION PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DEL TRAMO:
INTERSECCION JUAN MANUEL GALVEZ (ANILLO PERIFERICO) “ COLONIA EL SITIO SOBRE LA CARRETERA
RN 25, CARRETERA A VALLE DE ANGELES, INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION
ACCESO A LA COLONIA EL SITIO; EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN”.

Con Cddigo N° 3356

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales,
Precalificadas segiin No PR-ECS-03-AMDC-2022, para la Categoria Ill: Obras viales: Comprende
el Estudio, disefio y/o supervisién de la construccién, rehabilitacién de calles, adoquinados,
empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas
o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetracion. Incluyendo sus obras de
drenaje y demas obras conexas. Clasificados por el monto para ser contratados en: “A”. legalmente
autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en sobre sellados para realizar los
servicios de la consultoria arriba mencionada.

2. El financiamiento para la realizacién de la presente consultoria proviene de fondos municipales y
se efectuara conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento.

3. Los interesados en participar podran examinar los documentos del concurso en la pagina web: www.
honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota
escrita su participacion a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del
Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa.
D.C., Teléfono No. 2222-0870 con atencion al Abog. Rodney Alexis Ham Guzman o enviarla via
Correo Electronico: licitaciones@amdc.hn, en ambos casos se debe adjuntar el recibo de pago no
reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-
201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud debera contener informacion de teléfonos, correo
electronico y direccidn de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la informacion.

4. Se hard registro de las solicitud recibidas y se enviara la documentacién del proceso , el registro
servira para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaracién(es) que surjan del proceso, los documentos
de esta concurso, estardn disponibles a partir del dia jueves, 08 de junio de 2023, en la citada
direccién de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, no se considerara ningin documento de
concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldia Municipal del Distrito Central y no
se enviardn enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro oficial
de participantes.

5. La recepcidn de las propuestas se realizara en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones,
sita en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro
Tegucigalpa, a mas tardar el dia viernes, 23 de junio del 2023, hasta las 10:00 a.m., las propuestas
que sean presentadas fuera del dia y hora indicadas no seran aceptadas y serdn devueltas sin abrir.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de junio de 2023

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central
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TASA DE INTERES ANUALIZADAS APLICADAS A LAS TARJETAS DE CREDITO
¥ CARGOS AUTORIZADOS AL MES DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION
TASA DE INTERES
Moneda Nacicnal
Maneda Exiranjera i
Cargos por Servicios Automatizados por Ley
Por membresia anual faeta ttular Sin Cobro
Por seguro par caoberturs de deuda Sin Cobro
Por eomisidn pos relires Bn efectiva Sin Cobro
Cargos Adicionales por Servicio Aceptados
Expresamente por ol Tareta-hablente
Por membiresia cada tarjels adicional Sin Cobro
Por rehabiitecon del usa de la Enea de crédilo en cuenta comente a los 30 Sin Cobro
dias de suspensiin por pagoes tardios
mmumm_ummmﬂnmmmaum Sin Cobro
dias de suspensidn por pagos tardios
Por rehabiitacion del usa de la inea da créditc en cuenta cormenta despuss Sin Cobro
de 60 dias da suspansitn por pagos terdics
Por sobregiros &n la linea de cradito Sin Cobro
Por cheques en lampiras devieltos para pago de cangos &n Lempiras Sin Cobro
Por cheques en lempiras devusllos para pago de cargos en dblares Sin Cobro
Por cheques en dolares devuelios pama pago de cagos en ddlanes Sin Cobro
Por serdacios slecirnicos Hin Cobro
Por daberioro o reposicion por extranio de 1a 1agela titular Sin Cobro
Por deterionn o reposicion par extravio de tafelas adicionses Sin Cebire
Por plan e coberiua confra Fraude. Robo y Extravio Sin Cobro
Por fotocopias o comprabantes de transacciones en disputa Sin Cobro
Por reposicion del estedo de cuenta Sin Cobro
Reposiciin de NIP Sin Cobro
Por sardcko de asistencia para emargencias Sin Cobro
Por ermisidn de constanciasreferancias Sin Cobro
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@; H;:::;:n Repiblica de Honduras Educacién
\-_-‘ Agricola Secretaria de Educacion R

Instituto de Crédito Educativo
Sistema De Centros De Innovacion Tecnoldgica y Agricola (SCITA)

ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA HUERTOS ESCOLARES,
EDUCREDITO-LPN-GC-SCITA-2023-05

1. La Secretaria de Educacidn, a través del Instituto de Crédito Educative EDUCREDITO v el
programa Sistema de Centros de Innovacion Tecnoldgica y Agricola SCITA, invita a las
empresas  Interesadas en participar en la  Licitacién Puoblica Macional No.
EDUCREDITO-LPM-GC-SCITA-2023-05, a presentar ofertas selladas contentivas en el
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA HUERTOS ESCOLARES, es importants
destacar que las empresas deben estar constituidas legalmente en Honduras y debidamente
autorizadas por las instituciones competentes.

2. Elfimanciamiento para |a realizacidn del presente proyecto serd con fondos administrados por
el Programa Sisterna de Centros de Innovacion Tecnoldgica y Agricola SCITA, provenientes
del Tesora Macional de la Republica,

3, La licitacibn se realizard de conformidad con los procedimientos de Licitacion Pudblica
MNacienal (LPM) establecides en la Ley de Contratacidn del Estado y su Reglamento.

4, Los interesados podran examinar el documento base en el Sisterna de Informacién de
Confratacidn ¢y Adquisiciones del Estade de Honduras, “HonduCompras®
www handucompras.gob.hn,  Asimisma,  pueden  ser  solicitades por medio  de
adguisiciones@scita.edu.hn

5. Los documentos de esta licitacidn estaran disponibles a partir del 6 de junio del afie 2023: no
58 considerarda ningln documento de licitacidn gue no haya sido obtenido directamente del
Programa Sistema de Centros de Innovacion Tecnoldgica y Agricola SCITA.

6. Las ofertas deberan presentarse en fisico a la siguiente direccitn: Edificio Centro Comercial
El Darada, Blvr. Morazan, 4fo piso, en la ciudad de Tegucigalpa M.C.C.. a mas tardar a las
14:00 horas del lunes 17 de jufic de 2023, seqguidamente se realizara el Acto de Apertura de
Ofertas a las 14:15, hora oficial de la Republica de Honduras. Importante que todas las ofertas
sean acompafiadas de una garantia de mantanimiento de ka oferta, por lo menas del 2% de
su valor. Mo obstante lo anterior, las oferfas que sean presentadas fuera del dia y hora
indicada no seran admitidas

Tegucigalpa, M.D.C., & de junio del afio 2023.
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Adquisicién:

A.M.D.C.

Consultor:
Contratante:

Documento de
Concurso:

Documentos de
Precalificacion:

Empresa:

Concurso:

Concurso
Privado:

Glosario

Se refiere a toda contratacion de servicios de consultoria que lleve a
cabo el Contratante.

Alcaldia Municipal del Distrito Central

Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo.

Es el que llama a concursar. Otros términos sindnimos son: comprador,
Dueiio de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc.

También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los
Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos
emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los
servicios de consultoria cuya contratacién se concursa, establecen las
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el tramite a seguir
en el procedimiento de concurso. En un sentido mds amplio puede
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las
condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el
Contratante.

También llamado bases de precalificacion o pliegos de condiciones
para Precalificacién, los documentos de precalificacidon constituyen la
invitacion emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el
cual se realiza el proceso de precalificacion y los criterios que han de
seguir para calificar a la empresa.

Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente
Constituida, que ofrece servicios de consultoria de forma individual o
en asociacioén con firmas nacionales y/o extranjeras.

Es un proceso formal competitivo de adquisicion mediante el cual se
solicitan, reciben y evalian ofertas para la contratacidn de servicios de
consultoria. El concurso puede ser publico o privado e internacional o
nacional.

Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante
el cual se solicitan se reciben y se evallian confidencialmente ofertas
para la contratacién de servicios de consultoria, cuyo valor de los
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Concurso
Publico
Internacional:

Concurso
Publico
Nacional:

Oferente:

Precalificacion:

servicios no debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratacion del
Estado.

Es todo concurso publico abierto a la participacion de empresas
nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e
internacional.

Es todo concurso publico que requiere Unicamente publicidad
nacional. Estd abierta a la participacién de empresas nacionales y
extranjeras. En casos excepcionales, podra restringirse la participacion
de empresas extranjeras.

Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos
sinénimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor,
consultor, postor, contratista, etc.

Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las
propuestas presentadas: (i) selecciona a las que, ajustandose
sustancialmente a los documentos de precalificacion, alcancen los
puntajes exigidos para ser precalificados, y (ii) comunica este hecho en
forma oficial a los Oferentes.
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Seccion |I.

Aviso publico
— AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CPuNO-007-AMDC-079-2023
“ESTUDIOS, DISENOS FINALES Y SUPERVISION PARA LA AMPLIACION DE LA INTERSECCION
ANILLO PERIFERICO — CALLE LOS ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE); EN EL MUNICIPIO DEL
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN™.

Con Codigo N° 3358

1. La Alcaldia Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras
Nacionales, Precalificadas segin No PR-ECS-03-AMDC-2022, para la Categoria Il11: Obras
viales: Comprende el Estudio, disefio y/o supervision de la construccion, rehabilitacion de
calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares,
pavimentos, carreteras urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales
de penetracion. Incluyendo sus obras de drenaje y demas obras conexas. Clasificados por
el monto para ser contratados en: “A”. legalmente autorizadas para operar en Honduras, a
presentar propuestas en sobre sellados para realizar los servicios de la consultoria arriba
mencionada.

2. El financiamiento para la realizacién de la presente consultoria proviene de fondos municipales
y se efectuard conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento.

3. Los interesados en participar podran examinar los documentos del concurso en la pagina web:
www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante
nota escrita su participacion a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer
piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro
de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con atencion al Abog. Rodney Alexis Ham
Guzman o enviarla via Correo Electronico: licitaciones@amdc.hn, en ambos casos se debe
adjuntar el recibo de pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(L.500.00), con deposito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA,; dicha solicitud
debera contener informacién de teléfonos, correo electronico y direccion de él o (los) contacto(s)
donde desean que se les haga llegar la informacién.

4. Se hara registro de las solicitud recibidas y se enviara la documentacion del proceso , el registro
servird para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaracion(es) que surjan del proceso, los documentos
de esta concurso, estaran disponibles a partir del dia jueves, 08 de junio de 2023, en la citada
direccion de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, no se considerara ningin documento
de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldia Municipal del Distrito Central
y No se enviardn enmiendas o0 aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro
oficial de participantes.

5. La recepcion de las propuestas se realizara en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y
Adquisiciones, sita en el Edificio Ejecutivo, ler piso, frente al Hospital y Clinicas Viera, avenida
Coldn, barrio El Centro Tegucigalpa, a mas tardar el dia viernes, 23 de junio del 2023, hasta las
10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del dia y hora indicadas no seran aceptadas
y seran devueltas sin abrir.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de junio de 2023
Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales
Alcalde Municipal del Distrito Central

7 de 117


mailto:licitaciones@amdc.hn

Seccion Il

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES .....ccccvueueiiiiiiiinnennnnnssisssneneesnnnssssssssssanns 9
s W 14 Y oo 13 Lol of Lo T TSNt 9
i IVl (=l LI o I =T o U Yo LSRR 9
2.0 Erentes IEGIDIES. ...cciieieee e e s e e 9
3. Visita del Sitio, Costo de preparacion y presentacidon de oferta.......ccccceeevvciveeeennnennn. 10
B. DOCUMENLOS A€ CONCUISO ..eeuuuiiiiinnnniiiiennsiiiimensseseressssssiresssssssrensssssmsssssssssssnsssssssnnses 10
4. Contenido de los Documentos de CONCUISO ...ccvuuuiieeiiiuieeeeeniiieeesrieeeessreeeessneeeesnaees 10
5. Aclaracidn de los Documentos de CONCUISO .....uuivveiirieeeiiiiiieeeeriieeeessieeeessiereeeesnaeees 11
6. Modificacion de los documentos de CONCUISO ....ccivevviieiiiiieeeeiiieeeeeriree e eiree e siaeee s 11
C. Preparacion de 1as ofertas ........ccceeeiiimnnniiiiiinniiiiiieniiiiesse. 11
7.1diomMa de 1@ OF @It c..uuuiiieeeee e 11
8. Documentos que componen 1@ oferta.......ccceeeccieeeiicieee e 11
9. Formularios de Oferta y de Declaraciéon de Comisiones y Gratificaciones .................. 12
O o o] o U =T - I =T | oF- PRSPPI 12
11. Propuesta ECONOMICA ...cccccuviieeiciiiieeeciieee et e ettt e e et e e e e eaaae e e e eraaae e e e enraeeesennraeeeanns 12
12. Monedas de la oferta y monedas de pago......ccccceeeeeeiieicciiiiieeee e 12
13.Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los
(o Lo Tl a =T g} o 1yNe [T o] o Lol U 5o HS U 13
14.Formato y firma de [@a oferta ......cc.eeeeeiiieeee e 13
D. Presentacion y Recepcion de ofertas .....c..ccccveeeeiiiiinniiiiiinniinnienecinienenscennennseessennnes 13
15.Presentacion y recepCion de oferta ......eeeecveeee e 13
16. Plazo para la presentacion de ofertas.....ccccceeeieciieeeccieee e 14
0] =T e = 1 =] o [T [ SRR 14
18. Modificacion, sustitucidn y retiro de ofertas ......ccccccee e, 14
E. Apertura y evaluacion de ofertas .........cccceeiiiieeiiiiiiinciiiieeccerreneces e eeenseeesennnnes 14
19. Apertura de ofertas por el Contratante ........ccccveeveieiiieicciiee e 14
20. Aclaracién de ofertas y confidencialidad .........ccccooeeeciiiiiieeii i, 15
21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables .................. 15
22. Evaluacion y comparacidon de Ofertas......ccccveeeeeeeeieicciireeeeee e eeeeinrreeeee e 16
23. Resultado de 12 eValuaCion .........cccuuiiiieiiiiee et 16
24. Notificacidn del resultado de la evaluacion ...........ccceeeveiieeiiiciiee e, 16
I\ 1= Yol - Lol o] o Oy 17
25. Comunicaciones con el Contratante .......ccceeeceeeeieciiie e 17
26. INVItACION @ NEEOCIAN . uueiiiiiee ittt e ettt ee e e e e eescrrr e e e e e e e sesssbrareeeeeeeessnsssaaeeeeeens 17
B B 1< = (o Yol = Tol oY o TP PR PP 18
G. Adjudicacion del CoNtrato ......cccceeeeeereeeireenerreeereeniereeneereeseereserensessessesenssessnsesssnsesens 18
28. Criterios para 1a adjudiCacion ...........cceeeieciiieeiee ettt ee e e e 18
29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas
0] =T o = TSP SRPR 18
30. Notificacion de 1a adjudiCaCion .........coovieeiiiieeiee e e e e 18
3 T 0 T e [ I @ oY = | o J SR 18
R (= To U] £ o TP 19

8 de 117



33, PractiCas COMTUPLIVAS ....uuvieieiiiiee e ceiiee ettt e et e e et e e e et e e e et e e e e e sanae e e s ensaeeeeennaneeas 19

Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)

A. Introduccion

11

2.1

2.2

1. Fuente de los Recursos
Con fondos municipales se destinard una porcién para sufragar gastos elegibles en
virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos
de este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominara en
adelante el "Contratante".

2. Oferentes elegibles

El presente llamado a concurso estd abierto a los Oferentes precalificados en el
proceso de Actualizacién de Documentos y Precalificacion No. PR-ECS-03-AMDC-
2017 en las Categoria lll: Obras viales: Comprende el Estudio, disefio y/o
supervision de la construccion, rehabilitacion de calles, adoquinados, empedrados,
muros, cunetas, gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras
urbanas o rurales; Mejoramiento y apertura de caminos vecinales de penetracion.
Incluyendo sus obras de drenaje y demas obras conexas. Clasificados por el monto
para ser contratados en: “A”. que provean servicios de consultoria.

Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociacién, o grupo, sus
filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo econdmico o financiero, sélo
podrd presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un
Oferente participa en mas de una oferta, no se evaluaran las ofertas de los Oferentes
involucrados. Esto, sin embargo, no limita la participacién de subcontratistas en mas
de una oferta. Para estos efectos:

(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo econdmico o financiero, las
empresas que tengan directores, accionistas (con participacion de mas del 5%),
o representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien
econdmica o financieramente a otra firma;

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo
empresas que formen parte de un mismo grupo econdémico o financiero seguln
la definicién anterior, sera elegible para participar en licitaciones que
involucren a dicho Contratante o agencia; y

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo
grupo econdémico o financiero segun la definicidn anterior, ademas de ofrecer
servicios de consultoria, tengan la capacidad de proveer bienes o construir
obras, no podrdn proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha
empresa o su filial o empresa del mismo grupo econédmico o financiero haya
participado como consultor en la preparacién del disefio o especificaciones
técnicas de los bienes u obras objeto del Concurso. La determinacién de si
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2.3

2.4

3.1

3.2

existe o no conflicto de intereses, sera prerrogativa del Contratante.

Las empresas estatales del pais sélo pueden participar en el Concurso
correspondiente si gozan de autonomia legal y financiera, operan de acuerdo con las
leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de
exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar el principio de
igualdad de los Oferentes.

El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de
Oferentes que no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En
consecuencia, el Contratante no aceptard ninguna protesta o reclamo de Oferentes
en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera.

3. Visita del Sitio, Costo de preparacion y presentacion de oferta
Sera responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.

Serd responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacion de sus ofertas. El Contratante no serd responsable en
ningun caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso
o su resultado.

B. Documentos de Concurso

4.1

4. Contenido de los Documentos de Concurso
Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoria a contratarse, los
procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso
comprenden las siguientes Secciones:

Glosario
) Aviso a concurso publico nacional
II)  Instrucciones Generales a los Oferentes (1GO)
[l1) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)
IV) Formato de Contrato
V)  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VIl) Términos de Referencia
VIIl) Criterios de Evaluacion
IX)  Formularios Tipo
X)  Anexos

4.2 El Oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y

Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda
la informacidn solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que
no se ajuste sustancialmente a esos documentos podra constituir causal de rechazo
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51

de su oferta.

5. Aclaracién de los Documentos de Concurso

Todo Oferente que requiera aclaracién de los Documentos de Concurso, podra
solicitarla al Contratante a la direccién indicada en las IEO, a mas tardar diez (10) dias
calendario antes de que venza el plazo para la presentacién de ofertas. Esta
comunicacidn debera realizarse por escrito, con confirmacion de recibo por escrito,
por medio de carta. El Contratante respondera a toda solicitud de aclaracién de los
documentos de Concurso que reciba, via comunicacién escrita, a mds tardar cinco (5)
dias calendario antes de que venza el plazo para la presentacién de ofertas fijado en
las IEO, y enviara, ademads, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin
identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de
Concurso.

6. Modificacion de los Documentos de Concurso
6.1 El Contratante podr3, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de ofertas, modificar los Documentos de Concurso
mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atencién a aclaraciones
solicitadas por los Oferentes.

6.2 Las enmiendas serdn notificadas por comunicacién escrita a todos los Oferentes
gue haya adquirido los Documentos de Concurso y seran obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicardan ademads en el Sistema de
Informacién de Contratacién y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podra a su discrecidon prorrogar el plazo de presentacién de ofertas
a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en
la preparacidn de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.

C. Preparacion de las ofertas

7.1

7. ldioma de la oferta

La oferta que prepare el Oferente, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberd redactarse en
el idioma Espanol. Los documentos complementarios y literatura impresa que
proporcione el Oferente podran estar escritos en otro idioma, a condicién de que los
parrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan
acompafiados de una traduccidn fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso
la traduccidn prevalecera en lo que respecta a la interpretacién de la oferta.

8. Documentos que componen la oferta
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8.1 La oferta debera incluir los siguientes documentos:

(a) Carta de presentacion de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica,
preparados de acuerdo con las Clausulas 10, 11, 12 y 13 y con las cldusulas
respectivas de las IEO;

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO.

9. Formularios de Oferta y de Declaracion de Comisiones y Gratificaciones
9.1 El Oferente llenara el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de
Concurso.

9.2 El Oferente deberd declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas
0 a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este
Concurso o con la ejecucién del Contrato, si éste le es adjudicado. La informacién
proporcionada debera incluir, como minimo, el nombre y direccion del agente,
representante o comisionista, monto y moneda, y el propdsito de la comisién o
gratificacion.

10. Propuesta Técnica
10.1 El Oferente presentara su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de
detalle de personal al servicio, curriculo vitae del personal asignado al servicio, que
se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica
debe incluir esta indicado en las IEO.

11. Propuesta Econdmica
11.1 El Oferente cotizard sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos,
gue se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificacidn de los precios
gue se debe presentar, estd indicado en las IEO.

11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Econédmica deberan figurar en
forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera:

(i) El precio de los servicios de consultoria o bienes, si los hubiere, excluidos todos
los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido
pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el
pais del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los
servicios de consultoria o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se
adjudique.

12. Monedas de la oferta y monedas de pago

12.1 La oferta debera ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la Republica de
Honduras), asi como el pago del monto total serd en esa misma moneda.
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13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los Documentos

13.1

14.1

14.2

14.3

de Concurso
Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de
gue su oferta sea aceptada, deberan establecer, en forma satisfactoria para el
Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la
seccion VI Criterios de Evaluacidn, que forma parte integral de los Documentos de
Concurso.

14. Formato y firma de la oferta
El Oferente preparara su oferta, que constara de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y
una Propuesta Econdmica (Sobre 2) y con el numero de copias indicado en las IEO,
marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente.
En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerd sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la oferta seran mecanografiados o escritos con tinta
indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s)
para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorizacion debera
constar en poder escrito que se adjuntara a la oferta. Todas las pdginas de la oferta,
excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevaran
las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentaran foliadas y
selladas.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, seran validos
solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta.

D. Presentacion y Recepcion de ofertas

15.1

15.2

15. Presentacién y recepcion de oferta

El original y las copias de la Propuesta Técnica seran colocados en dos sobres
separados cerrados, que se identificardn como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre
1", respectivamente. Ambos sobres deberan ser colocados, a su vez, en otro sobre
cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Econdmica
seran tratados de igual manera y se identificaran como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA
Sobre 2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como
"SOBRE 2".

. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan, ademas:

(@) Indicar el nombre vy la direccién del Oferente;

(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién indicada en las IEO; e

(c) Indicar el nombre del proyecto, el titulo y nimero del Llamado a Concurso a que
hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE",
seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1.
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15.3

16.1

16.2

El Contratante no serda responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura
prematura, si el sobre exterior no esta cerrado y/o marcado segun lo dispuesto. Esta
circunstancia podra ser causal de rechazo de la oferta.

16. Plazo para la presentacién de ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccién, y a mas tardar a
la hora y fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciard los
nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento,
algun Oferente o representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de
tal lectura y posee evidencia documentada de haber presentado oferta, el
Contratante postergard la recepcidon de las ofertas. Esta postergaciéon podra ser
momentanea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo
razonable. En caso contrario, debera suspenderse el acto de recepcion.

Acto seguido se levantard un acta de recepcion en presencia de los representantes de
los oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan,
podran firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omision de
firma por los Oferentes no invalidara el contenido y efecto del acta.

El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentacién de las

ofertas.

17.1

18.1

18.2

Ello se llevara a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de
acuerdo con la Clausula 6. Producida la prérroga, todos los derechos y obligaciones
del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedaran
sujetos al nuevo plazo para presentacion de ofertas.

17. Ofertas tardias
Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepcién, de
conformidad con la Clausula 16, sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

18. Modificacion, sustitucidn y retiro de ofertas
El Oferente podra modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada,
siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por
representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentacion de
ofertas. La modificacidn o sustitucién de la oferta, debera seguir las mismas
formalidades previstas en la Cladusula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas,
seran devueltas a los Oferentes sin abrir.

Las ofertas no podrdn ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su
presentacion.

E. Apertura y evaluacion de ofertas

19.1

19. Apertura de ofertas por el Contratante
El Contratante nombrara una comisién de evaluacién quien se encargard de abrir el
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20.1

20.2

20.3

21.1

21.2

21.3

Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por
la misma comisidn. Los sobres de las Propuestas Econdmicas (Sobre 2) se mantendran
cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluacién técnica, de acuerdo
con lo estipulado en la Clausula 25.

20. Aclaracion de ofertas y confidencialidad
Durante el periodo de evaluacion de ofertas, que comienza después de concluido el
acto de recepcidn, el Contratante podra solicitar al Oferente aclaraciones acerca de
sus ofertas. La solicitud de aclaracién y la respectiva respuesta, se haran por
comunicacion escrita y no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de
los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta.

Iniciado el periodo de evaluacidn de ofertas y hasta la notificacion oficial del resultado
del Concurso, se considerara confidencial toda informacién relacionada con el
examen, las aclaraciones y evaluaciéon de las ofertas, asi como recomendaciones de
adjudicacién de Concurso. La informacidon considerada confidencial no podra ser
conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas
con la evaluacion de las ofertas. Dicha prohibicion incluye a los Oferentes.

La utilizacién por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de informacidn
considerada confidencial podrd ser causal de rechazo de su oferta.

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables
El Contratante examinard el Sobre 1 de las ofertas para determinar si estdn completas,
si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas estan
en orden.

Antes de proceder a la evaluacién detallada del Sobre 1, conforme a la Clausula 19, el
contratante determinara si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Concurso. Para los fines de estas clausulas, se considera que una oferta se ajusta
sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye
una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinacion del
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de
Concurso se basara en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a
pruebas externas.

Para la evaluacion de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones
relacionadas con constatacion de datos, informacién de tipo histdrico, envio de
documentacién poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran basicos y
cuya accién u omision impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanacion
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21.4

22.1

23.1

24.1

puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja
al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del
representante legal en la carta de presentacién de la Propuesta o no presentar
dicha carta.

c.  Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia
entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio
unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como
consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y
cifras.

d.  Error u omisidn significativo: Es aquel que

Si es aceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los
servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los
derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del
Contrato; o

B. Si es rectificada, afectaria injustamente la posicion competitiva de otros
Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Concurso.

>

El Contratante rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Concurso. No se admitirdn correcciones posteriores que permitan que
la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos
documentos.

22. Evaluacidn y comparacion de ofertas
El Contratante evaluard y comparard Unicamente las ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Clausula 21, aplicando
los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Seccién VI, Criterios de
Evaluacidon. No se podran tomar en cuenta factores que no estén especificados en los
Criterios de Evaluacion.

23. Resultado de la evaluacion

El comité de evaluacion del Contratante evaluard las Propuestas Técnicas sobre la
base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y
subcriterios de evaluacion y el sistema de puntos que se indica en la Seccién VIII,
Criterios de Evaluacion. A cada propuesta se le asignard un puntaje técnico. Una
propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos
base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje
técnico minimo indicado en la Seccién VI, Criterios de Evaluacion, serd rechazada.

24. Notificacidon del resultado de la evaluacion

Una vez finalizada la evaluacién técnica, el Contratante notificara a los Consultores
cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos
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24.2

24.3

base y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico minimo de calificacion que sus
Propuestas de Precio seran devueltas sin abrir una vez termine el proceso de seleccidn
y firma del Contrato.

el Contratante notificara por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje
técnico minimo requerido para calificar a la evaluacidon econdmica, y al primer por
lugar por orden de mérito se le notificara el lugar, fecha y hora de la apertura de la
Propuesta Econdmica (Sobre N° 2).

La Propuesta de Precio sera abierta por el comité de evaluacién del Contratante en
presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje
técnico minimo requerido para calificar mas alto. En el momento de la apertura se
leerd en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente,
la Propuesta Econémica serd leida en voz alta y sera registrada.

F. Negociacion

25.1

25.2

25.3

26.1

26.2

25.Comunicaciones con el Contratante
A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificacion
oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Clausula 20.2 ningun
Oferente se comunicara con el Contratante sobre ningun aspecto de su oferta o de las
ofertas de otros Oferentes.

Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante
relativas a la evaluacion y comparaciéon de las ofertas o adjudicacién del Contrato
podra dar lugar al rechazo de su oferta.

Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del
Concurso, éstos tendran derecho a conocer los resultados de su calificacién preparado
por el Contratante.

26. Invitacién a negociar
El Oferente que obtenga el puntaje técnico mas alto serd invitado a las negociaciones
de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Seccion VI, Criterios de Evaluacion;
esta se realizara durante los tres (3) dias calendario o el tiempo necesario que el
contratante estime conveniente después de la notificacidon de la evaluacién técnica
final.

Se asumira que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica,
pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Econdmica estaran incluidos en
los precios de otras actividades o aspectos y no se haran correcciones a la Propuesta
Econdémica.
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27.1

27.2

27.3

27. Negociacion
Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Econdmica” del Oferente seleccionado,
comenzara la negociacion. El objeto de la negociacidon es que el Contratante vy el
Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la
ejecucién y el precio de los servicios de consultoria a contratarse.

Las negociaciones no podran tener como resultado que se modifiquen
sustancialmente la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia
entregados.

En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el
Contratante dara por terminadas las negociaciones e invitard a negociar un contrato
al Oferente que haya obtenido el segundo puntaje mas alto en la seleccion de la
propuesta técnica, y asi sucesivamente.

G. Adjudicacion del Contrato

28.1

29.

29.1

29.2

30.1

31.1

31.2

28. Criterios para la adjudicacion
El Contratante adjudicard el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada
como la de puntaje mas alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso
y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociacion del Contrato.

Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como
de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento
con anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como minimo un
oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado.

30. Notificacidon de la adjudicacion
El Contratante notificara a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicacion
escrita, los resultados del Concurso.

31. Firma del Contrato
El Contratante le enviara al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los
Documentos de Concurso, en el cual se habran incorporado todos los acuerdos
alcanzados entre las partes durante la negociacion.

El Oferente seleccionado tendra un plazo de cinco (5) dias, a partir de la fecha en que

reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al
Contratante.
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32.1

33.1

(a)

(b)

(c)

(d)

33.2

(a)

32. Recursos
Los Oferentes tendran un plazo de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de la
notificacidn, de acuerdo con la Clausula 31.1, para interponer un reclamo o recurso.
Dicha accidn se presentara ante el Contratante.

33. Practicas corruptivas

Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de
la AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso,
o de ejecucidn de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas
corruptivas y que se transcriben a continuacion, representan las mas comunes, pero
no son exhaustivas. Por esta razén, el Contratante actuara frente a cualquier hecho
similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento
establecido.

Soborno (cohecho) significa todo acto u omision que, en funcidon de su cargo o
investidura, realice un funcionario publico o quien actue en su lugar, contrario a sus
deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea
capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratacién de
consultores o durante la ejecucidn del contrato correspondiente. Se incluyen en esta
definicidn los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en
beneficio propio;

Extorsion o Coacciodn significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o
a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere
delito, para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratacion
de consultores o durante la ejecucidn del contrato correspondiente, ya sea que el
objetivo se hubiese o no logrado;

Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el
proceso de un Concurso o la fase de ejecuciéon del contrato, en perjuicio del
Prestatario y de los participantes; y

Colusion significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios
de Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de
los beneficios de una competencia libre y abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el
participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicién llevado a cabo
con fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en practicas
corruptivas, la AMDC podra:

Rechazar cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de
adquisicién o contratacion de que se trate; y/o
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(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se
lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibicién que
establezca la AMDC podrd ser temporal o permanente.
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Seccion lll.

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEQ) referentes a los servicios de
consultoria que hayan de contratarse complementaran o suplementardan las disposiciones
de las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones
aqui contenidas prevaleceran sobre las de las IGO.

A. Introduccion

IGO 1.1

Nombre del Contratante: Municipalidad del Distrito Central

1GO 1.1

Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales)

IGO 1.1

Nombre del Proyecto:
“ESTUDIOS, DISENOS FINALES Y SUPERVISION PARA LA
AMPLIACION DE LA INTERSECCION ANILLO PERIFERICO -
CALLE LOS ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE); EN EL
MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN?.

Con Codigo N° 3358

Numero del Concurso: CPuNO-007-AMDC-079-2023

1GO 3.1

No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitard por su
cuentay riesgo el sitio de la obra

B. Documentos de Concurso

1GO 4.1

Lista de Formularios Tipo requeridos:
- Formulario nimero 1: Carta de Presentacion Propuesta (sobre 1).
- Formulario nimero 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1).
- Formulario numero 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio
(sobre 1).
- Formulario niumero 4: Costo total del servicio (sobre 2).
- Formulario nimero 5: Detalle de Costos (sobre 2).

1IGO 5.1

Direccidn del Contratante:

Municipalidad del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones vy
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldn, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870, correo electrénico:
licitaciones@amdc.hn

C. Preparacion de las Ofertas

1GO 7.1

Idioma de la Oferta: Espariol

IGO 8.1(b)

Los documentos que deberdn formar parte de la propuesta son:
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representacion debidamente
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su

21 de 117



mailto:licitaciones@amdc.hn

capacidad para la participacion de esta clase de actos y para la
suscripcién de los documentos que los mismos se derive.

2) Declaraciéon Jurada autenticada por Notario Publico, tanto del
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacidn del Estado.

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Publica de
Constitucion Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente

Dichos documentos deberdn ser presentados en el Sobre No.l1 de su
Propuesta

Todos los documentos deberan estar vigentes al momento de su
presentacion, y los acreditados en fotocopias deberan estar debidamente
autenticados por Notario Publico.

Todo oferente deberd cumplir en su totalidad con los requisitos legales
indicados en las bases del presente Concurso, para ser evaluados
posteriormente, técnica y econémicamente.

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto debera presentar
al momento de firmar el contrato los siguientes documentos:

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduria General de la
Republica (PGR) donde se acredite que el Oferente como su Representante
Legal, no han sido objeto de resolucién firme de cualquier contrato
celebrado con la Administracidon Publica y no tiene en su contra juicios o
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de
Honduras, durante los ultimos cinco (5) afios con motivos de contratos
anteriores y en ejecucion.

2) Fotocopia de Documento Nacional de Identificacién (DNI) del
Representante Legal de la Empresa.

3) Constancias de inscripcién y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras y otros si fuera el caso, tanto de la firma consultora como del
representante.

4) Fotocopia de la Constancia de inscripcion vigente de la Oficina Normativa
de Contratacion y Adquisicion del Estado (ONCAE).
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5) Constancia de Solvencia Fiscal electréonica que para tal efecto extienda el
Sistema de Administracién de Renta (SAR).

6) Permiso de Operacién de la Firma Consultora.

7) Registro Tributario Nacional (Numérico de la Firma Consultora y de su
Representante Legal).

8) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora y su
Representante

9) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS).

Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario
Publico competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que
se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada
copia debera ser debidamente refrendada mediante media firma y sello
conforme al art. 39 del Reglamento del Cédigo de Notariado.

1GO 10.1

Propuesta Técnica.

El Oferente someterd su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben
ser presentadas en el sobre 1.

Debera definir la metodologia, procedimientos y personal a ser empleado para
cubrir cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de
Referencia. Se incluird, mas especificamente:

(a) Una descripcién detallada de los servicios de consultoria ofrecidos y el
plan de trabajo con la suficiente desagregacién por actividad y tareas
previstas.

(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que
corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Titulo (s) Universitario
(s) correspondiente y Curriculo vitae del personal profesional y técnico
principal que serd utilizado en forma directa para la realizacion de los
trabajos, especificando el cargo y responsabilidades de cada uno y un
cronograma de su intervencion.

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los
incisos anteriores.

(d) Descripcion de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la
actualidad la firma proponente esta ejecutando con la declaracién de
qgue si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no seria
obstaculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso de
consultoria, indicar el teléfono y nombre del duefio con quien se pueda
obtener detalles al respecto.
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(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal

precedente.

(f) La firma debera emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a
los términos de referencia y demas documentos utilizados para la
formulacidon de su oferta técnica, con un andlisis expreso de los
beneficios que podrian obtenerse durante la ejecucién del proyecto si
se aceptase las modificaciones propuestas.

El Oferente debera declarar que dispondra en todo momento de personal

técnico y administrativo idéneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma

expedita y adecuada a los diversos problemas que podrian surgir del durante
la ejecucion del proyecto.

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces
estimen oportuno durante la ejecucién de los trabajos, cualquier informacién
que se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado
seguimiento e inspeccién de los trabajos especificados en los Términos de
Referencia.

1GO 11.1

Propuesta Econdmica.

El Oferente sometera la Propuesta Econédmica concordante con lo propuesto

en la oferta técnica. Se incluird mas especificamente:

Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente de los

hombre/mes para cada posicion del personal técnico y profesional propuesto.

El presupuesto debera mostrar separadamente: Salario bdsico, beneficios

sociales, desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el

entendido que dicha propuesta podra ser aceptada o en su defecto,
negociada. La propuesta econdmica deberd hacerse de acuerdo al formulario

Detalle de Costos que se encuentra en la seccién IX Formularios tipo,

respetando los items que se solicitan en ese.

La Municipalidad pagara los servicios contra la presentacion de Solicitudes de

Desembolso mensuales.

Otras condiciones especiales para la contratacién de los servicios de

consultoria son:

a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberan
considerarse sujetos a negociacion en sus elementos técnicos y de costos.
Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus
Propuesta Técnica, seran incorporados al contrato, si hubiesen recibido la
aprobacion previa del Contratante.

b) No podran formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios
que laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con
el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes
nacionales.

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas,
el Consorcio entregard a la AMDC la, copia del convenio de asociacidn
debidamente protocolizado, al momento de la suscripcion del pertinente
contrato.
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d) Los costos de los disefios propuestos en los Términos de Referencia deben
incluirse dentro de la propuesta econdmica, considerando un estimado del
personal a utilizar y demas costos.

1GO 12.1 (a) La remuneracidn se pagara exclusivamente en Lempiras.
Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el
1GO 13.1 Contrato:
El Oferente deberd acompaiar la Oferta con los documentos que
comprueben su elegibilidad y evaluacién, asi como los requeridos para la
legalizacion, certificacion o autentificacién si el Oferente resultase
adjudicado.
Lista de documentos:
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario
No. 3 de la seccion IX.
2- Comentarios de los términos de referencia
3- Metodologia propuesta para resolver el trabajo
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional
gue corresponda del personal clave asignado.
1GO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberdn ser presentados en

original, una copia en duro y una copia en digital.

D. Presentacion de Ofertas

IGO 15.2 (b, c)

Direccidn a la cual deben enviarse las Ofertas

Alcaldia Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones vy
Adquisiciones, sita en el edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y
Clinicas Viera, avenida Coldén, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C,,
Honduras C. A., teléfono (504) 2222-0870

Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el dia
de la recepcidn, podran hacerlo directamente en dicha oficina.

1GO 16.1

Fechay hora de entrega limite: el dia viernes, 23 de junio de 2023 a las 10:00
a. m. hora oficial de la Republica de Honduras.
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Seccion IV
Formato de contrato

CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2023.-CODIGO Ne 3358
“ESTUDIOS, DISENOS FINALES Y SUPERVISION PARA LA AMPLIACION DE LA
INTERSECCION ANILLO PERIFERICO — CALLE LOS ALCALDES (SALIDA A
LEPATERIQUE); EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
DE FRANCISCO MORAZAN?.
Con Codigo N° 3358
CONCURSO PUBLICO No CPuNO-007-AMDC-079-2023

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero,
Licenciado en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, portador del Documento Nacional
de Identificacion N¢ 0801-1975-02901, actuando en mi condicion de Alcalde Municipal del
Distrito Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentacion numero 001-GDFM-
2022 de fecha veinticinco (25) de enero del aiio dos mil veintidds (2022), quien para los
efectos legales de este contrato se denominard “EL CONTRATANTE” por una parte y

, hondurefio y de éste domicilio, tarjeta de identidad nimero ,
solvencia municipal nimero , en su condicion de Representante Legal de la
Empresa legalmente constituida en Testimonio de Escritura Pdblica Ne __
de fecha ,inscritabajoelnumero __ ,tomo___ del Registro de La Propiedad
Mercantil de , quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominara
“EL CONSULTOR” por la otra parte; por cuanto El Contratante desea que El CONSULTOR
ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “ ”.- Concurso Publico No CPuNO-

007-AMDC-079-2023; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha
aceptado la oferta para el Estudio y Disefio y la subsanacidon de cualquier defecto de las
mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendran el mismo significado que
en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace
referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leeran e
interpretaran como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren
adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con él:
a) Las Condiciones Generales del Contrato.

b)  Las Condiciones Especiales del Contrato.
c) Bases del Concurso Publico
d) Los Términos de Referencia

e) Carta de Presentacion de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta
Econdmica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta
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f) Acta de Cierre de Negociacién

g) La Notificacion del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y

h)  Orden de Inicio

i) Garantia

i) Modificaciones al documento base si las hubieren
k)  Anexos

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoria
contratados con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo
con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total conforme a lo siguiente:

Los servicios de esta consultoria tendran una duracion de quince (15) meses no
consecutivos, se distribuirdn como se explica a continuacion:

e | Etapa, Estudios y Diseiios Finales: Los estudios y disefios finales de la interseccidn
tendrd una duracién de dos (2) meses a partir de la Orden de Inicio (1ra. Orden de
inicio).

e |l Etapa, Supervision de la Construccidn: Finalizada la etapa de estudios y disefios
finales de cada interseccién, se dispondra de un periodo de un (1) mes para revisién y
licitacidn de la construccién, emitiendo después de este periodo una Orden de Inicio de
Supervisién (2da. Orden de inicio), la cual serd emitida quince dias antes de la orden de
inicio del contratista para la revisién de los documentos del Contrato del Contratista y
la elaboracién del Informe Inicial. Adicionalmente, se dispondra de treinta dias para la
preparacién del Informe al Final de la construccidn. La Supervisidon de la construccion
tendrd una duracion de doce (12) meses a partir de la Orden de Inicio (2da. Orden de
inicio).

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de
previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan
durante la ejecucidn del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribucion por
la ejecucion y terminacidn de los servicios de consultoria y la subsanacidn de los defectos
el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en
numeros))
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EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoria y cumplir con
todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin
embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizara los
costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:

(Insertar el cuadro de Detalles del Costo — Apéndice “B”)

7. CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo
7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LTAIP), y con la
conviccion de que evitando las prdacticas de corrupcion podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los
procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del
Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas
alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los
valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajos
los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en
la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actue
debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado
o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Practicas Corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros
a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacion o adquisicidon causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso
de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por
Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo
de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el Contratista o Consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y
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trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cldusula dard Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacidn para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
gue haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas
del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De
parte del Contratante: i. A la eliminaciéon definitiva (del Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de
elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicaciéon al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar. -

8. CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No. 157-2022,
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afo fiscal 2023, Art. 90: En caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razén de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podra dar
lugar a la rescision o resolucidén del contrato, sin mas obligacién por parte del Estado,
gue al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia
de la rescision o resolucion del contrato.

9. CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3B a la Ley
de Contratacion del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la
Ley para Optimizar la Administracién Publica, mejorar los Servicios a la Ciudadania vy
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la
indemnizacion que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos
comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mds alto nivel de Lealtad
y cumplimiento Contractual en la ejecucién de los contratos de consultoria, serviciosy
obra publica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera por causas
imputables: a) Al contratista la administracidon declarara de oficio y hara efectiva la
garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la
administracion de las clausulas del contrato originara su resolucion solo en los casos
previstos en la Ley de Contratacidn del Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho
al pago de la parte de la prestacion ejecutada y al pago de los danos y perjuicios que por
tal causa se le ocasionaren. 3) En caso de que el Contratista no realice las actividades
comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los servicios o la obra publica y
no concluya las responsabilidades sefialada en el mismo en el plazo estipulado pagara al
Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una
suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra
publica atrasados. Hasta alcanzar el maximo de lo establecido. 4) A aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno
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de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, servicios y obra publica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds recursos que el Organo
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se
cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la
ejecucion del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cldusula dara lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele.
ii Ala aplicacidn al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las

leyes de la Republica de Honduras a los dias de de dos mil
Jorge Alejandro Aldana Bardales [Nombre del contratista o
representante]
Alcalde Municipal [Nombre de la empresa]
CONTRATANTE CONSULTOR
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Seccion V
Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones

11

En el presente Contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera
gue se indica a continuacion:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan
fuerza de ley en el pais del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor,
segln consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y
apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagara al Consultor de
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones
contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;

(g) En el caso de que el Consultor sea una asociacidn en participacion o grupos (joint
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas;
"Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que
se menciona en las CEC para que actie en nombre de todas en el ejercicio de todos
los derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este
Contrato;

(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;

(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en
virtud del Contrato;

(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo
parte de los servicios de consultoria;

(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el
Consultor debera realizar conforme a este Contrato;

(I) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier
Sub consultor para la prestacion de los Servicios o de una parte de los mismos; y
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del pais del
Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretacién, y la relaciédn que crea entre las Partes se
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regiran por la ley del pais a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactard en el idioma espafiiol. Por él se regiran obligatoriamente
todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretacion.

4. Notificaciones

4.1 Toda notificacidon entre las partes en virtud del Contrato se hard mediante comunicacién
escrita, a la direccién indicada para tal fin en las CEC. La comunicacién escrita comprende:
carta o correo electrénico; todas con confirmacidn de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestaran los Servicios

5.1 Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se
especifique déonde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el
Contratante indique.

6. Representantes autorizados

6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier medida que el
Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran
firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o
pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos

7.1 Amenos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal
de ambos pagaran los impuestos, derechos, gravdmenes y demds imposiciones que
correspondan segun la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del
Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrara en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en Ia
fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestacion de los Servicios
9.1 El Consultor comenzard a prestar los Servicios quince (15) dias después de la fecha de
entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiracion del Contrato

10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Clausula 16,
este Contrato expirara al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la
fecha de entrada en vigor.

11. Modificacion

11.1 Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el
alcance de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las

33 de 117



Partes.

12. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

12.1 Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo
por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderd
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de
las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; «c¢)
Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucidn, Rebelién, Pirateria, Motines,
Insurrecciéon o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacion, Expropiacidon, Destruccion,
Obstruccién ordenada por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldia
Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos,
Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso
fortuito.

12.2 Si se presentase una situacion de Fuerza Mayor, el Consultor notificard prontamente y
por escrito al Contratante sobre dicha situacién y sus causas. Salvo que reciba instrucciones
en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuara cumpliendo las
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratara de
encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situacién de Fuerza
Mayor existente.

13. No violacién del Contrato

13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato no se considerara como violacidon del mismo ni como negligencia,
siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prorroga de plazos

14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de
este Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos

15.1 Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los Servicios como
consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere
acordado en las CEC- tendrd derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos
de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y
necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para poder prestar los Servicios y
para reanudarlos al término de dicho periodo.

16. Rescision por el Contratante
16.1 El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de
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rescision por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) dias de anticipacién,
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d)
de esta Clausula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién deberd
emitirse con sesenta (60) dias de antelacion:

(a)  Siel Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este

Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacion al

respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente

por escrito;

(b) Siel Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

(c)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar

una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectlie por razén de
la situacién econdémica y financiera del pais, la estimacién de la percepciéon de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia; o

(e)  Siel Contratante, a su sola discrecidn, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescision por el Consultor

17.1 El Consultor, mediante una notificacion por escrito al Contratante con no menos de
treinta (30) dias de anticipacidn, podrd rescindir este Contrato cuando se produzca
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Clausula:

(@) Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este
Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Clausula
39, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la recepcion de la notificacién por
escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b)  Siel Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar
una parte importante de los Servicios durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cldusulas 16 6 17 arriba
indicadas, el Contratante efectuara los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cladusula 35, por concepto de Servicios prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescision; y

(b) Salvo en el caso de rescisidon conforme a los incisos (a) y (b) de la Clausula 16, el
reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisién rapida y ordenada del
Contrato, incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo
elegibles.
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19. Obligaciones del Consultor

19.1 El Consultor prestara los Servicios y cumplira con sus obligaciones con la debida
diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con técnicas y practicas profesionales
generalmente aceptadas; asimismo, observara practicas de administracidon apropiadas y
empleara técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestion
relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuard siempre como asesor
leal del Contratante y en todo momento deberd proteger y defender los intereses del
Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros.

20. Conflicto de intereses

20.1 La remuneracion del Consultor en relacién con este Contrato o con los Servicios sera
Unicamente la estipulada en las Clausulas 35 a 38 y el Consultor no aceptard en beneficio
propio ninguna comision comercial, descuento o pago similar en relacién con las actividades
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones
en virtud del mismo; ademas, el Consultor hara todo lo posible por asegurar que ni el
Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor,
reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibicion al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto

21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de
su terminacion, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, asi como tampoco ningun sub
consultor ni ninguna filial del mismo, podran suministrar bienes, construir obras o prestar
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuacion de los mismos) para ningun
proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibicion de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningun Sub consultor, ni tampoco el Personal, podran desarrollar, en
forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el pais
del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato;
0

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad

23.1 Ni el Consultor ni ningun Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos,
podran revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiracion, ninguna
informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo
consentimiento por escrito de este ultimo.

24. Seguros que debera contratar el Consultor
24.1 a) El Consultor contratard y mantendra, y hard que todo Sub consultor contrate y
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mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, segun el caso) y en los términos y
condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas
que se indican en las CEC; y

b) a peticidén del Contratante, presentard pruebas de la contratacion y el mantenimiento de
esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25. Acciones del Consultor que requiere la aprobacidn previa del Contratante
25.1 El Consultor deberd obtener la aprobacion previa por escrito del Contratante para
realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(a) La celebracion de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los
Servicios;

(b)  El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y

(c) laadopcion de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligacion de presentar informes

26.1 El Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se especifican
en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en
dichos términos.

27. Multas
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor seran sancionados con
multas establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

28.1 Todos los planos, disefios, especificaciones, estudios técnicos, informes y demas
documentos y programas de computacion preparados por el Consultor para el Contratante
de conformidad con lo dispuesto en la Clausula anterior, pasaran a ser de propiedad del
Contratante, a quien el Consultor los entregard a mas tardar al término o expiracion del
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor debera
conservar una copia de dichos documentos y programas de computaciéon por un término
no menor de cinco afios. En las CEC se indicara cualquier restricciéon acerca del uso de dichos
documentos y programas de computacién en el futuro.

29. Modificacion de Contrato

29.1 El Contratante podra efectuar cambios dentro del marco general del Contrato
mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o
disminucion de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier
parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuara un ajuste equitativo del
Precio del Contrato.
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30. Personal del Consultor

30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal minimo
clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y
los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier
modificacidon en la ndmina debera ser antes de ser contratada por el Consultor obtener
previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los
subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, asi hayan sido
incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximiran al Consultor de ninguna de
sus responsabilidades ni obligaciones contraidas en virtud del Contrato. Las calificaciones,
asi como el tiempo estimado que prestardn los Servicios individuales seran los negociados
con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta econémica.

31. Remocion y/o sustitucion del Personal

31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuara cambios en la
composicion del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algin integrante del Personal
clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo
reemplazara de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de
la persona reemplazada.

(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una accién penal; o (ii)
tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempefio de cualquier integrante
del Personal, en tales casos el Consultor, a peticidn por escrito del Contratante expresando
los motivos para ello, lo reemplazara por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean
aceptables para el Contratante.

(c)  El Consultor no podra reclamar el reembolso de ningun gasto adicional resultante de
la remocidn y/o sustitucion de algun integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1 El Contratante hara todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificacion de la ley aplicable

33.1 Sicon posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la
ley aplicable en relacién con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la
disminucion del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneracion y los
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato seran aumentados
o disminuidos segun corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuaran los
correspondientes ajustes de los montos maximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1 El Contratante facilitara al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.
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35. Pagos al Consultor

35.1 La forma y condiciéon en que se efectuaran los pagos al Consultor en virtud del
Contrato se especificaran en las CEC. La remuneracion total del Consultor no debera
exceder del Precio del Contrato y sera una suma que incluira la totalidad de los costos de
Personal y del Sub consultor, asi como los costos de impresion de documentos,
comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demads gastos en que incurra el
Consultor en la prestacion de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Clausula 33, el Precio del
Contrato sdlo podrd aumentarse por encima de las sumas establecidas en la Clausula 36 si
las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cldusula 11.

36. Precio del Contrato
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las
CEC, serd el indicado en las CEC.

37. Pago de servicios adicionales

37.1 Para determinar la remuneraciéon por concepto de los servicios adicionales que
pudieran acordarse en virtud de la Clausula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla
establecida en la cldusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos

38.1 Los pagos se hardn al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante
efectuard los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) dias
contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente
solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante.

39. Solucion de controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacion, ejecucién, efectos y/o
resolucidn del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos posibles
para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente
sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser resuelta por la
Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta
resolucién tendrd caracter definitivo dentro de la via Administrativa, poniendo en
conocimiento de la misma a la Honorable Corporacidon Municipal, Ambas partes se someten
a la jurisdiccidon y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazan

40. Practicas corruptivas

40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con
financiamiento de la AMDC, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de Concurso, o de ejecucion de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen
practicas corruptivas y que se transcriben en el articulo 33.1 de las Instrucciones Generales
a los Oferentes, representan las mds comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén, la
AMDC actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto,
conforme al procedimiento establecido.
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40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas,
el contratante podrd cancelar el contrato de acuerdo con la Cldusula 16 y ejecutar la
garantia de cumplimiento de oferta.

40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en practicas corruptivas,
la AMDC podrd declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros
que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibicidn
gue se establezca podrd ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias

41.1 El Consultor deberd permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor,
relacionados con la ejecuciéon del Contrato.
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Seccién VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se indican
prevalecerdn sobre las de las CGC. El nimero de la cldusula correspondiente de las CGC esta
indicado entre paréntesis.

1. Definiciones (Clausula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Municipalidad del Distrito Central.

2. Notificaciones (Clausula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: Alcaldia Municipal del Distrito Central, Municipalidad del
Distrito Central, Direccidon de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo de la AMDC,
3er. piso, frente a Hospital y Clinicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C,,
Honduras C. A., teléfono (504) 2220-5781.

Atencidn: Ing. Odin Martell

3. Lugar donde se prestaran los Servicios (Clausula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestaran en las ubicaciones que se establezcan en los términos de
referencia.

4. Representantes autorizados (Clausula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante el Sr. Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o

quien este designe durante la ejecucién del Contrato.

5. Entrada en vigor (Clausula 8 de las CGC)
Este Contrato entrard en vigor a partir de la firma del contrato.

6. Comienzo de la prestacion de los Servicios (Clausula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoria iniciardn en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7. Expiracion del Contrato (Clausula 10 de las CGC)
El plazo sera:

Los servicios de esta consultoria tendran una duracidn de quince (15) meses no
consecutivos, se distribuiran como se explica a continuacién:

e | Etapa, Estudios y Disefios Finales: Los estudios y disefios finales de la interseccion
tendra una duracidon de dos (2) meses a partir de la Orden de Inicio (1ra. Orden de

inicio).

e |l Etapa, Supervision de la Construccidn: Finalizada la etapa de estudios y disefios
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finales de cada interseccidn, se dispondra de un periodo de un (1) mes para revision y
licitacidn de la construccidn, emitiendo después de este periodo una Orden de Inicio
de Supervision (2da. Orden de inicio), la cual sera emitida quince dias antes de la
orden de inicio del contratista para la revision de los documentos del Contrato del
Contratista y la elaboracidon del Informe Inicial. Adicionalmente, se dispondra de
treinta dias para la preparacion del Informe al Final de la construccidn. La Supervision
de la construccion tendra una duracion de doce (12) meses a partir de la Orden de
Inicio (2da. Orden de inicio).

Seguros que debera contratar el Consultor (Clausula 24 de las CGC)

Los riesgos y las coberturas serdn las siguientes:

. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos motorizados;
el cual deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.

Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
deberd estar vigente durante el tiempo del contrato.
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Multas (Clausula 27 de las CGC)

La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Articulo 88 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el afio fiscal 2023,
relacionado con el Articulo 72 de la Ley del Contratacién del Estado cobrard una multa
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa
pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relaciéon con el monto total del saldo
del contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el
presente contrato hasta la finalizacién del periodo de ejecucién del contrato, lo anterior
sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento, procediéndose, si asi
conviene a la A.M.D.C., a la resolucidon del Contrato, reservandose ademas el ejercicio
de las acciones legales por dafios y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL
CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Clausula
28 de las CGC)
Restricciones:
El Consultor no podra utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin
el consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados
seran confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cedera al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro
derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre
los trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Clausula 32 de las CGC)
La Municipalidad asistira al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado,
sin embargo: El Consultor debera en primera instancia coordinar sus actividades con
las instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relacidn a movilizacidn e instalacion de postes de tendido eléctricos,
teléfonos, tuberias de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras
o/y para instalacién de otras nuevas segun sea el caso, deben ser coordinados con la
ENEE, Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serdn responsables de
realizar todas las diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Clausula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Clausula 35 de las CGC)
Al consultor se realizaran los siguientes pagos:

Forma de Pago

Los pagos se haran en moneda nacional (Lempiras) efectuados de la siguiente manera:
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Pagos Etapa de Estudios y Disefios Finales

% de Pago
Plazo con Respecto
No. de | Entregable/Requisito para | (Dias Calendario | al Monto de
Pago Pago después de Orden de | la Etapa de
Inicio) Estudios vy
Disefos
Informe Inicial
1 Programacion de los | 15 dias 20%
Trabajos
Informe Final de Disefio la
ampliacién de la
2 Interseccion anillo periférico | 60 dias 75%
— calle los alcaldes (salida a
Lepaterique);
3 Aprob.auon. F|~nal de los 90 dias 5%
Estudios y Disefos
Pago con Respecto al Monto de la Etapa de Supervision
% de Pago con
No. de Respecto al Monto
) Tipo de Pago Entregable Fecha de la Etapa de
Pago . .,
Supervision de esta
Interseccién
Informe 20 dias después de
1 Pago Inicial . emitida la orden de | 15%
Inicial o
inicio
10 dias calendario
Informe después del mes
2 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.1
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
3 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.2
reportado
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% de Pago con
Respecto al Monto

No. de
Pago Tipo de Pago Entregable Fecha de Ila Etapa de
& Supervision de esta
Interseccion
10 dias calendario
Informe después del mes
4 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.3
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
5 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.4
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
6 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.5
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
7 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.6
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
8 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.7
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
9 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.8
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
10 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.9
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
11 Pago Mensual Mensual de G uFi)ente Al oeriodo 6.5%
Avance No.10 g P
reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
12 Pago Mensual Mensual de P 6.5%

Avance No.11

siguiente al periodo
reportado
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% de Pago con
No. de Respecto al Monto
’ Tipo de Pago Entregable Fecha de la Etapa de
Pago -
Supervision de esta
Interseccion
10 dias calendario
Informe después del mes
13 Pago Mensual Mensual de | . p . 6.5%
siguiente al periodo
Avance No.12
reportado
14 Pago Final Informe Final 3.0 . despues  de 7.0%
finalizada la obra

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por
deduccidn por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los
pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantia
adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este ultimo al obtener el
finiquito. No habra otorgamiento de anticipo.

14. Precio del Contrato (Clausula 36 de las CGC)

El monto total del Contrato en Lempiras es de

15. Condiciones relativas a los pagos (Clausula 38 de las CGC)

Todos los pagos antes de su realizacion deberdn de estar aprobados los informes
correspondientes en forma previa por la Direccion de Control y Seguimiento

16. Garantia de Cumplimiento de Contrato:

EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecucion del estudio
la siguiente garantia: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Se constituira
mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por
concepto de los honorarios. b) Adicionalmente sera exigible una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios
con exclusiéon de costos, con una vigencia hasta tres (3) meses después del plazo
previsto al tiempo de ejecucidn de los trabajos de consultoria; Estas Garantias deberdan
ser emitidas por un Banco o Compafiia de Seguros legalmente establecida y autorizada
para operar por la Republica de Honduras- La retencion antes sefalada seran devueltas
al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoria mediante
la emisidn de la recepcion definitiva a satisfaccion de la A.M.D.C. siempre y cuando no
hayan reclamos de terceros y previa presentacidon del Informe Final. Las garantias,
deberdan contener la cldusula siguiente: “Esta Garantia serd ejecutada a simple
requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentacién de Nota de incumplimiento.
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La Garantia serd presentada por el Consultor adjudicado en un plazo no mayor a los
treinta (30) dias calendarios después de la notificacion de adjudicacién, a entera
satisfaccion de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario No.6 del Documento Base del
Concurso y debera ser extendida por un Banco o Compaiiia Aseguradora legalmente
constituido en el pais.

17. Garantia de Anticipo:
No aplica.

18. Solucidn de controversias (Clausula 39 de las CGC)

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes hardn todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la
Gerencia Legal; esta resoluciéon tendrd caracter definitivo dentro de la via
Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién
Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdiccién y competencia del Juzgado de
Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

19. Documentos Integrantes del Contrato:

Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o
Documentos del Concurso Publico; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o
Documentos del Concurso Publico; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta
de negociacién) de EL CONSULTOR; d) Garantia de Cumplimiento de Contrato
presentada por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicacién; f) Términos de referencia, y
Personal Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relacién
directa con las obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitird una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y
presente la Garantia de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez
(10) dias habiles contados a partir de la Notificacién por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual debera detallar los mismos en
la oferta econdmica. Se hara la retencion del 12.5% del monto de los honorarios
profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si
presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizara esta retencion.

La A.M.D.C. no contraera responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad
social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.
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22. Ampliacidn de Plazo y de las Garantias

Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podra solicitar la ampliacién del
plazo de ejecucién de la consultoria objeto del presente Contrato, o de cualquier otra
estipulacién que no afecte la naturaleza o cuantia de las prestaciones o cuando sucedan
razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso
presentard solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecucién del contrato,
antes del vencimiento de la ejecucion de la consultoria.- Cuando asi sucediere las
Garantias deberan ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratacién del
Estado.- En el caso de ampliacion en el Plazo de ejecucidon y que no corresponda a
trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerd los costos
incurridos por EL CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podra solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes
especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velard porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en
este contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales y
sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecucién de este contrato,
en aplicacién de lo establecido en el Codigo del Trabajo. - Sera también responsable de
los danos y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescision del Contrato
Si el Consultor no subsanard el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de una notificacién al
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado
posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en
quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo de no menos
de sesenta (60) dias; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectUe por razon de la situacidon econdmica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discrecion, decidiera
rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podra dar por terminado este Contrato
mediante una notificacion de rescisién por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo
menos con treinta (30) dias de anticipacidén, cuando se produzca cualquiera de los
eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Clausula; en el caso del
evento indicado en el inciso (e), dicha notificacién debera emitirse con sesenta (60) dias
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de antelacién.- 2.- La rescision del contrato se efectuard sin mas tramites judicial o
administrativo, que la emisién de un Acuerdo Municipal por la Corporaciéon Municipal
del Distrito Central.

27. Solucion de Controversias

Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretacién, ejecucion, efectos y/o
resolucién del presente contrato, las partes contratantes haran todos los esfuerzos
posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que
se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, debera ser
resuelta por la Gerencia de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia
Legal; esta resolucion tendrd caracter definitivo dentro de la via Administrativa,
poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable Corporacién Municipal, Ambas
partes se someten a la jurisdiccion y competencia del Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazan.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velara que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso,
con el propdsito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas
influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferira, pignorara, asignard, transferird o hara otras
disposiciones de este contrato o cualquier parte del mismo, asi como los derechos,
reclamos u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que
tenga el consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dara lugar a
la rescision del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Las partes no podran alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entendera
como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha
podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto
cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las
medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena;
b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasién, Guerra Civil, Revolucion,
Rebelién, Pirateria, Motines, Insurreccion o Usurpacion de Poderes; d) Confiscacidn,
Expropiaciéon, Destruccién, Obstruccion ordenada por cualquier autoridad
Gubernamental que no sea la Alcaldia Municipal del Distrito Central; e) Desastres
Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y
otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminacion del Contrato Por Conveniencia
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EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto
este contrato, total o parcialmente, mediante comunicacion escrita a EL CONSULTOR,
indicando los motivos de su resolucion.- Dicha resolucién se efectuara en la maneray
de acuerdo con la informacidon que se dé en dicha comunicacién y no perjudicard
ningun reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.-
Al recibir la mencionada comunicacion, EL CONSULTOR inmediatamente suspendera el
trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederan a la liquidacién
final del contrato, de acuerdo a la informacién que proporcione la Unidad Ejecutora y
EL CONSULTOR.-
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1. Antecedentes

La Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC), en cumplimiento de los planes
de desarrollo municipal para el afio 2023 y con el objetivo de solucionar el
congestionamiento del trafico vehicular en el cuadrante Suroeste del Distrito Central; ha
planeado a través de la Direccion de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, reducir los
costos de operacion vehicular (ahorros de combustible), menores tiempos de viaje y
proporcionar mayor comodidad y seguridad a los usuarios en esta zona de la ciudad. Para
tal efecto, y considerando que actualmente la interseccion a nivel existente “Anillo
Periférico — Calle Los Alcaldes (Salida a Lepaterique)”, ya no tiene la capacidad de
distribuir el trafico en horas pico; es necesario proyectar una nueva interseccion que
solucione el congestionamiento vehicular, que distribuya eficientemente el trafico generado
desde y hacia la Carretera CA5 Norte, Lepaterique, CA5 Sur, salida a Danli y el Bulevar
Comunidad Econdémica Europea, asi como el creciente trafico generado por el incremento
habitacional de esta zona de la ciudad.

llustracién 1: area de intervencion del proyecto

En tal sentido se requiere determinar la viabilidad técnica de una solucion que resuelva este
conflicto vehicular, realizando un detallado estudio técnico que, mediante el modelado de la
demanda de trafico, utilizando softwares especializados; permitan generar una oferta de

infraestructura vial, que reduzca los tiempos de recorrido y consecuentemente los costos de
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operacion vehicular de esta Interseccion; con lo cual sera posible demostrar la factibilidad
econdmica de la solucién proyectada.

2. Objetivos y Alcance de los Servicios

Los servicios solicitados se deberan realizar en las etapas siguientes:

2.1 Etapa I: Estudios y Disefos Finales

El objetivo de esta etapa es realizar los estudios de ingenieria requeridos, y desarrollar
los disefios finales para mejorar la Interseccion “Anillo Periférico — Calle Los Alcaldes
(Salida a Lepaterique)”.
El Alcance de los servicios para este objetivo son los siguientes:
Estudio Topografico de alta precisién
El principal objetivo de este estudio es obtener una representacion grafica del terreno/zona
de estudio con sus formas y detalles con procesos de planimetria y altimetria, utilizando
tecnologia RTK para obtener el mayor nimero de informacion con su respectiva
georreferencia.
Las actividades principales de este estudio son las siguientes: Revision de la zona de
estudio con visita de campo y programacion de trabajos, el establecimiento de red
geodésica para asegurar estandares de precision de los trabajos de campo e informacion a
procesar, construccion de red geodésica mediante instalacion de mingos para su posterior
geo referencia mediante la toma de datos en modo estatico, post proceso de la informacion
de campo.
Para este fin el Consultor empleara personal calificado y tecnologia de percepcion remota
en la adquisicién de datos espaciales, los cuales serdn almacenados en una Geo- base de
datos disefiada para Gestionar y analizar las caracteristicas y objetivo del proyecto, esta
forma de trabajo permitira efectuar de manera eficiente y eficaz los andlisis requeridos.
Estudio de Trafico
Objetivos:
Determinar el trafico horario y las horas pico para la zona de intervencion del proyecto.

- Cuantificar y clasificar el trafico motorizado y no motorizado que transita en el area de
intervencion del proyecto.

- Determinar el trafico promedio anual “TPDA” y trafico maximo Horario “TMH” del area
de intervencion del proyecto y sus componentes.

- Determinar mediante encuestas Origen — Destino los volimenes de trafico para las
soluciones propuestas en cada interseccion.

Principales actividades por realizar:
El Consultor debera realizar como minimo las siguientes actividades:
- Realizar conteos de transito vehicular en cada interseccion y otros sitios de interés,

durante siete (7) dias consecutivos y veinticuatro (24) horas.
- Clasificar los diferentes tipos de vehiculos que circulan en el tramo del proyecto.
- Realizar el estudio de velocidades de los vehiculos en cada interseccion.
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Determinar el nivel de servicio de la via.
Realizar encuestas origen destino en el tramo del proyecto y otros sitios de interés.

Estudio de Seguridad Vial
Objetivos:
General: Identificar y analizar la informacién de intensidad de trafico, velocidades,
puntos negros Y sitios de potencial riesgo para la seguridad vial del area de
intervencion del proyecto analizadas, realizando propuestas de soluciones orientadas
a la disminucion de la accidentalidad de estas.

Especificos:

Analizar la siniestralidad vial del area de intervencion del proyecto, considerando la
informacidn de accidentes disponible e identificando los sitios de mayor ocurrencia de
accidentes (Puntos Negros).

Analizar la intensidad de trafico y velocidades del area de intervencion del proyecto,
determinando la idoneidad de las caracteristicas geométricas de la via, la sefializacion y
los sistemas de contencion de la via, con las especificaciones de disefio.

Identificar y analizar en funcion de la movilidad (motorizada y no motorizada), los
principales riesgos en seguridad vial que actualmente se presenta cada interseccion.
Definir las propuestas de actuacion que disminuyan, en alguna medida, los riesgos de
seguridad vial del area de intervencion del proyecto, para ser incorporadas en el disefio
geométrico y sus obras complementarias.

Estudio de Vialidad y Disefio Geométrico

Objetivos:

Hacer un anélisis del flujo vehicular sobre la geometria actual de las vias o intersecciones
existentes para determinar las carencias de esta y su impacto sobre la vialidad.

Proponer una solucién geométrica que mejore sustancialmente el flujo vehicular en las
vias e intersecciones analizadas.

Hacer una modelacion del flujo vehicular que valide las propuestas de los nuevos
disefios geométricos.

Principales actividades por realizar:

Visitas de campo para inspeccionar el estado de las vias a ser estudiadas.
Definicién y recoleccion de la informacion e insumos necesarios para los nuevos
disefos.

Analisis de puntos con conflicto vial.

Disefio de las soluciones propuestas.

Modelacién de soluciones utilizando Softwares de tréfico.

Elaboracion de planos.

Disefio de Pavimento

Objetivos:

Cuantificar los dafios del pavimento existente
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- Determinar la capacidad estructural del pavimento existente.

- Definir las actividades de mantenimiento y/o rehabilitacion de pavimento existente

- Disefiar una estructura de pavimento para los nuevos componentes del &area de
intervencion del proyecto.

Principales actividades por realizar:

El Consultor deberd realizar como minimo las siguientes actividades:

- Evaluar y determinar el indice de rugosidad internacional IRI en las vias que conforman
la interseccién y la interseccion.

- Determinacion de ejes equivalentes de disefio para las estructuras de pavimento nuevas
y a mejorar.

- Determinar los dafios de la estructura de pavimento en las vias que conforman la
interseccion y de la interseccion.

- Disefo de espesores de la estructura de pavimento utilizando la metodologia AASHTO
93, conforme a las necesidades del proyecto para un periodo de 20 afios.

- Plan de mantenimiento de pavimento del area de intervencion del proyecto y las vias que
la conforman.

Estudio Hidroldgico y Disefios Hidraulicos
Objetivos
Realizar una evaluacion del desempefio hidraulico de las obras de drenaje mayor y menor
con el proposito de conocer el desemperfio de estas ante el paso de los caudales de avenida
para los periodos de retorno de interés, de acuerdo con la normativa vigente, sugiriendo un
disefio hidraulico capaz de dar paso a los caudales de disefio.
Principales actividades por realizar:
Determinar el estado estructural y funcional del drenaje menor (alcantarillas) y mayor
(cajas) de conformidad a las cargas que sera sometida las calles en funcién de las cargas
actuales y futuras.
Realizar los estudios finales hidraulicos e hidrolégicos correspondientes para analizar las
alcantarillas, cajas y nuevas estructuras que sea necesario disefiar (delimitacion de area de
influencia, caracteristicas morfoldgicas, estimacion de curvas de intensidad-duracion-
frecuencia, establecer una tormenta de disefio, usos de suelos, cobertura vegetal, considerar
las estaciones hidrométricas y pluviométricas mas cercanas, estimacion de los tiempos de
concentracion, estimacion de caudales y avenidas maximas esperadas para tiempos de
retorno para alcantarillas y cajas, determinacion de niveles maximos esperados y obras de
proteccidn (en caso de ser necesarias), ademas del reemplazo, sustitucion y colocacion de
nuevos drenajes que sean requeridos.

Estudios Geoldgicos y Geotécnicos
Objetivos
Con el prop6sito de complementar las estructuras existentes, se desarrollara una evaluacion y estudio
Geoldgico - Geotécnico en las litologias de cimentacion donde se apoyan las diferentes estructuras
existentes y/o en las &reas circundantes donde se requiera conocer las condiciones de capacidad y
estabilidad para disefiar y construir nuevas estructuras complementarias alrededor de la interseccion
vial sefialada.
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Principales actividades por realizar:
Estas actividades del estudio Geoldgico - Geotécnico estan encaminadas a conocer las caracteristicas

y propiedades de los materiales donde se cimientan las estructuras viales y sus nuevas estructuras;
estas exploraciones a realizar pueden ser superficiales o subterraneas con ensayos de laboratorio de
suelos y céalculos de estabilidad y capacidad soporte:

- Evaluacidn de las Estructuras y su Estrato de Cimentacion

- Evaluacion de la relacion estructura — suelo o roca, para determinar el comportamiento y el estado
actual de las estructuras de cimentacion por medio de un levantamiento de campo de
deformaciones, grietas, fisuras, presencia de flujos, desalineamientos, hundimientos y otras
caracteristicas.

- Exploraciones Superficiales
Tiene la finalidad de reconocer la litologia superficial y las caracteristicas del material aflorado
como;
o Clasificacion de los materiales rocosos
o Color, textura, Estructura y Consistencia de los materiales
o Grado de Alteracion
o Grado de fracturacion y levantamiento de Discontinuidades (orientacion,

Espaciamiento, Continuidad, rugosidad, Abertura)

o Presencia de suelo
o Definicion de contactos litologicos
o Determinacién de las Pendientes

- Exploraciones con perforacion y recuperacion de nucleo
Perforaciones con recuperacion de nacleo a profundidad, recuperando mas del 90% de la muestra
segun normativo ASTM D-2113 con el objetivo de definir la Litologia existente y calcular los
pardmetros geotécnicos de los estratos existentes en la zona del proyecto.

- Ensayos SPT
Ensayos a cada 0.50m de profundidad por sondeo desde 0.0 m o en cada cambio de estratificacion
segin norma ASTM-D1586

- Analisis de Estabilidad
Anadlisis de estabilidad de suelos y rocas bajo los criterios de falla de Hoek — Brown y Morh
Coulomb

- Ensayos de Laboratorio de Suelos
Los ensayos de laboratorio deben ser al menos:

e Granulometria de Suelos bajo la norma ASTM D-422

e Limites de Atterberg y Humedad bajo la norma ASTM D-4318

e Peso Especifico bajo la norma ASTM D-854

e Humedad bajo la norma ASTM D-2216

e Resistencia a la compresion de cilindros bajo la norma ASTM C-39
e Corte Directo bajo la norma D-3080 D-6528

- Analisis de Cimentacién
Determinar las capacidades de carga a diferentes profundidades en el subsuelo en base a:
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o Teoria de Terzaghi, teniendo en consideracion los criterios del tipo suelo puramente
friccionarte o puramente Cohesivo y criterios del tipo de falla general, local o por
punzonamiento.

Realizar correccion del valor N (numero de golpes penetracion estandar).
Determinacion de la cohesion.

Determinacion del angulo de friccion.

Determinacion de la capacidad de carga a distintas profundidades de desplante (a cada
50cms)

o Determinacion del modulo resiliente.

El informe del estudio geotécnico suministrara una serie de conclusiones y
recomendaciones, tales como:
- Una descripcion del perfil estratigrafico del terreno.

- Recomendaciones sobre la eleccion de los esfuerzos admisibles para fundaciones directas o
profundas.

- Necesidad de realizar obras de entibacion, apuntalamientos, depresién de nivel freatico, etc.

- Verificacion de posibles asentamientos y sus efectos sobre la estructura.

- Esquema grafico simplificado del perfil geotécnico con indicacién de los planos de fundacién de
cada elemento de las subestructuras.

0O O O O

Disefios Estructurales:
Objetivos
Los objetivos son verificar el estado actual de las estructuras existentes que formaran parte
del proyecto, para determinar el nivel de funcionalidad de cada una de ellas, asi como
presentar un plan de intervencion o mejoras para las estructuras que lo requieran; realizar el
disefio de estructuras nuevas o ampliaciones de estructuras existentes, de ser necesario, para
mejorar las condiciones de geometria y asi evitar el congestionamiento vehicular.

Principales Actividades:

- Visitas de campo de reconocimiento de los sitios de interés.

- Andlisis y disefio de las estructuras que se propongan, siguiendo las normativas AASHTO LRFD,
ACI-318 y CHOC -08.

Estas actividades mencionadas con anterioridad no limitan al participante de realizar méas

actividades si, dentro de las buenas practicas de la ingenieria se considera necesario.

Disefios Eléctricos
Objetivo:
Reubicar los postes del tendido eléctrico que se encuentran dentro de la zona constructiva
establecida en el disefio geométrico y proponer la mejor alternativa técnica y econémica
para la iluminacién del area de intervencion del proyecto en estudio.
Descripcion de Actividades:
Anadlisis de Configuracion de Lineas Reubicadas
- Elaboracion de inventario de estructuras (postes) existentes y todo accesorio que influye y que
conlleva la linea de transmisién actual (transformadores, lineas primarias y secundarias,
retenidas, luminarias, etc.) para la determinacion de las condiciones fisicas de cada elemento y
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su ubicacion con respecto al nuevo trazado. Analisis del trazado final de la ampliacion de carriles
de carretera sobre los tramos en estudio.

- Configuracion del tipo de estructura segin normativa de ENEE que méas se adecue a las
condiciones finales en los tramos correspondientes a cada ubicacidn de los sitios de proyecto.

- Definicion de libramientos y medidas de seguridad requeridos por ENEE por medio de tipo de
estructuras para el nuevo tramo de linea de transmision con respecto a las estructuras existentes.

Disefio de lluminacion (donde aplique):

- Evaluacion de situacion existente y de las modificaciones realizadas de acuerdo con el disefio
vial.

- Definicion de criterios de luminosidad y medidas de seguridad requeridos por ENEE para el
transito seguro de vehiculos.
- Determinaciéon de las especificaciones técnicas de equipo utilizado para la ingenieria de
iluminacion de los tramos.
- Realizar los anélisis en base a normativa técnica vigente (IEC, IESNA, etc).
- Realizar una gira técnica de reconocimiento a los sitios para identificar los puentes, cruces e
intercambiadores para determinar los puntos de conexidn al sistema de distribucion de ENEE.
Disefio Paisajistico
Objetivo: Incorporar en el area de intervencién del proyecto, secuencias claras de
transiciones, cambios paisajisticos apreciables e iluminacion a lo largo del recorrido,
mediante disefios ornamentales sostenibles que logren reverdecer los espacios verticales y
horizontales para generar entornos mas naturales pero seguros para la vialidad y los
peatones.
Analisis de Costos y Presupuestos:
Objetivos
Mediante la actualizacion de los insumos, elaborar fichas de costos de cada una de las
actividades involucradas en el proyecto, para generar el Presupuesto de la obra, que facilite
la toma de decisiones.
Principales Actividades:
Preparar la memoria de célculo de cantidades de obra del disefio final de ingenieria a
considerar en el proyecto en sus diferentes componentes.
Calcular las cantidades de obra y los estimados de costos detallados de los disefios finales
de ingenieria, a partir de las fichas de precios unitarios que se definan para cada concepto
de obra.
Elaborar el presupuesto base y analisis de precios unitarios.

Especificaciones Técnicas Especiales y Planos Constructivos.
El Consultor debera preparar las especificaciones técnicas especiales y los planos de
construccidn, con toda la informacion topogréafica, geométrica, de drenaje e informacién
constructiva en escalas adecuadas en tabloide 11°x 17 de manera que sean legibles y
medibles facilmente.
Los conceptos de obra deberan ser nombrados tal como se describen en las
Especificaciones Técnicas del Manual de Carreteras Edicién 1996 o como lo estipulen las
Especificaciones Técnicas Especiales.
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Estudio Econdmico

El objetivo de este estudio es el analisis integrado de las diferentes &reas del estudio del
proyecto para valorar las mejoras geomeétricas del area de intervencion del proyecto, en
términos de rentabilidad econdmica y/o ambiental y social; en ese sentido, el consultor
deberéa analizar, entre otros, los resultados de los estudios realizados, principalmente el
estudio de trafico, geométrico, pavimento, ambiente, seguridad vial y costos de las
actividades del proyecto; con la finalidad de obtener resultados de indicadores de
rentabilidad econdmica que demuestren en un informe de factibilidad, los beneficios de
mejorar cada interseccion.

Las principales actividades a realizar son:

- Definicion de deterioros en el tramo del proyecto.

- Determinar los efectos en los usuarios del modelo de trafico existente en cada
interseccion.

- Valorar y modelar los efectos de la accidentalidad y consumo de combustibles en
cada interseccion.

- Determinar los indicadores de rentabilidad econémica sobre la inversidn requerida.

- Analisis de sensibilidad de los indicadores econdémicos.

Estudio Ambiental y Social

Objetivos.
Determinar la viabilidad ambiental de las obras.
Principales Actividades.

Categorizacion Ambiental seguin Acuerdo Ministerial No. 705-2021.
Elaboracion de la Memoria Técnica y Cuadro Resumen del Plan de Gestion Ambiental u otra
herramienta de evaluacion ambiental requerida por el Reglamento del Sistema Nacional de
Impacto Ambiental.
Participar en conjunto con el contratante en el proceso de licenciamiento o autorizacién ambiental
de las obras.
Realizar una identificacion de afectaciones producto de la intervencion en la via.

Normas y Criterios de Disefio:
a) En la elaboracién de los estudios y disefios requeridos, se deberan utilizar la Guia

para Disefio de Estructuras de Pavimento de la AASHTO 93, y las versiones mas
recientes de las especificaciones y normas de la ASTM, AISC, ACI que sean
aplicables al disefio, asi como los tomos aplicables del Manual de Carreteras Edicién
1996.

b) Ademas, deberan tomar en consideracion los parametros técnicos y normativas
establecidas por las Alcaldias Municipales que se encuentran en el area de influencia
directa del proyecto, SANAA (Servicio Auténomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados), ENEE (Empresa Nacional de Energia Eléctrica) Y HONDUTEL
(Empresa Nacional de Telecomunicaciones), para la construccién de obras viales
urbanas, el Manual Centroamericano para Disefio de Pavimentos de SIECA
(Secretaria de Integracion Econémica Centroamericana), el Manual Centroamericano
de Normas para el Disefio Geométrico de Carreteras con enfoque de Gestion de
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Riesgos y Seguridad Vial de SIECA, el Manual Centroamericano de Dispositivos
Uniformes para el Control de Tréafico preparado asimismo por SIECA y el Anexo Il
al Memorando de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras
Mesoamericanas (RICAM). Se debe considerar que la clasificacion de la carretera
serd Colectora Suburbana o similar.

¢) Igualmente tomara en consideracion las disposiciones de la Guia Informativa de la
Federal Highway Administration de los Estados Unidos de América denominada
“M¢étodos de Bajo Costo para el Mejoramiento de las Operaciones de Trafico en
Carreteras de 2 Carriles” (“Low-Cost Methods for Improving Traffic Operations on
Two-Lane Roads”), Report No. FHWA-IP-87-2y la mas reciente version del “Manual
de Capacidad de Caminos” (Highway Capacity Manual) del Bureau of Public Roads
de los Estados Unidos de América. Los criterios para la aplicacion particular de cada
norma o especificacion dependerdn de la investigacion que efectie el Consultor
respecto a parametros especificos de disefio tales como: el incremento de la seguridad
vial, la vida dtil y naturaleza de las obras del proyecto, tipos y cargas del trafico de
disefio, factores climaticos, materiales a emplear, etc.

d) Enlaseleccion de las normas a adoptar el Consultor debera balancear la conveniencia
de aplicar los mejores estandares, con las posibilidades econdmicas reales del pais,
considerando ademas los Convenios que a nivel centroamericano haya suscrito
Honduras, en especial lo atinente a la seguridad vial, con las consiguientes
estipulaciones sobre los limites de velocidad, la sefializacion horizontal y vertical, el
uso de reductores de velocidad y en general al uso de dispositivos de seguridad.

e) El Consultor debera describir detalladamente la metodologia que pretende aplicar en
el desarrollo del estudio, tomando en consideracion la modalidad de ejecucion
adoptada.

f) Para los puentes existentes y los nuevos puentes que se deben disefiar, se tomara en
cuenta la carga de disefio de las normas AASHTO LRFD 2014 y se efectuaran las
verificaciones correspondientes para el tren de carga maxima (HL-93), haciendo
recomendaciones en los casos que sea necesario modificar, reforzar y/o sustituir
algunas de las estructuras existentes.

2.2 Etapa Il: Supervision de la Construccion

El objetivo de esta etapa Il es supervisar a satisfaccion de la AMDC, la construccion de
las soluciones proyectadas por el Consultor para el proyecto de mejoramiento de la
Interseccion “Anillo Periférico — Calle Los Alcaldes (Salida a Lepaterique)”, verificando
el cumplimiento del alcance, Costo, Tiempo y Especificaciones del contrato de
Construccion.
El alcance de los servicios en esta etapa son los siguientes:
Actividades Preliminares al Inicio de La Supervision del Proyecto
Al inicio de la consultoria el consultor deberé realizar las siguientes actividades:
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Recopilar y revisar la documentacion existente: EI Supervisor debera recopilar y revisar
toda la documentacion existente relacionada con el proyecto, tanto para la supervision
como para la construccion a fin de tener un conocimiento completo del mismo y ejecutar
de esta manera una mejor administracion técnica y financiera del proyecto.

Visita al Proyecto: Con el fin de tener un conocimiento completo del proyecto. El
Consultor esta obligado a realizar una visita previa de inspeccion al proyecto, a fin de
identificar soluciones de control de trafico en cuanto al congestionamiento que se pudiera
presentar durante la ejecucion del proyecto, coordinacion con las municipalidades
involucradas en cuanto a la obtencién de permisos que se requieran durante la
construccion del proyecto.

Revision detallada del Proyecto: EI Consultor debera revisar detalladamente toda la
informacion existente del Proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas generales y
especiales; cantidades de obra, y cualquier otra documentacion del proyecto, hasta lograr
un total dominio de esta, trabajo que sera realizado al inicio de la consultoria.

En caso de requerirlo el Consultor debera proporcionar informacién complementaria
necesaria para el Contratista, para que este ejecute las obras de una manera eficiente y
sin retraso en su programacion.
El Consultor debera presentar un informe inicial que contenga el resultado de la
revision realizada a la documentacion existente del proyecto, incluyendo al contrato de
construccidn, cantidades de obra contratadas, programa de trabajo del contratista,
equipo propuesto por el contratista e informacion adicional del proyecto y
recomendaciones, sugerencias y conclusiones de la revision, a fin de que sean tomadas
en cuenta durante el proceso de construccion, si El Contratante lo considera
conveniente.
Actividades de Supervisidn de Las Obras Durante La Ejecucién Del Proyecto

Apoyo al Contratante en la Administracion del Contrato de Construccion y

Actividades Generales en la Ejecucién de la Consultoria.
Durante el proceso constructivo: el Consultor debera vigilar que las obras se ejecuten
conforme a las especificaciones del proyecto con la calidad estipulada en el contrato. En
caso de encontrarse imprevistos, el Consultor tendra la libertad de proponer soluciones
practicas, técnicas y aceptables en términos de Ingenieria, siempre y cuando con ello se
mejore la seguridad, la calidad y la vida Gtil de la obra y ademas no incurra en incrementos
de costos ni del plazo contractual. Cabe hacer notar que toda Orden de Cambio, debera
contar con la autorizacion del Organismo Ejecutor, previo a su implementacion.
El Consultor deberd cumplir los lineamientos de la Imagen Corporativa de la AMDC.
Estos lineamientos seran establecidos por el area de Comunicaciones de la AMDC y
pueden incluir el manejo adecuado de logotipos, eslogan, textos, fotos o artes. Segun el
caso Y, para publicaciones electronicas y en duro conforme a contrato o necesarias
durante la implementacion.
Ademas, debera asegurarse de que el contratista cumpla con los mismos lineamientos
en el disefio y construccion de rotulos o vallas en cada frente de trabajo (1.50x3.0
metros de grande, con letras fluorescentes), y la exigencia de poner logotipos en todo
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rotulo, casco o chaleco de seguridad, en maquinaria y vehiculos a ser utilizados por
personal del proyecto o en su area de trabajo.

Reuniones de trabajo Contratista — Supervisor — Contratante: ElI Consultor debera
coordinar las reuniones de trabajo entre Contratista — Supervisor - Contratante en las
oficinas regionales del Supervisor o del contratista una vez al mes, con el objetivo de
informar la situacion del proyecto en campo y tomar decisiones oportunas para corregir
situaciones que se presenten en el proyecto y para revisar las estimaciones de obra
ejecutadas por El Contratista. Es responsabilidad de la Supervision la elaboracion de la
ayuda de memoria que se levante en cada una de las reuniones, la cual deberé ser firmada
en el mismo dia que se lleven a cabo las reuniones de trabajo. Debera dar seguimiento al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada participante.

Control de vigencias y monto de Garantias y Seguros: EI Consultor deberd llevar un
registro del control de las garantias y seguros establecidos en el Contrato de Construccion
con sus respectivas vigencias, asegurando mantener siempre vigentes dichas garantias y
seguros. Debera informar el Supervisor con dos meses de anticipacion al Contratante y
al Contratista sobre la fecha de vencimiento de las Garantias y Seguros.

Aprobacion, Control y Seguimiento al Programa de Trabajo del Contratista: EI Consultor
debera revisar y recomendar al contratante la aprobacion del programa de trabajo que
presente EI Contratista y llevar el control y seguimiento mensual de dicho programa
verificando si cumple con el mismo y si se estan utilizando los recursos que con el cual
planifica llevar a cabo la construccion del proyecto en sus diferentes actividades.
Identificarlos posibles desfases que se puedan presentar durante la ejecucion del proyecto
y conforme al avance de los trabajos informar oportunamente al Contratante sobre estos
atrasos a fin de solicitar los ajustes correspondientes al Contratista y evitar demoras en lo
posible en el proyecto, para lo cual le solicitard al Contratista las metas mensuales a
realizar, indicando hitos importantes de las obras a construir y ser monitoreadas,
indicando los kilémetros de trabajos concluidos por tramo en las actividades
contractuales correspondientes, y presentar las recomendaciones para recobrar desfases
si se presentaran, lo cual sera revisado con el Contratista.

Registro de lluvias durante el periodo de ejecucion del proyecto: El Consultor llevara un
registro del estado del tiempo que se presente en la zona de trabajo durante la ejecucién
del proyecto para tener los elementos que respalden una posible ampliacion de plazo
contractual que solicite el Contratista con relacién a este tema. Esta informacion debera
ser incluida en el informe mensual y debera ser comparada con la informacion de la
estacion pluviométrica mas cercana a la zona del proyecto. También debera indicar el
equipo ocioso del Contratista por lluvias que no permitan la ejecucion normal del
proyecto, indicando que equipo corresponde al listado de equipo minimo y cuales
adiciona a dicha lista.

Permanencia en el proyecto: El Consultor debera mantener permanencia en la zona del
proyecto, a fin de tener un control estricto de las actividades del Contratista.
Elaboracion de Modificaciones de Contrato u Ordenes de Cambio: Conforme al avance
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del proyecto y si resulta necesario, elaborar modificaciones de contrato conforme al
formato que proporcione el Contratante incluyendo las respectivas justificaciones de las
variaciones, anélisis de precios unitarios de nuevos items, a fin de que sean aprobadas
por el Contratante. Dichas modificaciones de contrato u 6rdenes de cambio aplican tanto
a los contratos de obra como los de supervision.

Bitacora: Se dispondra de una bitacora durante todo el periodo de ejecucion del proyecto
para que facilite la comunicacion técnica en las obras entre el Contratista, el Consultor y
el Contratante, quienes seran los Unicos autorizados para hacer uso de ésta.

Esta Bitacora deberéa ser sellada y firmada por las partes al inicio del proyecto, sera
adquirida por el Consultor en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH),
quien sera el encargado de la custodia de esta.

Le corresponde al Consultor hacer el cierre de la Bitcora cuando finalice el Proyecto y
entregar el original de esta al Contratante.

La informacién que deberd contener la bitacora debera ser al menos la siguiente:

= Reporte de Equipo en mal estado, o retirado del proyecto

= Equipo faltante en relacién con el equipo minimo;
= Tiempo no laborado con su justificacién
= Instrucciones al Contratista
= Atrasos y justificaciones
= Visitas al proyecto
= Cualquier suceso importante que esté relacionado con la ejecucion del proyecto, que

pueda representar un atraso o una demora en la construccion de las obras.
Album fotografico del proyecto: EI Consultor debera preparar y mantener en la oficina
de campo durante la ejecucion del proyecto y desde el inicio un album fotogréfico en
forma impresa y digital que muestre el historial constructivo de los proyectos, las cua-
les deben tener una alta resolucion. Al pie de cada foto debe haber una descripcion de lo
que muestra la imagen, la ubicacion (coordenadas) y la fecha en que fue tomada. Este
deberé ser entregado junto con el Informe Final de la Consultoria en el cual se deberan
referenciar el antes y el después en sus fotografias respectivas en ese sitio. Las fotografias
digitales en buena resolucion deberan estar disponibles para ser enviadas al Contratante
en cualquier momento.
Dictamenes técnicos sobre reclamos del Contratista: ElI Consultor debera emitir
dictamenes técnicos y contractuales sobre los posibles reclamos que presente el
contratista, con la interpretacion del contrato que correspondan y los soportes de sus
interpretaciones y recomendaciones.
Resultados de ensayos de laboratorio: Llevar un archivo con el registro y resumen
estadistico de todos los ensayos de laboratorio realizados durante el periodo de
construccién de todo el proyecto en formato digital, que también formara parte del
informe final del proyecto.

Control para La Supervision del Proyecto

Revisar el Plan de Implementacién de la Obra presentado por el Contratista: EI Consultor
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sera responsable de revisar el Plan de Implementacion del contratista de obra que estara
compuesto por los siguientes documentos: EI programa de ejecucion o pro- grama de
trabajo del proyecto. El programa de trabajo deberé considerar aspectos tales como plazo
contractual, frentes de trabajo, régimen de lluvias en la zona del proyecto, equipo para la
realizacion de cada actividad, hitos de actividades, flujo de desembolsos del proyecto,
etc. EI Consultor debera recomendar y acordar con el contratista las mejoras al mismo
para su implementacion.
Realizar revisiones preliminares de todos los procesos que sean necesarios para la
supervision de la obra, principalmente lo referente a recopilar datos del proyecto,
verificar el estado actual del proyecto, analisis de bancos o fuentes de materiales de
construccién. Con relacion a los analisis de los materiales a utilizar en el proyecto, el
consultor deberd revisar y realizar las pruebas conforme a lo descrito en las
especificaciones generales y especiales definidas en el contrato de construccion,
determinando la calidad y cantidad de material que se extraera.
Preparar un Plan de aseguramiento de calidad que incluya al menos:
= Revisidn y aprobacion del Plan de Control de calidad que presente el Contratista.
= Seguimiento del cumplimiento del Plan de Control de Calidad
Seguimiento y control de costos y estimaciones de obra del Contratista, comparandolo
con las proyecciones de flujos de desembolsos del proyecto. Cuando la diferencia entre
lo programado y lo ejecutado sea mayor a un 5% deberd informar inmediatamente al
Contratante y conjuntamente el Consultor con el Contratista deberan plantear la estrategia
para eliminar el desfase.
Seguimiento a la implementacién de las medidas de buenas practicas ambientales en
proyectos de mantenimiento vial.
Seguimiento a la implementacion de medidas para manejo de transito y sefializacion de
la via.
Mantener archivos en forma clara y ordenada a disposicion del Contratante de todo lo
referente a la administracién del Contrato de Supervisién, llevando registros precisos y
sistematicos respecto a los servicios y las transacciones contempladas para el proyecto y
su fundamento, de acuerdo con principios contables de aceptacidn general, en la forma 'y
con la minuciosidad necesaria para poder identificar todos los cargos y costos. Ademas,
permitira que EI Contratante durante el tiempo que lo exigen las leyes nacionales después
del vencimiento del contrato, pueda inspeccionar dichos registros por auditores en caso
de que se requiera.
Revisar las actualizaciones mensuales del programa de trabajo y plan de desembolsos
para hacer recomendaciones y ajustes al Plan de trabajo en caso de que se presenten
modificaciones al contrato de construccion, velando por evitar o0 minimizar cambios en
el alcance del contrato.

Supervision Técnica y Actividades de Supervisién
Antes del inicio de cualquier trabajo establecido en el Contrato de Construccion, se
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debera verificar la marcacion y puntos de control hechos por el Contratista para las obras
a ser construidas, estableciendo referencias para la localizacion de las obras.
Suministrar oportunamente y verificar la informacion proporcionada al Contratista de
todos los datos de construccidn que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea
construido de acuerdo con las especificaciones y condiciones de disefio.

Realizar inspecciones y verificaciones en forma continua y completa de todos los trabajos
realizados por el Contratista, ya sea que éstos se ejecuten por concepto de obra,
Administracion Delegada u otra forma de pago si la hubiera.

Velar y vigilar para que el Contratista ejecute las obras conforme a los documentos
contractuales y a la vez que cumpla con lo establecido en los documentos de licitacion y
el contrato y, ademas, asegurarse para que dé cumplimiento con lo estipulado en las
especificaciones técnicas, generales y especiales que forman parte del contrato de
construccion, a fin de obtener la calidad éptima esperada de las mismas.

Mantener y ejercer un estricto control de calidad de los materiales de construccién
incorporados a las obras, a través de inspecciones contintas y haciendo los ensayos de
campo Yy laboratorio que se establecen en las especificaciones aplicables al proyecto,
aprobando su uso si se ajusten a dichas especificaciones y rechazando la utilizacion de
aquellos que no las cumplan. Estos resultados deberan ser incluidos en los informes
correspondientes.

Aprobar o rechazar los disefios presentados por el Contratista de las dosificaciones de
mezclas asfélticas para su uso en pavimentacion.

Disefiar y proyectar cualquier cambio que fuere necesario realizar para lograr un mejor
desempefio y/o economia de las obras, ya sea por propia iniciativa de la Supervision o a
requerimiento del Contratante o a propuesta del Contratista con la correspondiente
justificacién técnica y su incidencia en el monto y plazo del contrato de construccion.
Toda propuesta de cambio en el Proyecto debera ser autorizado por el Contratante por
escrito previo a su ejecucion.

Solicitar la autorizacion del Contratante para todos aquellos trabajos para los cuales no
exista concepto de pago en el contrato de construccidn y tengan que ser ejecutados bajo
la modalidad de pago por Administracion Delegada conforme se establece en el contrato
del Contratista. Si se aprobaran estos trabajos, se prepararan registros diarios utilizando
los formatos que proporcione El Contratante, los cuales seran incluidos en los informes
mensuales de progreso. Elaborar las Ordenes de Trabajo por Administracion Delegada,
conforme al procedimiento establecido en el contrato de construccion. Si el Supervisor
ordena trabajos por Administracion Delegada sin la debida autorizacion de El Contratante
en los casos que estipula el contrato de El Contratista, el Consultor sera responsable del
pago de dichos trabajos por su propia cuenta.

Verificar que El Contratista dispone del equipo que fue ofrecido en la licitacion y/o el
gue sea necesario para terminar los proyectos en los plazos pactados para las obras en la
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via y en las estructuras de drenaje mayor, para lo cual debera mantener un registro del
rendimiento del equipo del Contratista, paros por desperfectos, mantenimiento, lluvias y
otros. Si se presentara el caso, ordenar al Contratista, retirar todo el equipo en mal estado
y/o que no funcione eficientemente, para ser reemplazado por otro con los mismos
rendimientos ofertados y en buen estado. Esta informacion serd incluida en los informes
mensuales de progreso.
Organizar y realizar reuniones periodicas con el Contratante, El Consultor y el Contratista
para analizar y evaluar el avance fisico, financiero, el cumplimiento del programa de
trabajo aprobado, problemas detectados y la manera de superarlos, asi como otros
aspectos de interés para la correcta ejecucion de las obras dentro de los plazos acordados
y de los montos contratados. De cada una de estas reuniones el Consultor levantara una
ayuda de memoria, que debera ser firmada por los asistentes ese mismo dia y enviada de
manera digital a las oficinas del Contratante a la brevedad posible.
Preparar una ficha semanal de avance del proyecto, donde indicara como minimo la
cuantificacion de las actividades realizadas por el Contratista de Obra, el estado del
tiempo, accidentes, controles ambientales utilizados, observaciones, comentarios, visitas
y un plano rectilineo donde indique la ubicacion de los trabajos realizados en esa semana
y el acumulado del proyecto, para las actividades mas representativas, asi como la
ubicacion de los bancos de materiales utilizados con los volimenes extraidos y por
extraer.
Al final del Proyecto la supervision debera verificar el Indice de Rugosidad Internacional
(IR1) final, (Con Proyecto) requerido.

Control Financiero
Verificar e informar al Contratante sobre el cumplimiento del Plan de Movilizacion al
sitio del Proyecto y el uso de anticipo por parte del Contratista, para lo cual el Consultor
debera analizar y asegurarse que se cumplan las condiciones contractuales del contrato.
Revisar y certificar todas las cantidades de obra incluidas en las solicitudes de pago que
presente el Contratista en sus estimaciones mensuales, efectuando todas las mediciones
y célculos, llevando controles permanentes de las cantidades de obra ejecutadas y
pendientes de ejecutar, trabajos por concepto de Administracién Delegada, célculo de
Clausula Escalatoria si corresponde. Sera responsable ademés de lo antes mencionado,
de revisar en forma minuciosa todas las operaciones aritméticas de la estimacién. El
Supervisor conciliard con el Contratista mensualmente las cantidades de obra que sirve
para la elaboracion de la estimacion de obra mensual, cualquier diferencia detectada
posteriormente podra corregirse en la estimacion siguiente.
El Contratista debe hacer el corte de ser posible el 25 de cada mes para lo cual, tanto el
Contratista como el Consultor se reuniran en el sitio del proyecto, pudiendo participar
también el Representante del Contratante, a fin de conciliar las cantidades de obra que
fueron ejecutadas en el periodo a ser reportado en la estimacién. La estimacion debera
ser presentada por el contratista ante el Contratante a mas tardar dentro de los primeros
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diez (10) dias del mes siguiente, del mes que se esta facturando, con todos los soportes
necesarios para su revision.

Preparar para cada estimacion de obra, la memoria de célculo y el informe de aprobacion.
La memoria de célculo de cantidades de obra que muestren de donde se obtuvieron los
valores incluidos en las estimaciones de obra, por cada concepto de obra del contrato,
que haya sido ejecutado por el Contratista. La memoria de célculo debe mostrar las
cantidades de obra del periodo y las acumuladas y la localizacién exacta del lugar donde
fueron ejecutadas. La memoria de célculo formara parte de la estimacion mensual que
presente el Contratista.

Llevar y efectuar estrictos controles sobre las amortizaciones del anticipo otorgado al
Contratista, en cada estimacion aprobada e informar al Contratante por lo menos con dos
meses de anticipacion sobre la fecha de vencimiento de las vigencias de las garantias
contractuales del Contratista para solicitar a éste la ampliacion de la vigencia.

En caso de que existan incrementos o disminucion a las cantidades de obra inicialmente
contratadas, preparar las Ordenes de Cambio que se requieran o las modificaciones de
contrato segun corresponda con las respectivas justificaciones de los cambios propuestos,
mismos que deberan ser preparados conforme a los formatos que proporcione el
contratante.

El Consultor deberé llevar semanalmente una cuantificacion de la obra ejecutada por el
Contratista, a fin de que no se acumule una cantidad de trabajo que impida ejercer un
control oportuno de los recursos financieros disponibles en el Contrato de ejecucién, o
para que en conjunto con el Contratante pueda tomar las medidas correctivas de manera
oportuna para identificar o definir los items con los que pudieran financiarse las obras
dentro del presupuesto disponible, o para que en ultima instancia, cuando corresponda,
prevenir con la debida anticipacién el requerimiento de recursos adicionales por obra
adicional, no prevista inicialmente en el Contrato de obra y anticipar adecuadamente la
busqueda del financiamiento necesario y la elaboracién de la(s) Orden (es) de Cambio o
Modificacion(es) Contractual(es). Esta cuantificacion semanal de la obra realizada por el
Contratista deberéa ser incluida en la ficha semanal que el Consultor esta obligado a enviar
el Contratante.

El Consultor no podra ordenar obra adicional al contratista si se encuentra a 30 dias de la
finalizacion del tiempo contractual, a no ser que: (a) el Contratista indique que las puede
realizar sin interferir con la fecha de terminacion contractual del proyecto, (b) sean
indispensables para garantizar la vida Util del proyecto (c) que sean presentadas al
Contratante con las justificaciones correspondientes con 45 dias antes de la finalizacion
del proyecto y (d) que sean autorizadas por el Contratante.

Control del Plazo de Ejecucion

Seguimiento a la Programacién. Se debera aprobar el programa de ejecucién de los
trabajos que presente el Contratista, el cual debera estar elaborado considerando el equipo
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y las duraciones de cada actividad. Para el seguimiento de la programacion, se debera
grabar electronicamente la linea base del Programa de Trabajo oficialmente aprobado, e
introducir semanalmente la informacién referente a los porcentajes de avances por
actividad, las fechas reales de ejecucion y los recursos reales asignados al proyecto, sin
afectar la informacion de la linea base programada. En los informes mensuales el
Consultor, debera incluir el programa contractual actualizado con esta informacion, y un
analisis de la programacion identificando los efectos del retraso de una actividad sobre la
ruta critica, y determinar los recursos adicionales para recuperar dicho desfase. Para la
realizacion de estos analisis se debera trabajar en forma conjunta con el Contratista. El
Consultor indicara en la ficha semanal la situacion del contrato de obra en relacion con
la programacion o linea base.
El Consultor sera responsable de prever la(s) ampliacion(es) de plazo del contrato del
Contratista y de la Supervision, haciendo lo pertinentemente posible para evitarla(s).
De surgir una ampliacién obligatoria al plazo del Contrato de construccion, resultado de
caso fortuito o fuerza mayor, El Consultor en conjunto con el Contratista respaldaran con
justificacion fehaciente, la ampliacion inevitable al plazo, entendiéndose como caso
fortuito o fuerza mayor lo establecido en las Leyes de Honduras. La prolongacion del
plazo de ejecucion de las obras establecido en el contrato de construccion se hard de
acuerdo con un estudio del Programa de Trabajo del Proyecto y la ampliacion en plazo
estard en funcion del tiempo en que resulte afectada la Ruta Critica debidamente
justificada. El procedimiento para el andlisis y evaluacién de una solicitud de ampliacién
de plazo del Contratista debera realizarse de acuerdo con lo estipulado en el contrato de
construccion.
Serd obligacion del Supervisor, elaborar y presentar ante ElI Contratante en caso de
presentarse, el borrador de la Modificacion del Contrato del Contratista generada por los
cambios en plazo o monto, de conformidad a los formatos preestablecidos y detallando
los considerandos, las clausulas y las condiciones que se modifican al mismo y adjuntan-
do las justificaciones correspondientes.

Cierre del Proyecto

Para el cierre del proyecto se requiere el siguiente apoyo por parte del Consultor:
Elaboracion del informe de precierre tanto técnico como socio-ambiental, que
debe ser suministrado al Contratista y al Contratante con 30 dias de anticipacion a la
fecha contractual de terminacion de la obra, con la finalidad que el Contratista pueda
hacer las acciones que correspondan para concluir la obra.

Realizar una inspeccién del proyecto junto con el Contratista previa al cierre, con el
propésito de verificar la terminacion de las actividades y hacer las recomendaciones para
la aceptacién de las obras terminadas.

Hacer la inspeccion final del proyecto, para certificar las cantidades de cierre del contrato.
Elaborar la Modificacion de Cierre del Contrato de obra

Participar en la recepcion del proyecto conforme a la fecha en que defina EI Contratante.
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Elaboracion del Acta de Recepcidn del Proyecto.

Preparar el informe final del proyecto con los resultados de la consultoria en sus
diferentes componentes.

2.3 Duracion de LOS SERVICIOS Estudios, Disefios Finales y
Supervision

Los servicios de esta consultoria tendrdn una duracién de quince (15) meses no
consecutivos, se distribuiran como se explica a continuacion:

I Etapa, Estudios y Disefios Finales: Los estudios y disefios finales de la interseccion
tendra una duracion de dos (2) meses a partir de la Orden de Inicio (1ra. Orden de inicio).

Il Etapa, Supervision de la Construccion: Finalizada la etapa de estudios y disefios
finales de cada interseccion, se dispondra de un periodo de un (1) mes para revision y
licitacion de la construccion, emitiendo después de este periodo una Orden de Inicio de
Supervision (2da. Orden de inicio), la cual serd emitida quince dias antes de la orden de
inicio del contratista para la revision de los documentos del Contrato del Contratista y la
elaboracion del Informe Inicial. Adicionalmente, se dispondra de treinta dias para la
preparacion del Informe al Final de la construccién. La Supervision de la construccién
tendra una duracién de doce (12) meses a partir de la Orden de Inicio (2da. Orden de
inicio).

A continuacion, se presenta la estructura de distribucion del alcance de los servicios
antes descrita:
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ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS

ETAPA DE ESTUDIO Y LICITACION ETAPA DE SUPERVISION

I‘ >

O.INICIO ES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

Y LICITACION 0. Inicio SV
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Cronograma de Entregables y Calendario de Pagos Etapa de Estudios y Disenos Finales

% de Pago
con
No. Plazo Respecto al
0. de .
Pago Entregable/Requisito para Pago (Dias Calendario después de MEotr;lt[(J)adgela
Orden de Inicio) Estudios y
Disefios
Informe Inicial
1 15 dias 20%
Programacion de los Trabajos
Informe Final de Disefio
Anillo Periférico — Colonia
2 El Sitio sobre la carretera RN 60 dias 5%
25, Carretera a Valle de
Angeles
3 Aprobaqlon Fm_al ge los 90 dias 5%
Estudios y Disefios

Requisitos de Reporte y Cronograma de Los Entregables Etapa de Estudios y Diseios finales
e Informesy Documentos
Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, el Consultor debera elaborar y presentar
en los plazos que se indican en la tabla que sigue, en forma impresa y digital modificable, un (1)
original y una (1) copia de los siguientes informes y documentos:

Entregable/

No. Producto Detalle Plazo de Entrega
Este informe debera incluir como minimo:
e Resumen Ejecutivo
e Plan de Trabajo
e Estudio Topografico Completo
e Estudio de Trafico.
e Disefio de pavimento.
e Estudio Geoldgico — Geotécnico.
e Disefio de obras de proteccion Se entregaran tres (3)
e  Estudio Estructural, incluye Disefio :mc((:)iramnzf)félnglr??ﬁ ero al
de ampliaciones y/o reparacion de .
In_forme puenteps (en caso}(/je re(;)uerirse) y 3er mes a partir de la
1 Final de Disefio de puentes nuevos (en caso orden de inicio y
Disefio de requerirse). posterlormente un

informe final al 4to y
5to mes después de la
orden de inicio.

o Disefios finales de seguridad vial.

e Estudio Geométrico incluye
modelacion es software de tréfico.

e Estudio Hidrol6gico e Hidraulico.

¢ Informe completo de pruebas de
laboratorio.

e Estudio de Seguridad Vial incluye
Sefalizacion Horizontal y Vertical.

e Identificacién de posibles bancos de
materiales.




Entregable/

No. Producto Detalle Plazo de Entrega
e Inventario y reubicacion de servicios
publicos.
o Identificacién de afectaciones
prediales.

e Disefio de las obras hidraulicas
necesarias para mitigar el impacto
de las inundaciones.

Estudio Ambiental y Social.

o Memorias de célculo de las
cantidades de obra.

e Especificaciones Técnicas
Especiales y un cuadro de los
conceptos de obra indicando la
especificacion especial y general
aplicable para cada uno de ellos.

e  Presupuesto con desglose de Precios
Unitarios.

e Estudio de factibilidad Econémica.

e Planos Constructivos

Cronograma de Entregables y Calendario de Pagos Etapa de Supervision

Finalizada la etapa de estudios y disefios finales de la interseccion, se dispondra de un periodo de dos
(2) meses para revision y licitacion de la construccion, emitiendo después de este periodo una orden de
inicio de supervision para la interseccion, la cual sera emitida quince dias antes de la Orden de Inicio
del Contratista para la revision de los documentos del Contrato del Contratista y la elaboracion del
Informe Inicial. Adicionalmente, se dispondra de Treinta dias para la preparacion del Informe al Final
de la construccion de cada interseccion.

En tal sentido, se emitird una (1) orden de inicio para iniciar la Supervision de la construccion

de la Interseccion.

El siguiente cuadro resume el calendario de los productos o entregables:

% de Pago con
No. d ) Respecto al Monto
0.C¢ | TipodePago | Entregable Fecha de la Etapa de
Pago Supervision de
esta Interseccion

20 dias después de

1 Pago Inicial Informe Inicial| emitida la orden de 15%
inicio
10 dias calendario
Informe después del mes
2 Pago Mensual Mensual de | sjguiente al periodo 6.5%

10 dias calendario
3 Pago Mensual Informe después del mes 6.5%
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% de Pago con
No. d . Respecto al Monto
0-C¢ | TipodePago | Entregable Fecha de la Etapa de
Pago Supervision de
esta Interseccion
Mensual de siguiente al periodo
Avance No.2 reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
4 Pago Mensual Mensual de | sjguiente al periodo 6.5%
10 dias calendario
Informe después del mes
10 dias calendario
Informe después del mes
10 dias calendario
Informe después del mes
10 dias calendario
Informe después del mes
10 dias calendario
Informe después del mes
9 Pago Mensual Mensual de siguiente al periodo 6.5%
10 dias calendario
Informe después del mes
10 Pago Mensual Mensual de siguiente al periodo 6.5%
10 dias calendario
Informe después del mes
Avance No.10 reportado
10 dias calendario
Informe después del mes
12 Pago Mensual Mensual de siguiente al periodo 6.5%
10 dias calendario
Informe después del mes
13 Pago Mensual Mensual de siguiente al periodo 6.5%
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% de Pago con
Respecto al Monto

No.de | Tipo de Pago Entregable Fecha de la Etapa de
Pago Supervision de
esta Interseccion
) ] 30 después de
14 Pago Final Informe Final | finalizada la obra 7.0%

Informes Especiales. Informes especiales que puedan ser solicitados por el Contratante relacionados
con la consultoria durante la ejecucion del proyecto.

Planos Finales. Los planos detallados de construccion seran elaborados por el Contratista y revisados
por el Consultor los cuales se deberan presentar de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Carreteras. Todos los planos se presentaran en tamafio 117 x 17” (tabloide o doble carta) para facilitar
Su manejo en campo, y también en soporte informatico modificables (Auto Cad) como también en
PDF.

Requisitos de Reporte y Cronograma de Los Entregables Etapa de Supervision
e Informesy Documentos
Como parte del desarrollo de sus actividades y obligaciones, el Consultor debera elaborar y presentar
en los plazos que se indican en la tabla que sigue, en forma impresa y digital modificable, un (1)
original y una (1) copia de los siguientes informes y documentos:

Entregable/

No. Producto

Detalle Plazo de Entrega

Este informe debera contener

coOmo minimo:
Resultados de la revision de la
documentacion proporcionada:
Especificaciones técnicas, medidas de
buenas practicas ambientales en
proyectos de conservacion vial. Plan de
Seguridad e Higiene, Plan de Calidad,
Plan de Control de Tréafico y
Sefializacion vial durante la
construccion. 20 dias calendario
después de haber

recibido la orden de
Inicio.

Informe
1 Inicial y de | Formato ambiental y de Seguridad vial,
Revision | incluyendo la lista de chequeo de las
actividades indicadas en las medidas de
buenas practicas ambientales.

Informe ambiental y de seguridad vial
que permita verificar la aplicacion de
las medidas de buenas practicas
ambientales en la implementacion de
cada uno de los tramos.

Comentarios de la Revision del
Alcance indicado en el Contrato de
Construccion, indicando si son los

75 de 117



No.

Entregable/
Producto

Detalle

Plazo de Entrega

necesarios para la eficiente
ejecucion del Proyecto.

Resultados de la revision del programa
de trabajo que proporcione el
contratista, indicando si es viable la
terminacion de la obra por el
contratista con los recursos que ha
planificado incorporar al proyecto.

Evaluacion de los Bancos de Materiales
propuestos para la ejecucion de la obra,
estimando la cantidad que podria ser
extraido de cada uno de ellos y para qué
actividades seran dtiles.

Album fotografico del Tramo (Antes de
las Obras)
Conclusiones y Recomendaciones.

Informe
Mensual de
Avance

Este informe deberd incluir como
minimo: Una descripcion del progreso
general de las obras y una comparacion
con el programa de trabajo

Plan de Trabajo Actualizado y
revisado para su implementacion.

Equipo y Personal del Contratista en el
Proyecto desagregado por sexo.
Actividades del Consultor.
Proyecciones Financieras de la
Obra.
Resumen del Avance y de los
Problemas encontrados en la Obra, y las
soluciones de estos, incluyendo el
componente ambiental y social.

Reporte de gestiones para la liberacion
0 adquisicion el derecho de via

Todos los datos del contrato, tanto fisico
como financiero.

Estado Legal del Contrato: Situacién de
Garantias Bancarias, Seguros y
Reclamos del Contratista.

Informes de los especialistas que
han intervenido en el periodo.

10 dias calendario
después del mes
siguiente al periodo
reportado
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No.

Entregable/
Producto

Detalle

Plazo de Entrega

Recepcion de Obra. En caso de que
un Lote o tramo concluya en el mes
del informe se debera incluir en el
mismo lo siguiente:
e Detalle de las actividades realizadas
que corresponden al evento de
recepcion de las obras.

e Documentacion
correspondiente a la recepcion
de obra.

o Album Fotografico del Tramo
(Antes y Después de las Obras, en
el mismo sitio, de manera que
pueda compararse las condiciones
de cada sitio fotografiado).

Listado Actualizado de Estructuras de
Drenaje Mayor y Menor (con
Fotografias).

Informe
Final de
Supervision

Resumen del Avance y de los
Problemas encontrados en la Obra, y las
soluciones de estos, incluyendo el
componente ambiental y social.

Reporte de gestiones para la liberacion
0 adquisicidn el derecho de via

Todos los datos del contrato, tanto fisico
como financiero.

Estado Legal del Contrato: Situacion de
Garantias Bancarias, Seguros y
Reclamos del Contratista.

Informes de los especialistas que
han intervenido en el periodo.

Recepcion de Obra. En caso de que
un Lote o tramo concluya en el mes
del informe se debera incluir en el
mismo lo siguiente:
e Detalle de las actividades realizadas
que corresponden al evento de
recepcion de las obras.

e Documentacion
correspondiente a la recepcion

30 dias calendario
después de lafecha de
finalizacion de las
Obras
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No. EP;&%%?gle/ Detalle Plazo de Entrega
de obra.
o Album Fotografico del Tramo
(Antes y Después de las Obras, en
el mismo sitio, de manera que
pueda compararse las condiciones
de cada sitio fotografiado).
Listado Actualizado de Estructuras de
Drenaje Mayor y Menor (con
Fotografias).
Informes especiales que puedan ser En el tiempo que sean
4 Informes | solicitados por el Contratante requeridos por el
Especiales | relacionados con la consultoria durante
) S Contratante
la ejecucion del proyecto.
Este informe consistira en evaluaciones
periddicas del estado actual del proyecto,
dichos informes deben establecer como Alos 5y 10 meses
Informe | Minimo los siguientes aspectos, pero sin posteriores a la
5 Especial de limitarse a ellos: recepcion final o
Calidad 1. Estado de larodadura durante la etapa de
2. Estado del drenaje mayor y menor. | garantia de calidad de
3. Estado de las estructuras, la obra.
(puentes, pasos a desnivel).
4. Estado de la Senalizacion

Los Informes anteriores deberan estar acompariados de la siguiente documentacion:

En los casos que corresponda, las memorias de Célculo para cada uno de los estudios y disefios
realizados; también incluird ilustraciones, obras especiales sobre servicios publicos, observaciones y
recomendaciones y cualquier otra informacion adicional que se considere necesaria de acuerdo con los
alcances detallados en los Términos de Referencia.

Cada entregable recibido sera revisado y aprobado por el personal técnico de la A.M.D.C. Si el
Consultor no cumple con un hito/entregable de acuerdo con el Calendario de Pagos, el pago sera
efectuado una vez que el hito se haya cumplido adecuadamente a satisfaccion del Contratante.

Los pagos se realizaran contra envio de una factura, reportes, la documentacion y medios de
verificacion de las metas consignadas en el Calendario de Pagos.

El pago es en base a valor mensual y el monto comprende la retribucion por la ejecucion de los trabajos
a realizar mensualmente, incluyendo las remuneraciones del personal técnico, administrativo, viaticos
para viajar en el interior, asi como las obligaciones laborales, beneficios sociales, materiales, equipos,
utilidad e imprevistos y otros gastos o costos que resulten necesarios para la correcta, oportuna y
completa ejecucion de la consultoria, sin restriccion ni limitacion alguna.
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3. Responsabilidad del Consultor

La aprobacion por parte del Contratante de cualquier documento indicado anteriormente y los
dictamenes técnicos, juridicos o econdémicos del Contratante, no eximen al Consultor de su
responsabilidad posterior respecto a posibles errores de disefio, informes, estudios, analisis, etc. que
provoquen o tengan consecuencias futuras por la aplicacion de ellos.

El Consultor debera poner en practica normas de control de calidad en la ejecucion de esta consultoria,
de acuerdo con las buenas précticas de ingenieria para este tipo de obras.

Ademas, el Consultor debera cumplir con lo siguiente:

a. Todos los informes, documentos, sistemas de informacién y metodologia realizados,
inspeccionados, revisados, controlados y emitidos por los Consultores se ejecutaran de acuerdo
con las normas y procedimientos generalmente aceptados para el buen ejercicio de auditorias,
técnicas de ingenieria, administracion de proyectos y empresas y competencia profesional.

b. Todos los estudios, informes y deméas documentos que preparen los Consultores en cumplimiento
de los servicios contratados, pasaran a ser propiedad del Contratante, los cuales deberan ser
entregados al vencimiento del contrato o por rescision de este, junto con un inventario
pormenorizado de todos ellos. Los Consultores podran conservar copia de tales documentos, pero
no podrén utilizarlos para fines ajenos al contrato sin consentimiento previo y escrito del
Contratante.

El Consultor debe proveerse de todos los servicios, equipos, instalaciones y bienes necesarios para
llevar a cabo sus obligaciones, principalmente los referentes, entre otros, a: instalaciones de vivienda
para su personal, locales de oficina, equipamiento, vehiculos, mobiliario, etc. Durante la duracion de
esta consultoria, debera tener instalada una oficina en la ciudad de Tegucigalpa con el personal técnico
capacitado para atender y coordinar las consultas que sean requeridas por la A.M.D.C.

3.1 Permanencia y Personal de Apoyo

El personal de campo que los Consultores asignen al proyecto deberd residir en la comunidad méas
cercana a los sitios del Proyecto y también estara obligado a permanecer en las zonas de trabajo por los
periodos que sus servicios sean requeridos y conforme lo que fuere convenido en el contrato.
Apoyo técnico/logistico y recurso humano.
e El Consultor debera contar con el recurso humano para los trabajos de campo y gabinete de forma
local en capacidad de dar atencion a los requisitos de la A.M.D.C.
e Las instalaciones deberan contar con todos los insumos necesarios para sostener el equipo de
trabajo, asi como el ambiente para técnicos de la A.M.D.C. cuando se requiera.
e Toda la informacion generada para los efectos de este contrato debera almacenarse de forma local
y con acceso limitado al ofertante para evitar fugas y solo se hara traspaso de informacion parcial
de acuerdo con las solicitudes de la A.M.D.C.

4. Otros Requisitos

4.1 Inspeccion, Revision y Recepcion de los Trabajos
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El Contratante, a través de los representantes debidamente autorizados, podra en cualquier momento
tener acceso a los trabajos y documentacion que realizan los consultores y a todos los aspectos del
proyecto, con fines de inspeccion y control y el consultor daré todas las facilidades y logistica del caso.
La recepcion definitiva de los servicios y liquidacion del contrato se efectuara cuando el informe final
haya sido aprobado por el Contratante, con la cual se procederd a emitir el finiquito correspondiente.

5. Informacidn, Servicios, Instalaciones y Bienes

La A.M.D.C. proveerd al Consultor la asistencia que sea necesaria para que adquieran la informacion
existente relacionada con el proyecto, incluyendo estudios, informes, censos, registros, mapas,
fotografias aéreas, informes y cualquier documentacion que esté disponible y la ayuda pertinente para
obtener cualquier informacion en otras dependencias publicas o privadas.

La A.M.D.C. tendré responsabilidad de proveer unicamente, lo relacionado con la informacion
inherente al Proyecto que dispusiere el Contratante.

6. Permanencia y Personal de Apoyo por Parte del Contratante

Por medio de la A.M.D.C. se podra proporcionar al Consultor, personal administrativo de apoyo para
que los asesoren en efectuar las tramitaciones que puedan necesitar para el cumplimiento de sus
obligaciones. Asimismo, la A.M.D.C. asignara un Coordinador de Proyecto, quien sera el enlace entre
el consultor y todas las dependencias del Contratante. Este coordinador serd ademas el receptor de toda
la informacion que el Consultor deba suministrar o requerir.

7. Requisitos de Composicion y Calificacion del Equipo para Los Profesionales Clave
El Consultor proporcionara suficiente personal técnico especializado y de apoyo en los distintos

campos que el estudio demande para su correcta ejecucion durante el tiempo que sea necesario.
El personal clave minimo requerido es el que a continuacion se describe:

e Etapa I: Estudios y Disefios Finales

e Experiencia
No. Cargo P Especifica
Requerido .
Minima
1 Gerente de Proyecto Tiempo Parcial 15 anos
2 Ingeniero Jefe de Disefio Tiempo 10 afios
Completo
3 Ingeniero Especialista Estructural Tiempo Parcial 10 anos
4 Ingeniero Especialista en Pavimentos | Tiempo Parcial 10 afios
5 Ingeniero Especialista en Disefio Vial | Tiempo Parcial 10 afios
6 Ingeniero Espeglallsta} en Hidrologia - Tiempo Parcial 10 afios
Hidraulica
Ingeniero Especialista en Trafico y . . 10 afios
! Economia de Transporte Tiempo Parcial
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. Experiencia
No. Cargo Tiempo Especifica
Requerido .
Minima
Ingeniero Especialista en Geologia - . , 10 afios
8 Geotecnia Tiempo Parcial
Ingeniero Especialista en Seguridad . . 5 afios
9 Vial / Laboral Tiempo Parcial
Ingeniero Especialista en Costos y . . 5 afios
10 Presupuestos Tiempo Parcial
11 Ingeniero Eléctrico Tiempo Parcial 10 anos
12 Especialista Ambiental Tiempo Parcial 10 afos
Etapa I1: Supervisién de la Construccion
e Experiencia
No. Cargo P Especifica
Requerido .
Minima
1 Gerente de Proyecto Tiempo Parcial 15 afos
2 Ingeniero Residente Tiempo 10 afos
Completo
3 Ingeniero Especialista Estructural Tiempo Parcial 10 afios
4 Ingeniero Especialista en Pavimentos | Tiempo Parcial 10 afios
Ingeniero Especialista en Hidrologia - . . 10 afios
5 Hidraulica Tiempo Parcial
Ingeniero Especialista en Geologia - . . 10 afios
6 Geoteonia Tiempo Parcial
Ingeniero Especialista en Seguridad . . 5 afios
7 Vial / Laboral Tiempo Parcial
8 Ingeniero Eléctrico Tiempo Parcial 10 afios
9 Especialista Ambiental Tiempo Parcial 10 afos

Las hojas de vida del personal enlistado en el cuadro anterior deberan formar parte de la propuesta
presentada por el Consultor.

8. Requisitos de Cumplimiento y Calificacion del Consultor

El consultor con su propuesta econémica ademas debera presentar la siguiente documentacion:

8.1 Documentaciéon Legal de la Empresa:

e Fotocopia autenticada del Poder de Representacion debidamente inscrito en el
Registro Mercantil correspondiente que acredite su capacidad para la participacion
de esta clase de actos y para la suscripcion de los documentos que los mismo
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derive.

e Declaracién Jurada autenticada por Notario Publico, tanto del Representante Legal
como de la Firma Consultora de no estar comprendido en ninguna de las
inhabilidades a que se refiere los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del
Estado.

e Fotocopia autenticada del Testimonio de Escritura Publica de Constitucion Social
de la Empresa y sus reformas en caso de que las hubiere debidamente inscrito en
el Registro Mercantil correspondiente.

8.2 Experiencia de la Empresa:

e Presentar un cuadro que incluya Nombre del Proyecto, Cliente, Monto contratado
y Tiempo de ejecucion de la experiencia general de la empresa.

e Presentar un cuadro que incluya Nombre del Proyecto, Cliente, Monto contratado,
descripcion de las actividades y Tiempo de ejecucion de los Proyectos Similares
que la empresa ha realizado.

La experiencia presentada en ambos cuadros debera de ser soportada por los finiquitos, constancias
de ejecucidn, actas de recepcion o documentacion similar que pueda respaldar la ejecucion de los
mismo, en caso de no poseer ninguna de la documentacidn anterior se podré presentar copia de la
orden de inicio y el contrato y el contratante podra verificar la informacion en caso de considerarlo
necesario.

8.3 Capacidad Financiera:

e Presentar el nivel de endeudamiento, capital de trabajo e indice de solvencia de la
empresa de los ltimos dos afios.

e Presentar los estados financieros debidamente auditados por un contador
independiente o por una firma auditora externa.
e Linea de crédito bancaria
e 2 referencias bancarias y 2 referencias comerciales.
Para la informacion anterior el Consultor debera incluir una autorizacion debidamente autenticada
para poder verificar la informacion financiera.

SECCION II
DETALLES DE LOS COSTOS

El Consultor debera presentar su oferta econémica como una sola, pero debera ser dividida segun
las etapas:

e Etapa I: Estudios y Disefios Finales
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El objetivo de esta etapa es realizar los Estudios de ingenieria requeridos y desarrollar los
disefios finales para mejorar la vialidad de la Interseccidon Anillo Periférico — Calle Los
Alcaldes (Salida a Lepaterique).

El Consultor debera preparar una (1) oferta econdémica para esta etapa.

e Etapa Il: Supervision de la Construccion
El objetivo de esta etapa es supervisar a satisfaccion de la AMDC, la construccion de las
soluciones proyectadas por el Consultor para la solucion proyectada de la Interseccién: Anillo
Periférico — Calle Los Alcaldes (Salida a Lepaterique)

El Consultor debera preparar una (1) oferta econdémica para esta etapa.

Lo anterior, considerando que se dara una orden de inicio para la Etapa | y otra orden de inicio para la
Etapa Il y que cada etapa requiere de recursos diferentes.

El Consultor esta en la libertad de presentar su propuesta econémica de acuerdo con la metodologia y
plan de trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime
conveniente y necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. (los
siguientes cuadros son de referencia).

e Etapa I: Estudios y Disefios Finales

. . . Pr.ecic_> Precio

No. Descripcion Unidad Cantidad Un(ltljrlo Total (L)

I PERSONAL

1 Remuneraciones Personales
1.1 | Gerente de Proyecto Hombre/Mes
1.2 | Ingeniero Jefe de Disefio Hombre/Mes
1.3 | Ingeniero Asistente de Disefio Hombre/Mes
1.4 | Ingeniero Especialista Estructural Hombre/Mes
1.5 | Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre/Mes
1.6 | Ingeniero Especialista en Disefio Vial Hombre/Mes
1.7 | Ingeniero Especialista en Hidrologia - Hidraulica | Hombre/Mes
18 ?r%izgec:?teEspecialista en Trafico y Economia de Hombre/Mes
1.9 | Ingeniero Especialista en Geologia - Geotecnia Hombre/Mes
1.10 | Ingeniero Especialista en Seguridad Vial/Laboral | Hombre/Mes
1.11 | Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos | Hombre/Mes
1.12 | Ingeniero Eléctrico Hombre/Mes
1.13 | Especialista Ambiental Hombre/Mes

Sub-Total 1

2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros

21 Hombre/Mes
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., . . Pr_ecic_) Precio
No. Descripcion Unidad Cantidad Un(ltLe;rlo Total (L)
Hombre/Mes
Hombre/Mes
Hombre/Mes
Sub-Total 2
Sub-Total I
1 BENEFICIOS SOCIALES
2.1 | 46.23% de (I)*
Sub Total 11
m GASTOS DIRECTOQOS (COSTOS
OPERATIVQOS)
Mes
Mes
Mes
Sub Total 111
IV | GASTOS GENERALES
4.1 |30% de (I+11)*
Sub Total 1V
\Y MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
5.1 |10% de IlI*
Sub Total V
VI HONORARIOS
6.1 |10% de (I1+11+1V)*
Sub Total VI
GRAN TOTAL
RESUMEN
| PERSONAL
1 BENEFICIOS SOCIALES
m GASTOS DIRECTOS (COSTOS
OPERATIVQOYS)
IV | GASTOS GENERALES
\Y MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
Vi HONORARIOS
GRAN TOTAL
*Los porcentajes de los items 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos
Etapa I1: Supervisién de la Construccion
.., . . Pr_ecic_) Precio
No. Descripcion Unidad Cantidad Un(ltljrlo Total (L)
| PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
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Precio

No. Descripcion Unidad Cantidad | Unitario FLEE
(L) Total (L)
1.1 | Gerente de Proyecto Hombre/Mes
1.2 | Ingeniero Residente Hombre/Mes
1.3 | Ingeniero Asistente Hombre/Mes
1.4 | Ingeniero Especialista Estructural Hombre/Mes
1.5 | Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre/Mes
1.6 | Ingeniero Especialista en Hidrologia - Hidraulica | Hombre/Mes
1.7 | Ingeniero Especialista en Geologia - Geotecnia Hombre/Mes
1.8 | Ingeniero Especialista en Seguridad Vial/Laboral | Hombre/Mes
1.9 | Ingeniero Eléctrico Hombre/Mes
1.10 | Especialista Ambiental Hombre/Mes
Sub-Total 1
2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros
2.1 Hombre/Mes
Hombre/Mes
Hombre/Mes
Hombre/Mes
Sub-Total 2
Sub-Total |
I BENEFICIOS SOCIALES
2.1 |46.23% de (I)*
Sub Total 11
i GASTOS DIRECTOS (COSTOS
OPERATIVQOYS)
Mes
Mes
Mes
Sub Total 111
IV | GASTOS GENERALES
4.1 |30% de (I+11)*
Sub Total 1V
V | MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
5.1 |10% de III*
Sub Total V
VI | HONORARIOS
6.1 |10% de (I+11+1V)*
Sub Total VI
GRAN TOTAL
RESUMEN
[ PERSONAL
I BENEFICIOS SOCIALES
i GASTOS DIRECTOS (COSTOS
OPERATIVQOS)
IV | GASTOS GENERALES
V | MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
VI | HONORARIOS
GRAN TOTAL
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*Los porcentajes de los items 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos

CUADRO RESUMEN DEL MONTO TOTAL OFERTADO

No. COMPONENTE MONTO (L)
1 Etapa I: Estudios y Disefios Finales
2 Etapa I1: Supervision de la Construccion
MONTO TOTAL OFERTADO
SECCION 111

CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignaran a la revision y validacion de las
Propuestas Técnicas son:

Ldgica de la metodologia y plan de trabajo propuestos en respuesta a los Términos de
Referencia:

El oferente, como parte de su metodologia, deberé presentar esquemas de la posible solucién de
la LA AMPLIACION DE LA INTERSECCION ANILLO PERIFERICO — CALLE LOS
ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE), para que la A.M.D.C. pueda evaluarla como parte
de su oferta tecnica.

a) Enfoque Técnico y Metodologia (20 PUNTOS)

1)

2)

3)

4)

5)

Detalle Insatisfactorio: La metodologia no esta ajustada a los requerimientos del proyecto, es
presentada con desorden o con inconsistencias y en particular no concuerda con el cronograma
de trabajo. (0 puntos).

Detalle Incompleto: La propuesta metodoldgica no cumple con todo lo solicitado para desarrollar
el objetivo del proyecto. (5 puntos).

Detalle Insuficiente: La metodologia enlista todas las etapas, actividades y tareas requeridas, pero
no explica claramente la forma en que se realizaran, los métodos y técnicas por emplear. Ademas,
no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto.
(10 puntos).

Detalle Completo: En la metodologia presentada se enlistan las etapas, las actividades, las tareas
requeridas, se dice cuales técnicas se emplearan, explica claramente la forma en que se realizaran,
indica los productos a obtener y los responsables. (15 puntos).

Detalle més que satisfactorio: La propuesta metodoldgica ademas de presentar lo indicado en los
puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleara
en cada actividad, demuestra un entendimiento sélido de un esquema metodoldgico completo y
comprensivo y presenta actividades de control de la gestion de calidad por procesos para
empresas certificadas. Esta metodologia abarca todos los aspectos necesarios: organizacion,
control, desarrollo, direccion, aprobacion; y ademas ofrece propuestas adicionales que ayudaran
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amejorar la ejecucion y calidad de los procesos y por ende el mejor cumplimiento de los objetivos
del proyecto (20 Puntos).

b) Plan de Trabajo (20 PUNTOS)

1)
2)

3)

4)

No presenta Cronograma: Ausencia de un cronograma de ejecucion propuesto (0 puntos).
Cronograma con Poco detalle: Cuando se presenten Unicamente etapas, actividades y/o tareas, asi
como recursos en forma global, sin que estén asignados en forma explicita a cada una de las
etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia logica de la ejecucion de las
actividades (7 puntos).

Cronograma con Detalle Incompleto: Cuando se presente un desglose de los recursos por etapa,
actividad y/o tareas, los productos indicados en los términos de referencia con la descripcion clara
y precisa de cada uno de ellos y con el detalle pormenorizado de la distribucion de los recursos
en el tiempo, que permita determinar, claramente, la secuencia de ejecucion de las diferentes
etapas (14 puntos).

Cronograma Completo: Cuando se presente un cronograma detallado con el siguiente desglose:
dedicacion de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y con el detalle pormenorizado de las
distribucion de esos recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la secuencia de
ejecucion de las diferentes etapas, indicando y explicando ademas, su ruta critica, las posibles
holguras y la definicion de factores criticos del éxito de cada actividad y la calendarizacion de
entrega de los productos especificados en los términos de referencia, se hace énfasis en
cumplimiento de objetivos de calidad de procesos de empresas certificadas. (20 puntos).

Organizacion y Calificacion de Personal (60 PUNTOS)

SuUB
No. CRITERIO Y SUBCRITERIO PUNTAJE PUNTAJE
1 CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL 60
CLAVE:
1.1 | Gerente de Proyecto 5
Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Obligatorio

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
de la obtencidn del titulo profesional. (Presentar copia del 25
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene més de quince (15) afios en el ejercicio profesional a

partir de la obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero 25
Civil

Si tiene entre diez (10) a quince (15) afios en el ejercicio

profesional a partir de la obtencién del Titulo Profesional de 1
Ingeniero Civil.

Si tiene menos de 10 afios de ejercicio profesional a partir de 0
la obtencion del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 25

similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision.
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SUB

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO PUNTAJE PUNTAJE
Si ha participado en tres (3) 0 mas proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervisién, y que al menos dos (2) sean en zona 25
urbana.
Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de
Estudio, Disefio y/o Supervision, y que al menos uno (1) sea 1
en area urbana.
No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o 0
Supervision.
1.2 | Ingeniero Jefe de Disefio 5
Educacion: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Obligatorio
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
gjercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
de la obtencion del titulo profesional. (Presentar copia del 25
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)
Si tiene méas de 10 afios 0 mas en el ejercicio profesional 2.5
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional 15
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional 0
Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 25
similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision. '
Si ha participado en tres (3) 0 mas proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervisién, y que al menos dos (2) sean en zona 25
urbana.
Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de
Estudio, Disefio y/o Supervisidn, y que al menos uno (1) sea 15
en éarea urbana.
No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o 0
Supervision.
1.3 | Ingeniero Especialista Estructural 5
Educacién: Ingeniero Civil, con maestria en el area
Estructural, Colegiado y Solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la
constancia original de Solvencia del CICH.
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
de la obtencidn del titulo profesional. (Presentar copia del 25
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)
Si tiene més de 10 afios en el ejercicio profesional 2.5
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional 15
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional 0
Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o 25
Supervision.
Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos
L L 25
de Estudio, Disefio y/o Supervision.
Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2)
AL - 15
proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision.
No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o 0
Supervision.
1.4 | Ingeniero Especialista en Pavimentos 5
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No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB
PUNTAJE

PUNTAJE

Educacién: Ingeniero Civil, con maestria en el area de
Pavimentos, Colegiado y Solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la
constancia original de Solvencia del CICH.

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
de la obtencion del titulo profesional. (Presentar copia del
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

2.5

Si tiene més de 10 afios en el ejercicio profesional

25

Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional

15

Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

25

Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos
de Estudio, Disefio y/o Supervision.

25

Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2)
proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision.

15

No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

1.5

Ingeniero Especialista en Disefio Vial

Educacion: Ingeniero Civil, con maestria en areas
relacionadas con Ingenieria Vial, Ingenieria de Transporte o
Disefio Geométrico de Carreteras, Colegiado y Solvente con
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH.

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
de la obtencidn del titulo profesional. (Presentar copia del
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

25

Si tiene més de 10 afios en el ejercicio profesional

25

Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional

15

Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

25

Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos
de Estudio, Disefio y/o Supervisién.

25

Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2)
proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision.

15

No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

1.6

Ingeniero Especialista en Hidrologia - Hidraulica

Educacion: Ingeniero Civil, con maestria en areas
relacionadas con hidrologia e hidraulica, Colegiado y
Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del
CICH.

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
de la obtencion del titulo profesional. (Presentar copia del
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

25
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SUB

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO PUNTAJE PUNTAJE

Si tiene més de 10 afios en el ejercicio profesional 2.5
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional 1.5
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional 0
Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o 25
Supervision de obras Hidraulicas.
Si ha participado en posiciones similares en tres (3) 25
proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision. '
Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 15
(2) proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision. '
No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o 0
Supervision.

17 Ingeniero Especialista en Trafico y Economia del 5

) Transporte
Educacién: Ingeniero Civil, con maestria en el area
relacionada con Ingenieria de Transporte, Colegiado y
Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de Solvencia del
CICH.
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
de la obtencion del titulo profesional. (Presentar copia del 2.5
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)
Si tiene més de 10 afios en el ejercicio profesional 2.5
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional 15
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional 0
Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o 25
Supervision.
Si ha participado en posiciones similares tres (3) proyectos 25
de Estudio, Disefio y/o Supervision. '
Si ha participado en posiciones similares uno (1) o dos (2)

LR s 15

proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision.
No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o 0
Supervision.

1.8 | Ingeniero Especialista en Geologia - Geotecnia 5
Educacién: Ingeniero Civil, con maestria en las areas de
geologia o geotecnia, Colegiado y Solvente con el Colegio
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la
constancia original de Solvencia del CICH.

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir

de la obtencion del titulo profesional. (Presentar copia del 25
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan

verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio profesional 2.5
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional 15
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional 0
Experiencia Especifica: haber participado en

posiciones similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o 25
Supervision.

Si ha participado en posiciones similares en tres (3)

proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision. 2.5
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SUB

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO PUNTAJE PUNTAJE
Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos 15
(2) proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision. '
No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o 0
Supervision.

1.9 | Ingeniero Especialista en Seguridad Vial / Laboral 5
Educacion: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o afin.

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH o del
que corresponda.
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
de la obtencion del titulo profesional. (Presentar copia del 2.5
titulo por ambos lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)
Si tiene més de 5 afios en el ejercicio profesional 2.5
Si tiene de 3 a 5 afios en el ejercicio profesional 15
Si tiene menos de 3 afios de ejercicio profesional 0
Experiencia Especifica: haber participado en posiciones

o O . 2.5
similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision.
Si ha participado en dos (2) o méas proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervisién y que al menos uno (1) sean en zona 2.5
urbana.
Si ha participado en al menos un (1) proyecto de Estudio, 15
Disefio y/o Supervisién. '
No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o 0
Supervision.

1.10 | Ingeniero Especialista en Costos y Presupuesto 5
Educacion: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) o afin.

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH o del

que corresponda.

Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir

de la obtencidn del titulo profesional. (Presentar copia del 25
titulo por ambos lados donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

Si tiene méas de 5 afios en el ejercicio profesional 2.5
Si tiene de 3 a 5 afios en el ejercicio profesional 15
Si tiene menos de 3 afios de ejercicio profesional 0
Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 25
similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision. '
Si ha participado en dos (2) o méas proyectos de Estudio,

Disefio y/o Supervisién y que al menos uno (1) sean en zona 25
urbana.

Si ha participado en al menos un (1) proyecto de Estudio, 15
Disefio y/o Supervision. '
No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o 0
Supervision.

1.11 | Ingeniero Residente de Proyecto 5
Educacion: Ingeniero Civil, Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

Presentar la constancia original de Solvencia del CICH
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 5

ejercicio profesional en proyectos de infraestructura a partir
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No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB
PUNTAJE

PUNTAJE

de la obtencidn del titulo profesional. (Presentar copia del
titulo de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio profesional

Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional

2.5

Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional

Experiencia Especifica: haber participado en posiciones
similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision.

Si ha participado en tres (3) 0 mas proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervisién, y que al menos dos (2) sean en zona
urbana.

Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de
Estudio, Disefio y/o Supervisién y que al menos uno (1) sea
en &rea urbana.

25

No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

1.12

Especialista Ambiental

Educacion: Ingeniero Ambiental, Ingeniero Civil, Ingeniero
Forestal, Licenciado en Biologia o carrera afin, con maestria
en el &rea ambiental o similar. Todos deberan presentar
carné vigente de estar inscritos como proveedor de servicios
ambientales.

Experiencia General: Ingeniero o Licenciado con
experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de
infraestructura a partir de la obtencidn del titulo profesional.
(Presentar copia del titulo por ambos lados donde se puedan
verificar los sellos correspondientes)

25

Si tiene més de 10 afios en el ejercicio profesional

2.5

Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio profesional

15

Si tiene menos de 5 afios de ejercicio profesional

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision ambiental de obras civiles urbanas.

2.5

Si ha participado en posiciones similares en tres (3) proyectos
de Estudio, Disefio y/o Supervisién ambiental de obras
civiles urbanas.

25

Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos
(2) proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision ambiental
de obras civiles urbanas.

15

No ha participado en proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

El proyecto objeto de este Concurso sera adjudicado Unicamente al oferente que retna todos los
requisitos contemplados en los Criterios de Revision y validacion descritos en esta seccion.

Para cada uno de estos factores se establecera en forma detallada el puntaje que se otorgara a
cada oferente. Si no se alcanza el puntaje minimo, ello sera causal de descalificacion.

Se debera obtener el puntaje minimo de 80% en la revision y validacion técnica, en la forma

establecida anteriormente y que cumpla con los demas requisitos.
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En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el parrafo inmediato
superior, se seguiré el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.

En el caso que exista empate en la puntuacién obtenida entre dos o0 mas oferentes, se daré prioridad
0 se adjudicaré al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos con la AMDC,

se priorizara al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor, siempre y cuando su
clasificacion lo permita, caso contrario se le dara al que cumpla con la clasificacion.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, debera presentar la
Constancia vigente, emitida por la Procuraduria General de la Republica, de no tener cuentas
pendientes con el Estado, asi como la solvencia emitida por la Servicio de Administracion de
Rentas (SAR), Solvencia con el IHSS, emitida por el IHSS

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentacién establecida en esta seccion, el
contratante seguira las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones subsanables.
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Seccion VIII.
Criterios de evaluacion

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignaran a la revision y validacion
de las Propuestas Técnicas son:

Logica de la metodologia y plan de trabajo propuestos en respuesta a los
Términos de Referencia:

El oferente, como parte de su metodologia, debera presentar esquemas de la posible solucion
de LA AMPLIACION DE LA INTERSECCION ANILLO PERIFERICO - CALLE LOS
ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE), para que la A.M.D.C. pueda evaluarla como parte de
su oferta tecnica.

a) Enfoque Técnico y Metodologia (20 PUNTOS)

1)

2)

3)

4)

5)

Detalle Insatisfactorio: La metodologia no esta ajustada a los requerimientos del
proyecto, es presentada con desorden o0 con inconsistencias y en particular no
concuerda con el cronograma de trabajo. (0 puntos).

Detalle Incompleto: La propuesta metodolégica no cumple con todo lo solicitado para
desarrollar el objetivo del proyecto. (5 puntos).

Detalle Insuficiente: La metodologia enlista todas las etapas, actividades y tareas
requeridas, pero no explica claramente la forma en que se realizaran, los métodos y
técnicas por emplear. Ademas, no presenta propuestas o comentarios para el mejor
cumplimiento de los objetivos del proyecto. (10 puntos).

Detalle Completo: En la metodologia presentada se enlistan las etapas, las actividades,
las tareas requeridas, se dice cudles técnicas se emplearan, explica claramente la forma
en que se realizaran, indica los productos a obtener y los responsables. (15 puntos).
Detalle mas que satisfactorio: La propuesta metodolégica ademas de presentar lo
indicado en los puntos anteriores, presenta y desarrolla en forma detallada los métodos
y técnicas que empleara en cada actividad, demuestra un entendimiento solido de un
esquema metodoldgico completo y comprensivo y presenta actividades de control de la
gestion de calidad por procesos para empresas certificadas. Esta metodologia abarca
todos los aspectos necesarios: organizacion, control, desarrollo, direccion, aprobacion;
y ademas ofrece propuestas adicionales que ayudaran a mejorar la ejecucién y calidad
de los procesos y por ende el mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto (20
Puntos).

b) Plan de Trabajo (20 PUNTOS)

5)

6)

No presenta Cronograma: Ausencia de un cronograma de ejecucion propuesto (0
puntos).

Cronograma con Poco detalle: Cuando se presenten Unicamente etapas, actividades
ylo tareas, asi como recursos en forma global, sin que estén asignados en forma
explicita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una
secuencia logica de la ejecucion de las actividades (7 puntos).
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7)

8)

Cronograma con Detalle Incompleto: Cuando se presente un desglose de los recursos
por etapa, actividad y/o tareas, los productos indicados en los términos de referencia
con la descripcidn clara y precisa de cada uno de ellos y con el detalle pormenorizado
de la distribucion de los recursos en el tiempo, que permita determinar, claramente, la
secuencia de ejecucioén de las diferentes etapas (14 puntos).

Cronograma Completo: Cuando se presente un cronograma detallado con el siguiente
desglose: dedicacion de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y con el detalle
pormenorizado de las distribucion de esos recursos en el tiempo, que permita
determinar claramente la secuencia de ejecucion de las diferentes etapas, indicando y
explicando ademas, su ruta critica, las posibles holguras y la definicion de factores
criticos del éxito de cada actividad y la calendarizacién de entrega de los productos
especificados en los términos de referencia, se hace énfasis en cumplimiento de
objetivos de calidad de procesos de empresas certificadas. (20 puntos).

Organizacion y Calificacion de Personal (60 PUNTOS)

SUB
No. | CRITERIO Y SUBCRITERIO PUNTAJ | PUNTAJE
E
1 CALIFICACION DEL PERSONAL 60
PROFESIONAL CLAVE:
1.1 | Gerente de Proyecto 5

Educacién: Ingeniero Civil Colegiado vy
Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles | Obligatori
de Honduras (CICH). Presentar la constancia | o

original de Solvencia del CICH

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar | 2.5
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

Si tiene méas de quince (15) afios en el
ejercicio profesional a partir de la obtencion | 2.5
del Titulo Profesional de Ingeniero Civil

Si tiene entre diez (10) a quince (15) afios en
el ejercicio profesional a partir de la obtencion | 1
del Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

Si tiene menos de 10 afos de ejercicio
profesional a partir de la obtencién del Titulo | O
Profesional de Ingeniero Civil

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio, | 2.5
Disefio y/o Supervision.

Si ha participado en tres (3) 0 mas proyectos
de Estudio, Disefio y/o Supervision, y que al | 2.5
menos dos (2) sean en zona urbana.
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No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB
PUNTAJ
E

PUNTAJE

Si ha patrticipado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision,
y que al menos uno (1) sea en area urbana.

1

No ha participado en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

1.2

Ingeniero Jefe de Disefio

Educacion: Ingeniero Civil Colegiado vy
Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH). Presentar la constancia
original de Solvencia del CICH

Obligatori
0

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

2.5

Si tiene mas de 10 afios o0 mas en el ejercicio
profesional

2.5

Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio
profesional

1.5

Si tiene menos de 5 afios de ejercicio
profesional

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

2.5

Si ha participado en tres (3) o mas proyectos
de Estudio, Disefio y/o Supervision, y que al
menos dos (2) sean en zona urbana.

2.5

Si ha patrticipado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision,
y que al menos uno (1) sea en area urbana.

1.5

No ha participado en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

1.3

Ingeniero Especialista Estructural

Educacion: Ingeniero Civil, con maestria en el
area Estructural, Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH.

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados

2.5
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SUB

No. | CRITERIO Y SUBCRITERIO PUNTAJ | PUNTAJE
E

donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)
Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio o5
profesional )
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio 15
profesional )
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio 0
profesional
Experiencia Especifica: haber participado
en  posiciones similares en proyectos de | 2.5
Estudio, Disefio y/o Supervision.
Si ha participado en posiciones similares tres
(3) proyectos de Estudio, Disefio y/o|2.5
Supervision.
Si ha participado en posiciones similares uno
(1) o dos (2) proyectos de Estudio, Disefio y/o | 1.5
Supervision.
No ha participado en proyectos de Estudio, 0
Disefio y/o Supervision.

1.4 | Ingeniero Especialista en Pavimentos 5
Educacién: Ingeniero Civil, con maestria en el
area de Pavimentos, Colegiado y Solvente
con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH). Presentar la constancia
original de Solvencia del CICH.

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar | 2.5
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio o5
profesional '
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio 15
profesional )
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio 0
profesional

Experiencia Especifica: haber participado

en  posiciones similares en proyectos de | 2.5
Estudio, Disefio y/o Supervision.

Si ha participado en posiciones similares tres

(3) proyectos de Estudio, Disefio y/o| 2.5

Supervision.
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No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB
PUNTAJ
E

PUNTAJE

Si ha participado en posiciones similares uno
(1) o dos (2) proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

1.5

No ha participado en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

15

Ingeniero Especialista en Disefio Vial

Educacion: Ingeniero Civil, con maestria en
areas relacionadas con Ingenieria Vial,
Ingenieria de Transporte o Disefio Geométrico
de Carreteras, Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH.

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

2.5

Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio
profesional

2.5

Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio
profesional

1.5

Si tiene menos de 5 afios de ejercicio
profesional

Experiencia Especifica: haber participado
en  posiciones similares en proyectos de
Estudio, Disefio y/o Supervision.

2.5

Si ha participado en posiciones similares tres
(3) proyectos de Estudio, Disefio Yy/o
Supervision.

2.5

Si ha participado en posiciones similares uno
(1) o dos (2) proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

1.5

No ha participado en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

1.6

Ingeniero Especialista en Hidrologia -
Hidraulica

Educacion: Ingeniero Civil, con maestria en
areas relacionadas con hidrologia e hidraulica,
Colegiado y Solvente con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).
Presentar la constancia original de Solvencia
del CICH.
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No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB
PUNTAJ
E

PUNTAJE

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencién del titulo profesional. (Presentar
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

2.5

Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio
profesional

2.5

Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio
profesional

1.5

Si tiene menos de 5 afios de ejercicio
profesional

Experiencia Especifica: haber participado
en  posiciones similares en proyectos de
Estudio, Disefio y/o Supervision de obras
Hidraulicas.

2.5

Si ha participado en posiciones similares en
tres (3) proyectos de Estudio, Disefio y/o
Supervision.

2.5

Si ha participado en posiciones similares en
uno (1) o dos (2) proyectos de Estudio, Disefio
y/o Supervision.

1.5

No ha participado en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

1.7

Ingeniero Especialista en Trafico vy
Economia del Transporte

Educacion: Ingeniero Civil, con maestria en el
area relacionada con Ingenieria de
Transporte, Colegiado y Solvente con el
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras
(CICH). Presentar la constancia original de
Solvencia del CICH.

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

2.5

Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio
profesional

2.5

Si tiene de 5 a 10 afos en el ejercicio
profesional

1.5
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SUB

No. | CRITERIO Y SUBCRITERIO PUNTAJ | PUNTAJE
E
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio 0
profesional
Experiencia Especifica: haber participado
en  posiciones similares en proyectos de | 2.5
Estudio, Disefio y/o Supervision.
Si ha participado en posiciones similares tres
(3) proyectos de Estudio, Disefio y/o|2.5
Supervision.
Si ha participado en posiciones similares uno
(1) o dos (2) proyectos de Estudio, Disefio y/o | 1.5
Supervision.
No ha participado en proyectos de Estudio, 0
Disefio y/o Supervision.
18 Ingeniero Especialista en Geologia - 5
' Geotecnia
Educacion: Ingeniero Civil, con maestria en
las areas de geologia o geotecnia, Colegiado
y Solvente con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH). Presentar la
constancia original de Solvencia del CICH.
Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar | 2.5
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)
Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio o5
profesional )
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio 15
profesional )
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio 0
profesional
Experiencia Especifica: haber participado
en  posiciones similares en proyectos de | 2.5
Estudio, Disefio y/o Supervision.
Si ha participado en posiciones similares en
tres (3) proyectos de Estudio, Disefio y/o o5
Supervision. '
Si ha participado en posiciones similares en
uno (1) o dos (2) proyectos de Estudio, Disefio | 1.5
y/o Supervision.
No ha participado en proyectos de Estudio, 0

Disefio y/o Supervision.
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No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB
PUNTAJ
E

PUNTAJE

1.9

Ingeniero Especialista en Seguridad Vial /
Laboral

5

Educacion: Ingeniero Civil, Colegiado vy
Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) o afin. Presentar la
constancia original de Solvencia del CICH o
del que corresponda.

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar
copia del titulo por ambos lados donde se
puedan verificar los sellos correspondientes)

2.5

Si tiene ma&s de 5 afios en el ejercicio
profesional

2.5

Si tiene de 3 a 5 afios en el ejercicio
profesional

1.5

Si tiene menos de 3 afios de ejercicio
profesional

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

2.5

Si ha participado en dos (2) o mas proyectos
de Estudio, Disefio y/o Supervision y que al
menos uno (1) sean en zona urbana.

2.5

Si ha participado en al menos un (1) proyecto
de Estudio, Disefio y/o Supervision.

1.5

No ha participado en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

1.10

Ingeniero Especialista en Costos vy
Presupuesto

Educacién: Ingeniero Civil, Colegiado Yy
Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH) o afin. Presentar la
constancia original de Solvencia del CICH o
del que corresponda.

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar
copia del titulo por ambos lados donde se
puedan verificar los sellos correspondientes)

2.5

Si tiene mas de 5 afios en el ejercicio
profesional

2.5
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No.

CRITERIO Y SUBCRITERIO

SUB
PUNTAJ
E

PUNTAJE

Si tiene de 3 a 5 afios en el ejercicio
profesional

1.5

Si tiene menos de 3 afios de ejercicio
profesional

0

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

2.5

Si ha participado en dos (2) o mas proyectos
de Estudio, Disefio y/o Supervision y que al
menos uno (1) sean en zona urbana.

2.5

Si ha participado en al menos un (1) proyecto
de Estudio, Disefio y/o Supervision.

1.5

No ha participado en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

1.11

Ingeniero Residente de Proyecto

Educacién: Ingeniero Civil, Colegiado vy
Solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles
de Honduras (CICH). Presentar la constancia
original de Solvencia del CICH

Experiencia  General: Ingeniero  con
experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la
obtencion del titulo profesional. (Presentar
copia del titulo de Ingeniero Civil ambos lados
donde se puedan verificar los sellos
correspondientes)

Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio
profesional

Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio
profesional

2.5

Si tiene menos de 5 afios de ejercicio
profesional

Experiencia Especifica: haber participado en
posiciones similares en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

Si ha participado en tres (3) 0 mas proyectos
de Estudio, Disefio y/o Supervision, y que al
menos dos (2) sean en zona urbana.

Si ha participado en al menos uno (1) o dos (2)
proyectos de Estudio, Disefio y/o Supervision
y que al menos uno (1) sea en area urbana.

2.5

No ha participado en proyectos de Estudio,
Disefio y/o Supervision.

1.12

Especialista Ambiental
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SUB
No. | CRITERIO Y SUBCRITERIO PUNTAJ | PUNTAJE
E

Educacion: Ingeniero Ambiental, Ingeniero
Civil, Ingeniero Forestal, Licenciado en
Biologia o carrera afin, con maestria en el area
ambiental o similar. Todos deberan presentar
carné vigente de estar inscritos como
proveedor de servicios ambientales.

Experiencia General: Ingeniero o Licenciado
con experiencia en el ejercicio profesional en
proyectos de infraestructura a partir de la

obtencién del titulo profesional. (Presentar 2:5
copia del titulo por ambos lados donde se
puedan verificar los sellos correspondientes)

Si tiene mas de 10 afios en el ejercicio o5
profesional )
Si tiene de 5 a 10 afios en el ejercicio 15
profesional '
Si tiene menos de 5 afios de ejercicio 0
profesional

Experiencia Especifica: haber participado
en  posiciones similares en proyectos de | 2.5
Estudio, Disefio y/o Supervision ambiental de
obras civiles urbanas.

Si ha participado en posiciones similares en
tres (3) proyectos de Estudio, Disefio y/o

Supervision ambiental de obras civiles 25
urbanas.
Si ha participado en posiciones similares en
uno (1) o dos (2) proyectos de Estudio, Disefio

oY . e 1.5
y/o Supervisibon ambiental de obras civiles
urbanas.
No ha participado en proyectos de Estudio, 0

Disefio y/o Supervision.

El proyecto objeto de este Concurso sera adjudicado Unicamente al oferente que retna todos
los requisitos contemplados en los Criterios de Revision y validacion descritos en esta seccion.

Para cada uno de estos factores se establecera en forma detallada el puntaje que se otorgara
a cada oferente. Si no se alcanza el puntaje minimo, ello sera causal de descalificacion.

Se debera obtener el puntaje minimo de 80% en la revision y validacién técnica, en la
forma establecida anteriormente y que cumpla con los demas requisitos.

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el parrafo
inmediato superior, se seguira el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.
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En el caso que exista empate en la puntuacion obtenida entre dos o mas oferentes, se dara
prioridad o se adjudicara al que no tiene contratos con la AMDC, y si ambos tienen contratos
con la AMDC, se priorizara al oferente que la suma de los montos de los contratos sea menor,
siempre y cuando su clasificacion lo permita, caso contrario se le dara al que cumpla con la
clasificacion.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, debera presentar la
Constancia vigente, emitida por la Procuraduria General de la Republica, de no tener cuentas
pendientes con el Estado, asi como la solvencia emitida por la Servicio de Administracion de
Rentas (SAR), Solvencia con el IHSS, emitida por el IHSS

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentacion establecida en esta

seccion, el contratante seguird las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones
subsanables.
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Seccion IX.
Formularios Tipo

Formulario nimero 1: Carta de Presentacién de Propuesta (Sobre 1)

Formulario nimero 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1)
Formulario nimero 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1)
Formulario nimero 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2)

Formulario nimero 5: Detalles de Costos (Sobre 2)

Formulario nimero 6: Garantia de cumplimiento de contrato.
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(Sobre “1”)
Formulario No. 1

Carta de Presentacion de Propuesta

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo
indicadas.
No se permitiran alteraciones ni se aceptaran sustituciones

Sefores
Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencion a vuestra invitacién de fecha................ para presentar propuesta técnica y econdmica para
el concurso de la referencia, la firma......ccceecveevvennennn.

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los
suscritos, declaramos que:

1. Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y
enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el nimero
y fecha de cada aclaracion o enmienda, si las hubiere).

2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y econdmica,
gue presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoria
descritos en los términos de referencia.

3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la informaciéon proporcionada.
Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o juridica suministre a ustedes
toda la informacién que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de
comprobarse cualquier falta a la verdad en la informacidn que presentamos, nos damos por
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta.

Nuestra propuesta se mantendrd vigente por un periodo de 90 (noventa) dias calendario contados a
partir de la fecha limite fijada para la presentacidn de propuestas, de conformidad con los Documentos
del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier momento hasta antes del
término de dicho periodo.

4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en mas de una propuesta.
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o seran pagadas con respecto al

proceso de este concurso o ejecucion del Contrato ( sino han sido pagadas o no seran pagadas,
indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago,
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direccion completa, razones por las cuales cada comisién o donacion ha sido pagada o vaya a ser
pagada, y el monto y moneda de las mismas)

6. Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptacidn por escrito que se encuentra incluida en
la notificacion de adjudicacidn, constituird una obligacién contractual, hasta la preparacion y

ejecucion del Contrato Formal.

7. Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni
ninguna otra de las Propuestas que reciba.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del

Proponente)

El dia........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
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(Sobre “1”)
Formulario No. 2

Detalle del personal asignado al servicio

e Etapa I: Estudios y Disefios Finales

Nombre

Formacion
Profesional

Experiencia en
su Area (afios)

Cargo Asignado en
el Servicio

Lugar de Trabajo
Hora o Dias / Mes

Gerente de Proyecto

Ingeniero Jefe de Disefio

Ingeniero Asistente de Disefio

Ingeniero Especialista Estructural

Ingeniero Especialista en
Pavimentos

Ingeniero Especialista en Disefio
Vial

Ingeniero Especialista en
Hidrologia - Hidraulica

Ingeniero Especialista en Trafico
ly Economia de Transporte

Ingeniero Especialista en
Geologia - Geotecnia

Ingeniero Especialista en
Seguridad Vial/Laboral

Ingeniero Especialista en Costos
y Presupuestos

Ingeniero Eléctrico

Especialista Ambiental

e Etapa Il: Supervision de la Construccion

Nombre

Formacion
Profesional

Experiencia en
su Area (afios)

Cargo Asignado en
el Servicio

Lugar de Trabajo
Hora o Dias / Mes

Gerente de Proyecto

Ingeniero Residente

Ingeniero Asistente
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Ingeniero Especialista Estructural

Ingeniero Especialista en
Pavimentos

Ingeniero Especialista en
Hidrologia - Hidraulica

Ingeniero Especialista en
Geologia - Geotecnia

Ingeniero Especialista en
Seguridad Vial/Laboral

Ingeniero Eléctrico

Especialista Ambiental

Nota:

El Ingeniero Residente y Asistentes propuestos deberan ser exclusivo para este proceso de concurso y no
deberd proponerse en otros procesos de concurso durante el periodo que dure la consultoria o hasta que
se haya notificado de no seleccionado y se haya firmado el contrato en los procesos de concurso que estd
participando; tampoco deberd proponerse para este cargo, personal clave que labora en proyectos que se
ejecutan actualmente con la AMDC.

La firma consultora debera presentar las hojas de vida del Ingeniero asistente de disefno y del Ing. eléctrico
(no seran evaluados, pero si se requiere para la formalizacién de contrato).
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( Sobre “1” ) (presentar por cada etapa)
Formulario No. 3
Curriculum vitae del personal asignado al servicio

Suministrar esta informacién para el Director Residente y para cada uno de los profesionales
propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus titulares no serad tomada en
cuenta.

Cargo o posicion asignada en el servicio:

DATOS PERSONALES

Apellidos:
Nombres:
Nacionalidad:
Documento de identidad:
Direccion particular:
Teléfono particular:
Direccién profesional:
Teléfono profesional:
Correo electronico:
Ocupacioén actual desde (fecha):
Empresa o Institucion:
Cargo o posicion:

ANTECEDENTES ACADEMICOS

12. Titulos Universitarios y/o técnicos.
Carrera Grado Institucion Aio

13. Registro o matricula profesional y/o técnico si lo tuviere
Organismo Institucion No. Registro

14. Cursos, talleres y/o seminarios (sélo los vinculados al servicio requerido)
Denominacion Institucion Desde /Hasta
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ANTECEDENTES PROFESIONALES
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)

Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticion
Cargo o posicion:
Breve descripcion de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta)
Empresa o Institucion:
Nombre del proyecto o reparticién:
Cargo o posicion:
Breve descripcién de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta):
Empresa o institucion:
Nombre del proyecto o reparticién:
Cargo o posicion:
Breve descripcién de funciones y responsabilidades:

Periodo de desempefio (desde / hasta)

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, segin sea el caso

Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad
y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en
la Concurso No. ......... Me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de
(indicar la posicion asignada en el servicio).

Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo con cumplir
las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he comprometido mis
servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.

Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del curriculum vitae que antecede. Sellar)
Nombre (indicar nombre completo del titular del curriculum vitae que antecede)

Firma (Firma del titular del curriculum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que
debera ser original).
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(Sobre “2”) (presentar por cada etapa)
Formulario No. 4

Costo Total del Servicio

El Proponente deberd llenar este formulario segun las instrucciones abajo indicadas.
No se permitirdn alteraciones ni se aceptardn sustituciones.

Sefiores:

Alcaldia del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideracion:

En atencidon a vuestra Invitacion de fecha........ Para presentar propuesta técnica y econdmica para el
Concurso de la referencia, la firma. ......cocueeueeee.

Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Econdmica, bajo los términos de los
Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentacién de Propuesta.
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras)

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)

Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba)

Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del
Proponente)

El dia........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma)

112 de 117



Formulario No. 5

Detalles del costos ( Sobre 2)

El oferente estd en la libertad de presentar su propuesta econdmica de acuerdo la metodologia y plan de trabajo
que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y necesarios
para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. (el siguiente cuadro presenta cantidades
solo de referencia)

e Etapa I: Estudios y Disefios Finales

., . . Pr.ecic_> Precio
No. Descripcion Unidad Cantidad Un(ltljrlo Total (L)
I PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
1.1 | Gerente de Proyecto Hombre/Mes
1.2 | Ingeniero Jefe de Disefio Hombre/Mes
1.3 | Ingeniero Asistente de Disefio Hombre/Mes
1.4 | Ingeniero Especialista Estructural Hombre/Mes
1.5 | Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre/Mes
1.6 | Ingeniero Especialista en Disefio Vial Hombre/Mes
1.7 | Ingeniero Especialista en Hidrologia - Hidraulica | Hombre/Mes
18 ?riﬁzz)egﬂeEspecialista en Trafico y Economia de Hombre/Mes
1.9 | Ingeniero Especialista en Geologia - Geotecnia Hombre/Mes
1.10 | Ingeniero Especialista en Seguridad Vial/Laboral | Hombre/Mes
1.11 | Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos | Hombre/Mes
1.12 | Ingeniero Eléctrico Hombre/Mes
1.13 | Especialista Ambiental Hombre/Mes
Sub-Total 1
2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros
2.1 Hombre/Mes
Hombre/Mes
Hombre/Mes
Hombre/Mes
Sub-Total 2
Sub-Total I
I BENEFICIOS SOCIALES
2.1 |46.23%de (I)*
Sub Total 11
i GASTOS DIRECTOS (COSTOS
OPERATIVQOS)
Mes
Mes
Mes
Sub Total 111
IV | GASTOS GENERALES
4.1 |30% de (I+11)*
Sub Total 1V
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., . . Pr_ecic_) Precio
No. Descripcion Unidad Cantidad | Unitario
(L) Total (L)
V | MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
5.1 |10% de IlI*
Sub Total V
VI | HONORARIOS
6.1 | 10% de (I+l1+1V)*
Sub Total VI
GRAN TOTAL
RESUMEN
| PERSONAL
Il |BENEFICIOS SOCIALES
" GASTOS DIRECTOS (COSTOS
OPERATIVOS)
IV | GASTOS GENERALES
Vv MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
\4 HONORARIOS
GRAN TOTAL
*Los porcentajes de los items 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos
Etapa I1: Supervisidn de la Construccion
_ . . Pr_eciq Precio
No. Descripcion Unidad Cantidad | Unitario
(L) Total (L)
| PERSONAL
1 Remuneraciones Personales
1.1 | Gerente de Proyecto Hombre/Mes
1.2 | Ingeniero Residente Hombre/Mes
1.3 | Ingeniero Asistente Hombre/Mes
1.4 | Ingeniero Especialista Estructural Hombre/Mes
1.5 | Ingeniero Especialista en Pavimentos Hombre/Mes
1.6 | Ingeniero Especialista en Hidrologia - Hidraulica | Hombre/Mes
1.7 | Ingeniero Especialista en Geologia - Geotecnia Hombre/Mes
1.8 | Ingeniero Especialista en Seguridad Vial/Laboral | Hombre/Mes
1.9 | Ingeniero Eléctrico Hombre/Mes
1.10 | Especialista Ambiental Hombre/Mes
Sub-Total 1
2 Personal Administrativo, Auxiliar y Otros
2.1 Hombre/Mes
Hombre/Mes
Hombre/Mes
Hombre/Mes
Sub-Total 2
Sub-Total |
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Precio

No. Descripcion Unidad Cantidad Un(itLa)rio thrglc '(?_)
1 BENEFICIOS SOCIALES
2.1 |46.23% de ()*
Sub Total Il
i GASTOS DIRECTOS (COSTOS
OPERATIVOS)
Mes
Mes
Mes
Sub Total 111
IV | GASTOS GENERALES
4.1 |30% de (I+11)*
Sub Total IV
V | MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
5.1 |10% de llI*
Sub Total V
VI |HONORARIOS
6.1 |10% de (I+I1+1V)*
Sub Total VI
GRAN TOTAL
RESUMEN
| PERSONAL
1 BENEFICIOS SOCIALES
" GASTOS DIRECTOS (COSTOS
OPERATIVQOYS)
IV | GASTOS GENERALES
V | MANEJO DE GASTOS DIRECTOS
VI |HONORARIOS
GRAN TOTAL

*Los porcentajes de los items 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos

CUADRO RESUMEN DEL MONTO TOTAL OFERTADO

No. COMPONENTE MONTO (L)
1 Etapa I: Estudios y Disefios Finales
2 Etapa Il: Supervision de la Construccién

MONTO TOTAL OFERTADO

e Nota: los porcentajes del item IV, V y VI son fijos no modificarlos, igual el personal clave no incluir

otro personal en su oferta que no esta en el solicitado, en caso de el consultor crea ser necesario

otro personal debe solicitarlo por escrito en el periodo de aclaraciones y enmiendas al proceso de
Consurso.

El consultor debera adjuntar las Hojas de vidas del Asistente de Disefio y Ingeniero

Eléctrico. (estos no seran evaluados, pero se requiere para el contrato)
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Formulario No. 6
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fecha:
Concurso No.

Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) es
obligando en virtud del contrato para el concurso publico nacional (colocar el nombre de la
consultoria...)

Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrard una garantia
(indicar el tipo de garantia que se esté emitiendo” por el monto indicado en el constancia de tramite
de garantia y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud del
contrato.

Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantia en beneficio del
contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y a favor suyo,
por un monto minimo de (monto de garantia expresado en cifras y letras) y nos obligamos a pagarle
dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por escrito que el contratista no ha
cumplido con alguna obligacién establecida, sin necesidad que se apruebe dicho incumplimiento o el
monto en cuestion.

Esta garantia debera contener la siguiente clausula:

“La presente garantia serd ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central, acompaiiada de un certificado de incumplimiento”

Esta garantia es valida hasta el de de

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

El dia del mes de de

(Firma) (En calidad de)
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X.

Seccion X.
Anexos

CROQUIS DE UBICACION

llustracién 1: &rea de intervencion del proyecto
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“Estudi

Reunidos

la interseccion Anillo Periférico-Calle Los Alcaldes (Salida a
Lepaterique); en el Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan”, con codigo No. 3358

'

“Acta de Recepcion y Apertura del proceso de
Concurso Publico Nacional

CPuNo-007-AMDC-079-2023
os, Disenos Finales y Supervision para la ampliacion de

en la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el edificio ejecutivo de la AMDC,

frente a Hospital y Clinicas Viera, Bo. El Centro, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 2:00
p.m. del dia viernes, veintitrés (23) del mes de junio del afio 2023, con la presencia de las siguientes

personas:
Ing. Mario Alexis Herrera Flores Representante GLA/AMDC
Ing. Marvin Giovanni Flores Representante GLA/AMDC
Abog. Daniel Fernando Lagos Representante GSL/AMDC
Ing. Yolani Reyes Representante DCS/AMDC
Lic. Alfredo Geovanni Gonzélez Alvarez Representante Auditoria Interna/AMDC

(observador)

Con el fin de proceder a la recepcidn y apertura de. OFERTAS, del proyecto que serd financiado con

Fondos d

e la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

Una vez aceptadas las ofertas, se procedio a la apertura de las mismas siendo los resultados por

oferente

los siguientes:

OFERENTE CONTENIDO

SAYBE
DE R.L

Presentd: Un paquete
e Sobre 1: Contiene la propuesta técnica que contiene
Un sobre con la propuesta original.
Y ASOCIADOS S. Y un sobre que contiene la copia y su copia en digital
en una USB.

e Sobre 2: Contiene oferta econdmica.

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
CPuNO-007-AMDC-079-2023, C3358 1
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OFERENTE CONTENIDO

Presentd: Un paquete y un sobre.
e Sobre 1: Contiene la propuesta técnica que contiene

ASOCIACIGN DE Un sobre con la propuesta original, con una copia
CONSULTORES EN digital en USB.

INGENIERIA, S. de R.L Y un sobre que contiene su respectiva copia.

(ACI)

e Sobre 2: Contiene oferta econdmica.

Presento: Un paquete y un sobre

ASOCIACION DE e Sobre 1: Contiene la propuesta técnica: y
PROFESIONALES S.A de Un sobre con la propuesta original y copia en CD con
C.V (AspP su respectiva copia. Ty

CONSULTORES) e Sobre 2: Contiene oferta econdmica.

OBSERVACIONES: Las propuestas econdmicas quedan en custodia de la Gerencia de Licitacionesy
Adquisiciones.

En fe de todo lo anterior, habiendo leido la presente Acta y encontrdndose de conformjidad,
firmamos, en el mismo lugar y fecha, siendo las 2:42 p.m.

FIRMA
Ing. Mario Alexis Herrera Flores, Rep. GLA/AMDC

Ing. Marvin Giovanni Flores, Rep. GLA/AMDC

Abog. Daniel Fernando Lagos, Rep. GSL/AMDC

Ing. Yolani Reyes, Rep. DCS/AMDC .

Lic. Alfredo G. Gonzélez Alvarez, Rep. Auditoria Interna/AMDC (obs).

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
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Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

NOTA DE ADJUDICADO

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de julio de 2023
Oficio N°1023-GLA-AMDC
Ing. Roberto Andino Barahona
Representante Legal
Asociacion de Consultores en Ingenieria, S. de R.L (ACI)
Su oficina

Estimado Ing. Andino

Por este medio me dirijo a ustedes, con referencia al Proceso de Concurso Publico Nacional No. CPuNO-007-
AMDC-079-2023 PARA LOS “ESTUDIOS, DISENOS FINALES Y SUPERVISION PARA LA AMPLIACION DE LA
INTERSECCION ANILLO PERIFERICO-CALLE LOS ALCALDES (SALIDA A LEPATERIQUE); EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN” CON CODIGO: 3358, financiado con fondos municipales.

Al respecto, de acuerdo al Informe de Evaluacion Técnica de la Comisién nombrada para tal efecto y Acta de
Negociacion de fecha 12 de julio de 2023, me permito comunicarle que el proceso en mencidn, le ha sido
adjudicado por un monto total negociado de Treinta millones doscientos cincuenta mil seiscientos setenta
y tres lempiras con 99/100 (L. 30,250,673.99) de |a siguiente forma: Etapa | Estudios y disefios finales:
Cinco millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete Lempiras con 22/100 (L.
5,557,657.22) y un plazo de duracién de dos (2) meses a partir de la orden de inicio (1era. Orden de Inicio);
Etapa Il Supervisién de la construccién: Veinticuatro millones seiscientos noventa y tres mil dieciséis
Lempiras con 77/100 (L. 24,693,016.77) y un plazo de doce (12) meses a partir de la orden de inicio (2da.
Orden inicio).

Por lo anterior se le solicita pasar por las oficinas de la Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC),
Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, para recibir la respectiva constancia para trémite de garantia y
proceda al tramite de la misma, la que debera ser entregada a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones
dentro del plazo establecido por la Ley de Contratacién del Estado para suscribir el contrato. De no cumplir
con este requisito nos reservamos el derecho de dejar sin valor ni efecto la presente notificacién de
adjudicacion.

Para la formalizacién del contrato deberd ser presentada la documentacién siguiente: 1.- Constancia vigente
emitida por la Procuraduria General de la Republica (PGR) donde se acredite que, no ha sido objeto de
resolucidn firme de cualquier contrato celebrado con la Administracion Publica y no tiene en su contra juicios
o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, durante los Ultimos cinco
(5) afios con motivos de contratos anteriores y en ejecucién. (de la Empresa y el Representante). 2.-
Fotocopia de la Constancia de inscripcidn vigente de la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisicion del
Estado (ONCAE). - 3.- Fotocopia del Documento Nacional de Identificacién (DNI). 4.- Constancia de Solvencia
Fiscal electrénica que para tal efecto extienda el Sistema de Administracion de Renta (SAR). (de la Empresa
y el Representante). 5.- Constancias de inscripcion y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras y otros si fuera el caso. (de la Empresa y el Representante). 6.- Fotocopia Registro Tributario
Nacional. (RTN) (de la Empresa y el Representante). - 7.- Solvencia Municipal (AMDC) (de la Empresa y el
Representante). 8.- Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS). -
9.- Permiso de Operacion de la Firma Consultora. Toda la documentacién debe estar vigente a la
presentacion y toda en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Publico competente y
refrendada mediante media firma y sello conforme al Art. 39 del Reglamento del Codigo de Notariado y
asi proceder a la firma del contrato.
Atentamente,




Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de julio de 2023
Oficio GLA-AMDC-1029-2023

Sr. Héctor Emilio Reynaud P.
Representante Legal

Saybe y Asociados, S. de R.L
Su oficina.

Ref. CPuN0-007-AMDC-079-2023

“Estudios, Disefios Finales y Supervisién para la ampliacién de la
interseccion  Anillo  Periférico-Calle Los Alcaldes (Salida a
Lepaterique); en el Municipio de Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazdan”, con cédigo No. 3358

Estimado Sr. Reynaud

En relacidn al proceso que se indica en la referencia, segun el informe emitido por el Comité Evaluador
nombrado para tal efecto, la Alcaldia municipal del Distrito Central, a través de la presente, le notifica que
se ha adjudicado el contrato respectivo, a la firma consultora Asociacion de Consultores en Ingenieria, S.
de R.L. (ACI).

Lo anterior para dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 142 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

Agradecemos su participacion en el proceso.

Atentamente,

Alcalde Municipal

ciudad de

uen
corazion




Alcaldia Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de julio de 2023
Oficio GLA-AMDC-1025-2023

Ing. Amilcar René Girdn Vasquez

Representante Legal

Asociacion de Profesionales, S.A de C.V (ASP Consultores)

Su oficina.
Ref. CPuNO-007-AMDC-079-2023
“Estudios, Disefios Finales y Supervisién para la ampliacién de la
interseccién  Anillo  Periférico-Calle Los Alcaldes (Salida a

Lepaterique); en el Municipio de Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan”, con cédigo No. 3358

Estimado Ing. Girdn

En relacion al proceso que se indica en la referencia, segun el informe emitido por el Comité Evaluador
nombrado para tal efecto, la Alcaldia municipal del Distrito Central, a través de la presente, le notifica que
se ha adjudicado el contrato respectivo, a la firma consultora Asociacién de Consultores en Ingenieria, S.
de R.L. (ACI).

Lo anterior para dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 142 del Reglamento de la Ley de
Contratacidn del Estado.

Agradecemos su participacion en el proceso.

Atentamente,

S

ALCALDE
MUNTCIPAT
Q

cituctac cdo
buen
corazilon
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