CONSULTAS Y ACLARACIONES

LICITACION PRIVADA
LPN-02-VALLECILLO-2023

CONSTRUCCION PUENTE RiO LA PUERTA,
MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENITEZ CONTRERAS
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

Vallecillo, F. M., 28 de Abril de 2023.
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CONSULTA 2 AL PROCESO No LPN-02-VALLECILLO-
2023 CRACO

Construcciones e Inversiones sab, 1 abr, 13:45
CRACO <craco2003hn@gmail.com>
para mi

Sr. Hugo Eleazar Flores Valladares
Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo
Presente.

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente Adjunto CONSULTA 2 AL PROCESO No LPN-02-
VALLECILLO-2023 CRACO.

También solicito agregar el correo craco2003hn@gmail.com para que aqui
también se nos envien las aclaraciones y enmiendas.

Saludos.

Atentamente,

Ing. Marco Antonio Coello
Gerente General "CRACO"

COL. HUMUYA, AVE. ALTIPLANO, FRENTE A UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE, EDIFICIO DIME, C #2923, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
TEL. 2235-9289,2235-5310, 3154-6865. E-Mail: [http://[craco2003@hotmail.com y craco2003hn@gmail.com
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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
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Tegucigalpa M.D.C., 01 de abril de 2023

Sr. Hugo Eleazar Flores Valladares
Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo
Presente.

Es de nuestro agrado saludarles y desearle éxitos en sus delicadas funciones diarias. En
relacion al proceso LPN No: LPN-02-VALLECILLO-2023 “Construccién de Puente, Rio la
Puerta del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco Morazan®, tenemos una consulta
que necesitamos sea aclarada:

De acuerdo 2 los cambios en cantidades de obra y a las modificaciones al presupuesto de
este proyecto, tenemos la interrogante si este proceso ya no sera Licitacion Privada, ya
que su monto va a sobrepasar los L. 3,000,000.00. y por ende se convertiria en Licitacion
Pablica.

Sin mas que agradecer su atencion a la presente, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente:

DISENO, PLANIFICACIGN, CONNTRUCCION ¥ SUPERVISION DE ORRAS CIVILES ¥ ELECTIOMECANICAS.
Oficina Priscipal: Urbentzacidn Monte Pisar, Bo. San Jargs, Intitecd, Inthoci
uuummmnmmmmm-mummvm*uns
Tl 22350200, 22009965, Movil 3171-3138, 21716061, 31713134, E-makt graca03Mhotmall com




ACLARACION PROCESO No LPN-02-VALLECILLO-2023

Recibidos

alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com> vie, 7 abr,
21:13

para abcagregadosbloquesyconcretos

ESTIMADOS:
ACLARAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO No LPN-02-VALLECILLO-2023

REF: CONSTRUCCION DE PUENTE, RiO LA PUERTA, DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

1) EL PROCESO SE MANTIENE COMO LICITACION PRIVADA, YA QUE EL PRESUPUESTO
BASE NO EXCEDE EL LIMITE ESTABLECIDO DE LA LICITACION PRIVADA, POR LO TANTO,
NO PUEDE SER CONSIDERADO LICITACION PUBLICA.

SALUDOS CORDIALES,



Aclaraciones LPN-02-VALLECILLO-2023

Recibidos

russell rene cruz mendoza lun, 10 abr,
11:56

para mi

Buen dia,

Requerimos ciertas aclaraciones del proceso del 14/04/2023

1. No presupuestaron la Losa de aproximacion.

2. LaLosa del puente, no estd bien calculada, sugiero hacer una revisién al disefio y sus
dimensiones.

3. Podran darnos detalles del filtro colector.

4. De igual manera el detalle Bloque Restriccidn en Estribos, el cual aparecen en
cantidades globales.

5. Con estas nuevas actividades incorporadas al presupuesto inicial, esta Licitacion Privada
supera el monto mdaximo a Contratar de Tres millones de lempiras.

Atte,

Russel R. Cruz



De: ABC OFICINA <abcagregadosbloguesyconcretos@outlook.com>
Date: lun, 10 abr 2023 a las 22:36

Subject: RE: ACLARACION PROCESO No LPN-02-VALLECILLO-2023
To: alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com>

Ref Licitacion LPN-02-VALLECILLO 2023

Manifestamos que nuestra empresa NO participara en este proceso de licitacion para la
Construuccion del Puente Rio La Puerta.en vista que nuestros costos superan el monto de esta
Licitacion Privada.

Agradeciendo su invitacion realizada y estamos disponibles para futuros procesos

Atte
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ACLARACION LPN-02-VALLECILLO-2023

alcaldia Vallecillo <munivallecillofm@gmail.com> mar, 11 abr,
15:43

para consultingrussell

BUENAS TARDES,

SE HACE SABER QUE SEGUN EL DOCUMENTO BASE DE LICITACION, SE PUEDEN
SOLICITAR ACLARACIONES A MAS TARDAR OCHO (8) DIAS ANTES DE LA PRESENTACION
DE OFERTAS, Y LA FECHA LIMITE PARA PRESENTACION DE OFERTAS ES EL 14 DE ABRIL
DE 2023, HORA 11:00 AM. (SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES, INCISO A.
RESPECTO A ESTA INVITACION, ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS)

ATENTAMENTE,



Edificaciones - Viviendas - Electrificacién - Red Viales - Agua y Saneamiento
C.LL.C.H. 462-1-N-CT

Tegucigalpa M.D.C., 12 abril del 2023

Sefiores
Mumicipalidad de Vallecillo, Francisco Morazan

Presente

Estimados Sefiores:
Referente LPN-02-VALLECILLO-2023
Construccion Puente, Rio La Puerta

Por este medio manifestamos que NO podremos participar en ¢l proceso de esta Licitacion
Privada, por las siguientes razones:

I. Envanos correos enviados, solicitamos que se calculara correctamente las
cantidades obra del puente, en especial la Losa del puente, losa aproximacion y que
no fue atendida.

2. Falta informacion mds detallada en planos, por ejemplo Filiro Colector, Blogues
Restriccion en Estribos, No dan cantidades, solo global, sin ninguna informacidn al
respecto.

3. Las cantidades de obra propuesta, no demuestran la realidad con el disefio, por lo
tanie s inseguro hacer una propuesia econdmica que se acergue a la realidad del
disenio.

4. Nuestro Costo Directo excede el monto de una Licitacion Privada, de acuerdo a los

h costos actuales de Construccion de Puentes.

Alﬂm;memel;'

Residencial Las Joyas, Casa Mo, 2106, Tegucigalpa M_D.C., Honduras C. A.
Tel. 1236-985&, e-mail: consultinenussel l@hotmail. com




NOTA PROCESO No LPN-02-VALLECILLO-2023
CRACO.

Recibidos

Construcciones e Inversiones CRACO jue, 13 abr,
12:45

Sr. Hugo Eleazar Flores Valladares
Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo

Presente.

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente Adjunto NOTA referente al PROCESO No LPN-02-
VALLECILLO-2023 CRACO.

Saludos.
Atentamente,

Ing. Marco Antonio Coello

Gerente General "CRACO"

COL. HUMUYA, AVE. ALTIPLANO, FRENTE A UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE, EDIFICIO DIME, C #2923, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
TEL. 2235-9289,2235-5310, 3154-6865. E-Mail: [http://[craco2003@hotmail.com y craco2003hn@gmail.com
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CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
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Tegucigalpa M.D.C., 13 de abril de 2023

Sr. Hugo Eleazar Flores Valladares
Alcalde Municipal del Municipio de Vallecillo
Frezenis.

Es de nuestro agrado saludarles y dessarle éxitos en sus delicadas funciones diarias. En
relzcion al proceso LPN Mo: LPN-D2-WALLECILLO-2023 “Construccion de Puente, Rio Iz
Fuertz del Municipio de Vallecilla, Depto. de Francisco Maorazan™.

Estarnos muy interesados en participer en dichz licitacion pero al hacer la evaluzdon de
lazs cantidades reales de cbra a ejecutar y los costos con los precios actuales de mercado
nos arroja un valor muy superior al monto base de una licitacion privada lo cual seriz
imposible llevar 3 cabo |z obra por lo que consideramos que bajo estas circunstancias no
podemas presentar nuestra oferta.

Agradecemos su invitacion en este procesa y estamos a |z orden para futuros proyectos.

Zin mas que agradecer su atencion a la presente, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente:

Ing. Marco Antonio Coello Flamenco
Gerente General
Construcciones e Inwersiones CRACO 5. de R, L. de C.\.
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