ACLARACIONES

LICITACION PRIVADA
LPN-02-VALLECILLO-2023

CONSTRUCCION PUENTE RiO LA PUERTA, MUNICIPIO
DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN

RESPONSABLE: DENIA LISETH BENITEZ CONTRERAS
CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL

Vallecillo, F. M., 30 de Junio de 2023.
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ACLARACION No. 4

Nombre del Proyecto: “Construccion de Puente, Rio la Puerta del Municipio de
Vallecillo, Depto. de Francisco Morazan”

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-02-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldia Municipal de Vallecillo, Francisco Morazan.

La Alcaldia Municipal de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazan, atendiendo lo
dispuesto en la Seccion Il Aclaraciones a los documentos del documento de licitacion
suministradas a los oferentes, por este medio, COMUNICA a todos los oferentes invitados a
participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepcion de ofertas para
este proceso sera el dia miércoles 14 de junio de 2023 a las 11:00 am en la Alcaldia Municipal
de Vallecillo, Francisco Morazan, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No
se recibiran ofertas por correo electronico ni fax. No habra acto piblico de apertura de ofertas.

Vallecillo, Francisco Morazan, 7 de junio de 2023.
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ACLARACION No. 5

Mombre del Provecto: “Construccion de Puente, Rio la Puerta del Mumcipio de
Vallecille, Depto. de Francisco Morazin™

Financiamiento: Fondos Municipales
Nombre del proceso: LPN-02-VALLECILLO-2023
Contratante: Alealdia Mumicipal de Vallecillo, Francisco Morazin.

Estimados sefiores/as: En relacion con el proceso LPN-02-VALLECILLAY-2023 del proyecto
“Construccion de Puente, Rio la Fuerta del Municipio de Vallecillo, Depto. de Francisco
Morazin™ a conlinuacion se presenta la aclaracion Mo 5 de este proceso:

1.5e adjuntan las especificaciones técnicas de este proyecto.

2.Se solicita de los diferentes oferentes participantes en este proceso de licitacion que junto con
su oferta presenten una descripeibn detallada (No menos de 5 piginas tamafio carta escritas én
Word con tamafio de fuente no 12) del proceso constructivo que utilizaran en caso de ser
adjudicados con este provecto (Mo serd subsanable la no presentacion de esta descripeidn).
Dicha descripeion debe contener al menos:

a) Cronograma de trabajo

b) Materiales a utilizar y de donde serdn llevados al sitio de la obra, mano de obra, numero de
obreros calificados y no calificados para cumplir con cronograma de trabajo propuesto y equipo
a utihizar én cada actividad de acuerdo al cronograma que presenten.

c)Presentar presupuesio por insumos de este proyvecto, el cual debe coincidir con el plan de
oferta a presentar.

d) Numero v medidas de todos los elementos estructurales a construir de acuerdoe a planos
surmnistrados y el respectivo proceso o método que utihzaran para construir dichos elementos.
A cada elemento se le detallara tanto la resistencia del concreto v del acero de acuerdo a planos
v aclaraciones realizadas en este proceso de hicitacion.

¢€) Tipo de encofrados a utilizar con sus respectivas dreas de trabajo y medidas de seguridad a

emplear.
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f) Detalle del método a utilizar para fabricar en sitio las vigas pretensadas v diafragmas de este

provecto con sus respectivas dreas de concreto v de acero, ¥ &1 serd necesario el empleo o no de
grilas para su respectivo 1Zage o colocaciom en sitio segin disefio.

£) La forma en que unirin mediante el proceso constructivo los diafragmas, tanto con las vigas
pretensadas como con la losa de rodadura.

h)La forma en que unirin mediante el proceso constructivo el pretil con la losa de rodadura.

1) Detalle del método constructivo & instimos a utilizar para desvio del ro?

1) Detallar las medidas de segundad ¢ higiene a implementar al momento de la ejecucion de
este proyecto.

k) En los items cuya unidad en el cuadro de cantidades de obra sumimstrado esta global como
ser: pretil, filtro colector, blogue de restriccion, colocar cuantos metros lineales o de la unidad
que mis se adecue a dicha actividad, se construirin en este proyecto.

[)En item correspondiente a pintura indicar a que elementos le dard pintura.

m)En item correspondiente a construccidn de 4 postes guias con acero reforzado v pasamanos

indicar donde constnura estas achividades-

3) Se debe cambiar la informacitn del personal clave a utilizar en este proyecto de la siguiente

manera:
{a) Presentar hoja de vida del siguiente personal clave:

a. Ingeniero residente (Minimo de 10 anos de experiencia general en construccion de obras
civiles y 5 proyectos similares a este proyecto de construccon de puentes con vigas
pretensadas ).

b. Maestro de obra (Minimo de 10 afos de experiencia general en construccion de obras
civiles y al menos 5 provectos similares a este proyecto de construoson de pusntes con vigas
pretersadas).

c. Topdgrafo (Minimo de 10 afos de experiencia general en levantamientos topograficos
de construccidn de obras civiles y al menos 5 proyectos similares a este proyecto de
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construccion de puentes con vigas pretensadas.

4.5e reitera que con sus ofertas cada oferente debe presentar fichas de precios unitarios de cada actividad

de este proceso de licitackdn. En cada ficha de precio unitario se debe destacar el total de costo directo, el

total de costo indirecto v la utilidad de cada actividad, azi como el total de la sumatoria de estos costos,

total de cada actividad que a su vez debe coincidir con el presentado en el plan de oferta. [ No sera

subsanable la no presentacion de estas fichas de precios unitarios). Nota: No se aceptaran fichas donde se

coloquen materiales, mano de obra o equipo de manera global.

5.- Al oferente que resulte adjudicado, se le solicitara disenio del encofrado tanto de vigas y diafragmas,

losa superior, de estribos y alas, asi como de todo elemento estructural, con su respectiva memaoria de

calculo.

6. Agregar un elemento de concreto armado de diafragma nterno, dichos diafragmas ahora serdn custro y

se colocaran a un espacdamiento de 5,36 m. El ancho de dichos diafragmas serd de 0.20 cm y tendré la

migma altura que tiene en planos suministrados para este proceso [ e adjunta esquema de diafragma).

Losa de Rodadura Lo=a de Rodadura
1 1 ,
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7. %e adjunta nuevo cuadro con listado de cantidades de obea, el cual viene a sustituir el suministrado

inicialmente junto con ka invitacion a licitar y este de ahora sera el gue se presentara junto con cada oferta,

como el plan de oferta.
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PLAM DE OFERTA

- A

ACTIVIDAD UNID | CANTIDAD | PFRECID | TOTAL

1 | TRAZADD COM ESTACION TOTAL ML S0.00
2 | DEMOLKCION DE LOSA EXISTENTE ¥ PILASTRA GLE 1.00
3 | DESWIO PROVISIONAL DE RID GLE 1.00
4 | EXCAVACION MATERIAL TIFOIN[Sermidura) M3 145.20
2 ACARRED DE MATERIAL (DESPERDICIO DE EXCAVALCION) M3 145.20
B CIMEMTALCIODN DE MAMPOSTERLA N0Be, MORTERD 30% 1:4 M3 AR 70
: ESTRIBOS ¥ ALAS CON MAMPOSTERIA PROP. blie MORTERD 40%

12 M3 207,10
3 | ENCOFRADC DE LOSA SUPERIOR M2 11250
g LOSA DE PUEMTE DE CON COMCRETO 280 KG/CM e=20 cm (1 VIA}

CON ACERD REFORZADOD SEGUN MSEND M2 112.70
10 | MURO DE 0.40X0.40 X 7.2 M, CONCRETD 1:2:2 [E] 5.40
11 | CURADD DE LOSA SUPERIDR M2 112.70
12 | ENCOFRADOD DE ELEMENTOS DE CONCRETO M2 156.40
13 | DESENCOFRADD DE ELEMENTOS DE COMNCRETO M2 156.40
14 RELLENG CON MATERIAL SELECTO COMPACTADD PARA

APROXIMACHINES M3 466.65
15

COMSTRUCCION DE BORDILLOS DISCONTINUDS DE 40320M60 CM LMD 16.00
16 COMSTRUCCION DE 4 POSTES GUIAS CON ALCERD REFORZADOD ¥

PASANANDS LIND 1.00
17

SUMIMISTR E INSTALACION DE MEMBRANAY SELLADD DE JUNTAS LMD 14.00
18 | PINTURA GENERAL UMD 1.00
19 | UMPIEZA FINAL DEL AREA DEL PUENTE GLE 1.00
ag | VIGAS [Pretensadas) de concreto 420 Kgfom con acero presf. segln

disafio ML 4830
1 Diafragma de concreto 420 Eg f cmi, con acero reforzado segln

disafio ML 20,00
2} | PRETIL segin disefio GLE 1.00
23 | FILTRO COLECTOR segin disefo GLE 1.00
24 | BLOGQUE DE RESTRICCIOM EN ESTRIBOS segin disefo GLE 1.00

TOTAL

Vallecillo, Francisco Morazin, 11 de jumio de 2023,




ESPECIFICACIONMES TECNICAS DEL PROYECTO

1) Trazado con estacion Total: Umid (ML)

Descripeion:

Este trabajo consistira en el trazo plammeétrico y de niveles de las obras a gjecutar. Se hara
de acuerdo con los planos y con las indicaciones del supervisor, las marcas de referencia
se localizaran de tal manera que no seran movidas de su posicion original durante el proce
s0 de ejecucion; el terreno debera estar hmpio, retirados los escombros y cualquier

otro elemento que nterfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la
ubicacion de un punto de referencia externo a la construccion, para luego y mediante la
nmivelacion con estacion total localizar ejes, centros de calle y puntos que definan los
alineamientos necesarios para la construccion. -Para el trazado se utilizara en el perimetro,
reglas de madera ristica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en puntos
que sean necesarlos y con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural
previamente conformado.

Consideraciones del calculo del analisis de costo:

La ejecucion de esta actividad deberd satisfacer ciertas consideraciones como ser: El
contratista debera limpiar completamente el sitio de la obra de aquellos desperdicios
producto de esta actividad. Se considera el trazado con madera, cercando todo el perimetro
con reglas de 1x3" soportadas con estacas de 2x2". Requiere Mano de Obra Calificada

y no calificada y herramienta Menor, asi como estacion total.

Criterios de medicion y pago.

Medicion: La cantidad a pagarse por trazado con estacion total, sera el nimero de metros
lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la
gjecucion de los trabajos descritos en esta especificacion

2)Demolicion de Losa existente y pilastra: Umid (GLB)

Descripcion

Este trabajo consistira en la demolicion de todos los elementos que conforman la estructura
de puente existente: Losa, barandales, vigas, pilastras etc. Por medio de la utilizacion de
equipo, herramienta y mano de obra calificada y no calificada necesana para realizar esta
actividad de manera eficiente y adecuada, de acuerdo a programacion de obra a ser
presentada por cada oferente.

Criterios de calculos del analisis de costos

Esta actividad incluye el botado de todo el matenal producto de esta demolicion, para lo
cual, el contratista sera responsable de buscar el botadero correspondiente, el cual a su vez
sera aprobado por la supervision.

Criterios de medicion y pago

Medicion: La cantidad a pagarse por demolicion de losa existente y pilastra sera Global, e
incluye todos los trabajos ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. Pago: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta
especificacion.




3)Desvio Provisional del no: (Glb)

Descripcion:

Este trabajo consistird en el desvio provisional del rio La Puerta vy se habilitara la mitad del
area de construccion haciendo el desvio sobre la otra mitad del cauce y una vez terminadas
las actividades y con el visto bueno de la supervision, se habilitara el otro tramo desviando
el cauce sobre el tramo ya construido. Se miciara con la canalizac16n del cauce desviandolo
con tuberia para drenaje pluvial segiin sea la necesidad de cantidad y tamaiio.

El uso de dicha tuberia tiene la finalidad de disminuir volimenes de excavacion y no
contaminar los acuiferos y evitar la intrusion de raices o sustancias ajenas al ecosistema.
Todo el sector desviado se rellenara con sacos de polietileno con tierra del lugar. Para
realizar esta actividad se achicara con una bomba adecuada y se utilizara la mano de

obra necesaria hasta su total finalizacion.

Consideraciones del calculo del analisis de costo:

Se considera todos los materiales tales como: sacos, tierra, tuberia y la

mano de obra necesaria para ejecutar esta actividad. De acuerdo al criterio del

supervisor se considerara cambios a la misma segin el disefio.

Criterios de medicion y pago

Medicion: La cantidad a pagarse por esta actividad sera el global de trabajos realizados por
el contratista con el visto bueno del supervisor. Pago: Estos precios y pagos constituiran
la compensacion total por suministro de materiales, mano de obra, equipo vy herramientas
y operaciones conexXas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

4)Excavacion material Tipo II (Semiduro): Unid(m3)

Descripeion:

Este trabajo consistira en la excavacion, remocion y evacuacion de todo material cuya
remocion no se esté efectuando y pagando en otro concepto. Incluye la compactacion del
fondo de la excavacion, cuando se trate de excavacion para estructuras, también incluye
en caso de ser necesario hmpieza y desbroce del sitio; asimismo el desagiie,
apuntalamiento, ademes, entramados y ataguias requeridas, asi como el suministro de los
elementos necesarios vy la remocion de los mismos. El contratista debera avisar al
supervisor con suficiente anticipacion, del comienzo de cualquier excavacion para que éste
le determine los limites de la misma. El terreno natural adyacente no debera alterarse a
menos que el supervisor dé su visto bueno. Las zanjas para las diferentes estructuras
deberdin ser excavadas hasta las elevaciones indicadas segin las instrucciones dadas por el
supervisor. Las excavaciones deberan tener el tamafio adecuado para que la labor a
gjecutarse sea comoda, eficiente y satisfactoria. Todo matenal excavado, serd analizado
para ver s1 cumple con los requisitos de adecuacion para ser reutilizado donde sea factible,
como material de relleno de estructuras, terraplenes, sub-rasantes, taludes y otros. El
material sobrante debe eliminarse para evitar que obstruya cornientes de agua o perjudique
de alguna otra forma la eficiencia o el aspecto de la obra.

Criterios de medicion y pago:

El volumen de la excavacion que se pagara consistira en la cantidad de metros cubicos,
medida en su posicion original, del material excavado segin los planos o las instrucciones
del supervisor. Las cantidades seran pagadas al precio unitario del contrato, por umidad de
medida.




5)Acarreo de Matenal (Desperdicio): Umd (m3)

Descripeion

Estos trabajos consistiran en el acarreo de matenal de desperdicio con volqueta, ya sea
producto de la excavacion, demoliciones u otro tipo de matenal de los proyectos. El
material de desperdicio sera cargado por peones en volquetas y se procederd a botarlos a
los lugares municipales autorizados, mismos que también seran verificados y aprobados
por la Supervision para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de
rios O quebradas y otros.

Criterios de cdleulo del analisis de costos

Este trabajo de acarreo de matenal de desperdicio requiere de Mano de Obra No calificada,
volgqueta y Herramienta Menor, o el equipo necesario de acuerdo a las condiciones
especificas de cada excavacion.

Cnterios de medicion y pago

Medicion: La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, sera el nimero de
metros cubicos medidos en la obra de acuerdo a las medidas necesarias indicadas en planos
(No se pagara coeficiente de abundamiento, es decir no se pagara por nimero de viajes o
volumen de volqueta a utihzar sino por medida de excavacion realizada), de trabajos
ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos
constituiran la compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas
y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

6)Cimentacion de Mamposteria 70 %, Mortero 40 %, 1:2: Unid (m3)

Descripeion:

Este trabajo consistira en la construccion de cimentacion conformada por mamposteria
unidas con mortero de cemento en la proporcion que se indica para esta actividad. Para la
elaboracion del mortero el cemento y agregado fino, se deben mezclar con

pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme;
despues de lo cual se le agregara el agua para producir el mortero de la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo
30 minutos el maximo de tiempo para emplearlo ¥ en ningln caso, se debe permitir que se
le agregue agua para su reutilizacion después de pasado este tiempo. Antes de la
construccion de la cimentacion de mamposteria se preparara el terreno base, respetando
las cotas anotadas en los planos. Se saturara y limpiara cada piedra con agua antes de su
colocacion, vy el asiento de arena estara limpio y himedo antes de colocar el mortero.
Despues de colocada la piedra, se la golpeard para que el mortero refluya. Debera
conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas y totalmente
embebidas en el mortero. La mamposteria se debe mantener himeda durante 3 dias
despues de haber sido terminada.

Consideraciones del cdlculo del analisis de costo:

Se considera una mezcla piedra-mortero en la proporcion indicada. -La proporeion

en el mortero sera 1:2.

Criterios de medicion y pago

Medicion: La cantidad a pagarse por cimentacion de mamposteria sera el nimero de metros
cibicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra de acuerdo a planos. Pago: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion,
acabado y curado de la mamposteria para cimentacion asi como por mano de obra, equipo,




herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
esta especificacion.

T)Estribos y alas con mamposteria prop 60 % mortero 40 % 1:2: Unid (m3)

Descripeion:

La actividad consiste en la construccion de estribos y alas de acuerdo a secciones indicadas
en los planos, con mamposteria de tamaiio adecuado (mediano). El encofrado se construira
de acuerdo a las secciones mostradas en los planos. El mortero debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando despues el agua en pequefias cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y curdando que durante la operacion no se mezcle tierra ni impureza alguna,
deberad tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable. Se
iniciara su colocacion de predra, cuidando de guardar la proporcion especificada.

Se debera efectuar el marcaje y la excavacion como se indique en los planos u ordene el
Ingeniero Supervisor. La superficie de fundacion debera quedar firme y lisa, s1 se
encuentran lugares con material blando o flojo en el fondo de la excavacion, estos deberan
ser removidos y reemplazados mediante relleno con material apropiado, completamente
apisonado. La piedra para esta clase de trabajo debera ser sana y durable, libre de grietas
y otros defectos estructurales. No debera estar cubierta de tierra ni sustancias extrafias que
puedan impedir su adherencia al mortero. La piedra serd colocada cudadosamente, de
manera que no dafie los encofrados ni las obras adyacentes. Todas las piedras seran lavadas
y saturadas con agua antes de colocarse.

Consideraciones del calculo del analisis de costo:

Se considera la proporcion indicada para esta actividad. El mortero sera 1:2 y se
considera encofrado con sus respectivos elementos de fijacion, utihizando

la madera un minimo de 3 veces, siempre y cuando este en buenas condiciones y sea
aprobado por el supervisor .

Criterios de medicion y pago

Medicion: Se medira por volumen. La cantidad por pagarse sera el nimero de metros
cibicos medidos en la obra de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. Pago: Se pagara al precio del contrato estipulado en el item
correspondiente, dichos precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro
de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de mamposteria

asi como por mano de obra, equipo, herramientas, matenales y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion. El precio unitario de esta
actividad debera incluir también la limpieza y disposicion final de todos los materiales
sobrantes.

8)Encofrado de Losa Superior: Unid (m2)

Este trabajo consistira en la construccion de un encofrado de los elementos de

losa monolitica para losa superior. Se debera asumir que el peso del hormigon es de 2.400
kilogramos por metro clbico. Todo el encofrado sera disefiado y construido para soportar
las cargas indicadas en planos, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables.
El Supervisor podra solicitar al Contratista el uso de gatos o cufias para contrarrestar
cualquier asentamiento producido antes o durante el vaciado del hormigon. Los encofrados
de las losas entre vigas se construiran sin tolerancia alguna para deflexion entre las vigas.




El Contratista sera responsable de la calidad de sus matenales de encofrado y del disefio
del mismo el cual debe soportar con seguridad las cargas reales que se le imponga,
inclusive cargas horizontales. Cuando lo autorice el Supervisor, se usarian tiras para
compensar la deflexion anticipada tanto en el encofrado como en la estructura. El
supervisor verificara, la magnitud de la contra flecha a usarse en la construccion de
encofrado . El encofrado se construira de madera rstica de pino de suficiente rngidez para
impedir la distorsion por la presion del hormigon o de otras cargas relacionadas con el
proceso de construccion. Los encofrados se construiran y conservaran de manera de evitar
torceduras y aberturas por la contraccion de la madera, y tendran suficiente resistencia para
evitar una deflexion excesiva durante el vaciado del hormigon. Su disefio sera tal que el
hormigoén terminado se ajuste a las dimensiones y contornos especificados. Para el disefio
de los encofrados, se tomara en cuenta el efecto de la vibracion del hormigon durante el
vaciado. Los encofrados para superficies descubiertas se harian de madera labrada de
espesor uniforme u otro material aprobado por el Supervisor; cuando se utilice forro para
el encofrado, éste debera ser impermeable y del tipo aprobado por el Supervisor. Todas las
esquinas expuestas deberan ser achaflanadas. Previamente al vaciado del hormigon, las
superficies interiores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero y materia
extrafia y recubierta con aceite para moldes. No se vaciara hormigon alguno en los
encofrados hasta que todas las instalaciones que se requieran embeber en el hormigon se
hayan colocado, y el Supervisor haya inspeccionado y aprobado las mismas
Consideraciones del calculo del analisis de costo:

Se debe calcular el rendimiento de los matenales para esta actividad

de acuerdo al disefio suministrado en planos, por lo tanto es deber del Supervisor solicitar
disefio de este encofrado al contratista.

Criterios de medicion y pago

Medicion: La cantidad a pagarse por encofrado de losa superior sera el nimero de

metros cuadrado-medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la
gjecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

9)Losa de puente de concreto 280 kg/cm e=20 cm (1 via} con acero reforzado: Unid(m2)
Descripeion:

Este trabajo consistira en la construccion de una losa de concreto con el espesor y armado
indicado en planos. Para la fabricacion del concreto se utilizara mezcladora mecanica y se
seguiran los siguientes pasos: los materiales se colocaran en el

tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes
que los materiales secos; a continuacion, el orden de entrada a la mezcladora sera: parte
de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los
agregados gruesos. El agua podra seguir ingresando al tambor hasta el final del primer
cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado sera como
minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos Toda la obra de encofrado debera
ser disefiada y construida para soportar las cargas a que sera sometida, sin provocar
asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del hormigon, las
superficies nteriores de los encofrados estaran limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extrafia y recubierta con aceite para moldes. Todo el hormigon sera colocado en
horas del dia. v su colocacion en cualquier parte de la obra no se iniciara s1 no puede




completarse en dichas condiciones. La colocacion durante la noche se podra realizar solo
con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su
cuenta un sistema adecuado de 1luminacion. El hormigon sera colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El hormigon sera depositado con el equipo aprobado
por el Supervisor. Ha de colocarse en capas honzontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa sera de
maximo 15 segundos, espaciando la accion del vibrador de manera uniforme, a distancias
que permutan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permutir la
segregacion de los materiales. No se colocara el hormigén mientras el acero de refuerzo
no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio... El acabado del hormigon
consistira en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme
lisa 0 rugosa segln los requerimientos, conforméandose a la seccion transversal, pendiente
y alineamiento sefialados en los planos.

Consideraciones del calculo del analisis de costo:

La proporcion a utilizarse para fabricar concreto sera de acuerdo a los agregados utilizados
y al disefio respectivo acorde a la resistencia de concreto solicitada. Dicho concreto sera
sometido a un curado adecuado durante el proceso de fraguado del cemento.

Se debe incluir el desperdicio correspondiente en el calculo del acero especificado en este
rubro. El acero longitudinal y transversal se unira con alambre de amarre de por lo menos
20 cms de largo el cual sera aprobado por el supervisor. No Se considera la madera para
encofrado en esta actividad, ya que la misma constituye una actividad independiente. Se
considera el uso de equipo de mezclado y vibrado.

Criterios de medicion y pago

Medicion: La cantidad a pagarse por losa de concreto sera el nimero de metros

cuadrado medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. Pago Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado del concreto
para la losa asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

11)Curado de Losa: Umd (m2)

Descripecion

Este trabajo consistira en el curado de Losa por medio de rociaduras frecuentes de agua en
la superficie cubierta con aserrin.-El agua para curado del hormigon debe ser limpia, libre
de aceites, alcalis, acidos, sales, azicar, matenia organica. El procedimiento de curado sera:
1) Después de fraguado del concreto se colocard aserrin himedo en toda la superficie
fundida. 2) Un peodn se encargara por un periodo de 7 dias de rociar la superficie con agua
para mantener su condicion himeda.

Criterios de calculo del analisis de costo

Se considera el curado con aserrin y agua. El aserrin debera ser retirado y aglomerado para
su posterior acarreo como material de desperdicio.

Criterios de Medicion y Pago

Medicion: La cantidad a pagarse por curado de losa de concreto sera el nimero de metros
cuadrado-medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el
supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mano de obra, herramientas y operaciones conexas en

la ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.




12)Encofrado de elementos de concreto Unid ( m2 )

Descripeion:

Se entiende por encofrado las formas volumeétricas que se confeccionan para dar la
configuracion final del concreto, que sea capaz de soportar con total segunidad todas las
cargas verticales, los esfuerzos horizontales y la ejecucion de vertido y vibrado del
hormigon, con el fin de amoldarlo a la forma prevista v conseguir una estructura que
cumpla con la resistencia, funcion, formas, lineas y dimensiones de los elementos
especificados en planos y detalles del proyecto. Se construira de madera ristica de pino de
suficiente ngidez para impedir la distorsion por la presion del hormigon o de otras cargas
relacionadas con el proceso de construccion. Los encofrados se construiran y conservaran
de manera de evitar torceduras y aberturas por la contraccion de la madera, y tendrin
suficiente resistencia para evitar una deflexi6n excesiva durante el vaciado del hormigon.
Su disefio serd tal que el hormigon terminado se ajuste a las dimensiones y contornos
especificados. Para el disefio de los encofrados, se tomara en cuenta el efecto de la
vibracion del hormigén durante el vaciado. Los encofrados para superficies descubiertas
se haran de madera labrada de espesor umiforme u otro material aprobado por el
Supervisor; cuando se utilice forro para el encofrado, éste debera ser impermeable y del
tipo aprobado por el Supervisor. Todas las esquinas expuestas deberan ser achaflanadas.
Previamente al vaciado del hormigon, las superficies interiores de los encofrados estaran
limpias de toda suciedad, mortero y materia extrafia y recubierta con aceite para moldes.
Mo se vaciara hormigon alguno en los encofrados hasta que todas las instalaciones que se
requieran embeber en el hormigon se hayan colocado, y el Supervisor haya mspeccionado
y aprobado las mismas.

Consideraciones del calculo del analisis de costo:

El contratista calculara el rendimiento correspondiente de acuerdo al disefio de encofrado
que previamente sera aprobado por el supervisor.

Criterios de medicion y pago

Medicion: La cantidad a pagarse por Encofrado de elementos de concreto sera el nlimero
de metros cuadrado-medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por
el supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos constituiran la compensacion total por
suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la
ejecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

13)Desencofrado de Elementos de Concreto Unid ( m2)

Descripeion

Esta trabajo consistira en el desencofrado de los diferentes elementos de concreto a
construirse en este proyecto. Una vez que el concreto ha alcanzado la resistencia esperada
y de acuerdo a instrucciones del Supervisor a cargo del proyecto, se procedera a retirar el
encofrado de las estructuras de concreto antes mencionadas.

Consideraciones del calculo del analisis de costo:

Se considera el uso de mano de obra calificada y no calificada: Carpintero y Ayudante para
la ejecucion de esta actividad. En la herramienta menor se incluye el andamio y/6 escaleras
para ejecutar esta actividad.

Criterios de medicion y pago




Medicion: La cantidad a pagarse por desencofrado de elementos de concreto sera el
nimero de metros cuadrado-medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro mano de obra, herramientas y operaciones conexas en
la gjecucion de los trabajos descritos en toda esta especificacion.

14)Relleno con material selecto compactado para aproximaciones Umd (m3)

Descripeion

Estos trabajos consistiran en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el
material selecto necesario para las aproximaciones de este proyecto. El matenal selecto a
suministrarse debera previamente ser aprobado por la supervision de la obra y estar libre
de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalara el matenial de relleno debera
estar limpio de escombros. El material selecto sera humedecido (sin formar lodo) v
compactado en capas con un espesor de 0.10 mts. por medio de compactadores
previamente aprobados por el supervisor de obra, iniciando desde los bordes al centro del
relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados.

Criterios de calculo del anilisis de costo

Este trabajo de relleno y compactado con material selecto requiere de mano de obra no
calificada y la herramienta o equipo necesario para una optima compactacion de acuerdo
a lo solicitado en planos. Se incluye el suministro de matenal selecto por m3 con un factor
de enjutamiento del 35% vy el agua necesana para lograr una compactacion uniforme. El
precio de Material incluye cualquier costo por acarreo. puesto en el lugar de la Obra
Criterios de medicion y pagos

Medicion: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con materal selecto sera el
nimero de metros clbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y
aceptados por el supervisor de obra. Pago: Estos precios y pagos constituiran la
compensacion total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y
operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

15)Construccion de bordillos discontinuos de 40x20x60 cm: Umd (Unid)

Descripeion

La actividad incluye el encofrado, fundido, desencofrado y curado de bordillo de concreto
de acuerdo a disefio en planos. El concreto debe fabricarse

sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequefias cantidades hasta obtener un
producto homogeéneo y cuidando que durante la operacion no se mezcle tierra n1 impureza
alguna, debera tener la humedad minima que permita una consistencia plastica y trabajable
a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidara de mantener
continuamente himeda la superficie del concreto durante los siete (7) dias posteriores al
vaciado. Todo el hormigon sera colocado en horas del dia, la colocacion durante la noche
se podra realizar solo con autorizacion por escrito del Supervisor y siempre que el
Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de 1luminacion. Los métodos de
colocacion y compactacion del hormigon seran tales como para obtener una masa uniforme
y densa, evitando la segregacion de matenales. El hormigon sera colocado dentro de los
30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistira en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de




panales u otros desperfectos que haya en la superficie. Los remates deberan ser construidos
seglin las lineas y secciones transversales indicados en los planos

Consideraciones del calculo del analisis de costo:

Se considera el concreto indicado en planos, utihzando la madera un minimo de 3 veces
de acuerdo a indicaciones de supervisor.

Criterios de medicion y pago

Medicion: Se medira el nimero de bordillo construidos en la obra, de trabajos ordenados,
gjecutados y aceptados por el supervisor de obra. Pago: Se pagara al precio del contrato
estipulado en el item correspondiente, dichos precios y pagos constituirdn la compensacion
total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocacion, acabado y curado de
los bordillos asi como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones
conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en toda la especificacion.

18)Pintura general: Unid (Umd)

Descripeion

Este trabajo consistird en la aplicacion de pintura de aceite de los elementos a ser
recubiertos segin disefio y planos. Antes de su utilizacion en obra el Contratista debera
suministrar los materiales necesarios para la aplicacion de pintura en los sitios y de las
calidades y colores indicadas en los planos y debidamente aprobadas por el Supervisor. El
Contratista debera seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas,
cuidados y aplicacion de ésta. No se debera permitir la mezcla entre diferentes marcas de
pintura. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo,
aceite, particulas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes quimicos, etc. para
asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las superficies a pintarse se
trataran con lija No. 80. Se colocaran como mimimo dos manos de pintura sobre cada
superficie, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos n1 manchas.
Criterios de calculo del analisis de costo

La pintura se aplicara en areas previamente lijadas. Se considera la disolucion de la pintura
con diluyente en una proporcion 1:4, por cada lata de pintura de aceite un cuarto de galon
de diluyente.

Criterio de medicion y pago

Medicion: La cantidad a pagarse por pintura de aceite exterior sera una umdad del total ,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. Pago: Estos
precios y pagos constituiran la compensacion total por suministro de materiales, mezclado,
transporte, colocacion y acabado de la pintura asi como por mano de obra, equipo,
herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en
toda esta especificacion.

19) Limpieza final del area de puente: Umd (GLB)

Deseripeion

Este trabajo consistird en la limpieza final de area del puente ya construido, sus
aproximaciones y areas adyacentes a estas por medio de la utihizacion de mano de obra no
calificada ¥ herramienta menor o el equipo mas adecuado para una optima limpieza de
estas dreas.

Criterios de calculo del analisis de costo.




No requiere mano de Obra Calificada, se considera el acarreo de materal de desperdicio
hasta un botadero de desechos municipales. Criterios De Calculos del Analisis de Costos
Cniterios de Medicion y Pagos

Medicion: La cantidad a pagarse por limpieza final de drea de puente serd el nimero de,
de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. Pago: Estos
precios y pagos constituirdn la compensacion total por mano de obra, equipo, herramientas
y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion

Para las siguientes actividades consignada en la lista de actividades o cantidades de obra:
10)Muro de 0.40 x 0.40 x 7.2 mts, Concreto 1:2:2; 16) Construccion de 4 postes guias con
acero reforzado y pasamanos: 17) Suministro e instalacion de membrana, y sellado de
Juntas; 20) Vigas y diafragmas de concreto con acero de refuerzo segun disefio; 21)Pretil;
22)Filtro colector; 23)Bloque de restriccion en estribos; se reitera que las normas,
exigencias y especificaciones tanto de resistencia de los materiales, técnicas de
construccion y todo lo referente a estas actividades seguiran tanto para las formas y
medidas de las mismas, asi como la resistencia del conereto, y el nimero, distribucion y
resistencia del acero como por todo lo referente a su construccion, se regiran por la
informacion suministrada en planos para esta licitacion. La cantidad a pagarse por las
actividades anteriores serda el nimero medidos en la obra, de acuerdo a la umdad
suministrada para cada una en lista de cantidades de obra para esta licitacion, de todos los
trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. Pago: Los precios y
pagos constituirdan la compensacion total por materiales, mano de obra, equipo,
herramientas y operaciones conexas en la ejecucion de los trabajos descritos de todas estas
actividades.
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Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACLARACION No. 6

Nombre del Proyecto: “Construccion de Puente, Rio la Puerta del Municipio de
Vallecillo, Depto. de Francisco Morazan™

Financiamiento: Fondos Municipales

Nombre del proceso: LPN-02-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldia Municipal de Vallecillo, Francisco Morazan.

La Alcaldia Municipal de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazan, atendiendo lo
dispuesto en la Seccion II Aclaraciones a los documentos del documento de licitacion
suministradas a los oferentes, por este medio, COMUNICA a todos los oferentes invitados a
participar en el proceso antes descrito, que la nueva fecha y hora de recepcion de ofertas para
este proceso sera el dia miércoles 28 de junio de 2023 a las 11:00 am en la Alcaldia Municipal
de Vallecillo, Francisco Morazan, ubicado en Barrio La Cruz, Frente al Parque Municipal. No
se recibiran ofertas por correo electronico ni fax. No habra acto publico de apertura de ofertas.

Vallecillo, Francisco Morazan, 13 de junio de 2023.

WM%M&M%W
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ACLARACION No. 7

Nombre del Proyecto: “Construccion de Puente, Rio la Puerta del Mumcipio de
Vallecillo, Depto. de Francisco Morazan™

Financiamiento: Fondos Municipales

MNombre del proceso: LPN-02-VALLECILLO-2023

Contratante: Alcaldia Municipal de Vallecillo, Francisco Morazan.

La Alcaldia Municipal de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazan, atendiendo lo
dispuesto en la Seccion II Aclaraciones a los documentos del documento de licitacion
suministradas a los oferentes, por este medio, COMUNICA a todos los oferentes mvitados a
participar en el proceso antes descrito, que por instrucciones de nuestra Umdad Técnica a
decidido suspender el presente proceso, por lo que se agradece a todos los oferentes la
participacion y se les pide disculpas por cualquier inconveniente; a su vez se les mvita a estar
pendientes para el nuevo llamado que se hara para participar en la licitacion de este proyecto.

Vallecillo, Francisco Morazan, 26 de junio de 2023.

Grabgjamas por of desawwoll do nusstro Manisipio



