

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN**

04 - 004486

FECHA

16/03/2023

CLIENTE: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONVENCIMIENTO
05/04/2023TERMINOS
30 DIAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TIEMPO DE ENTREGA | GARANTIA | TOTAL |
|--------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|
| MP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MARCA CANON, MODELO IR-C32261, SERIE 4DE00612 | UNIDAD | 1 | L 1,133.00 | DE 3 A 5 DIAS | 30 DIAS | L 1,133.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | L 1,133.00 |
| | | | | | | ISV% | L 169.95 |
| | | | | | | TOTAL | L 1,302.95 |

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO CM-DPR-033-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Revisión y Mantenimiento de Fotocopiadora (escáner e Impresora) Marca Canon, Modelo IR-C32261, Serie 4DE00612. | No. Proceso: | CM-DPR-033-2023 |
| Fecha de Invitación: | 10/03/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 20 de Marzo del 2023 10:00 A.M |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

| MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRAS | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|---|
| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| 1 | Sara Monthiel | Coordinador Administrativo Financiero. |  |
| 2 | Ludwing Andino | Oficial de Planificación y Presupuesto. |  |
| 3 | Karla Sorto | Jefe de Unidad Legal |  |
| 4 | Miguel Orlando Villa | Contralor (Como Observador). |  |
| 5 | Milagro Sánchez | Oficial de Compras, Contracciones y Licitaciones (Como Observador). |  |

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Soluciones y Servicios HN, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 1,302.95 Incluye ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA 20/3/2023
OC# CM-DPR-033-2023

Proveedor

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Col. Alameda, Calle 9 (Calle Arturo Lopez Rodezno), Casa N. 902, Esquina Opuesta al Hogar para el niño con cancer
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2213-5429
RTN: 08019020223455
Correo Electronico: ventas@soluserhn.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 23360 | Mantenimiento Preventivo para equipo Marca Canon, Modelo IR-C32261, Serie 4DE00612 | 1 | L 1,133.00 | L 1,133.00 |
| | | Sub Total | | | L 1,133.00 |
| | | 15% ISV | | | L 169.95 |
| | | Total | | | L 1,302.95 |

NOTA: VALOR EN COLOR ROJO EXENTO DE IMPUESTO

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


LIC. SARA MONTIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000888

Fecha Emisión: 23-03-2023 14:21:16

Cliente: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

F.Vencimiento: 2023-04-23

Dirección: TEGUCIGALPA

R.T.N.: 08019015787477

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|----------|
| 1.00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO MARCA CANON, MODELO IR-C32261, SERIE 4DE00612 | 1,133.00 | 0.00 | 1,133.00 |

ENTREGADO


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° CM-DPR-033-2023

SON : UN MIL TRESCIENTOS DOS LEMPTRAS 95/100

| | |
|----------------------|----------|
| SUB TOTAL | 1,133.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 1,133.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 169.95 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL L. | 1,302.95 |

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° **20230322**

CANTIDAD

L1,302.95

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA **23/03/2023**

INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 95/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00000888

 **SOLUSERHN**
Solutions y Servicios

FIRMA



HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 060-2023

FECHA 28 DE MARZO DE 2023

BENEFICIARIO SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

MONTO L. 1,302.95

VALOR RETENCIÓN L. 169.95

TOTAL A PAGAR L. 1,133.00

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000888 POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIUSOS QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN |
|-------------|--|

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/Obra | Objeto | Descripción | Componente | Monto |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------------|--------|---|------------|-------------|
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01 | 001 | 11 | 00 | 00 | 001 | 23360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | C.1.1 | L. 1,302.95 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |

Joswing

OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



[Signature]

CONTADOR

[Signature]

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

28/03/23 09:38:49



PINTURA E ILUMINACIÓN PARA CANCHA, ESCUELA LESLY A. RODRÍGUEZ, LAS VEGAS - SANTA BÁRBARA

| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1.00 | OBRAS PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Suministro e instalación de rótulo "Mejora de cancha"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas). | glb | 1.00 | L 5,483.24 | L 5,483.24 |
| SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES | | | | | L 5,483.24 |
| 2.00 | CANCHA MULTISUSOS | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA; tres manos de pintura de canchas deportivas LÍNEA A4; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte y rojo; para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco; y para las líneas de división en vólibol se debe utilizar color amarillo fuerte / (ver planos y especificaciones técnicas). | m2 | 409.21 | L 91.71 | L 37,528.15 |
| 2.02 | Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN COLUMNAS DE PERFIL W EXISTENTE; dos manos de pintura anticorrosiva y utilizar gris / (Incluye lijado y retirado del óxido presente en las columnas, ver planos y especificaciones técnicas). | m | 36.00 | L 398.80 | L 14,356.65 |
| 2.03 | Suministro e instalación de SELLADOR ACRÍLICO PARA CONCRETO PARA GRADERÍAS DE CANCHA EXISTENTES/ (ver planos y especificaciones técnicas). | m2 | 114.32 | L 45.01 | L 5,144.92 |
| SUBTOTAL DE CANCHA MULTISUSOS | | | | | L 57,029.72 |
| 3.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14). INCLUYE CANALIZADO DESDE EL PANEL MONOFÁSICO HASTA LA LÁMPARA CON TUBERÍA GALVANIZADA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS (ABRAZADERAS, CAJA RECTANGULAR, TAPADERA, TORNILLOS, UNIÓN EMT, CONECTOR EMT ROMEX) | und | 6.00 | L 10,080.31 | L 60,481.85 |
| 3.02 | Suministro e instalación de PANEL MONOFÁSICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalización, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4', cable THHN-AWG 3#10, breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios). | und | 1.00 | L 6,419.05 | L 6,419.05 |
| 3.03 | Suministro y construcción de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m para instalación de panel eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25, curado de columna y 15 cm de material selecto en la base) | und | 1.00 | L 4,025.67 | L 4,025.67 |
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | L 70,926.57 |
| 4.00 | RÓTULOS GENERALES | | | | |
| 4.01 | Suministro e instalación de PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL (2.00x50.00x50.00cm) sobre base y pedestal de concreto armado (ver planos). | und | 1.00 | L 8,031.98 | L 8,031.98 |
| SUBTOTAL DE RÓTULOS GENERALES | | | | | L 8,031.98 |

TOTAL DE PROYECTO L 141,471.51

Stamp: VIALTE, INGENIERO CIVIL, CONDOMINIO. Signature: [Handwritten signature]

M.A.P. - GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNÁNDEZ

Consultor y Contratista Independiente CICH # 4183

Celular: 9834-6024 e-mail: guienvahe@gmail.com

OFERTA ECONÓMICA

MEJORAMIENTO CANCHA MULTIUSOS -ESCUELA LESLY A. RODRIGUEZ- LASVEGAS SANTA BÁRBARA

CMO-DPR-002-2023

FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2023

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO (LPS) | PRECIO TOTAL (LPS) |
|-------------------------------------|--|--------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.- OBRAS PRELIMINARES | | | | | 8.235,90 |
| 1,03 | Suministro e instalación de rótulo "Mejora de cancha"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas). | glb | 1,00 | 8.235,90 | 8.235,90 |
| 2.- CANCHA MULTIUSOS | | | | | 79.275,34 |
| 2,01 | Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA; tres manos de pintura de canchas deportivas LÍNEA A4; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte y rojo; para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco; y para las líneas de división en vólibol se debe utilizar color amarillo fuerte / (ver planos y especificaciones técnicas). | M2 | 409,21 | 143,02 | 58.525,21 |
| 2,02 | Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN COLUMNAS DE PERFIL W EXISTENTE; dos manos de pintura anticorrosiva y utilizar gris / (Incluye lijado y retirado del óxido presente en las columnas, ver planos y especificaciones técnicas). | ML | 36,00 | 134,72 | 4.849,92 |
| 2,03 | Suministro e instalación de SELLADOR ACRILICO PARA CONCRETO PARA GRADERÍAS DE CANCHA EXISTENTES/ (ver planos y especificaciones técnicas). | M2 | 114,32 | 139,09 | 15.900,21 |
| 3.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | 47.351,18 |
| 3,01 | Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12.000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30.000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14). INCLUYE CANALIZADO DESDE EL PANEL MONOFÁSICO HASTA LA LÁMPARA CON TUBERÍA GALVANIZADA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS (ABRAZADERAS, CAJA RECTANGULAR, TAPADERA, TORNILLOS, UNIÓN EMT, CONECTOR EMT ROMEX) | UND | 6,00 | 5.905,89 | 35.435,34 |
| 3,02 | Suministro e instalación de PANEL MONOFÁSICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalización, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4", cable THHN-AWG 3#10, breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios). | UND | 1,00 | 7.195,50 | 7.195,50 |
| 3,03 | Suministro y construcción de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m para instalación de panel eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25, curado de columna y 15 cm de material selecto en la base) | UND | 1,00 | 4.720,34 | 4.720,34 |
| 4.- ROTULOS GENERALES | | | | | 15.439,17 |
| 4,01 | Suministro e instalación de PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL (2.00x50.00x50.00cm) sobre base y pedestal de concreto armado (ver planos). | UND | 1,00 | 15.439,17 | 15.439,17 |
| SUB-TOTAL | | | | | 150.301,59 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 150.301,59 |



Ing. Guillermo Enrique Valladares Hernandez
Contratista



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
 UNIDAD TÉCNICA - PRESUPUESTO BASE
 PINTURA Y ALUMBRADO DE CANCHA, ESCUELA LESLY A. RODRÍGUEZ, LAS VEGAS - SANTA BÁRBARA



| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1.00 OBRAS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.01 | Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas). | glb | 1.00 | L 6,785.00 | L 6,785.00 |
| SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES | | | | | L 6,785.00 |
| 2.00 CANCHA MULTIUSOS | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA; tres manos de pintura de canchas deportivas LÍNEA A4; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte y rojo; para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco; y para las líneas de división en volibol se debe utilizar color amarillo fuerte / (ver planos y especificaciones técnicas). | m2 | 409.21 | L 148.50 | L 60,767.69 |
| 2.02 | Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN COLUMNAS DE PERFIL W; dos manos de pintura anticorrosiva y utilizar gris / (Incluye lijado y retirado del óxido presente en las columnas, ver planos y especificaciones técnicas). | m | 36.00 | L 257.50 | L 9,270.00 |
| 2.03 | Suministro e instalación de SELLADOR ACRÍLICO PARA CONCRETO PARA GRADERÍAS DE CANCHA EXISTENTES/ (ver planos y especificaciones técnicas). | m2 | 114.32 | L 164.80 | L 18,839.28 |
| SUBTOTAL DE CANCHA MULTIUSOS | | | | | L 88,876.96 |
| 3.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14). INCLUYE CANALIZADO DESDE EL PANEL MONOFÁSICO HASTA LA LÁMPARA CON TUBERÍA GALVANIZADA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS (ABRAZADERAS, CAJA RECTANGULAR, TAPADERA, TORNILLOS, UNIÓN EMT, CONECTOR EMT ROMEX) | und | 6.00 | L 5,746.00 | L 34,476.00 |
| 3.02 | Suministro e instalación de PANEL MONOFÁSICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalización, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4", cable THHN-AWG 3#10, breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios). | und | 1.00 | L 9,862.00 | L 9,862.00 |
| 3.03 | Suministro y construcción de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m para instalación de panel eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25, curado de columna y 15 cm de material selecto en la base) | und | 1.00 | L 4,890.00 | L 4,890.00 |
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | L 49,228.00 |
| 4.00 RÓTULOS GENERALES | | | | | |
| 4.01 | Suministro e instalación de PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL (2.00x50.00x50.00cm) sobre base y pedestal de concreto armado (ver planos). | und | 1.00 | L 12,780.00 | L 12,780.00 |
| SUBTOTAL DE RÓTULOS GENERALES | | | | | L 12,780.00 |

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DE COSTO DIRECTO | L 127,184.86 |
| FACTOR DE SOBRECOSTO (CON 5% DE UTILIDAD) | 23.97% |
| TOTAL DE PROYECTO | L 157,669.96 |

[Handwritten signature]

OFERTA

PROCESO: CMO-DPR-002-2023.01

**NOMBRE DEL PROCESO: PINTURA E ILUMINACIÓN PARA CANCHA, ESCUELA LESLY A. RODRÍGUEZ,
LAS VEGAS - SANTA BÁRBARA**

NOMBRE DEL OFERENTE: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 1.00 | OBRAS PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Suministro e instalación de rótulo "Mejora de cancha"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas). | GLB | 1.00 | L4,192.29 | L4,192.29 |
| SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES | | | | | L4,192.29 |
| 2.00 | CANCHA MULTIUSOS | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA; tres manos de pintura de canchas deportivas LÍNEA A4; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte y rojo; para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco; y para las líneas de división en volibol se debe utilizar color amarillo fuerte / (ver planos y especificaciones técnicas). | M2 | 409.21 | L229.02 | L93,717.27 |
| 2.02 | Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN COLUMNAS DE PERFIL W EXISTENTE; dos manos de pintura anticorrosiva y utilizar gris / (Incluye lijado y retirado del óxido presente en las columnas, ver planos y especificaciones técnicas). | M2 | 36.00 | L180.62 | L6,502.32 |
| 2.03 | Suministro e instalación de SELLADOR ACRÍLICO PARA CONCRETO PARA GRADERÍAS DE CANCHA EXISTENTES/ (ver planos y especificaciones técnicas). | M2 | 114.32 | L109.68 | L12,538.18 |
| SUBTOTAL CANCHA MULTIUSOS | | | | | L112,757.77 |
| 3.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde luminaria hasta panel, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14). INCLUYE CANALIZADO DESDE EL PANEL MONOFÁSICO HASTA LA LÁMPARA CON TUBERÍA GALVANIZADA EMT DE 1/2" Y ACCESORIOS (ABRAZADERAS, CAJA RECTANGULAR, TAPADERA, TORNILLOS, UNIÓN EMT, CONECTOR EMT ROMEX) | UND | 6.00 | L5,557.86 | L33,347.16 |
| 3.02 | Suministro e instalación de PANEL MONOFÁSICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalización, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4", cable THHN-AWG 3#10, breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios). | UND | 1.00 | L5,289.46 | L5,289.46 |
| 3.03 | Suministro y construcción de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m para instalación de panel eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25, curado de columna y 15 cm de material selecto en la base) | UND | 1.00 | L5,194.54 | L5,194.54 |
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | L43,831.16 |
| 4.00 | RÓTULOS GENERALES | | | | |
| 4.01 | Suministro e instalación de PLACA DE INAUGURACIÓN DE MARMOL (2.00x50.00x50.00cm) sobre base y pedestal de concreto armado (ver planos). | UND | 1.00 | L6,634.66 | L6,634.66 |
| SUBTOTAL ROTULOS GENERALES | | | | | L6,634.66 |
| TOTAL PROYECTO | | | | | L167,415.88 |








Elsa M. Rodríguez

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Instalación eléctrica Y Pintura cancha de Escuela Pública, Leslie A. Rodríguez, Las Vegas, Santa Barbara | No. Proceso: | CMO-DPR-002-2023 |
| Fecha de Invitación: | 21/2/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 28 de febrero del 2023 10:40 A.M |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

| MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRA MENOR | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|---|
| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| 1 | Gustavo Gonzales | Jefe de Unidad Técnica |  |
| 2 | Arnold Rosales | Contador Interino |  |
| 3 | Karla Sorto | Jefe de Unidad Legal |  |
| 4 | Miguel Orlando Villa | Contralor (Como Observador). |  |
| 5 | Milagro Sánchez | Oficial de Compras, Contracciones y Licitaciones (Como Observador). |  |

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Walterio Romero Valladares, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 141,471.51
Exento de ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA 1/3/2023
OC# CMO-DPR-002-2023

Proveedor

WALTERIO ROMERO VALLADARES

Col. Hato de En medio, Sector 8, Frente a Hospital San Jorge
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 9844-3369
RTN: 08011958036735
Correo Electronico: incathn@gmail.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| 1 | 47210 | Instalación eléctrica y pintura en cancha de Escuela Pública, Leslie A. Rodríguez, Las Vegas, Santa Barbara. | 1 | L 141,471.51 | L 141,471.51 |
| | | Sub Total | | | L 141,471.51 |
| | | 15% ISV | | | L - |
| | | Total | | | L 141,471.51 |

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


LIC. SARA MONTHIEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS





Ing. Walterio Romero Valladares
Contratista

Tegucigalpa, Oficina Principal

Fax: (504)2222-7173

Recibo por: L. 141,471.51

Recibí de la Tesorería General de la República (*TGR*), la cantidad de Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y un Lempiras con 51/100, por concepto de pago construcción de proyecto "PINTURA E ILUMINACIÓN PARA CANCHA, ESCUELA LESLY A. RODRÍGUEZ, LAS VEGAS - SANTA BÁRBARA (*CMO-DPR-002-2023*)". A los veintitrés días (23) del mes de marzo de 2023.



Ing. Walterio Romero Valladares
Contratista Individual



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 058-2023

FECHA 28 DE MARZO DE 2023
BENEFICIARIO WALTERIO ROMERO VALLADARES
MONTO L. 141,471.51
VALOR RETENCIÓN L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 141,471.51

| | |
|-------------|---|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000301 EN CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA ESCUELA LESLY A. RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA |
|-------------|---|


| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|---------------|----------|--------------------|--------|---|------------|---------------|
| Institución | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub programa. | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto | Descripción | Componente | Monto |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01 | 002 | 11 | 00 | 00 | 002 | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | C.2.1 | L. 141,471.51 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR






COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



28/03/23 10:20:20

| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 1.00 | OBRAS PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas). | glb | 1,00 | L 5.905,26 | L 5.905,26 |
| SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES | | | | | L 5.905,26 |
| 2.00 | CANCHA MULTIUSOS | | | | |
| 2.01 | Recubrimiento con un grout cementicio con granulometría alta mayor a 6000 psi con una mezcla 1:1 con adherente de concreto viejo y nuevo, acabado tipo escobillado dentro de las porterías existentes, espesor 1" | m2 | 8,87 | L 966,59 | L 8.569,79 |
| 2.02 | Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA Y DEBAJO DE PORTERÍA; tres manos de pintura de alto tráfico/canchas deportivas; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte (pantone PMS343) y naranja (pantone 15-1263 TCX); para las líneas de división | m2 | 413,24 | L 143,02 | L 59.101,87 |
| 2.03 | Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA DE CANASTA/PORTERÍA EXISTENTE dos manos de pintura anticorrosiva color rojo (incluye lijado de superficie). | und | 2,00 | L 1.650,21 | L 3.300,42 |
| 2.04 | Suministro e instalación de PREPARADO DE SUPERFICIE Y SELLADO EN MURO PERIMETRAL EXISTENTE (incluye preparador de superficie antihongos y una mano de | m2 | 177,61 | L 142,85 | L 25.371,16 |
| SUBTOTAL DE CANCHA MULTIUSOS | | | | | L 96.343,24 |
| 3.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde Panel hasta Luminaria, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14). | und | 4,00 | L 5.891,85 | L 23.567,40 |
| 3.02 | Suministro e instalación de PANEL MONOFÁSICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalización, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4", cable THHN-AWG 3#10, breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios). | und | 1,00 | L 5.226,59 | L 5.226,59 |
| 3.03 | Suministro e instalación de CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, con tubería PVC conduit de 1/2" ced.20; incluye excavación de 0.70x0.50m (mínimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobación, caso contrario se utilizará arena) y sondeo para instalación de cable | m | 64,09 | L 274,50 | L 17.592,71 |
| 3.04 | Suministro e instalación de ACOMETIDA (cable tipo triplex #6). | m | 15,00 | L 198,49 | L 2.977,35 |
| 3.05 | Suministro y construcción de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m para instalación de panel eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25, curado de columna y 15 cm de material selecto en la base) | und | 1,00 | L 4.383,38 | L 4.383,38 |
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | L 53.747,43 |
| 4.00 | OTROS-FINALES | | | | |
| 4.01 | LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto durante toda la construcción; incluye limpieza de maleza/vegetación en senderos y áreas existentes a intervenir). | glb | 1,00 | L 5.835,93 | L 5.835,93 |
| SUBTOTAL DE OTROS-FINALES | | | | | L 5.835,93 |
| TOTAL DE PROYECTO | | | | | L 161.831,86 |

Ing. Guillermo Enrique Valladares Hernandez
Contratista



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
UNIDAD TÉCNICA - CANTIDADES DE OBRA
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, CASCO URBANO SAN ANTONIO DE ORIENTE



| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1.00 | OBRAS PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver especificaciones técnicas). | glb | 1.00 | L 5,520.07 | L 5,520.07 |
| SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES | | | | | L 5,520.07 |
| 2.00 | CANCHA MULTIUSOS | | | | |
| 2.01 | Recubrimiento con un grout cementicio con granulometría alta mayor a 6000 psi con una mezcla 1:1 con adherente de concreto viejo y nuevo, acabado tipo escobillado dentro de las porterías existentes, espesor 1" | m2 | 8.87 | L 269.92 | L 2,393.11 |
| 2.02 | Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA Y DEBAJO DE PORTERÍA; tres manos de pintura de alto tráfico/canchas deportivas; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte (pantone PMS343) y naranja (pantone 15-1263 TCX); para las líneas de división en basketbol y fútbol se debe utilizar color blanco (pantone snow white); y para las líneas de división en volibol se debe utilizar color amarillo fuerte (pantone PMS102) / (ver planos y especificaciones técnicas) | m2 | 413.24 | L 166.64 | L 68,862.65 |
| 2.03 | Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA DE CANASTA/PORTERÍA EXISTENTE dos manos de pintura anticorrosiva color rojo (incluye lijado de superficie). | und | 2.00 | L 369.49 | L 738.98 |
| 2.04 | Suministro e instalación de PREPARADO DE SUPERFICIE Y SELLADO EN MURO PERIMETRAL EXISTENTE (incluye preparador de superficie antihongos y una mano de sellador de paredes). | m2 | 177.61 | L 205.86 | L 36,562.18 |
| SUBTOTAL DE CANCHA MULTIUSOS | | | | | L 108,556.92 |
| 3.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELÉCTRICA desde Panel hasta Luminaria, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14). | und | 4.00 | L 6,030.94 | L 24,123.76 |
| 3.02 | Suministro e instalación de PANEL MONOFÁSICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalización, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4", cable THHN-AWG 3#10, breakers 20A-110V y otros accesorios complementarios). | und | 1.00 | L 8,734.32 | L 8,734.32 |
| 3.03 | Suministro e instalación de CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, con tubería PVC conduit de 1/2" ced.20; incluye excavación de 0.70x0.50m (mínimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobación, caso contrario se utilizará arena) y sondeo para instalación de cable | m | 64.09 | L 204.36 | L 13,097.43 |
| 3.04 | Suministro e instalación de ACOMETIDA (cable tipo triplex #6). | m | 15.00 | L 337.71 | L 5,065.65 |
| 3.05 | Suministro y construcción de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m para instalación de panel eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25, curado de columna y 15 cm de material selecto en la base) | und | 1.00 | L 7,625.63 | L 7,625.63 |
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | L 58,646.79 |
| 4.00 | OTROS-FINALES | | | | |
| 4.01 | LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto durante toda la construcción; incluye limpieza de maleza/vegetación en senderos y áreas existentes a intervenir). | glb | 1.00 | L 4,116.00 | L 4,116.00 |
| SUBTOTAL DE OTROS-FINALES | | | | | L 4,116.00 |
| TOTAL DE PROYECTO | | | | | L 176,839.78 |

-1.08


ING. PAOLA NATHALY CHÁVEZ COLINDRES
CONTRATISTA INDIVIDUAL
CICH: 6376

P.B. → 164,142.14

7.74% Arriba



SERVICIOS MÚLTIPLES DE INGENIERA RL

2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN
UNIDAD TÉCNICA - CANTIDADES DE OBRA
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, CASCO URBANO SAN ANTONIO DE ORIENTE

| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 1.00 | OBRAS PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Suministro e instalación de rótulo "Aquí se Construye un Parque"; vinyl de 1.67x1.22m sobre lámina galvanizada de 1/16", incluye estructura metálica de refuerzo en tubo cuadrado de 1-1/4"x1-1/4" ch#16, y 2 postes de soporte con tubo de 2"x2" ch#16 (pendiente definir arte e información de rótulo, ver | glb | 1.00 | L 3,819.24 | L 3,819.24 |
| SUBTOTAL DE OBRAS PRELIMINARES | | | | | L 3,819.24 |
| 2.00 | CANCHA MULTIUSOS | | | | |
| 2.01 | Recubrimiento con un grout cementicio con granulometría alta mayor a 6000 psi con una mezcla 1:1 con adherente de concreto viejo y nuevo, acabado tipo escobillado dentro de las porterías existentes, espesor 1" | m2 | 8.87 | L 404.53 | L 3,588.18 |
| 2.02 | Suministro e instalación de PINTURA DE CANCHA Y DEBAJO DE PORTERÍA; tres manos de pintura de alto tráfico/canchas deportivas; para el fondo se debe utilizar color verde fuerte (pantone PMS343) y naranja (pantone 15- | m2 | 413.24 | L 165.91 | L 68,560.65 |
| 2.03 | Suministro e instalación de PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA DE CANASTA/PORTERÍA EXISTENTE dos manos de pintura anticorrosiva color rojo (incluye lijado de superficie) | und | 2.00 | L 1,196.41 | L 2,392.82 |
| 2.04 | Suministro e instalación de PREPARADO DE SUPERFICIE Y SELLADO EN MURO PERIMETRAL EXISTENTE (incluye preparador de superficie | m2 | 177.61 | L 155.30 | L 27,582.83 |
| SUBTOTAL DE CANCHA MULTIUSOS | | | | | L 102,124.48 |
| 3.00 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | |
| 3.01 | Suministro e instalación de LÁMPARA LED tipo SKY COBRA, 150 W, 12,000 Lúmenes, 6500K Temperatura de Color, Voltaje 85-265 V, RA>70 Grados, IP-65, 30,000 Horas (incluye incluye suministro e instalación de BRAZO METÁLICO PARA LÁMPARA con pintura anticorrosiva y SALIDA ELECTRICA desde Panel hasta Luminaria, con cables THHN-AWG 2#12 y 1#14). | und | 4.00 | L 7,914.74 | L 31,658.96 |
| 3.02 | Suministro e instalación de PANEL MONOFÁSICO DE 8 ESPACIOS, marca Square D o similar polarizado (incluye base para contador, canalización, polo tierra con varilla de cobre de 1/2"x4", cable THHN-AWG 3#10, breakers, 20A-110V y otros accesorios complementarios). | und | 1.00 | L 6,737.78 | L 6,737.78 |
| 3.03 | Suministro e instalación de CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, con tubería PVC conduit de 1/2" ced. 20; incluye excavación de 0.70x0.50m (mínimo) y relleno compactado con material de sitio de la zanja (previa aprobación, caso contrario se utilizará arena) y sondeo para instalación de cable | m | 64.09 | L 191.60 | L 12,279.64 |
| 3.04 | Suministro e instalación de ACOMETIDA (cable tipo triplex #6). | m | 15.00 | L 502.35 | L 7,535.25 |
| 3.05 | Suministro y construcción de COLUMNA DE CONCRETO de 0.30x0.30m para instalación de panel eléctrico (incluye zapata de 0.80x0.80x0.25, curado de columna y 15 cm de material selecto en la base) | und | 1.00 | L 8,964.77 | L 8,964.77 |
| SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | L 67,176.40 |
| 4.00 | OTROS-FINALES | | | | |
| 4.01 | LIMPIEZA DIARIA Y FINAL del proyecto (se debe mantener limpio el sitio del proyecto durante toda la construcción; incluye limpieza de maleza/vegetación en senderos y áreas existentes a intervenir). | glb | 1.00 | L 4,243.60 | L 4,243.60 |
| SUBTOTAL DE OTROS-FINALES | | | | | L 4,243.60 |
| TOTAL DE PROYECTO | | | | | L 177,363.72 |


Ing. René Alberto Lupiac Molina
 Gerente General
 Servicios Múltiples de Ingeniería RL



P. 164, 142.14
 E. 05% Arriba

002

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nombre de la adquisición: | Instalación eléctrica Y Pintura de cancha multiusos en San Antonio de Oriente F.M. | No. Proceso: | CMO-DPR-003-2023 |
| Fecha de Invitación: | 27/2/2023 | Fecha y hora de presentación de cotizaciones: | 06 de marzo del 2023 10:50 A.M |
| Lugar de publicación de la invitación: | www.honducompras.gob.hn | Lugar de apertura: | Oficinas de la Dirección Nacional de Parques y Recreación. |

En presencia de:

| MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRA MENOR | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|---|
| No. | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| 1 | Gustavo Gonzales | Jefe de Unidad Técnica |  |
| 2 | Arnold Rosales | Contador Interino |  |
| 3 | Karla Sorto | Jefe de Unidad Legal |  |
| 4 | Miguel Orlando Villa | Contralor (Como Observador). |  |
| 5 | Milagro Sánchez | Oficial de Compras, Contracciones y Licitaciones (Como Observador). |  |

Después de realizar la evaluación a las ofertas económicas el comité de compras, procedió a recomendar lo siguiente: Adjudicar a Guillermo Enrique Valladares Hernandez, los ítems solicitados por la Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) porque cumple las condiciones de participación y satisface las necesidades de la administración, por un monto de L. 161,831.86
Exento de ISV. -



DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
ORDEN DE COMPRA

Dirección Nacional de Parques y Recreación
Col. Ruben Darío, Circuito Choluteca, Casa No. 2109
Tegucigalpa, MDC, Francisco Morazán
Telefono: 2235-7521

FECHA 6/3/2023
OC# CMO-DPR-003-2023

Proveedor

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

Col. Cerro Grande, Zona 2, Bolque 4, Casa 2204
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefono: 2224-5867
RTN: 08011981038522
Correo Electronico: guienvaher@gmail.com

| Items | Objeto de Gasto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-----------------|--|----------|-----------------|---------------------|
| 1 | 47210 | Instalación Eléctrica Y Pintura de cancha multiusos en San Antonio de Oriente F.M. | 1 | L 161,831.86 | L 161,831.86 |
| | | Sub Total | | | L 161,831.86 |
| | | 15% ISV | | | L - |
| | | Total | | | L 161,831.86 |

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberan verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


LIC. SARA MONTH
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO


LIC. MILAGRO SANCHEZ
OFICIAL DE COMPRAS

M.A.P GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNÁNDEZ

CONTRATISTA INDEPENDIENTE

Celular: 9834-6024 e-mail: guienvaher@gmail.com

RECIBO DE LA SAR

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

Col. Cerro Grande ,Distrito Central, Francisco Morazán

Cel.: 9834-6024 Tel.:2224-5867/email: guienvaher@gmail.com

R.T.N.: 08011981038522

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000309

Por L. 161,831.86

Recibí de: Dirección Nacional de Parques y Recreación (DPR) R.T.N. 08019015787477

La Cantidad de: Ciento sesenta y un mil, ochocientos treinta y un lempiras con ochenta y seis centavos.

Por Concepto de: Estimación única proyecto "Mejoramiento de cancha multiusos en San Antonio de Oriente"

Proceso CMO - DPR - 003 - 2023

28 de Marzo del 2023

CAI: 55BF4E-99FCF8-0D40BD-8C9C3E-80362E-EB
Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023

| | | |
|----------------------|----|------------|
| Total por Honorarios | L. | 161,831.86 |
| Retencion ISR | L. | 0.00 |
| Total Neto Recibido | L. | 161,831.86 |

50 Formas 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

Guillermo Enrique
Firma



Guillermo Enrique



Ing. Guillermo Enrique Valladares Hernández

CICH # 4183

M.A.P GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNÁNDEZ

CONTRATISTA INDEPENDIENTE

Celular: 9834-6024 e-mail: guienvahe@gmail.com

RECIBO POR L. 161.831,86

Recibí de la Tesorería General de la Republica la cantidad de **Ciento sesenta y unos mil ochocientos treinta y unos lempiras con ochenta y seis centavos (L. 161.831,86)**. valor que corresponde a estimación única del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN SAN ANTONIO DE ORIENTE ", proceso CMO-DPR-003-2023".

R E S U M E N

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| TOTAL PAGO DE ESTIMACIÓN ÚNICA | L. 161.831,86 |
| DEDUCCIONES (PAGOS A CUENTA VIGENTE) | L. 0.00 |
| NETO A RECIBIR | L. 161.831,86 |

Tegucigalpa D.C. 28 de marzo del 2023




Ing. Guillermo Enrique Valladares Hernández

CICH # 4183



DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

Orden de Pago SIAFI

No. 067-2023 /

FECHA 29 DE MARZO DE 2023
BENEFICIARIO GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ
MONTO L. 161,831.86
VALOR RETENCIÓN L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 161,831.86

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCIÓN | PAGO DE LA FACTURA No.000-001-04-00000309 EN CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN |
|-------------|--|

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-------------|----------|--------------------|--------|---|------------|---------------|
| Institución | Gerencia | Unidad E. | Programa | Sub progra. | Proyecto | Actividad/ Obra | Objeto | Descripción | Componente | Monto |
| 0243- Dirección Nacional de Parques y Recreación | 01 | 002 | 11 | 00 | 00 | 002 | 47210 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | C.2.1 | L. 161,831.86 |
| ***ULTIMA LINEA*** | | | | | | | | | | |


OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN




CONTADOR




COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

