CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ETAPA I”, UBICADO EN COLONIA LOS
PROFESORES, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO,
CODIGO: 109408.- SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA
EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA: “INVERSIONES LA FE, S. A. DE .C. V*:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS.

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad. soltero.
Ingeniero Civil, con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE
CECILIO DEL VALLE, Boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal
frente al Restaurante Hacienda Real, (Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazéan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero
0801-1990-24191; actuando en mi condicién de Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de Secretario de Estado y como titular de manera
interina de la Secretaria de Estado en los DESPACHOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), creada mediante Decreto
Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre del 2019, publicado en el diario
oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del 2019, entidad a la cual estd
adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo nimero PCM-013-2014, publicado en el diario
oficial La Gaceta el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros por el FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion desconcentrada de la Presidencia de la
Republica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990,
con RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22
de febrero de 2022; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en
adelante y para estos efectos se denominara ELL CONTRATANTE por una parte y por la otra
SELVIN YOVANI ZELAYA MUNGUIA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
con Documento Nacional de Identificacion No.1807-1974-01363, RTN No.18071974013631,
movil 94501444, correo electronico inversiones.lafe@yahoo.com; con domicilio legal en Colonia
Los Angeles, Comayagiiela M.D.C, Departamento de Francisco Morazan; actuando en mi
condicion de Representante Legal de la INVERSIONES LA FE, S. A. DE .C. V, creada
mediante instrumento No.184 de fecha trece (13) de marzo del dos mil catorce (2014)
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como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la  ejecucién del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 17,
UBICADO EN COLONIA LOS PROFESORES, MUNICIPIO DE JUTICALPA,
DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CODIGO: 109408, de conformidad con los Antecedentes
y Clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil
Veintidds (2022) se declar6 ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un
periodo de noventa (90) dias que se estima durard la temporada ciclonica en los dieciocho (18)
Departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la
grave situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como
consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes,
viviendas y otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatolégicas de la temporada ciclonica del afio 2022
que atraviesa el pais, ha provocado graves dafios en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones, derrumbes y demds desastres que a su vez comprometen los accesos y
comunicacion entre comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva
de los sectores cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacion, coordinacion y
ejecucion de acciones con la participacion del sector publico y privado, de manera articulada y
complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de
alta vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de
moderadas a fuertes, ocasionando dafios graves en la infraestructura en general, suspension de
servicios publicos basicos y mas importante aun el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones
urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencién y mitigacion constante por parte de las
autoridades en coordinacién con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades,
bajo principios de corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la
contratacion inmediata de bienes y servicios, asi como la ejecucion de obras de infraestructura
para habilitar la circulacion y movilidad nacional.

: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta
stado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
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(SEDECOAS) y el Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones
Directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los
grupos en situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos
humanos.

POR TANTO, las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucidén que se sujetard a las
Cléausulas y Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por
objeto, establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 1, UBICADO EN COLONIA LOS
PROFESORES, MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO,
CODIGO: 109408, aprobado en Comité de Operaciones de la SEDECOAS/FHIS mediante Acta
No. 1571 de fecha 18 de noviembre del 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
El monto del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
(L..2,982,649.00) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: DOS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 14/100 (L.2,571,249.14), b) GASTOS GENERALES: DOSCIENTOS
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100
(L.205,699.93).-UTILIDAD: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 (L.205,699.93 El monto total de este Contrato sera
financiado de la fuente: FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.- El monto del contrato sera entregado al
EJECUTOR por medio de cheque/transferencias electrénicas a través del SIAFI de acuerdo a
estimaciones por avance de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30)
DIAS calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE
INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la
Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS.

a y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato
a0 del plazo, hasta un mdximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del
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total del Contrato, en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del
Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR, a) Presentara Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que
asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 35/100 (L.447,397.35) y una vigencia de CUATRO (04) MESES,
que podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- La Garantia debera contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: *“La presente Garantia/Fianza, sera ejecutada por el monto total de la misma, a
simple requerimiento de EL FHIS, acompafiada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de
la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una
obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica.- En caso de conflicto
entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario.- La presente clausula especial
obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condiciéon™.-Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara sin lugar la
adjudicacion del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de dos
meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
De manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion
de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Previo al pago de la ultima estimacion y de
acuerdo a la naturaleza de la obra, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia
de UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo
contener la siguiente.

CLAUSULA ESPECIALOBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza sera ejecutada por el
monto total de la misma a simple requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de un certificado de
incumplimiento, sin ninglin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del
plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente garantia/fianza emitida a favor del
beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente emisor del titulo, ambas partes se
someten a la jurisdiccion de los tribunales de la reptblica del domicilio del beneficiario. La
presente cldusula especial obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién". EL
EJECUTOR se compromete ademés a cumplir con todas las recomendaciones especiales que
sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestiéon Ambiental de SEDECOAS/FHIS.

SEDECOAS/FHIS
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Contrato, d) Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la

Obra), f) Cronograma de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j)
Oficio de Notificacion de Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m)
Adendum de ser suscritos, n) Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la
gjecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A}
CAUSAS DE RESCISION. SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir
en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo, ¢) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades, salvo causa debidamente justificada.- Una vez firme la resolucién por
incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le
aplicard la prohibicion de celebrar nuevos contratos durante el plazo de dos (2) afios,
quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion, d) No
cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de Control y
Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia, e)
Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental
que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucion del Proyecto, siendo
MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditard.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO: Son causas de resolucion: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o
fuerza mayor y ¢) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo
No. 107-2021 y 30-2022, (Disposiciones Generales Para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion
del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas
obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razéon de la situacién econdémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y
en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demds que establezcan
expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los
valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato
o de cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por
incumplimiento.
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Cualquiera de estas practicas serd motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para
cualquiera otra accion adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de
cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto
nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos
los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante
la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y

representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara:
a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra
parte: b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la
informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este
Contrato, la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas
partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente,
imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la
debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y
no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos.
6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las
autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con
los cuales el contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y,
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dagfy/s
baoar: a) De parte del contratlsta o consultor: 1 -Ala 1nhab|11tac1on para contratar con el Estad =
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sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las

acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS: i.- A la eliminacién definitiva del
contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacién al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Codigo de
Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa;
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de
los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato
suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO),
de conformidad al articulo 35 segundo parrafo de la Ley de Contratacion del Estado y articulo 76
segundo parrafo del Reglamento de la misma ley.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podré ser ampliado o
modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de
controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion y terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a
solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de los
beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las
partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos
efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de la
SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo
con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los veintitin

(21) dj noviembre del ano Dos Mil Veintidds (2022).
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorfas
contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivametite
para cumplir ¢l objeto del Contrato ; ¢) El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe
estar debidamente identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d)
Reportar inmediatamente a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacidén o circunstancia que pudiera
poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; II. RESPONSABILIDAD LABORAL:
EL. EJECUTOR serd el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad
afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la SEDECCOAS/FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIL
AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u
origina el desarrollo de obras como las contratadas, EI. EJECUTOR se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales vy fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL
EJECUTOR estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta
de material plastico u otro similar con ¢l fin de controiar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas
EL EJECUTOR estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni
derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies
que estan en peligro de extincion.- EL EJECUTOR se compromete ademds a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental
de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
CONDICIONES ESPECIALES: EL EJECUTOR mantendra en el sitio de la obra la bitacora del
proyecto, ¢l incumplimiento dard lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor
o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se
reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra,
que se relacione con este Contrato.- La no-supervisidn por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de
responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre
la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, incremento en el monto contractual.- El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacién de los efectos esperados en el Precio del Contrato producto de la variacion
de cantidades de obra y en la fecha de terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista
w4l bera propor(:lonar dicha est1ma010n tan pronto como le sea razonablemente p051ble Esta situgefeiio
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se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista
de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) EL EJECUTOR no puede subcontratar mas del 40% del
contrato sin previa autorizacion por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS,; b) Para el caso que este
Contrato incluya mobiliario, EL. EJECUTOR no pedra subcontratar con otras empresas proveedoras que
no estén preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad, d)
asimismo la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL
OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos
o desperfectos en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de
recepcion DEFINITIVA, por lo cual EL EJECUTOR deviene obligado en subsanar esas deficiencias.-
IX. COMPROMISORIA: EL EJECUTOR se compromete a darle seguimiento a la gjecucion de la
obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por
terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico
de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor
de la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyectoc en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10)
dias calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, en
dicha fecha, EL. INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcidn Provisional.- Para la emision del Acta
de Recepcidén Definitiva y considerando existan aspectos a corregir €stos deberan subsanarse en un
tiempo maximo de diez (10) dias catendario posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional;
EL EJECUTOR debera presentar una (1) liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido
por la inspectoria validdndolo, el informe final de recepcion y toda la documentacion requerida por
parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar ¢l cierre del proyecto.- Todos los gastos
que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen
generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XI. PUNTOS DE
REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicion de la construccion y debera
proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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ZcCentro Civice Gubernamental José Cecitio del valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo”,
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Reol (Torre )
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