® o

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE
CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. CODIGO: 109499.-
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO
A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA MERCANTIL
DENOMINADA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C. V.
(SERICON).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS (BCH-24798-1).

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil,
con domicilio legal en el CENTRO CiVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE.,
boulevard Juan Pablo Segundo: Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real,
(Torre II), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con
Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero 0801-1990-24191: actuando en mi condicion de
Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS): con rango de
Secretario de Estado v como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en
los DESPACHOS DE  DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
(SEDECOAS), creada mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre
del 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta, nimero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual esta adscrito ¢l INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA
Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo nimero PCM-013-2014, publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta™ el 30 de mayo del 2014. integrado entre otros porel FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion desconcentrada de la Presidencia de
la Republica. creada mediante Decreto Legislativo No.12-90 de fecha 02 de marzo del afio 1990, con
RTN 08019995292594; nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 109-2022. de fecha 22 de febrero
de 2022: con suficientes facultades para suscribir actos como el presente. quien en adelante y para estos
efectos se denominard EL FHIS por una parte v por la otra parte el sefior JOSE ANTONIO JUAREZ
PEREIRA, hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de
Identificacion No. 0301-1961-00264, Registro Tributario Nacional Numérico: 03011961002640,

teléfono: 2257-3011. mévil: 3179-5444; correo electronico: sericontj@yahoo.es; con domicilio legal en -

Las Colinas, calle 14, casa 1607, Bloque Z, Tegucigalpa, Municipio del Distrito’Central,

ayento de Francisco Morazan; actuando en mi condicion de Representante Legal de la sociedad
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mercantil “SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C. \7
(SERICON)”, constituida mediante Instrumento No. 191 de fecha 25 de mayo de 2005 ante los oﬁcio§
del Notario MANUEL OCTAVIO LOPEZ RIVAS, e¢ inscrita en el Registro de Comerciantes Sociales
con ¢l namero 70, Tomo 9 del Registro de la Propiedad Mercantil de Comayagua, con amplias facultades
otorgadas mediante instrumento 275 de Poder General de Administracion de fecha 23 de noviembre dé
2015, ante los oficios del Notario JOSE FRANCISCO MORALES MARTINEZ, inscrito con el
numero002, tomo 19 del Registro Especial de Poderes del Registro de la Propiedad de Comayagua; con

Registro Tributario Nacional No. 03019006460432; quien en adelante sera denominado EL

EJECUTOR; ambos, hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, ¢l presente contrato

para la ejecucion del Proyecto: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, UBICADO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE
CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. CODIGO: 109499, de

conformidad con los antecedentes y clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en ¢l Diario
Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil Veintidos (2022) se
declar6 ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por un periodo de noventa (90)
dias que se estima durara la temporada ciclonica en los dieciocho (18) Departamentos del pais, con la
finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante la grave situacion y los riesgos que enfrentan
miles de familias en el territorio nacional, como consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y

derrumbes en carreteras. puentes, viviendas v otras obras de infraestructura.

SEGUNDO: Producto de las condiciones climatolégicas de la temporada ciclénica del afio 2022 que
atraviesa el pais, ha provocado graves dafos en la infraestructura vial, caminos productivos,
inundaciones, derrumbes y demas desastres que a su vez comprometen los accesos y comunicacion entre
comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva de los sectores cafetaleros,

azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general poniendo en riesgo la seguridad

con la participacion del sector publico y privado, de manera articulada y complementaria,
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tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad
derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de moderadas a fuertes, ocasionando
dafios graves en la infraestructura en general, suspension de servicios publicos basicos v mas importante

aun el riesgo de la perdida de vida de hondureiios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones
urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencién y mitigacion constante por parte de las autoridades
en coordinacion con los pobladores v organizaciones de las diferentes comunidades, bajo principios de |
corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la contratacion inmediata de
bienes v servicios, asi como la ejecucion de obras de infraestructura para habilitar la circulacion y

movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la Secretaria
de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua v Saneamiento (SEDECOAS) y ¢l Fondo
Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones Directas de obras, bienes y servicios

necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los grupos en

situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucion de infraestructura que se sujetara

a las Clausulas vy Condiciones que se detallan a continuacion:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,
establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE
CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. CODIGO: 109499,
aprobado en Comité de Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1568 de fecha 11 de
noviembre de Dos Mil Veintidos (2022).

/810K 3 7
j &‘:‘. § m‘gm del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y

§ %=,
L2 SN
Sq Wep

SEDECOAS/FHIS
ASISTENClA Aowmsmmn{f\_

tag JOse

amer o t(( S\se .

wwwifhis.gob.hn



desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA

Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS (L.2,142,329.96), b) GASTOS GENERALES: CIENTO VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.128,539.80).
¢) UTILIDAD: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS
EXACTOS (L. 214,233.00). El monto total de este Contrato sera financiado de la fuente: FONDOS
FHIS (BCH-24798-1).

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO .- El monto del contrato sera entregado al EJECUTOR

por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a estimaciones por avance

de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS calendario
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO: Se considera como
fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la Direccion de Control y Seguimiento

de EL FHIS. -

CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la

ejecucion del proyecto y por causas imputables a €l, se le aplicara una MULTA diaria del cero punto

treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del
plazo, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-
2021 v 30-2022, de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiiblica y

sus Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR rendira Una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y
UN CENTAVOS (L. 372,765.41) y una vigencia de CUATRO (4) MESES, que podra constituirse a

te CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/Fianza, serd
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ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de EL FHIS, acompanada de una
Resolucion Firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a
favor del Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automdtica.- En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes sé
someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Reptiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente.
clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién” .- Si por causas imputables &
EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara sin lugar la
adjudicacion del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de dos meses,
EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera
que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de
Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ¢jecutado
satisfactoriamente. Previo al pago de la ultima estimacion y de acuerdo con la naturaleza de la obra, se
exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emision
del Acta de Recepcion Definitiva, debiendo contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: "La presente garantia/fianza serd ejecutada por el monto total de la misma a simple
requerimiento de EL FHIS, acompariada de un certificado de incumplimiento, sin ningiin otro requisito,
pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La
presente garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica; en caso de conflicto entre el beneficiario y el ente
emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de la republica del
domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra
condicion". EL. EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de
SEDECOAS/FHIS.
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de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j) Oficio de Notificacion de
Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion, m) Adendum de ser suscritos, n)

Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: A}
CAUSAS DE RESCISION, SEDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir ed
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguiented
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y lag

Condiciones Generales y Especiales del mismo. b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajog

debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) EL.

incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa

debidamente justificada.- Una vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos
durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de Contratistas
de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia,
e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambicntal que
resulte en daiio al mismo, antes, durante o después de la e¢jecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE
la Institucion que lo acreditara.- B) CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de
resolucion: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y ¢) Por aplicacion de lo
establecido en el Articulo N° 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021 y 30-2022, (Disposiciones

Generales Para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus

Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En todo contrato financiado
con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion
del contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por
razon de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demas

establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento.
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CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los valores

pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier

otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideracion o beneficio de
cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal debera llevarse a cabo, ya sea directa ¢
indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicacion de un contrato. Cualquiera de estas
practicas sera motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato y para cualquiera otra accién

adicional, va sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento

a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP).
Y con la conviceion de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacion de
una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas en los procesos de contratacion y
adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre
v voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de
la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia v aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué¢ debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado,
autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o

demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o
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durante el proceso de contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos
de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga accesc
por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarld
para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y si
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna anté
las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados. del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo dd
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista
o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, gjecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o
consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte de EL FHIS:
i.- A la eliminacion definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al
empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica
del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados
en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,

firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el contrato

suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion (CHICO), de
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o

modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias

relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion. cumplimiento, ejecucion y

terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el menor tiempd

posible imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que las diferencias

no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de acudir a los -

Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se-

somete al domicilio de la SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas

y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de
Tegucigalpa. Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los veintitres (23)
dias del mes de Noviembre del afio Dos Mil Veintidos (2022).

JOSE
Sk CRETARIO DE ESTADO SED ;
RTN FHIS 08019995292594 CONSTRUCCION,S.DER.L.DE C. V.
EL CONTRATANTE (SERICON)
RTN: No. 03019006460432
EL EJECUTOR
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA '

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la SEDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separdda
de todo otro negocio, reservandose la SEDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables v
técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y exclusivamente para cumplif el
objeto del Contrato ; ¢} El personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe estar debidamelite
identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d) Reportar inmediatametite
a la SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro. la
terminacién de la obra objeto del Contrato, I1. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sf%_!‘é
¢l unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del persofial
para la ejecucién del provecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar v solucionar todos bs
problemas de tipo laboral que se presentaren durante vy después de la construccion de la obra.- Asimismo,
libera de toda responsabilidad a la SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros,
en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la
obra v las colindancias de esta.- 1II. AMBIENTE. a) Con ¢l proposito de disminuir en gran medida el
impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis
metros), ni arrojar en manantiales v fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cuitivo o
en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la
obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar ¢l levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
gjecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
peligro de extincion.- El Ejecutor s¢ compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un provecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental de la
SEDECOQAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV,
CONDICIONES ESPECIALES: El ¢jecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a [..500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no
le encucntren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS sc reservara el derecho de
supervisar v evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervisién por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad al gjecutor.-
El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos
sepccificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto

N El Supervisor de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
crados en ¢l Precio del Contrato producto de la variacion de cantidades de obra y en la fecha de
a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
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pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacion NO implica modificacion de los precios unitarft)s
convenidos en el Contrato. VI.- Control de Costos.-El Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades
los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada mbro_ian
la Lista de Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% el
contrato sin previa autorizacion por escrito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para ¢l caso que eﬁte
Contrato incluya mobiliario, ¢l Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén
preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad, d) asimismg la
apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; VIIL OPERACI(')N Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos et la
claboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIV;'A,
por lo cual el gjecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- 1X, COMPROMISORIA:;EI
Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a Ios
planos v especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.-
DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion
aprobada por la SEDECOAS/FHIS; b) El Supervisor de la SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en
cualquier tiempo, para verificar la gjecucion del Proyecto en consonancia con las especificaciones, asi como
a sus modificaciones previamente aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA:
EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la
recepcion de la obra terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR claborara el Acta de Recepeion Definitiva
siempre vy cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.-
Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva v considerando existan aspectos a corregir éstos deberan
subsanarse en un tiempo maximo de diez (10) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcion
Provisional; EL EJECUTOR debera presentar una (1) liquidacion original del proyecto, el informe soporte
emitido por la inspectoria validandolo, el informe final de recepcion y toda la documentacién requerida por
parte de la Direccion de Control y Segutmiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que
se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicién
de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance
de las obras. La SEDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones
de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR
serd responsable de la disposicidn de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia
establecidos por la SEDECOAS/FHIS.
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