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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “REHABILITACION DE

CAMINO”, UBICADO EN LA ALDEA OCOTILLO, MUNICIPIO DE SINUAPA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE< CODIGO: 109350,- SUSCRITO ENTRE EL

FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ADSCRITO A LA

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLQO

COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS) Y LA EMPRESA

MERCANTIL DENOMINADA: CONSULTORES, CONSTRUCTORES DEL CI

SANTOS S. DE R. L. (CONDELSA).- CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO!

FONDOS FHIS -

Nosotros: OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES, hondurefio, mayor de edad, soltero,
Ingeniero Civil, con domicilio legal en el CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE
CECILIO DEL VALLE, boulevard Juan Pablo Segundo; Avenida Corea, entrada principal
frente al Restaurante Hacienda Real, (Torre IT), en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Documento Nacional de Identificacion (DNI) nimero
0801-1990-24191; actuando en mi condicion de Director Ejecutivo del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); con rango de Secretario de Estado y
como titular de manera interina de la Secretaria de Estado en los DESPACHOS DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero PCM-056-2019, de fecha 11 de septiembre del 2019,
publicado en el diario oficial La Gaceta. numero 35,047, de fecha 12 de septiembre del
2019, entidad a la cual esta adscrito el INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), creado bajo Decreto Ejecutivo numero PCM-013-
2014, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 30 de mayo del 2014, integrado entre otros
por el FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo No.12-
90 de fecha 02 de marzo del aito 1990, con RTN 0801 9995292594; nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo No. 109-2022, de fecha 22 de febrero de 2022: con suficientes facultades para

wsgribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominara EL FHIS

Qkedad, soltero, Ingeniero Civil, con Documento Nacional de Identificacion Nov
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1982-12198y Registro Tributario Nacional No. 0801 I982121984ﬁ1éfono: 2444-3778, movil:
9839-4109; correo electrénico: infocondelsa@condelsa.hn; con domicilio legal en Barrio La
Ceiba, Séptima Avenida y callel, atras de banco Banadesa, Municipio de Tocoa, Departamento
de Colon; (Las notificaciones realizadas a la direccion domiciliaria y/o correos electronicos,
surtiran los efectos legales respectivos), en transito por esta ciudad capital, actuando en ml
condicion de Representante Legal de la Empresa CONSULTORES, CONSTRUCTORES
DEL CID SANTOS S. DE R. L. (CONDELSA) creada mediante el Instrumento No. 400 dé
fecha 3 de junio del afio 2008, autorizada por el Notario DELMA CRISTELA LANZA e inscritd
con el nimero 6, Tomo 4 del Registro de Comerciantes Sociales de Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Trujillo, Coldn, con facultades suficientes para celebrar el presenté
contrato, con Registro Tributario Nacional de la Empresa No. 02099009238718,¢n adelante
denominado EL EJECUTOR; hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el
presente Contrato para la ejecucion del Proyecto: “REHABILITACION DE CAMINO”¢
UBICADO EN LA ALDEA OCOTILLO,~ MUNICIPIO DE SINUAPA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.- CODIGO: 109350,-de conformidad con los

antecedentes y clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-24-2022 publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 36,036 de fecha veinticuatro (24) de Septiembre del Dos Mil
Veintidos (2022) se declaro ESTADO DE EMERGENCIA en todo el Territorio Nacional por
un periodo de noventa (90) dias que se estima durara la temporada ciclonica en los dieciocho
(18) Departamentos del pais, con la finalidad de responder de forma inmediata y oportuna, ante
la grave situacion y los riesgos que enfrentan miles de familias en el territorio nacional, como
consecuencia de las torrenciales lluvias, inundaciones y derrumbes en carreteras, puentes,

viviendas y otras obras de infraestructura.
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inundaciones, derrumbes y demés desastres que a su vez comprometen los accesos y
comunicacion entre comunidades, asi como la afectacion de la logistica de la cadena productiva
de los sectores cafetaleros, azucareros, palmeros, bananeros y zonas productoras en general

poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo hondurefio.

TERCERO: Que es imprescindible actuar sobre una base de planificacion, coordinacion y
ejecucion de acciones con la participacion del sector publico y privado, de manera articulada y
complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones dé_
alta vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar de
moderadas a fuertes, ocasionando dafios graves en la infraestructura en general, suspension de

servicios publicos basicos y mas importante atin el riesgo de la perdida de vida de hondurefios.

CUARTO: Es obligatorio que el Gobierno, a través de toda su institucionalidad ejecute acciones

urgentes de rehabilitacion, reconstruccion, contencion y mitigacion constante por parte de las
autoridades en coordinacion con los pobladores y organizaciones de las diferentes comunidades,
bajo principios de corresponsabilidad, solidaridad y autogestion, resultando indispensable la
contratacion inmediata de bienes y servicios, asi como la ejecucion de obras de infraestructura

para habilitar la circulacion y movilidad nacional.

QUINTO: Que mediante el Articulo 4 del Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 se faculta a la
Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento
(SEDECOAS) y el Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS) realizar las contrataciones

Directas de obras, bienes y servicios necesarios para atender la presente emergencia.

SEXTO: Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atencion especializada a los
grupos en situacion de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos

humanos.

POR TANTO: las partes suscriben el presente Contrato de Ejecucion de infraestructura que se
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CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por
objeto, establecer las condiciones para la ejecucion del proyecto “REHABILITACION DE
CAMINO”,~UBICADO EN LA ALDEA OCOTILLO, MUNICIPIO DE SINUAPA,
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.- CODIGO: 109350, aprobado en Comité de
Operaciones del SEDECOAS/FHIS mediante Acta No. 1560-de fecha 19-de Octubre de Dos
Mil Veintidos (2022).

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
88/100 (L.296,384.88) desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO:
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON  44/100 (L.226,734.44), b) GASTOS GENERALES: VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 (L.29,638.48); «¢)
UTILIDAD: CUARENTA MIL ONCE LEMPIRAS CON 96/100 (L.40,011.96).< El monto
total de este Contrato seré financiado de la fuente: FONDOS FHIS.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO - El monto del contrato serd entregado al

EJECUTOR por medio de cheque/transferencias electronicas a través del SIAFI de acuerdo a

estimaciones por avance de obra aprobadas por la Direccion de Control y Seguimiento. -

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de SIETE (7) DIAS
calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio.- ORDEN DE INICIO:
Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto la que indique oportunamente la
Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS. CLAUSULA QUINTA: MULTA: En caso

de que EL EJECUTOR retrase injustificadamente la ejecucion del proyecto y por causas

utables a €I, se le aplicara una MULTA diaria del cero punto treinta y seis por ciento

sobre el monto total del saldo del Contrato por el incumplimiento del plazo, hasta un
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dafios y perjuicios ocasionados por la demora, (Articulo 76 del Decreto Legislativo No. 107-
2021 de las Disposiciones de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus

Disposiciones Generales,, Ejercicio Fiscal 2022).

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: EL EJECUTOR rendirdi Una Garantia dé
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato qué
asciende a CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 73/100 (L.44,457.73) 'y una vigencia de CINCO (5) MESES, que podr:i

constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- L4
Garantia deberd contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “Id
presente Garantia/Fianza, sera ejecutada por el monto total de la misma, a simp!é
requerimiento de EL FHIS, acompaiiada de una Resolucion Firme de Incumplimiento, sin
ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia
de la Garantia/Fianza.- La presente garantia/ fianza emitida a favor del Beneficiario constituye
una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion automdtica.- En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
Jurisdiccion de los Tribunales de la Repuiblica del domicilio del Beneficiario.- La presente
clausula especial obligatoria prevalecerd sobre cualquier otra condicién” - Si por causas
imputables a EL. EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL. FHIS
declarara sin lugar la adjudicacion del contrato sin asumir ninguna responsabilidad.- Si por
causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un
término mayor de dos meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.
Previo al pago de la tltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
a de UN (1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitivas.
o contener la siguiente CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: "La ﬁ%’éﬁg‘enrjeﬂ'r J
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garantia/fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de EL
FHIS, acompaiiada de un certificado de incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendc
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/fianza. La presente
garantia/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligacion solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automadtica; en caso de conflicto entre el beneficiario
v el ente emisor del titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de ld
republica del domicilio del beneficiario. La presente clausula especial obligatoria prevalecercf
sobre cualquier ofra condicion". EL EJECUTOR se compromete ademas a cumplir con todasz'
las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental de SEDECOAS/FHIS.

CLAUSULA SEPTIMA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:

a) Documento Base, b) Condiciones Generales del Contrato, ¢) Condiciones Especiales del

Contrato, d) Especificaciones Técnicas, e) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la
Obra), f) Cronograma de Ejecucion, g) Memoria de Calculo, h) Invitacion, i) Negociacion, j)
Oficio de Notificacion de Adjudicacion, k) Garantias, 1) Lista de materiales de construccion,
m) Adendum de ser suscritos, n) Decreto Ejecutivo PCM-024-2022 y otros que se utilicen para

la ejecucion del proyecto.

CLAUSULA _OCTAVA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL
CONTRATO: A) CAUSAS DE RESCISION, SEDECOAS/FHIS, podré rescindir el

presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias,
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del
mismo, b) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra,
mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, ¢) El incumplimiento en la ejecucion
del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa debidamente justificada.-

g vez firme la resolucion por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias
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durante el plazo de dos (2) afios, quedando durante ese periodo inhabilitado del Banco de
Contratistas de la Institucion, d) No cumplir con las instrucciones de la Supervision por parté
de la Direccion de Control y Seguimiento de la SEDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a
través de correspondencia, ¢) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones
que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante o después de 14
ejecucion del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucion que lo acreditaré.- B) CAUSAS
DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucion: a) Mutuo acuerdo entre

las partes, b) Caso fortuito o fuerza mayor y c) Por aplicacion de lo establecido en el Articuld;
N® 78 del Decreto Legislativo No. 107-2021, (Disposiciones Generales Para la Ejecucion delj
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Repiiblica y sus Disposiciones Generales,
Ljercicio Fiscal 2022), el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con Jfondos
externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision
o resolucion del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente
a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del
contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie
por razon de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia.” d) Las demas que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratacién

del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: VALORES PENDIENTES: EL EJECUTOR autoriza que de los

valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente

contrato o de cualquier otro contrato suscrito con la SEDECOAS/FHIS que haya sido resuelto

por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideraciéon o

beneficio de cualquier tipo que constituye una practica corrupta e ilegal deberé llevarse a cabo,
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contrato. Cualquiera de estas practicas sera motivo de cancelacion o no adjudicacion del contrato

y para cualquiera otra accion adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en

cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a l4

informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupci()ri
podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de
cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases;
del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas altc:
nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningtin empleado o trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas
en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar
un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra
parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a
la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de

contratacion o adquisicion causa de este Contrato, la informacién intercambiada fue

E.N'amente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
oy S/
fesp bllldad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no correspo qx DE
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a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda
la informacion a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla
a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias
a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de
esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal el
la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios ¢
asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales eg
contratista o consultor contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De
parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones
o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b) De parte de EL FHIS: i.- A la eliminacion definitiva del contratista o
consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o funcionario
infractor, de las sanciones que correspondan segtin el Codigo de Conducta Etica del Servidor
Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los COMpPromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral

del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.”

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sera responsabilidad del EJECUTOR, inscribir el

contrato suscrito con la institucion en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccion

SEDECOAS/FHIS
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado

o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripcion de un Adendum.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de

controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretacion;

cumplimiento, ejecucion y terminacion este Contrato, las partes involucradas se comprometen
a solucionarlas en el menor tiempo posible imperando sobre todo el animo por el bienestar dé
los beneficiarios. En caso que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entré
las partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, parei;
cuyos efectos EL. EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de la
SEDECOAS/FHIS. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo

con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.-

En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el presente contrato en la
ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a

los cuatro (04) dias del mes de igmbre del afio Dos Mil Veintidos (2022).
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con la
SEDECOAS/FHIS a lo siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto

en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose ila SEDECOAS/FHIS _-
el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del

financiamiento Gnica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) El personal

que intervenga en la ejecucion del proyecto, debe estar debidamente identificado a partir de la

orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, d) Reportar inmediatamente a la

SEDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de
la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a la
SEDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la
obra y las colindancias de esta.- II. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran
medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas,
el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea
superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los
desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma;
tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente. - Si el lugar de la obra fuese de

superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el

Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
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retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos rboles mayores de veinticinco
afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular
emita la Unidad de Gestion Ambiental de la SEDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de
las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES E| gjecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del provecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- V. SUPERVISION: La SEDECOAS/FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte de la SEDECOAS/FHIS no libera de
responsabilidad al ejecutor.- El Contratista debera advertir al Supervisor de Obras lo antes
posible sobre la posibilidad de futuros eventos especificos o circunstancias que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, incremento en el monto contractual.- El Supervisor de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos esperados en
el Precio del Contrato producto de la variacién de cantidades de obra y en la fecha de
terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible. Esta situacién NO implica
modificacion de los precios unitarios convenidos en el Contrato. VL.- Control de Costos.-El
Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista
de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la
cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.- VII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del
contrato sin previa autorizacion por esctito por parte de la SEDECOAS/FHIS; b) Para el caso
que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas

proveedoras que no estén preseleccionadas por la SEDECOAS/FHIS; ¢) Se prohibe el empleo
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periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcion DEFINITIVA, por lo cual el
ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- IX. COMPROMISORIA El
Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma
conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la
fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por la SEDECOAS/FHIS: b) El Supervisor de la
SEDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con las especificaciones, asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por la SEDECOAS/FHIS.- X. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con
diez (10) dias calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la
obra terminada, en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos
a corregir éstos deberan subsanarse en un tiempo maximo de diez (10) dias calendario posterior
a la emision del Acta de Recepcion Provisional; EL EJECUTOR debera presentar una (1)
liquidacion original del proyecto, el informe soporte emitido por la inspectoria validandolo, el
informe final de recepcion y toda la documentacion requerida por parte de la Direccion de
Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- Todos los gastos que se presenten
entre la recepcion provisional y recepcion definitiva, serdn por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XI. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por
cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. La SEDECOAS/FHIS no sera
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas
al sitio por EL. EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien
EL EJECUTOR sea responsable. XII. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR seré

responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
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