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HONDURAS INSTITUTO IDE DESARROLLO
COMUNITARIO AGUA Y
VAMOS POR MAS CAMBIOS + o SANEAMIENTO
“if
EMPLEQ Y
CPORTUNIDADES

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION PAVIMENTO
HIDRAULICO CALLE LA CARIDAD? CODIGO: 106335.#"UBICADO EN LA COLONIA
28 DE MARZO, MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL, “DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS TASA

VEHICULAR/PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS. -

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE}({{ondureﬁo, mayor de edad, casado, Master
en administracién de Empresas, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo
edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela,
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de
Identidad No. 1401-1969-00019/alituand0 en mi condicién de Director Ejecutivo con
rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo NO. PCM-
001-2014 y asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica,
creada mediante Decreto Ejecutivo niimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos/
(02) de Marzo del afio Mil Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594:

nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guion Dos Mil Catorce (N°
30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en
ade]anég.«"denominado EL. IDECOAS/FHIS y el Sefior RAFAEL ARMANDO MENDOZA
MOYA,” hondurefio, mayor de edad, casado -Ingeniero Civil, Portador de la
Tarjeta de Identidad No. 0801-1961-03663¢actuando en su caracter de Gerente
General y Representante Legal de la - Sociedad Mercantil denominadal
“CONSTRUCTORA MENDOZA MOYA, S. DE R.!,.?,/E/CJn Registro Tributario Nacional (RTN)
No. 0801999535898% con domicilio legal en la Residencial Montelimar,
primera Ca;tépa, lote #8, casa #8 en la ciudad de Choluteca, Municipio de
Cholutecd, Departamento de Choluteca;*{elefonos: 2780-8028, celular: 9751-0635,
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correo electrénico: mendozamoya97@hotmail.com; denominado de aqui en adelante
EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucién
de Proyecto que se regira por las Cldusulas y Términos siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir
los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA
CARIDAD”, CODIGO: 10633 , aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1364,
de fecha Cinco (05) de Agosto del afio 2016.ﬁ5n el marco del programgs .
Desarrollemos Honduras Decreto Legislativo No. 107-2010 de fecha Veintinuevéé;:g GER
(29) de Julio del 2010 y su Reglamento aprobado mediante Acuerdo Ejecutivfi;gfg,r & Y
N0.001-2011 de fecha catorce (14) de Enero del 2011. FUENTE DE ‘&&= 7
'?iixfINANCIAMIENTO: TAS%VEHICULAR.- Documento que forma parte de la LPR-

E * CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El

onto del contrato es por la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 37/100 (Lps.1,802,955.37),'/
desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON
43/100 (Lps. 1,644,981.43) 7 b) GASTO ADMINISTRATIVOS: SETENTA D}LL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 (Lps. 70,788.50) c)
UTILIDAD: OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
44/100 ( Lps. 87,185.44).- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgar4 al Ejecutor un anticipo por
la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 31/100 (Lps. 270,443.3 1)'que equivale al quince por ciento (15%)
del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a)
Que este Contrato haya sido plenamente formalizado: b) Que se hayan aceptado por
parte del IDECOAS/FHIS, las correspondientes garantias: DESEMBOLSOS: El
IDECOAS/FHIS ademds del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al
avance del proyecto; estos desembolsos se harin mediante la presentaciéon de
estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les
deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demds
retenciones de Ley de acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda.- Para el
pago de la estimacion final, EL EJECUTOR debera presentar la documentacion de
cierre completa en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario después de
emitida el Acta de Recepcién Definitiva, la omisién de lo anteriormente estipulado,
dard lugar a la rescision del contrato por incumplimiento.- Para la emisién del Acta

de Recepcidén Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta
de Recepcién Provisional, hayan sido subsanados en un término méaximo de treinta
(30) dias calendario contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este]
término, quedard sin valor ni efecto la misma y dar&Tugar al cobro de la multa dia 1a,
de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 70-del Decreto Legislativo N2 168-2015
(Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera
presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas
beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el
informe final de recepcion del proyecto y toda la documentacién requerida por parte
de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.-
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CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera comg fecha oficial de inicio dell
proyecto, cinco /955 dias después de la entrega del cheqpeé anticipo que equivale al
quince por ciento (15‘Vg)/ael monto contractual, por parte del IDECOAS/FHIS;
término dentro del cual, EL EJECUTOR deber4 presentar al IDECOAS/FHIS la ficha de
informacién denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades, la cual se llenara con
los beneficiarios. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se

compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de Noventa;,—,gggm

(90) DIAS calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicioi

(i o rarasionados por la demora, la cantidad de TRES/MIL DOSCIENTOS CUARENTA e

RS

«¢INCO LEMPIRAS CON 32/100 (Lps. 3,245.32)equivalente al cero punto dieciocho

. Sipor ciento (0.18%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
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s MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables aél s
Eﬁn el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafos y perjuici’c}‘%‘ GEN
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maximo que no soyépase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA:AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a)
Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de
lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta
de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o
cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados
por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la
entrega del anticipo, rendird: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a
la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL ,9UATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 31/100 (Lps. 270,443.31)'b) Una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto
contractual que asciende: DOSCIENTOS SETENTA MIL CU TROCIENTOS
CUARENTA Y TRES LEMP?AS CON 31/100 (Lps. 270,443.31); ambas con una
vigencia de Seis (6}/ines s a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas
imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL
IDECOAS/FHIS procederd conforme a lo establecido en la Ley de Contratacién del
Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el
Plazo de ejecucion del contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR
deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera
que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién
de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre

que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
ultima estimacién, se exigird la presentacién de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera
tener vigencia de un afio a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcién
Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener I
siguiente Clausula obligatoria “LA PRESENTE GARANTIiA SERA EJECUTADA Iq
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)/FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS), /}E”OMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA? Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b]
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Memoria de Calculo, ¢} Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de
actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones
Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de
Adjudicacién; 1) Garantfas, 1) Bitidcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales /del contrato, i) Constancia para Tramite de Garantias.-~ CLAUSULA
NOVENAs CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE
RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podri rescindir el presente contrato sin incurrir en /o
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las Garantias, cuando ocurra cualquiera//g
las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones‘.f\%
tipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del %2,
ismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido
ticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin
Sponsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala
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ejecucion de los trabajos debido a insuﬁ%’énte mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo. d)‘Cuando se suspenda la ejecucion de la obra
y sobrepase el 40% del plazo contractual, , salvo casos excepcionales determinados
por el FHIS; e)7El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de acuerdo al
cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; f),No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la
Direccion de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la biticora o a
través de correspondencia; g)f{ifn caso de utilizacién comprobada del anticipo para
fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS proceder4 a exigir al EJECUTOR su
devolucidn, caso contrario, ejecutard la Garantia rendida para tal efecto. CAUSAS DE
RESOLUCION DEL CONTRATO:.a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién
del proyecto, en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucién el proyecto; ¢) Por causas de
fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura,
en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacién de los trabajos ejecutados ala
fecha y de proceder, se hard al EJECUTOR un pago justo y equitativo. eyﬁr Muerte
del EJECUTOR; f) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 72%del Decreto
Legislativo No.168-2015{Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Replbk
afio fiscal 2016.)«’@1 que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la

rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico,
que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisién o resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectlie por razén de la situacién
economica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor
de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El IDECOAS/FHIS, en tal caso, hara una liquidacién de los trabajos hechos a

F.H.LS.
ASISTENTE 2Ot MISTRATIVO

FECHA:
FIRMA

causales establecidas en las bases de Ligitacion, en la Ley de Contratacion del Estado y
su Reglamento. CLAUSULA DECIMAY“CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del

la fecha y pagard al EJECUTOR una ;;?pensacién justa y equitativa, g) Todas las

y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y d@’éf
respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD;

DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia
y aplicacién de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de
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contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacién del
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la
ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en
nuestro nombre y representaciéon y que ningin empleado o trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas
como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de
las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito
inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra
parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante
el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se
tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a

su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor
contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De

1S,

F.
ASISTENTE ADI ' STRATIVO

FIRMA:

parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado,
sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera deducirsele. Ii.- A la aplicacion al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya
incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De -
parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del contratista o consultor yalos @%
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidaq%s“b Gene %
de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujet \§ Géﬁ,g
de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii.- A la aplicacién al empleado NS '
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segun el Cédigo de Conducta “\cif\ué__gﬁ/
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la
aceptaciéon de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el

ntendido que esta Declaracion forma parte integral del Copfrato, firmando
olumtariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA PRIMERA? ENMIENDAS: El
resente convenio podrd ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo/entre las
partes, mediante la suscripcién de un adendum. CLAUSULA DECIMA?SEGUNDA:
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las
partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su
naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminacién del mismo y de no
llegarse a un acuerdo satisfactorio; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir
a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos, EL EJECUTOR renuncia a
su domicilio y se somete al domicilio del IDECOAS/FHIS.- DECIMA TERCERA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las
Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio de
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Veintidos (22) dfas del
mes de Septiembre del 2016.

ENDOZA MOYA

CONSTRUCTORA
RTN: 080199p3

e

MENDOZA MOYA, S.DE R.L.
58987
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FECHA:

FIRMA: —%
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE  FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a
lo siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros
de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el
Derecho de hacer auditorfas contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos
del financiamiento dnica y exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato; c) La
rotulacion de los proyectos se hard de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar
(Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela, Agua
Potable y/o Agua y Saneamiento), deberd ser colocada en sitios estratégicos
dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman
para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir
de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente
estipulado, el contratista se hard acreedor a una multa diaria por un valor de CINCO
MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es
condicién previa al pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al
IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
mtervenga en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de
I3 orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO

STITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, le hari acreedor
» N una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,000.00);

) El personal a contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente
ontrato, deberd pertencer estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios
dledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se
sard las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor
ropondra la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y
eguimiento para su revision y aprobacién, g) Reportar inmediatamente al
DECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en
peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato;. II. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el tinico responsable del pago de las obligaciones
laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucién del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los
problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de
la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos e
como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias ,{;f@%

Y,

&O
AY)
)

de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impactzf/

{iHAs

2
: .. . /% GEREN
biental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutors 27.

% GENERRL
obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea‘i\\?)r o/
erficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, \\‘g@,,%,f
05 desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al

Hinalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o0 en

otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si

el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse
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desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro
similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademss el ejecutor
estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior
tampoco podrd talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos drboles mayores de
veinticinco afios 0 que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El
Ejecutor se compromete ademis a cumplir con todas las recomendaciones especiales
que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestiébn Ambiental del
IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo.
IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de
Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del
IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la planilla del personal contratado para la
ejecucion de las obras. ¢) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos
aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y
obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto
de recepcién final de la obra las llaves del inmueble y demdas enseres a los
beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendr4 en el sitio de la obra la bit4cora del

ALLS.
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oyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez
que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
PERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
irectamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
ntrato.- La no-supervisién por parte del IDECOAS/FHIS no libera de
sponsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI.
ESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS:EL IDECOAS/FHIS
odra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra

alquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las
bligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco
) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la
devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado
el proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
IDECOAS/FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o

e

distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y e

sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por f{,,’gp‘
el IDECOAS/FHIS f); A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando lasj;'g GERAT
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) Eli3, GER

ctividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
capacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con
las instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en biticora o
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del
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IDECOAS/FHIS se justifique; seglin sea el caso.- VII. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que
impidan absoluta y directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIIL.
PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin
previa autorizacién por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este
Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podréa subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el
empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente,
como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del contrato.- IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO:
Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion
DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de
la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado.- DEL
SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las solicitudes
de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del
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ECOAS/FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la
jecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones as{ como a
us modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido
utorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de
lesembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XI1. RECEPCION
DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dfas calendario de anticipacién, dar4 aviso
1l SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederi
fuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de mobiliario u
Dtros  insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE

ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS: en dicha fecha, EL INSPECTOR
elaboraré el Acta de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido
todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los gastos
que se presenten entre la recepcién provisional y recepcién definitiva, seran por
cuenta y riesgo del EJECUTOR.- XII. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera
responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en
los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL
IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones
de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,

pecificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segin este
Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de
interes del responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA serd responsable de la disposicién de la construccién y debera
proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV.
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veedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIII. /= B
ROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y 5 °\




SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre
del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
fecha del Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitara automadtica y
temporalmente del Banco de Ejecutores del IDECOAS /FHIS, hasta que se cumpla con
este requisito.
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