



Alcaldía Municipal Santiago Puringla
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5176
Email munipuringla@yahoo.es



NOTA ACLARATORIA

Santiago Puringla, La Paz, 4 diciembre de 2023
Ángel Eli Ramos Diaz
Oficial de Información Pública
Su oficina

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus delicadas funciones, el motivo de la presente es para notificarle que en el mes de noviembre se realizó la siguiente Licitación:

2. PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 47 METROS DE ALCANTARILLAS BARRIO VOLCÁN

Wilson Jonatán Turcios Días
Coordinador Unidad Técnica Municipal



“TRABAJANDO DE LA MANO DE DIOS Y DEL PUEBLO”
UTM

**“PROYECTO: CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLA DE PVC DE 30" INCLUYE
TRAGANTE Y CABEZAL”**

**PROPUESTA PRESENTADA POR:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE PURINGLA, LA PAZ,
LA PAZ”**

LUGAR: SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

FECHA: 18 de septiembre del 2023.

INTRODUCCION

El presente informe tiene como finalidad establecer los parámetros, especificaciones y lineamientos técnicos que se deben seguir para dar inicio al proyecto **ALCANTARILLA DE PVC DE 30" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL** el cual se llevara a cabo en LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN JOSE , ubicado en el Departamento de LA PAZ, en el Municipio de **SANTAGO PURINGLA**, dicho Municipio cuenta con una gran diversidad de necesidades de infraestructura en caminos productivos, se pudieron identificar las siguientes necesidades: (Opciones en caminos productivos)

- HUELLAS VEHICULARES
- CUNETAS DE CONCRETO CICLOPEO
- CUNETAS DE CONCRETO
- PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM
- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI
- ADOQUINADO 3000PSI
- MUROS DE GAVIONES INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO
- MURO DE CONTENCION INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO
- ALCANTARILLA DE CONCRETO DE 24" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL
- ALCANTARILLA DE CONCRETO DE 36" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL
- ALCANTARILLA DE PVC DE 24" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL
- ALCANTARILLA DE PVC DE 36" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL
- **ALCANTARILLA DE PVC DE 30" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL**
- ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY
- ENCAUZAMIENTO DE RIO
- LIMPIEZA DE RIO
- VADO SUMERGIBLE
- VADO PUENTE (MENOR) CON ALCANTARILLA DE 36", DE UN CARRIL
- VADO PUENTE (MENOR) CON ALCANTARILLA DE 36", DE DOS CARRILES
- CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL
- CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES

JUSTIFICACION

Debido a la gran problemática de municipio en cuanto al desarrollo del mismo en infraestructura que conduzca a la población a realizar de manera más efectiva y eficaz sus actividades diarias de producción y movilización de productos agrícolas por medio la gestión municipal y fondos de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE se propone la construcción de **CONSTRUCCION ALCANTARILLA DE PVC DE 30" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL** beneficiando a 200 personas, que vendría a fortalecer las actividades económicas de los productores del municipio.

TIPO DE PRODUCCION: Caficultura

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

Directos: 200

Indirectos: 150

GENERACIÓN DE EMPLEO

Empleos Directos: 20 empleos

Empleos Indirectos: 15 empleos

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto: ALCANTARILLA DE PVC DE 30" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL

Municipalidad Responsable: municipalidad de Santiago Puringla, La Paz

Contacto: WILFREDO VIJIL MEJIA, Tel: 9798-5059

Localización del Proyecto:

LONGITUD: 14°21'41" N

LATITUD: 87°51'36" W

Ubicación: MANCILE, Municipio De Santiago De Puringla La Paz

Autorización Ambiental: no aplica

Beneficiarios: 200 habitantes

Monto del Proyecto: L 379,811.34

Fuente de Financiamiento: secretaria de Infraestructura y Transporte

Periodo de Ejecución: 30 días

Fecha prevista de inicio: 25 de OCTUBRE 2022

Fecha prevista de Finalización: 25 NOVIEMBRE de 2022

Descripción General de la Obra: Construcción de caja puente de 6 m.l doble de un carril



Objetivo General:

Poder habilitar una ruta más de acceso donde se beneficie el casco urbano y las aldeas vecinales, también el fácil ingreso de los visitantes, así se aumentará el crecimiento de las comunidades traslado de productos y etc.

Objetivos específicos

- Mejorar los accesos en carretera al municipio
- Disminuir las enfermedades respiratorias de la población
- Fortalecer las actividades económicas de la población.



APORTE MUNICIPAL

El municipio de Santiago De puringla, La paz, representada por la municipalidad, hace constar que NO podrá contribuir a los proyectos plantados para sus diversas comunidades, debido a que actualmente se está ausente de fondos, es por ello que todos los proyectos presupuestados fueron realizados únicamente con fondos establecidos por lo que se conoce como CAMINOS PRODUCTIVOS.

PROPUESTA PRELIMINAR

para la solución del problema actual en el municipio se plantea la construcción de una caja puente doble de dos carriles, proyecto que se ejecutara cumpliendo al pie de la letra las especificaciones constructivas aquí mencionadas teniendo un proyecto con las siguientes características:

- Se tendrá en cuenta valores y mucha transparencia
- Al momento de llevar a cabo la ejecución se deberá tomar en cuenta poner en ante todo la calidad del proyecto
- Garantizar la seguridad y versatilidad a la hora de construir



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N°	DESCRIPCIÓN								
		SEM1	SEM2	SEM3	SEM4	SEM1	SEM2	SEM3	SEM4
1	Construcción de ALCANTARILLA DE PVC DE 30" INCLUYE TRAGANTE Y CABEZAL								


PRESUPUESTOS

PROYECTO
 UBICACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO RIB LOC 30"
Santiago Puringla la paz

Clave	Descripción de matriz	Unidad	Cantidad	Precio	total
BASE DE P.U.					
OBRA GRIS					
FESIT-10040	HUELLAS EMPEDRADAS DE 0.70M	ML	0	L 322.19	L -
FESIT-10029	CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA EN V, A=0.60	ML	0	L 296.79	L -
FESIT-10030	EMPEDRADO DE CALLES ANCHO=6M	ML	0	L 1,991.96	L -
FESIT-10004	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM	M2	0	L 667.12	L -
FESIT-10005	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI	M2	0	L 994.28	L -
FESIT-10028	ADOQUINADO 3000PSI	M2	0	L 824.95	L -
FESIT-10007	MUROS DE GAVIONES INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M3	0	L 2,375.92	L -
FESIT-10006	MURO DE CONTENCION INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M3	16	L 2,909.94	L 46,559.04
FESIT-10020	ACARREO DE EQUIPO CON LOW-BOY	KM	0	L 165.00	L -
FESIT-10042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 30"	ML	53	L 4,537.34	L 240,479.02
FESIT-10045	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO ADS DE 30"	ML	0	L 4,147.89	L -
FESIT-10043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO RIB LOC DE 36"	ML	0	L 6,312.90	L -
FESIT-10046	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA TIPO ADS DE 36"	ML	0	L 6,033.68	L -
F103012	SUM. E INST. DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 36"	M.L	0	L 6,736.46	L -
FESIT-10048	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA	M3	0	L 2,269.42	L -
F015009	RELLENO MATERIAL SELECTO /COMPAC. DE PLATO	M3	0	L 548.94	L -
F015007	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO CON COMP. DE PLATO	M3	0	L 98.49	L -
TOTAL OBRA GRIS					L 287,038.06
VADOS, CAJA PUENTE Y DRAGADOS					
FESIT-10021	CANALIZACION Y DRAGADO	M3	0	L 85.25	L -
FESIT-10022	LIMPIEZA DE RIO	M2	0	L 123.75	L -
FESIT-10023	VADO SUMERGIBLE	M2	0	L 2,245.28	L -
FESIT-10024	VADO PUENTE (MENOR) CON ALCANTARILLA DE 36", DE UN CARRIL	ML	0	L 40,943.12	L -
FESIT-10025	VADO PUENTE (MENOR) CON ALCANTARILLA DE 36", DE DOS CARRILES	ML	0	L 61,139.79	L -
FESIT-10026	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL	ML	0	L 63,350.37	L -
FESIT-10027	CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES	ML	0	L 87,041.92	L -
TOTAL DE VADOS, CAJA PUENTE Y DRAGADOS					L -
TOTAL DEL PRESUPUESTO					L -

REGISTRO FOTOGRAFICO





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175 2774-5176 2774-5239 2774-5416
Email: munipuringla@yahoo.es



INVITACIÓN A COTIZAR

SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

29 DE OCTUBRE 2023

La Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, mediante la presente invita a la empresa Constructora INGEDEM ING JORGE GONZALEZ, Para la construcción INSTALACION DE ALCANTARIAS DE 30 PLG. En barrio volcán, Santiago Puringla, la paz. Proceso que se desarrollara con fondos programa Caminos Productivos de la secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT). Llenado el formato que se le presenta. Colocando el precio unitario de la actividad y seguidamente su total.

Atentamente



Wilfredo Villalobos
Alcalde Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175 2774-5176 2774-5239 2774-5416
Email: munipuringla@yahoo.es



INVITACIÓN A COTIZAR

SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

29 DE OCTUBRE 2023

La Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, mediante la presente invita a la empresa Constructora **VELASQUEZ SEÑOR ALFREDO VELASQUEZ**, Para la construcción **ISTALACION DE ALCANTARIAS DE 30 PLG. En bario volcán, Santiago Puringla, la paz.** Proceso que se desarrollara con fondos programa Caminos Productivos de la secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT). Llenado el formato que se le presenta. Colocando el precio unitario de la actividad y seguidamente su total.

Atentamente

Wilfredo Vilij Mena
Alcalde Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175 2774-5176 2774-5239 2774-5416
Email: munipuringla@yahoo.es



INVITACIÓN A COTIZAR

SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ

29 DE OCTUBRE 2023

La Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, mediante la presente invita a la empresa **Constructora ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES. ING. KENNY BANEGAS**, Para la construcción **ISTALACION DE ALCANTARIAS DE 30 PLG. En barío volcán, Santiago Puringla, la paz.** Proceso que se desarrollara con fondos programa Caminos Productivos de la secretaria de Infraestructura y Trasporte (SIT). Llenado el formato que se le presenta. Colocando el precio unitario de la actividad y seguidamente su total.

Atentamente



Wilfredo Villal Méndez
Alcalde Municipal



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5175 2774-5176
Email: munipuringla@yahoo



MEMORANDUM

Oficio: No. 1218-03-2023

PARA: WILSON TURCIOS DIAS
UNIDAD TECNICA
RODIL OSMAIN ARGUETA
CONTADOR MUNICIPAL
KENEHR HERNANDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
DARI GALO PORTILLO
JEFE DE CATASTRO

DE: WILFREDO VIJIL MEJIA
ALCALDE MUNICIPAL

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISION

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

En el marco del Proceso de COTIZACION COT-1218-07-2023, CONSTRUCCION "CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 30" PVC CASERÍO VOLCÁN, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ. CÓDIGO COT121807-2023"

proyecto que se ejecutara con fondos que provienen de la secretaria de infraestructura y transporte,(SIT) los cuales serán ejecutados a través de la Alcaldía municipal de Santiago Puringla, Con el programa caminos productivos, por este medio se les comunica que han sido nombrados como miembros de la Comisión Evaluadora, designada para la evaluación y recomendación de las ofertas de los oferentes que fueron invitados a participar en el proceso, dicho proceso se llevó a cabo a través de una invitación a cotización el día 29 de OCTUBRE de 2023.

La Comisión deberá observar la más estricta confidencialidad y ética profesional, absteniéndose de proporcionar información o comentarios a personas ajenas a la comisión durante el proceso de selección y adjudicación de dicha cotización.

Reservándose el Contratante, la facultad de notificar los resultados a cada uno de los oferentes participantes.

Atentamente,



Wilfredo Vijil Mejia
WILFREDO VIJIL ALCALDE MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Teléfono 2774-5176
Email: munipuringla@yahoo.es



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS COTIZACION

No. COT- SP-07-2023

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 30" PVC CASERÍO VOLCÁN, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ. CÓDIGO COT121807-2023"

Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Santiago Puringla , La Paz , siendo las 10:00 A.M. del día viernes 03 de noviembre de 2023, con la presencia de las siguientes personas:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. WILSON JONATAN TURCIOS DÍAS | TÉCNICO UTM |
| 2. DARIO GALO PORTILLO | JEFE DE CATASTRO |
| 3. KENEHT HERNANDEZ | ADMINISTRADOR MUNICIPAL |

Con el fin de proceder a la Recepción y Apertura de las Ofertas, de la "CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 30" PVC CASERÍO VOLCÁN, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ. CÓDIGO COT121807-2023"

Proyecto que será financiado con fondos de la secretaria de infraestructura **SIT** programa caminos productivos y **alcaldía municipal**. se envió la invitación formal el día viernes 29 de octubre del 2023; Una vez aceptadas las ofertas, se procedió a la Apertura de las mismas siendo los resultados por oferente los siguientes:



RESULTADOS POR OFERENTE

OFERTANTES	MONTO OFERTADO LPS.	FIRMA DEL REPRESENTANTE
CONSTRUCTORA INGEDEM JORGE GONZALES	L 273,491.13	
CONSTRUCTORA AIC KENNY BANEGAS	L 310,785.00	
CONSTRUCTORA VELASQUEZ ALFREDO VELASQUEZ	L 236,624.46	

****OBSERVACIONES*****

INDUSTRIA
Industria
 Metalica Vidrieria
Velasquez

1-

NOTA IMPORTANTE: Cuando solamente se presente una oferta al proceso de Cotización, el Proceso podrá ser declarado fracasado, si así lo estima conveniente la MUNICIPALIDAD, haciendo la notificación correspondiente. Sin embargo, si después de realizado el análisis correspondiente, la oferta presentada resulta ser conveniente y favorable a los intereses de la institución.

Se aclara que no siempre la oferta económica más baja resulta ganadora si no aquella que cumpla con todos los criterios técnicos, legales y económicos.

En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente Acta y encontrándose de conformidad firmamos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Santiago Puringla, La paz. A los 03 días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil Veinte y tres.

KENEHT HERNANDEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO

DARIO GALO PORTILLO
 JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL

WILSON TURCIOS
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

COMISIONADO MUNICIPAL
 SANTIAGO PURINGLA LA PAZ

ACTA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 30" PVC CASERÍO VOLCÁN, SANTIAGO PURIGLA, LA PAZ. CÓDIGO COT121807-2023"
CÓDIGO COT 121807-2023**

UBICACIÓN: Barrio san José caserío volcán, Santiago Puringla, LA PAZ

En el Municipio de Santiago Puringla a los (06) días del mes de noviembre del año 2023, reunidos en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz, los miembros de la Comisión Evaluadora nombrada mediante memorando, Oficio No. 1218-04-2023, con fecha 03 de noviembre del año 2023, integrada por: RODIL OSMAIN ARGUETA MARQUEZ contador municipal, RUBEN DARIO GALO PORTILLO jefe de catastro municipal, KENHET HERNANDEZ JEFE DE PRESUPUESTO Y WILSON JONATAN TURCIOS DÍAS, actuando como Técnico de la Unidad Técnica Municipal (UTM) . Para la evaluación de las ofertas del proceso de contratación del **PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS DE 30" PVC CASERÍO VOLCÁN, SANTIAGO PURIGLA, LA PAZ. CÓDIGO COT121807-2023"**

CÓDIGO COT 121807-2023

financiado con Fondos de la secretaria de Infraestructura y Transporte. SIT, a través de la municipalidad de Santiago Puringla con el programa caminos productivos.

Se invitó formalmente a empresas elegibles mediante Nota De Invitación a presentar ofertas a los siguientes oferentes:

NO.	NOMBRE DEL OFERENTE
1	<i>INMEVVE(REP. ALFREDO VELASQUEZ)</i>
2	<i>Constructora AIC REP. (Arquitecto Keny Banegas Mejia)</i>
5	<i>COSTRUCTORA IMGEDEM (Ing. JORGE GONSALEZ.)</i>

El acto de recepción y apertura se realizó el día 03 días del mes de noviembre del año 2023 a las 10:00 A.M, presentando ofertas las siguientes empresas:

OFERTANTES	MONTO OFERTADO LPS.	MONTO EVALUADO EN OFERTADO LPS.	PRESUPUESTO BASE
CONSTRUCTORA AIC ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTOR	L 310,785.00	L 310,785.00	276,541.42
CONSTRUCTORA INMEVVE, VELASQUEZ	L 236,624.46	L 236,624.46	
COSTRUCTORA IMGEDEM	L 273,491.13	L 273,491.13	

La Comisión Evaluadora antes de proceder a la evaluación, comprobó si las ofertas se presentaron de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento base de Cotización, si en general las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado, se procedió a evaluar las ofertas de una manera que permita la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de celeridad, racionalidad y eficiencia; en todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y se facilitará la subsanación de los defectos insustanciales. "Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendido por estos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten al principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la Cotización, el contratista podrá corregir el error en un plazo no mayor de 10 días después de entregada la nota de subsanación.

En el Análisis Técnico Financiero se evaluaron las ofertas de acuerdo con los factores que se indican a continuación:

- a) Elegibilidad
- b) Comprobantes legales
- c) Experiencia.
- d) Capacidad financiera
- e) Capacidad de ejecución
- f) Propuesta técnica
- g) Propuesta económica

Se anexa cuadro de revisión y evaluación que esta comisión utilizó, para verificar el cumplimiento de cada uno de estos factores que indican la calificación y que sirven de base para los criterios de evaluación de las ofertas.

CONCLUSIONES:

La oferta presentada por el **REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO VELASQUEZ** bajo la denominación de **REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INMEVVE**. cumple con los criterios de elegibilidad, comprobantes legales, experiencia, capacidad financiera y capacidad de ejecución, por lo tanto, su oferta fue aceptada y evaluada por esta comisión por un monto de **DOCIENTOS TREITA SEIS MIL SEIS CIENTOS VEITICUATRO CON LEMPIRAS CON 46/100. (L.236,624.46)**. con un porcentaje del 14.43% abajo del presupuesto base que ascendió a **DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 42/100. (276,541.42)**

En caso de no poder formalizar con el **REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO VELASQUEZ** bajo la denominación de la empresa **(Inmevve) . ALFREDO VELASQUEZ**. se recomienda adjudicar a la empresa Constructora **INGEDEM REPRESENTANTE LEGAL EL ING JORGE GONZALEZ** que ocupó el segundo lugar por un monto de **DOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 13/100 (L.273,491.13)**

En caso de no poder formalizar con la empresa Constructora **INGEDEM** que ocupó el segundo lugar se recomienda iniciar un nuevo proceso.

El presente dictamen se somete a consideración de la corporación municipal para su análisis y aprobación.

RECOMENDACIONES:

Después de revisadas y analizadas las ofertas técnicas y económicas que se presentaron para este proceso y en el marco de la aplicación del **PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA LICITACION**, el contratante adjudicará al oferente cuya oferta se haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de Contratación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el contratante haya determinado que dicho oferente, así como también lo establecido en el artículo 51 de Ley de Contratación del Estado que reza **"La adjudicación de los contratos de obra pública o de suministro se hará al licitador que cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta del precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo con criterios objetivos que en este último caso serán definidos en el pliego de condiciones"**.

Forman parte del presente dictamen:

- a) Invitaciones a Cotizar.
- b) Acta de apertura de ofertas.
- c) Memorando de nombramiento de Comisión Evaluadora

- d) Cuadro de análisis de calificaciones de los participantes
- e) Cuadro de análisis comparativo técnico de ofertas

Finalmente se concluyó el proceso de evaluación y análisis de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, como miembros de la Comisión nominada al efecto.



RUBEN DARIO GASPARINI
JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL



Wilson Jonatan Turcios Dias
TECNICO UTM



RODIL OSMAIN ARGUETA
CONTADOR MUNICIPAL



COT-1218-07-2023
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA
BARRIO SAN JOSÉ CASERIO VOLCAN
CONSTRUCCION Y INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE 30
EVALUACION DE LAS OFERTAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (LPS)	PRECIO OFERTADO CORREGIDO (LPS)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (LPS)	PRECIO OFERTADO CORREGIDO (LPS)	PRECIO UNITARIO OFERTADO (LPS)	PRECIO OFERTADO CORREGIDO (LPS)	
PRESUPUESTO BASE MUNICIPALIDAD						ARQUITECTO KENNY BANEGAS		INMEVE VELASQUEZ		CONSTRUCTORA INGEDEM		
INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE 30						INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE 30		INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE 30		INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE 30		
1 00	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	47.00	147.40	6,927.80	47.00	12,925.00	47.00	6,927.80	47.00	L 6,815.00	
2 00	SUMINISTRO DE TUVERIA TIPO RIBLOCCE DE 30"	ML	47.00	4,233.00	198,951.00	47.00	258,500.00	47.00	168,850.00	47.00	L 197,400.00	
3 00	INSTALACION DE TUVERIA PVC PERFILADA HELICOIDAL DE 30"	ML	47.00	60.25	2,831.75	47.00	4,700.00	47.00	2,831.75	47.00	L 2,820.00	
4 00	MURO DE MAMPOSTERIA	M.3	10.00	2,063.31	20,633.10	10.00	26,200.00	10.00	18,500.00	10.00	L 20,000.00	
6 00	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	47.00	166.54	7,827.38	47.00	8,460.00	47.00	7,827.38	47.00	L 7,520.00	
					237,171.03					L	234,555.00	
COSTO DIRECTO									20,293.69	L	23,455.50	
SUB TOTAL					260,888.13					223,230.62	L 258,010.50	
UTILIDAD									13,393.84	L	15,480.63	
TOTAL					L 276,541.42	L 310,785.00		L 236,624.46		L	273,491.13	
COSTO TOTAL					276,541.42	310,785.00		236,624.46		L	273,491.13	
PRESUPUESTO BASE MUNICIPALIDAD												

276,541.42

Wilson Turcios Diaz
Wilson Turcios Diaz
Técnico UTM- SANTIAGO



Rodil Osman Argueta
RODIL OSMAN ARGUETA
CONTADOR MUNICIPAL



Ruben Dario Gallo Portillo
RUBEN DARIO GALLO PORTILLO
JEFE CATASTRO



[Signature]



RESUMEN DE OFERTAS EVALUADAS

SANTIAGO PURINGLA
COT-1218-07-2023

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA

#	TIPO MODULO	PRESUPUESTO		ARQUITECTO KENNY BANEGAS	INMEVVE VELASQUEZ	CONSTRUCTORA INGEDEM			
			BASE						
3	ISTALACION DE ALCANTARILLAS DE 3	L.	276,541.42	L.	310,785.00	L.	236,624.46	L.	273,491.13
TOTAL		L.	276,541.42	L.	310,785.00	L.	236,624.46	L.	273,491.13

COSTO DIRECTO: sin gastos administrativos ni utilidad

L. 276,541.42

PRESUPUESTO BASE (INC. GASTO ADMIN. Y UTILIDAD)


L. 276,541.42



Wilson Turcios Diaz
Técnico UTM- SANTIAGO




RODIL OSMAN ARGUETA
CONTADOR MUNICIPAL




RUBEN DARIO GALO FORTILLO
JEFE CATASTRO




COT-1218-07-2023

PRESUPUESTO	276,541.42
ARQUITECTO KENNY BANEGAS	310,785.00
INMEVVE VELASQUEZ	236,624.46
CONSTRUCTORA INGEDEM	273,491.13

0

GRAFICO COMPARATIVO DE OFERENTES.



COT-1218-02-2023
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA

ANALISIS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

N°	PARTICIPANTES	OBSERVACION	MONTOS EN LEMPIRAS		ERROR EN LEMPIRAS DE OFERTADO MENOS CORREGIDO	ERROR EN PORCENTAJE	DIFERENCIA CORREGIDO CON EL PRESUPUESTO BASE EN LPS.	RELACION DE LA OFERTA CON EL PRESUPUESTO BASE (%)
			OFERTADO	CORREGIDO				
1	ARQUITECTO KENNY BANEGAS		L. 310,785.00	L. 310,785.00	L. 0.00	0.00%	L. 34,243.58	12.38%
2	INMEVVE VELASQUEZ		L. 236,624.46	L. 236,624.46	L. 0.00	0.00%	-L. 39,916.96	-14.43%
3	CONSTRUCTORA INGEDEM		L. 273,491.13	L. 273,491.13	L. 0.00	0.00%	-L. 3,050.29	-1.10%
3	PRESUPUESTO		L. 276,541.42	0				


 Wilson Turcios Diaz
 Técnico UTM- SANTIAGO




 RODIL OSMAN ARGUETA
 CONTADOR MUNICIPAL




 RUBEN DARIO SALO PORTILLO
 JEFE CATASTRO



CUADRO DE VERIFICACION

COT-1218-07-2023

PROYECTO: CONSTRUCCION Y INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE 30

BARRIO SAN José CASERIO VOLCAN

DOCUMENTOS DE COTIZACION	ARQUITECT O KENNY BANEGAS	INMEVVE VELASQUEZ	CONSTRUC TORA INGEDEM	OBSERVACIONES
HABER EJECUTADO Y CONCLUIDO COMO CONTRATISTA PRINCIPAL AL MENOS DOS OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES	SI	SI	SI	
OFERTA COMPLETA AL 100% EN LAS CANTIDADES TAL COMO SE SOLICITO EN EL DOCUMENTO BASE	SI	SI	SI	
PRESENTACION DE OFERTAS EN LOS MODELOS ESTANDAR A,B,C,D Y F	SI	NO	NO	
OFERTA DEBIDA MENTE FIRMADA POR EL OFERENTE	SI	NO	NO	
LA OFERTA SE AJUSTA A LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN EL DOCUMENTO BASE.	SI	SI	SI	
ESCRITURA DE COMERCIANTE INDIVIDUAL (AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO)	SI	SI	SI	EL ARQUITECTO SE REPRESENTA COMO CONTRATISTA INDIVIDUAL.
COPIA DE RTN	SI	SI	SI	
COPIA DE SOLVENCIA MUNICIPAL O PERMISO DE OPERACIÓN	SI	SI	SI	
COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD	SI	SI	SI	


 Wilson Turcios Diaz
 Técnico UTM- SANTIAGO PURINGLA LA PAZ


 RODIL OSMAN ARGUETA
 CONTADOR MUNICIPAL


 RUBEN DARIO GALO PORTILLO
 JEFE CATASTRO