



# Sistemas De construcción

OC-065-DIGER-2023

HONDURAS

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
		PROCESO:	EM-054-DIGER-2023		
No.	DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Requisición de Solicitud con Visto Bueno de Gerencia Administrativa	/			
2	Dictamen Tecnico (en el caso de vehiculos o algun otro producto que lo requiera)	X			
3	Publicación en plataforma de Honducompras	/			
4	Invitación a cotizar (correos electronicos)	/			
5	Control de Recepción de ofertas	/			
6	Cotizaciones	/			
7	Comite de Compras	/			
8	Acta de Apertura	/			
9	Acta de Evaluacion y recomendación	/			
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras	/			
11	Notificación de Resultados	/			
12	Nota de adjudicación	/			
13	Orden de Compra	/			
14	Factura de compra a nombre de la DIGER	/			
15	Validador de documentos fiscales (factura)	/			
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica	/			
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	/			
18	Registro Tributario Nacional (RTN)	/			
19	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	/			
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)				
21	Actas de Recepción del Bien (total)				
22	Acta de asignación del bien de uso				
23	Actas de conformidad del servicio				
24	Comprobantes de entrega ( en caso que hubiesen)				
25	Memorandum para Trámite de Pago				
26	Compromiso impreso	X			
27	Devengado impreso				
28	Otros:				

Proceso elaborado por:	Sara Ferrnandez
Páginas: 86	Nombre
	Firma



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/10/2023 12:27:11

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados		<b>Precompromiso</b>	00568
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L	RTN	08019012454175	00007	730351301	985,982.28

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA	000-001-01-00000333	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
19/10/2023	19/10/23	61		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	985,982.28	0.00	0.00	
<b>SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTIOCHO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	985,982.28	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	985,982.28	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR LA CONTRATACION DE: DEMOLICION, LIMPIEZA, COMPACTADO, CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BODEGA, Y ESTACIONAMIENTO TECHADO PARA CUATRO (4) VEHICULOS EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DGER), DE ACUERDO CON SOLICITUD DE REQUISICION N° DGER-059-2023, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-054-DGER-2023, ORDEN DE COMPRA N° OC-065-DGER-2023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA, SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORANDUM N° DGER-GA-489-2023, FACTURA N° 000-001-01-00000333 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		04140011101
		Número de Libreta
		DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> SBONILLA9 SILA MARIELA BONILLA GALVEZ	<b>Aprobado por:</b> MLOPEZ162 MARCIA LOPEZ	<b>Firmado por:</b> MSIERRA35 MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA
<b>Fecha y hora:</b> 19/10/2023 15:01:16	<b>Fecha y hora:</b> 19/10/2023 15:22:09	<b>Fecha y hora:</b> 19/10/2023 16:13:58

7186



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/10/2023 12:26:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados		<b>Precompromiso</b>	00568
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L	RTN	08019012454175				0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-065-DIGER-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	22/09/2023	Denominación	61	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	985,982.28	0.00	0.00

<b>SON:</b> NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTIOCHO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	985,982.28	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE, DEMOLICION, LIMPIEZA, COMPACTADO, CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BODEGA, REPARACION DE TERRAZA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE PAQUEO TECHADO PARA CUATRO VEHICULOS EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), DE ACUERDO CON SOLICITUD DE REQUISICION N° DIGER-059-2023, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-054-DIGER-2023, ORDEN DE COMPRA N° OC-065-DIGER-2023 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	Nombre  Número de Cuenta  Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> SBONILLA9 SILA MARIELA BONILLA GALVEZ	<b>Aprobado por:</b> MLOPEZ162 MARCIA LOPEZ	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 22/09/2023 15:27:18	<b>Fecha y hora:</b> 22/09/2023 16:38:26	<b>Fecha y hora:</b>

2/86



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: OC-065-DIGER-2023  
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 20/09/2023  
PROCESO: CM-054-DIGER-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

11/09/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO AGUILAR /JEFE DE MANTENIMIENTO

SOLICITADO POR: CARLOS ALBERTO AGUILAR /JEFE DE MANTENIMIENTO

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-059-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2243-3058/9998-1122

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019012454175

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR COL. LOS ALMANDROS, BLOQUE D, CASA N°3

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: CARLOS ALBERTO AGUILAR/JEFE DE MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA:

OBJETO-GASTO	23100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	01
CLASE DE GASTO	03

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

Nº.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
				Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durack y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de pvc (acabado según criterios de diseño). Instalación de extractor de humedad. Cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega-estacionamiento]		
1	23100	47.60	m2	Trazado y Marcado	60.46	2,877.90
2	23100	1.00	global	Demolición de bodega existente	3046.33	3,046.33
3	23100	1.00	und	Limpieza Inicial	18480	18,480.00
4	23100	4.76	m3	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	352.35	1,677.19
5	23100	0.38	m3	Demolición de elementos de concreto	711.48	270.36
6	23100	28.29	m3	Relleno y Compactado con material selecto	693.77	19,626.75
7	23100	8.00	und	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	380.62	3,044.96
8	23100	39.40	m2	Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	567.03	22,340.98
9	23100	64.20	mL	Estructura de bodega de tubo de 3x3	829.7	53,266.74
10	23100	47.60	m2	Firme de concreto de e:7 cm, Varilla #2 @ 0.25 m, A/S.	739.68	35,208.77
11	23100	179.32	m2	Pared de Durack (Sum/Inst)	1,478.92	265,199.93
12	23100	50.15	m2	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	1019.3	51,117.90
13	23100	1.00	und	Suministro e Instalación de Extractor de humedad	5490.1	5,490.10
14	23100	21.25	m2	Suministro e Instalación de Recubrimiento exterior de PVC color gris	712.81	15,147.21
15	23100	1.00	und	Sum/Inst de Puerta de PVC en acceso de 1.20 x 2.10 m (acabado según criterio de diseño)	7156.38	7,156.38
16	23100	14.10	m2	Acera de acceso de 1x1x0.10 m varilla #2 @15 cm A/S	1112.63	15,688.08
17	23100	1.00	und	Instalaciones Eléctricas.	23100	23,100.00
				Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m²--Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega-estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.		
18	23100	67.20	m2	Trazado y Marcado	60.46	4,062.91
19	23100	6.72	m3	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	352.35	2,367.79
20	23100	0.48	m3	Demolición de elementos de concreto	711.48	341.51
21	23100	72.20	m3	Acarreo de Material de Desperdicio	317.29	22,908.34
22	23100	8.00	und	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	380.62	3,044.96
23	23100	46.40	m2	Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	567.03	26,310.19
24	23100	71.20	mL	Estructura de bodega de tubo de 3x3	829.7	59,074.64
25	23100	67.20	m2	Losa de concreto (3000 PSI) e: 12 cm, Varilla #4 @ 0.15 m, A/S.	1629.24	109,484.93
26	23100	12.00	mL	Topes en área de estacionamiento vehicular	547.62	6,571.44
27	23100	70.80	m2	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	1019.3	72,166.44
28	23100	32.00	mL	Pintado y Marcado de Estacionamiento	167.48	5,359.36
29	23100	1.00	global	Murete de mampostería	24191.87	24,191.87
30	23100	1.00	global	Limpieza Final	17989.13	17,989.13

3/86

31	23100			Diseño, suministro e instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en Oficina.		
32	23100	1.00	GLOBAL	Diseño, suministro e instalación de pared de tablayeso tipo "Nicho" para televisión.	44,005.17	44005.17
33	23100			Suministro e instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en Salón.		
34	23100	1.00	GLOBAL	Suministro e instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para salón.	45,364.02	45,364.02

OBSERVACIÓN:


1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
6. Presentar RTN

SUB-TOTAL L 985,982.28



15% IMPUESTO

TOTAL L 985,982.28

TOTAL EN LETRAS: \*\*\* NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100 (L.985,982.28)\*\*\*

  
Analista de Compras II

  
REPRESENTANTE LEGAL



Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente Orden de Compra acompañada de los comprobantes originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de DIGER ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre Chinikinike y Boca de la Laguna.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.



**SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**  
CONTRATISTAS – ARQUITECTURA E INGENIERÍA.

Tegucigalpa M.D.C, 19 de octubre de 2023

**RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de L. 985,982.28 (Novecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y dos Lempiras con 28/100 Cts.).

Por concepto de:

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO EN EL PERIODO
Obras Varias: "Demolición, limpieza, compactado, cimentación y construcción Bodega y Estacionamiento"	L985,982.28
<b>TOTAL</b>	<b>L. 985,982.28</b>

Pago de la Cotización **CM-054-DIGER-2023** para la contratación de "Demolición, limpieza, compactado, cimentación y construcción Bodega y Estacionamiento."

*Ariel*



CONTRATISTA - ARQUITECTURA  
E INGENIERIA

**Ariel Orestes Rovelo Godoy**  
**SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. de R. L.**



Col. 15 de Septiembre, Boulevard Económica Europea, frente a La Aduana Toncontin,  
 Edificio Jacir, 3er. Nivel, Distrito Central, F.M., Tel.: 2243-1306, E-mail: siscohn504@gmail.com  
 R.T.N.: 08019012454175

**FACTURA** Nº **000-001-01-00000333**

Fecha: 19 de octubre del 2023

Cliente: Dirección de Gestión por Resultados (Diger) R.T.N.: 08019022400880

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		DES. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
3	Estimación única para Proceso de Cotización "CM-054-Diger-2023"	985,982	28		985,982	28

**Cant. en Letras** novecientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y dos lempiras con 28/100 ctos

**CAI:** D25656-9CC346-3B4CA1-6E1BD9-AE9368-4E  
**Rango autorizado:** del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350  
**Fecha de Limite de Emisión:** 16/03/2024

Ariel Pantoja  
**Firma**



TOTAL L.	985,982	28
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	985,982	28
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.		
ISV. 18% L.		
Total a Pagar L.	985,982	28

Original: Cliente - Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

6/86

IMPRESATE, S. DE R.L. Tel: 9874-7342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5



SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R. L.  
CONTRATISTAS - ARQUITECTURA E INGENIERÍA.

COTIZACIÓN

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R. L.  
COLONIA LOS ALMENDROS, BLOQUE D, CASA NO. 3  
RTN: 0801-9012-454175  
Tegucigalpa M.D.C. 18 DE Septiembre del año 2023  
TEL. 2243-3058, 9998-1122, 9867-2346.  
Correo Electrónico: sistemas.de.construccion@siscohn.com

FECHA	18/9/2023
COTIZACIÓN #	004-2023
CLIENTE ID	D-004
VALIDO HASTA	18/10/2023

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre: SARA FERNANDEZ, OFICIAL DE COMPRAS DE DIGER

Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde antes funcionaba la Secretaria de Coordinación General de Gobierno.

RTN: 0801 - 9022 - 40088

TEL: 2240-1400 EXT 1308

Correo Electrónico: compras@diger.gob.hn

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
A	DEMOLICIÓN DE BODEGA EXISTENTE, LIMPIEZA, COMPACTADO, CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA ARMADA PARA PISO TERMINADA CON PULIDO, ALMACÉN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PAREDES DE DUROCK Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC (COLOR Y TEXTURA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS EN LOS CRITERIOS DE DISEÑO). PUERTA DE ACCESO DE 1.20 X 2.10 M DE PVC (ACABADOS SEGÚN CRITERIOS DE DISEÑO). INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE HUMEDAD. CUBIERTA DE ALUMINIO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA [ EL TECHO CONSTITUYE UNA SOLO ESTRUCTURA BODEGA -ESTACIONAMIENTO]	GLOBAL	1	L 542,739.58	L 542,739.58
B	ESTACIONAMIENTO PARA CUATRO (4) VEHÍCULOS 60.00 M2-- LIMPIEZA, COMPACTADO, CIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA ARMADA CON PENDIENTE PARA ACCESO VEHICULAR, CUBIERTA DE ALUMINIO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA PORTES METÁLICOS PINTADOS DEL MISMO COLOR DEL EXTERIOR DE LA BODEGA [ EL TECHO CONSTITUYE UNA SOLA BODEGA - ESTACIONAMIENTO]. CONSTRUCCIÓN Y PINTADO DE TOPES Y SEÑALIZACIÓN FRONTAL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO	GLOBAL	1	L 353,873.51	L 353,873.51
C	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO TIPO "NICHOS" PARA TELEVISIÓN, EN OFICINA	GLOBAL	1	L 44,005.17	L 44,005.17
D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO, REFORZADAS PARA RELLENAR BOQUETE EN SALÓN.	GLOBAL	1	L 45,364.02	L 45,364.02
	--U.L.--				

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA EN DETALLE EL PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA.


Subtotal	L 985,982.28
ISV	L -


EL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO OFERTADO SERA DE: 2 MESES (60 DÍAS) DESDE EL INICIO DE LA OBRA.

**TOTAL L 985,982.28**

LA VIGENCIA DE LA OFERTA SERA DE: 2 MESES (60 DÍAS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES

  
Firma Autorizada: ARIEL ORESTES ROVELO GODOY  
REPRESENTANTE LEGAL



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta documento, por favor, póngase en contacto con nosotros  
Ariel Roveló Carcamo, cel. 9867-2346, sistemasdeconstruccion@siscohn.com  
**Gracias por hacer negocios con nosotros!**

7/86





SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R. L.  
CONTRATISTAS - ARQUITECTURA E INGENIERÍA.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>A</b>	<b>Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de pvc (acabado según criterios de diseño). Instalación de extractor de humedad. Cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]</b>				<b>L 542,739.58</b>
A.1	Trazado y Marcado	m2	47.60	60.46	L 2,877.90
A.2	Demolición de bodega existente	global	1.00	3,046.33	L 3,046.33
A.3	Limpieza Inicial	und	1.00	18,480.00	L 18,480.00
A.4	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	4.76	352.35	L 1,677.19
A.5	Demolición de elementos de concreto	m3	0.38	711.48	L 270.36
A.6	Relleno y Compactado con material selecto	m3	28.29	693.77	L 19,626.75
A.7	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00	380.62	L 3,044.96
A.8	Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	39.40	567.03	L 22,340.98
A.9	Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	64.20	829.70	L 53,266.74
A.10	Firme de concreto de e:7 cm, Varilla #2 @ 0.25 m, A/S.	m2	47.60	739.68	L 35,208.77
A.11	Pared de Durock (Sum/Inst)	m2	179.32	1,478.92	L 265,199.93
A.12	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4.	m2	50.15	1,019.30	L 51,117.90
A.13	Suministro e Instalación de Extractor de humedad	und	1.00	5,490.10	L 5,490.10
A.14	Suministro e Instalación de Recubrimiento exterior de PVC color gris	m2	21.25	712.81	L 15,147.21
A.15	Sum/Inst de Puerta de PVC en acceso de 1.20 x 2.10 m(acabado segun criterio de diseño).	und	1.00	7,156.38	L 7,156.38
A.16	Acera de acceso de 1x1x0.10 m varilla #2 @15 cm A/S	m2	14.10	1,112.63	L 15,688.08
A.17	Instalaciones Eléctricas	und	1.00	23,100.00	L 23,100.00
<b>B</b>	<b>Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m<sup>2</sup>--Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.</b>				<b>L 353,873.51</b>
B.1	Trazado y Marcado	m2	67.20	60.46	L 4,062.91
B.2	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	6.72	352.35	L 2,367.79
B.3	Demolición de elementos de concreto	m3	0.48	711.48	L 341.51
B.4	Acarreo de Material de Desperdicio	m3	72.20	317.29	L 22,908.34
B.5	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00	380.62	L 3,044.96
B.6	Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	46.40	567.03	L 26,310.19
B.7	Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	71.20	829.70	L 59,074.64
B.8	Losa de concreto (3000 PSI) e: 12 cm, Varilla #4 @ 0.15 m, A/S.	m2	67.20	1,629.24	L 109,484.93
B.9	Topes en área de estacionamiento vehicular	mL	12.00	547.62	L 6,571.44
B.10	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	m2	70.80	1,019.30	L 72,166.44
B.11	Pintado y Marcado de Estacionamiento	mL	32.00	167.48	L 5,359.36
B.12	Murete de mampostería	global	1.00	24,191.87	L 24,191.87
B.13	Limpieza Final	global	1.00	17,989.13	L 17,989.13
<b>C</b>	<b>Diseño, suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en oficina.</b>				<b>L 44,005.17</b>
C.1	DISeño, suministro e Instalación de pared de tablayeso tipo "Nicho" para televisión	global	1.00	44,005.17	L 44,005.17
<b>D</b>	<b>Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en salón.</b>				<b>L 45,364.02</b>
D.1	Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para salón	global	1.00	45,364.02	L 45,364.02
<b>TOTAL:</b>					<b>L 985,982.28</b>

Col. Los Almendros, Blq D, Casa No. 3.  
Tel 2243-3058, 9998-1122, 9867-2346  
Correo: sistemasdeconstruccion@siscohn.com




8/86

*of*



**S**ISTEMAS DE **C**ONSTRUCCION S DE R.L




**COMPRA MENOR.**

**PROCESO No.  
CM-054-DIGER-2023**

**FECHA:  
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

9/86



Dirección: Colonia Modelo 6ta Avenida, Casa No.5710  
Teléfono:3390-9343  
Correo electrónico: [lzconstruccioneshn@gmail.com](mailto:lzconstruccioneshn@gmail.com)  
RTN:08011981269171

FECHA DE EXPIRACIÓN:18/07/2023

PARA SARA FERNANDEZ  
DIGER  
Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras  
donde funcionaba la secretaria de coordinación general de  
Gobierno.  
RTN:0801902240088  
Teléfono: 2240-1400 Ext 1308.  
Correo Electrónico: [compras@diger.gob.hn](mailto:compras@diger.gob.hn)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
A	Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de durock y recubrimiento exterior de pvc (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). puerta de acceso de 1.20 x.2.10 m de pvc (acabados según criterios de diseño). instalación de extractor de humedad. cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento].	GLOBAL	L. 537,647.60	L. 537,647.60
B	Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m <sup>2</sup> --Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.	GLOBAL	L. 396,552.29	L. 396,552.29
C	Diseño, suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en oficina.	GLOBAL	L. 28,025.20	L. 28,025.20
D	Suministró e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en salón.	GLOBAL	L. 35,870.32	L. 35,870.32

I.S.V.	-----
TOTAL	L. 998,095.42



10/86

Se Adjunta El Cuadro De Presupuesto, Con El Detalle De Actividades Y Cantidades De Obras.  
El plazo de entrega del servicio en la elaboración del proyecto es de 2 meses.  
La Vigencia de está Oferta es de 2 meses.



---

Firma Autorizada: Luis Rolando Zelaya Dávila.  
Representante Legal

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!




**ARQCO** S. de R.L. de C.V.  
**ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V.**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A	Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de pvc (acabado según criterios de diseño). Instalación de extractor de humedad. Cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega - estacionamiento].				
A.1	Trazado y Marcado	m2	47.60	70.20	L 3,341.52
A.2	Demolición de bodega existente	global	1.00	500.00	L 500.00
A.3	Limpieza Inicial	und	1.00	18,920.00	L 18,920.00
A.4	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	4.76	500.59	L 2,382.81
A.5	Demolición de elementos de concreto	m3	0.38	509.30	L 193.53
A.6	Relleno y Compactado con material selecto	m3	28.29	702.90	L 19,885.04
A.7	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00	392.32	L 3,138.56
A.8	Solera de 0.15mts x 0.15mt, armado con 4#3, #2 @ 0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	39.40	501.40	L 19,755.16
A.9	Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	64.20	900.50	L 57,812.10
A.10	Firme de concreto de e:7 cm, Varilla #2 @ 0.25 m. A/S.	m2	47.60	834.40	L 39,717.44
A.11	Pared de Durock (Sum/Inst)	m2	179.32	1,495.22	L 268,122.85
A.12	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	m2	50.15	1,126.90	L 56,514.04
A.13	Suministro e Instalación de Extractor de humedad	und	1.00	5,225.75	L 5,225.75
A.14	Suministro e Instalación de Recubrimiento exterior de PVC color gris	m2	21.25	798.15	L 16,960.69
A.15	Sum/Inst de Puerta de PVC en acceso de 1.20 x 2.10 m (acabado según criterio de diseño)	und	1.00	7,523.00	L 7,523.00
A.16	Acera de acceso de 1x1x0.10 m varilla #2 @ 15 cm A/S	m2	14.10	1,156.90	L 16,312.29
A.17	Instalaciones Eléctricas	und	1.00	2,365.98	L 2,365.98
SUB TOTAL					L 538,670.76
B	Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m <sup>2</sup> --Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.				
B.1	Trazado y Marcado	m2	67.20	62.85	L 4,223.52
B.2	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	6.72	500.30	L 3,362.02
B.3	Demolición de elementos de concreto	m3	0.48	721.15	L 346.15
B.4	Acarreo de Material de Desperdicio	m3	72.20	400.95	L 28,948.59
B.5	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00	388.59	L 3,108.72
B.5	Solera de 0.15mts x 0.15mt, armado con 4#3, #2 @ 0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	46.40	576.81	L 26,763.98
B.6	Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	71.20	870.45	L 61,976.04
B.8	Losa de concreto (3000 PSI) e: 12 cm, Varilla #4 @ 0.15 m. A/S.	m2	67.20	1,670.98	L 112,289.86
B.9	Topes en área de estacionamiento vehicular	mL	12.00	563.38	L 6,760.56
B.10	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	m2	70.80	1,045.52	L 74,022.82
B.11	Pintado y Marcado de Estacionamiento	mL	32.00	180.90	L 5,788.80
B.12	Murete de mampostería	global	1.00	26,899.70	L 26,899.70
B.13	Limpieza Final	global	1.00	18,972.99	L 18,972.99
SUB TOTAL					L 373,463.74
C	Diseño, suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en oficina.				
C.1	DISeño, suministro e Instalación de pared de tablayeso tipo "Nicho" para televisión	global	1.00	44,984.04	L 44,984.04
SUB TOTAL					L 44,984.04
D	Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en salón.				
D.1	Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para salón	global	1.00	37,459.02	L 37,459.02
SUB TOTAL					L 37,459.02
<b>TOTAL: L 994,577.56</b>					

Km2 Carretera a Danlí, desvío pavimentado a UNITEC  
 Villa Las Mercedes, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel. Oficina: 2291-3981 Cel: 9832-0073 /9673-0773  
 Correo Electrónico arqco@hotmail.es



12/86



**ARQCO** S. de R.L. de C.V.

**ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V.**

## COTIZACIÓN

**ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V.**

Km2 Carretera a Danlí, desvío pavimentado a UNITEC, Villa Las Mercedes, Tegucigalpa; M.D.C.

RTN:08019010280433

Fecha: 18/09/2023

FACTURA N° 0015

Fecha de vencimiento:

10/18/2023

PARA: SARA FERNANDEZ  
DIGER  
Boulevard Fuerzas Armadas  
al par del Banco Central de  
Honduras.  
RTN:0801902240088  
2240-1400 EXT 1308  
compras@diger.gob.hn

- A. Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de durock y recubrimiento exterior de pvc (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). puerta de acceso de 1.20 x.2.10 m de pvc (acabados según criterios de diseño). instalación de extractor de humedad. cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento].  
Monto: L 538,670.76
- B. Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m<sup>2</sup>--Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento. Monto: L 373,463.74
- C. Diseño, suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en oficina.  
Monto: L44,984.04
- D. Suministró e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en salón.  
Monto: L37,459.02



13/86



**ARQCO** S. de R.L. de C.V.

**ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V.**

EL TOTAL por el cual se realiza esta cotización es de: L. 994,577.56.

Se adjunta el cuadro del presupuesto con el detalles de actividades y cantidades de obras.

El plazo de entrega del servicio es de: 2 meses.

La vigencia de la Oferta es de: 2 meses.



Firma Autorizada: Baltazar Reyes Herrera  
Representante Legal



# DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

## MEMORÁNDUM DIGER-GA-489-2023

**DE:** LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ  
Gerente Administrativo-DIGER



**PARA:** LIC. MARITZA GÁLVEZ  
Oficial de Presupuesto-DIGER

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 985,982.28

**FECHA:** 19 DE OCTUBRE DE 2023

---

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00000333** y **Recibo** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 985,982.28** a favor de la empresa **SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L;** por la contratación de demolición, limpieza, compactado, cimentación, construcción de bodega y estacionamiento techado para cuatro (4) vehículos en la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), de acuerdo con el proceso de compra menor N° CM-054-DIGER-2023 y demás documentos adjuntos al proceso de compra.

Atentamente,





## NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.  
21 de septiembre de 2023

Señores:  
**SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**  
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a usted, en referencia al proceso de cotización **CM-054-DIGER-2023** para la contratación de, demolición, limpieza, compactado, cimentación y construcción bodega.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada por un monto de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100 (L.985,982.28), en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

Por lo anterior, se remitirá la respectiva orden de compra vía correo electrónico.

Atentamente,



**LIC. MARCIA LÓPEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**

## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.  
21 de septiembre del 2023

Señores:  
**PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN  
CM-054-DIGER-2023**  
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a usted, en referencia al proceso de cotización **CM-054-DIGER-2023** para la contratación de, demolición, limpieza, compactado, cimentación y construcción de bodega.

Al respecto, me permito comunicarles que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. **SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**

por un monto de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/100 (L.985,982.28), la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado que establece: “Notificación. La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes y publicadas, dejándose constancia en el expediente”.

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,



**LIC. MARCIA LÓPEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019012454175

**Nombre o Razón Social:** SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.

**Nombre Comercial:** SISCO

**Teléfono:** 22433058-98672346

**Email:** siscohn504@gmail.com.

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE: BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, CASA-NO.: 6001, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, No. 6001, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRESA

**RTN:** 08019018997933

**Nombre Comercial:** IMPRESATE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000333

**Fecha de Autorización:** 16/03/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 16/03/2024

**CAI:** D25656-9CC346-3B4CA1-6E1BD9-AE9368-4E

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000301

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000350



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-84462

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012454175**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84462 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417198466 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748162904, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

TONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-84462** o mediante el siguiente código QR:



19 | 86



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

30/11/2022 14:20:24

Gestión: 2022

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 30/11/2022

Número de Documento: 00145667 - 005  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L      SIGLA Beneficiario  
Actividad Comercial: CONSTRUCCION DE OBRAS      Institución:      Código:  
Clase: CIVILES      Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA JURIDICA      BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019012454175      RTN Nro:

**DOMICILIO**

Dirección: COL.SAN IGNACIO,4TA.AVE.DOS CUADRAS DESPUES DEL CEAD  
Fax: 99981122      Email: siscohn504@gmail.com      Teléfono: 2243-30-58  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN      País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre: ARIEL ORESTES ROVELO GODOY/PRESIDENTE  
País: HONDURAS      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1977-01948      Poder Legal: X

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730351301	
BANCO LAFISE S.A	Cuenta Corriente	114503001153	

**TERMINOS DE ADHESION**

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : NAMADOR7

Fecha : 30/11/2022 12:13:28

Impreso por KAVILA1

Fecha : 30/11/2022 14:20:24

Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 30/11/2022 12:15:03

20/86



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-34808

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012454175**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-34808 en fecha 17/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417375760 de fecha 17/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/10/2023 hasta 15/11/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-34808** o mediante el siguiente código QR:



21/80






**ACTA DE APERTURA  
PARA COMPRA MENOR**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)**

Nombre del Proceso: Demolición, limpieza, compactado, cimentación y construcción bodega.		
Número del Proceso: CM-054-DIGER-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>DIGER</b>	<b>19/09/2023</b>	<b>03:15 P.M.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11/09/2023 05:00:00 p.m.	18/09/2023 04:00:00 p.m.	Tres (3)

**Integrantes del Comité de Apertura**

(Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673 8509	
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	3217- 6559	
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gob.hn	9993- 4533	
Haixa Maholy Salgado Valladares	Jefa de Compras	hsalgado@diger.gob.hn	9902- 4393	
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962- 8027	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN S. DE R. L .	08019012454175	L. 985,982.28
2	ARQUITECTURA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.	08019010280433	L. 994,577.56
3	L. Z. CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA DE CALIDAD EN SUS MANOS	08011981269171	L.998,095.42

**OBSERVACIONES:**

1. Todos los sobres se encontraban cerrados.
2. Todas las ofertas se encontraban firmadas y selladas.

**Tegucigalpa M.D.C. a los 19 días del mes de septiembre 2023**

23/86





### Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

<b>Nombre de Institución</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
<b>Unidad Solicitante</b>	Gerencia Administrativa
<b>Número de proceso de compra</b>	CM-054-DIGER-2023
<b>Descripción del proceso</b>	Demolición, limpieza, compactado, cimentación y construcción bodega.
<b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas</b>	19 de septiembre del 2023 a las 03:30 p.m.
<b>Fecha y hora de evaluación de ofertas</b>	19 de septiembre del 2023 a las 03:40 p.m.

#### 1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.	08019012454175	X		
2	ARQUITECTURA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.	08019010280433	X		
3	L.Z. CONSTRUCCIONES INGENIERÍA DE CALIDAD EN SUS MANOS	08011981269171	X		

#### 2. Evaluación Económica

**ONCAE-F-02-AA**

Proceso: CM-054-DIGER-2023

Página 1 de 3

24/86



No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.	L.985,982.28	X		Oferta de precio más bajo (primer lugar)
2	ARQUITECTURA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.	L. 994,577.56		X	Segundo lugar
3	L.Z. CONSTRUCCIONES INGENIERÍA DE CALIDAD EN SUS MANOS	L.998,095.42		X	Tercer lugar

### 3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
1	SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.	x		
2	ARQUITECTURA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.	x		
3	L. Z. CONSTRUCCIONES INGENIERÍA DE CALIDAD EN SUS MANOS	x		

#### RECOMENDACIÓN:

Después de haber evaluado la Ofertas/Cotizaciones presentadas para este proceso basados en el cumplimiento de los requisitos legales, especificaciones técnicas, precios y mejores condiciones de pago, calidad, y en apego a la oferta mas económica la cual logra satisfacer el interés general este Comité recomienda **ADJUDICAR A:**

**ONCAE-F-02-AA**

25/86



NO. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-054-DIGER-2023	SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.	L.985,982.28

En razón de todo lo expuesto, este Comité exhorta a las autoridades superiores para que emita la orden de compra correspondiente conforme a lo recomendado y firman para constancia en la ciudad de Tegucigalpa MDC a los 19 días del mes de septiembre del 2023.

**Por comité de Compras:**

<b>Integrantes del Comité de Apertura</b> (Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)			
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673-8509
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	3217-6559
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gob.hn	9993-4533
Haixa Maholy Salgado Valladares	Jefa de Compras	hsalgado@diger.gob.hn	9902-4393
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962-8027

**ONCAE-F-02-AA**

Proceso: CM-054-DIGER-2023

Página 3 de 3

26/86

## ACTA DE RECEPCIÓN DE LLAVES

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de septiembre del 2023, se hace entrega de dos llaves correspondientes a; (Primera puerta de acceso principal a las instalaciones y las del Salón Moncada) y tarjeta de acceso de la segunda puerta de las instalaciones a él Ing Ricardo Juárez, por parte del personal de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), con el propósito de avances en los trabajos de construcción y remodelación en las instalaciones del Salón Moncada en la DIGER, durante el feriado de la semana Morazánica asignado a los trabajadores del sector público del lunes 02 al viernes 07 de noviembre del 2023.



Ing. Ricardo Juárez

1201-1992-00077

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-054-DIGER-2023  
 ASUNTO Construcción de Bodega  
 VIGENCIA Desde: 11/9/2023 Hora: 0:5:00PM  
 Hasta: 18/9/2023 Hora: 04:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	18/9/2023	Sistemas de Construcción	99981122	10:30 am	
2	18/9/2023	ARQCO	3673073	11:30 AM	
3	18/9/2023	23 construcciones	32905343	3:30 am	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					


 FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE  
SERVICIOS O SUMINISTROS


**NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE:** CARLOS ALBERTO AGUILAR RODRIGUEZ / JEFE DE  
 MANTENIMIENTO  
**DIRECCIÓN/DIVISIÓN:** JEFE DE MANTENIMIENTO  
**CORRELATIVO:** REQUISICIÓN-DIGER-059 -2023  
**CANTIDAD:** LO DESCRITO

Bienes y Suministros

Consultorías y Servicios

Obras

Código CUBS	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
Acondicionamiento de bodega			Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de pvc (acabado según criterios de diseño). Instalación de extractor de humedad. Cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento.
30131501	47.60	m <sup>2</sup>	Trazado y Marcado
30131501	1.00	Global	Demolición de bodega existente
30131501	1.00	unidad	Limpieza Inicial
30131501	4.76	M3	Descapote de Material Orgánico E:10cm
30131501	0.38	M3	Demolición de elementos de concreto
30131501	28.29	M3	Relleno y Compactado con material selecto
30131501	8	unidad	Cimentación dados de concreto de 0.25x 0.25m.
30131501	39.40	M2	Solera de 0.15mbx0.15mt, amado con 4#3, #2*0.20mt,fc=3000PSI,Acero Grado 60.
30131501	64.20	ML	Estructura de bodega de tubo de 3x3

Código CUBS	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
30131501	47.60	M2	Firme de concreto de e:7 cm, varilla #2 *m,a/s.
30131501	179.32	M2	Pared de Durock (sum/inst)
30131501	50.15	M2	Suministro e Instalación de techo de Lámina de Aluzinc cal 26 con clavadoras de canaleta 2x4.
30131501	1.00	unidad	Suministro e Instalación de Extractor de humedad
30131501	21.25	M2	Suministro e Instalación de Recubrimiento exterior de pvc color gris
30131501	1.00	unidad	Suministro de puerto de PVC en acceso de 1.20x 2.10 m(acabado según criterio de diseño .
30131501	14.10	M2	Acera de acceso de 1x1x0.10 m varilla #2 *15 cm A/S
30131501	1.00	Unidad	Instalación Eléctricas.
Estacionamiento para cuatro (4) vehículos	60.00	m <sup>2</sup>	Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega - estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.
30131501	67.20	M2	Trazado y Marcado
30131501	6.72	M3	Descapote de Material Orgánico E:10 cm
30131501	0.48	M3	Demolición de Elementos de Concreto
30131501	72.20	M3	Acarreo de Material de Desperdicio



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS



Código CUBS	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
30131501	8.00	unidad	Cimentación: Dados de concreto de 0.25x0.25m
30131501	46.40	M2	Solera de 0.15m x 0.15m, armado con 4#3, #2*0.20m, fc=3000 PSI Acero Grado 60.
30131501	71.20	ML	Estructura de bodega de tubo de 3x3
30131501	67.20	M2	Losa de concreto(3000PSI) e:12CM, Varilla #4*0.15m, A/S
30131501	12.00	ML	Topes en área de estacionamiento vehicular
30131501	70.80	M2	Suministro e instalación de techo de lámina de Aluzinc cal 26 con clavadoras de Canaleta 2x4
30131501	32.00	ML	Pintado y Marcado de Estacionamiento
30131501	1.00	Global	Murete de mampostería
30131501	1.00	Global	Limpieza final
			DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE TABLA YESO TIPO "NICHOS" PARA TELEVISIÓN EN OFICINA.
30131501	1.00	Global	Diseño, Suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo Nicho para televisión
30131501	1.00	Global	Suministro e instalación de Paredes de taba yeso, reforzadas para rellenar boquete en Salón
***** ULTIMA LINEA *****			

**NOTA:** de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Se requiere la construcción de una bodega para almacenamiento de suministro y materiales de DIRECCIÓN GESTIÓN POR RESULTADO(DIGER) asimismo, construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, se requiere reacondicionar el área y reparar la terraza exterior en vista de que el techo se encuentra en mal estado.

Nota: Se requiere que el proyecto se entregue llave en mano.





FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS



ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L. 999,000.00  
MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: 30/09/2023  
PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	CLASE DE GASTO	VALOR ASIGNADO	MES QUE AFECTA
01	01	00	002	00	23100	03	L. 999,000.00	SEPTIEMBRE


Solicitante	Carlos Aguilar	Firma y sello:	
Verificado PACC por G.A.	Mariela Bonilla	Firma y sello	
Verificado Presupuesto G.A.	Maritza Gálvez	Firma y sello:	
Gerente Administrativo	Marcia López	Firma y sello	

Tegucigalpa, M.D.C. 11/09/2023

Lugar y Fecha

# ALCANCES DE LAS OBRAS

## Espacios de construcción: zona de parqueo (SIN ESCALA)



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**DIGER**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PRIVADO					
<b>A</b>	Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, amazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de pvc (acabado según criterios de diseño). Instalación de extractor de humedad. Cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]				
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A.1	Trazado y Marcado	m2	47.60		
A.2	Demolición de bodega existente	global	1.00		
A.3	Limpieza Inicial	und	1.00		
A.4	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	4.76		
A.5	Demolición de elementos de concreto	m3	0.38		
A.6	Relleno y Compactado con material selecto	m3	28.29		
A.7	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00		
A.8	Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	39.40		
A.9	Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	64.20		
A.10	Firme de concreto de e:7 cm, Varilla #2 @ 0.25 m, A/S.	m2	47.60		
A.11	Pared de Durock (Sum/Inst)	m2	179.32		
A.12	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	m2	50.15		
A.13	Suministro e Instalación de Extractor de humedad	und	1.00		
A.14	Suministro e Instalación de Recubrimiento exterior de PVC color gris	m2	21.25		
A.15	Sum/Inst de Puerta de PVC en acceso de 1.20 x 2.10 m/acabado según criterio de diseño	und	1.00		
A.16	Acera de acceso de 1x1x0.10 m varilla #2 @ 15 cm A/S	m2	14.10		
A.17	Instalaciones Eléctricas	und	1.00		
SUB TOTAL					
<b>B</b>	Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m <sup>2</sup> -Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.				
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
B1	Trazado y Marcado	m2	67.20		
B2	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	6.72		
B3	Demolición de elementos de concreto	m3	0.48		
B4	Acarreo de Material de Desperdicio	m3	72.20		
B5	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00		
B6	Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	46.40		
B7	Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	71.20		
B8	Losa de concreto (3000 PSI) e: 12 cm, Varilla #4 @ 0.15 m, A/S.	m2	67.20		
B9	Topes en área de estacionamiento vehicular	mL	12.00		
B10	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	m2	70.80		
B11	Pintado y Marcado de Estacionamiento	mL	32.00		
B12	Murete de mampostería	global	1.00		
B13	Limpieza Final	global	1.00		
SUB TOTAL					
<b>C</b>	Diseño, suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en Oficina.				
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
C1	Diseño, suministro e Instalación de pared de tablayeso tipo "Nicho" para televisión.	GLOBAL	1.00		
SUB TOTAL					
<b>D</b>	Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en Salón.				
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
D1	Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para salón.	GLOBAL	1.00		
SUB TOTAL					
<b>TOTAL</b>					

34/86

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## A. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Los trabajos solicitados, consistirán en el **"REACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PRIVADO"**.

Las actividades a realizar en el espacio se desglosan en:

### BODEGA

- Demolición de bodega existente.
- Limpieza.
- Compactado.
- Cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido.
- Armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (**En fachada frontal de bodega**, color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño).
- Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de PVC (acabado según criterios de diseño).
- Instalación de extractor de humedad.
- Cubierta de aluminio sobre estructura metálica (el techo constituye una sola estructura bodega - estacionamiento).

### B. ESTACIONAMIENTO

- Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m<sup>2</sup>.
- Limpieza.
- Compactado.
- Cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular.
- Cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega (el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento).
- Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.



### C. DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLAYESO TIPO "NICHOS" PARA TELEVISIÓN, EN OFICINA.

- Diseño para aprobación de Obra.
- Suministro E Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión.

### D. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO, REFORZADAS PARA SALÓN.

- Suministro e instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en salón.

DISEÑO, DE PARED DE TABLAYESO TIPO "NICHOS" PARA TELEVISIÓN, EN OFICINA.



# INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-054-DIGER-2023

compras

Lun 11/09/2023 17:16

Para:sistemasdeconstruccion@siscohn.com <sistemasdeconstruccion@siscohn.com>

CC:Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>;Haixa Maholy Salgado Valladares <hsalgado@diger.gob.hn>;Sila

Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Cco:arqco@hotmail.com <arqco@hotmail.com>;lzconstruccioneshn@gmail.com <lzconstruccioneshn@gmail.com>

Buen Tardes,

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización

<b>Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de pvc (acabado según criterios de diseño). Instalación de extractor de humedad. Cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]</b>				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Trazado y Marcado	m2	47.60		
Demolición de bodega existente	global	1.00		
Limpieza Inicial	und	1.00		
Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	4.76		
Demolición de elementos de concreto	m3	0.38		
Relleno y Compactado con material selecto	m3	28.29		
Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00		
Solera de 0.15mtx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	39.40		
Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	64.20		
Firme de concreto de e:7 cm , Varilla #2 @ 0.25 m, A/S.	m2	47.60		
Pared de Durock (Sum/Inst)	m2	179.32		
Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	m2	50.15		
Suministro e Instalación de Extractor de humedad	und	1.00		
Suministro e Instalación de Recubrimiento exterior de PVC color gris	m2	21.25		
Sum/Inst de Puerta de PVC en acceso de 1.20 x 2.10 m(acabado según criterio de diseño)	und	1.00		
Acera de acceso de 1x1x0.10 m varilla #2 @15 cm A/S	m2	14.10		
Instalaciones Eléctricas	und	1.00		
<b>SUB TOTAL</b>				

37/80

**Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m<sup>2</sup>--Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.**

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Trazado y Marcado	m2	67.20		
Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	6.72		
Demolición de elementos de concreto	m3	0.48		
Acarreo de Material de Desperdicio	m3	72.20		
Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00		
Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	46.40		
Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	71.20		
Losa de concreto (3000 PSI) e: 12 cm, Varilla #4 @ 0.15 m, A/S.	m2	67.20		
Topes en área de estacionamiento vehicular	mL	12.00		
Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	m2	70.80		
Pintado y Marcado de Estacionamiento	mL	32.00		
Murete de mampostería	global	1.00		
Limpieza Final	global	1.00		
SUB TOTAL				

**Diseño, suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en Oficina.**

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DISeño, suministro e Instalación de pared de tablayeso tipo "Nicho" para televisión.	GLOBAL	1.00		
SUB TOTAL				

**Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en Salón.**

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para salón.	GLOBAL	1.00		

FECHA DE CIERRE 18/09/2023

<http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADUAAAA0AAAALQAAAEQAAABJAAAARwAAAEUAAABSAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAADMAAAA%3d-SSSTktuRvCK%3d>

38/86

La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención para-Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo [compras@diger.gob.hn](mailto:compras@diger.gob.hn). RTN de la institución DIGER es: 0801902240088.

Atentamente,



**Unidad de Compras**

DIGER

[compras@diger.gob.hn](mailto:compras@diger.gob.hn)

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

[www.diger.gob.hn](http://www.diger.gob.hn)

39/86



<b>Expediente</b>	CM-054-DIGER-2023
<b>Entidad</b>	Dirección de Gestión por Resultados
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	11/09/2023 05:08:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	18/09/2023 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	18/09/2023 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Marcia Dinora López Martínez 96738509 <a href="mailto:marcialopzgs@hotmail.com">marcialopzgs@hotmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
30131501	Bloques de cemento	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de pvc (acabado según criterios de diseño). Instalación de extractor de humedad. Cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]</p> <p>Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total Trazado y Marcado m2 47.60 Demolición de bodega existente global 1.00 Limpieza Inicial und 1.00 Descapote de Material Orgánico E:10 cm m3 4.76 Demolición de elementos de concreto m3 0.38 Relleno y Compactado con material selecto m3 28.29 Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m. und 8.00 Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60. m2 39.40 Estructura de bodega de tubo de 3x3 mL 64.20 Firme de concreto de e:7 cm , Varilla #2 @ 0.25 m, A/S. m2 47.60 Pared de Durock (Sum/Inst) m2 179.32 Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4 m2 50.15 Suministro e Instalación de Extractor de humedad und 1.00 Suministro e Instalación de Recubrimiento exterior de PVC color gris m2 21.25 Sum/Inst de Puerta de PVC en acceso de 1.20 x 2.10 m(acabado según criterio de diseño und 1.00 Acera de acceso de 1x1x0.10 m varilla #2 @15 cm A/S m2 14.10 Instalaciones Eléctricas und 1.00 SUB TOTAL Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m<sup>2</sup> -- Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color</p>	1

40/86

del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento].  
 Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento. Descripción  
 Unidad Cantidad Precio unitario Total  
 Trazado y Marcado m2 67.20  
 Descapote de Material Orgánico E:10 cm m3 6.72  
 Demolición de elementos de concreto m3 0.48  
 Acarreo de Material de Desperdicio m3 72.20  
 Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m. und 8.00  
 Solera de 0.15mx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60. m2 46.40  
 Estructura de bodega de tubo de 3x3 mL 71.20  
 Losa de concreto (3000 PSI) e: 12 cm, Varilla #4 @ 0.15 m, A/S. m2 67.20  
 Topes en área de estacionamiento vehicular mL 12.00  
 Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4 m2 70.80  
 Pintado y Marcado de Estacionamiento mL 32.00  
 Murete de mampostería global 1.00  
 Limpieza Final global 1.00  
 SUB TOTAL Diseño, suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en Oficina. Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total  
 Diseño, suministro e Instalación de pared de tablayeso tipo "Nicho" para televisión. GLOBAL 1.00  
 SUB TOTAL Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en Salón. Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para salón. GLOBAL 1.00  
 FECHA DE CIERRE 18/09/2023  
 La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención para-Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 0801902240088.

## Contrato de Obra

Tegucigalpa, 29 de septiembre de 2023.

Este Contrato se celebra el 19 de septiembre, de 2023 entre la **DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)** en adelante denominado "el Contratante" representado en este acto por la señora **MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ**, en su condición de Gerente Administrativo, quien es hondureña, mayor de edad, con domicilio principal en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central con el Documento Nacional de Identificación (**DNI**) **0107-1965-00747** por una parte, y por otra parte **SISTEMA DE CONSTRUCCIONES DE R.L.** con **RTN 0801-9012-454175** sociedad constituida mediante instrumento número veintisiete (27) de fecha diecinueve (19) de enero del año 2012, inscrita en el correspondiente Registro Mercantil de Francisco Morazán bajo la matrícula 2524348, representada en este acto por el Señor **ARIEL ORESTES ROVELO GODOY**, mayor de edad, casado, ingeniero civil, con Documento de Identificación Nacional **0801-1977-01948**, en su condición de Gerente General de la sociedad, nombrado mediante instrumento número treinta y siete (37) con inscripción 54991 bajo matrícula 2524348 de fecha 26 de julio de 2019, (en adelante denominado "El Contratista");

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el contrato de obra, la cual consiste en la demolición, limpieza, compactado, cimentación y construcción de Bodega, proceso de construcción de obra con número **CM-054-DIGER-2023** y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En éste Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de contratación, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por éste medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratación, el cual consiste en la demolición, limpieza, compactado, cimentación, y construcción de losa armada para piso terminado con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseños). Puerta de acceso de 1.20x2.10 m. de PCV (acabados según criterios de diseños). Instalación de extractor de humedad, cubierta de aluminio sobre estructura metálica (El techo constituye una sola estructura bodega-estacionamiento).
3. El Contratante por éste medio se compromete a pagar al contratista como retribución por la ejecución y terminación de las obras y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.
4. **CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:



42/86

1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.

2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: Eficiencia, Transparencia, Igualdad y Libre Competencia.

3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realice: a) Prácticas Corruptivas: entendiéndose éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiéndose estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.

6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar:

a.- De parte del Contratista o Consultor:

i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.



43/86

5. **CLAUSULA: DURACIÓN Y RECORTE PRESUPUESTARIO.** La obra tendrá una duración de dos (2) meses a partir de la firma del presente contrato, pudiéndose extender únicamente por razón de casos imprevistos debidamente comprobados, adicionalmente, caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.



6. **CLAUSULA: PAGOS;** El valor total de la obra será de **NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 985,982.28)**, se dará un pago por Anticipo el cual será de El Veinte (20%) del monto del Contrato, previa presentación de una Garantía por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo que el Gobierno suministrará al Contratista, la cual tendrá una duración igual al correspondiente plazo de diseño, plazo de revisión y plazo de construcción y deberá ser presentada por el contratista a más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato, asimismo el contratista deberá presentar la garantía de anticipo que debe ser equivalente al (100%) del monto de anticipo proporcionado por el contratante, y con una vigencia mínima de la duración del contrato.

El anticipo será deducido mediante la retención a partir del pago total de la obra:



El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento es por una suma igual al quince por ciento (15%) del monto del Contrato, la cual tendrá una duración igual al respectivo plazo de diseño, plazo de revisión y plazo de construcción más tres (3) meses, y deberá ser presentada por el Contratista a más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato

7. **CLAUSULA: INDEMNIZACIÓN;** El Contratista deberá indemnizar al Contratante mediante una multa por cada día de retraso con respecto a la fecha de terminación en la entrega de los Trabajos. El monto total de la multa por retraso en la entrega de las obras no deberá exceder del monto estipulado en el Contrato. El Contratante podrá deducir dicha indemnización del pago al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. El monto de la multa por retraso se establece de la siguiente forma: a. Para el componente de construcción de las obras corresponde por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de Un Cero Punto treinta y seis Por ciento (0.36%) del monto del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados.

  
  
**Lic. Marcia López**  
Gerente Administrativo

Acuerdo de Delegación No. 002DM-2023 (DIGER)

  
  
**Ing. Ariel Orestes Rovelo Godoy**  
Representante legal  
Sistema De Construcción S. de R.L.

44/86



**SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**  
CONTRATISTAS – ARQUITECTURA E INGENIERÍA.

Tegucigalpa, M.D.C, 09 de octubre, 2022

Ref.: Fianza Cumplimiento para Contrato de Obra: Demolición,  
Limpieza, Compactado, Cimentación y Construcción de Bodega.  
CM-054-DIGER-2023

Sres.  
Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)  
Su oficina

Estimados Sres. DIGER,

En cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra del proyecto referido, en la cláusula 6,  
Adjunto:

- Fianza de Cumplimiento ZC-FC-100069 emitida por Seguros Crefisa (Original)

Sin otro particular,  
Para los fines requeridos,



Ariel Orestes Rovelo Godoy

No. Identidad 0801197701948

Representante Legal de Sistemas de Construcción, S. de R.L.

RTN 08019012454175



**POLIZA DE FIANZA**

**Póliza No.:** ZC-FC-100069-2023 **Desde:** 29/09/2023 **12 M.**  
**Fecha de Emisión:** 29/09/2023 **Hasta:** 29/02/2024 **12 M.**  
**Afianzado:** SISTEMAS DE CONSTRUCCION S. DE R.L.  
**Domicilio:** DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
**Beneficiario:** DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS(DIGER)  
**Domicilio:** DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
**Suma Afianzada:** L. 147,897.34

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO  
CONDICIONES GENERALES**

Garantía a favor de "DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS(DIGER)", para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, llevará a cabo el "CONTRATO EN LA DEMOLICION, LIMPIEZA, COMPACTO, CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BODEGA, PROCESO DE CONSTRUCCION DE OBRA CON NUMERO CM-054-DIGER-2023." Garantía que asciende a la cantidad de: **L. 147,897.34 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100).**

**SEGUROS CREFISA, S.A.**, que en lo sucesivo se denominará la Compañía garantiza por la presente póliza, a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado).

Las condiciones particulares que se agreguen a esta póliza, con el consentimiento de las partes contratantes se entiende que hacen parte del seguro otorgado según los términos de este documento.

Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:  
TEGUCIGALPA, M.D.C 29 de septiembre del 2023

  
**Firma Autorizada**



  
**Afianzado**



## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-054-DIGER-2023

Fecha de Inicio:

11/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/09/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2023 05:09 p.m.

Adjudicación:

19/10/2023 12:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30131501	Bloques de cemento	1	3	Sistemas de Construccion S de R.L.	985,982.28	985,982.28	0.00	985,982.28

49/86



## Contrato de Obra


Tegucigalpa, 29 de septiembre de 2023.

Este Contrato se celebra el 19 de septiembre, de 2023 entre la **DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)** en adelante denominado "el Contratante" representado en este acto por la señora **MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ**, en su condición de Gerente Administrativo, quien es hondureña, mayor de edad, con domicilio principal en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central con el Documento Nacional de Identificación (DNI) **0107-1965-00747** por una parte, y por otra parte **SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.** con **RTN 0801-9012-454175** sociedad constituida mediante instrumento número veintisiete (27) de fecha diecinueve (19) de enero del año 2012, inscrita en el correspondiente Registro Mercantil de Francisco Morazán bajo la matrícula 2524348, representada en este acto por el Señor **ARIEL ORESTES ROVELO GODOY**, mayor de edad, casado, ingeniero civil, con Documento de Identificación Nacional **0801-1977-01948**, en su condición de Gerente General de la sociedad, nombrado mediante instrumento número treinta y siete (37) con inscripción 54991 bajo matrícula 2524348 de fecha 26 de julio de 2019, (en adelante denominado "El Contratista");

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el contrato de obra, la cual consiste en la demolición, limpieza, compactado, cimentación y construcción de Bodega, proceso de construcción de obra con número **CM-054-DIGER-2023** y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En éste Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de contratación, a los que se hace referencia en adelante, y los mismos se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por éste medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratación, el cual consiste en la demolición, limpieza, compactado, cimentación, y construcción de losa armada para piso terminado con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseños). Puerta de acceso de 1.20x2.10 m. de PCV (acabados según criterios de diseños). Instalación de extractor de humedad, cubierta de aluminio sobre estructura metálica (El techo constituye una sola estructura bodega-estacionamiento).
3. El Contratante por éste medio se compromete a pagar al contratista como retribución por la ejecución y terminación de las obras y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en forma establecidas en éste.
4. **CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:



48/86

1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.

2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: Eficiencia, Transparencia, Igualdad y Libre Competencia.

3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realice: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.

4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.

6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar:

a.- De parte del Contratista o Consultor:

i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.



49/86

5. **CLAUSULA: DURACIÓN Y RECORTE PRESUPUESTARIO.** La obra tendrá una duración de dos (2) meses a partir de la firma del presente contrato, pudiéndose extender únicamente por razón de casos imprevistos debidamente comprobados, adicionalmente, caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

6. **CLAUSULA: PAGOS;** El valor total de la obra será de **NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 985,982.28)**, se dará un pago por Anticipo el cual será de El Veinte (20%) del monto del Contrato, previa presentación de una Garantía por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo que el Gobierno suministrará al Contratista, la cual tendrá una duración igual al correspondiente plazo de diseño, plazo de revisión y plazo de construcción y deberá ser presentada por el contratista a más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato, asimismo el contratista deberá presentar la garantía de anticipo que debe ser equivalente al (100%) del monto de anticipo proporcionado por el contratante, y con una vigencia mínima de la duración del contrato.

El anticipo será deducido mediante la retención a partir del pago total de la obra.

El monto de la Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento es por una suma igual al quince por ciento (15%) del monto del Contrato, la cual tendrá una duración igual al respectivo plazo de diseño, plazo de revisión y plazo de construcción más tres (3) meses, y deberá ser presentada por el Contratista a más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato


7. **CLAUSULA: INDEMNIZACIÓN;** El Contratista deberá indemnizar al Contratante mediante una multa por cada día de retraso con respecto a la fecha de terminación en la entrega de los Trabajos. El monto total de la multa por retraso en la entrega de las obras no deberá exceder del monto estipulado en el Contrato. El Contratante podrá deducir dicha indemnización del pago al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. El monto de la multa por retraso se establece de la siguiente forma: a. Para el componente de construcción de las obras corresponde por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de Un Cero Punto treinta y seis Por ciento (0.36%) del monto del contrato.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente contrato en el día, mes y año antes indicados.

  
Lic. Marcia López

Gerente Administrativo

Acuerdo de Delegación No. 002DM-2023 (DIGER)

  
Ing. Ariel Orestes Rovelo Godoy  
Representante legal  
Sistema De Construcción S. de R.L.

50/86



**DIGER**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Octubre 2023

# INFORME FINAL DE CIERRE DE PROYECTO



**Proyecto:**  
"Remodelación De Oficinas,  
Construcción De Bodega Y  
Estacionamiento En Dirección  
De Gestión Por Resultados  
(DIGER)"

**Contrato:**  
CM-054-DIGER-2023





## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVOS	3
3. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO	4
4. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA	5
5. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	6
6. CONCLUSIONES	9
7. ANEXO	10





## 1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto ha sido una demostración de nuestro compromiso con la excelencia y la mejora de espacios. A lo largo de este informe, se muestran actividades realizadas, incluyendo la demolición de una bodega existente, la construcción de un estacionamiento para cuatro vehículos y el diseño, suministro e instalación de paredes de tabla yeso, específicamente una de tipo "Nicho" para televisión y paredes reforzadas para un salón.

Se proporciona una visión integral de las tareas completadas, resaltando los logros, los desafíos superados y las soluciones implementadas. Se hace hincapié en la importancia de cumplir con plazos, así como en la atención a la calidad y la seguridad en todas las fases del proyecto.

Aquí no solo reflejamos nuestra experiencia técnica, sino también nuestra dedicación a la satisfacción del cliente. El diseño interior mejorado ha transformado el espacio, haciéndolo más funcional y atractivo.





## 2. OBJETIVOS

### 2.1 OBJETIVO GENERAL

Lograr la finalización satisfactoria de todas las tareas de construcción y remodelación que se realizaran en la Dirección de Gestión por resultado (DIGER).

### 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Verificar la instalación precisa y adecuada de todos los elementos para garantizar un entorno interior funcional y atractivo.
- ❖ Validar la conformidad de todas las estructuras construidas con los estándares de diseño y construcción asegurando la durabilidad y estética adecuada con los requisitos establecidos.





### 3. INFORMACIÓN LEGAL DEL PROYECTO

#### 3.1 DATOS GENERALES.

- ❖ Nombre Del Proyecto: **Remodelación De Oficinas, Construcción De Bodega Y Estacionamiento En Dirección De Gestión Por Resultados (DIGER)**
- ❖ No. de Contrato: **CM-054-DIGER-2023**
- ❖ Contratante: **Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)**
- ❖ Contratista: **Sistemas de Construcción S. de R.L**
- ❖ Supervisión: **Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)**
- ❖ Duración Contractual del Proyecto: **60 Días**
- ❖ Fecha de Orden de Inicio: **28 de septiembre del 2023**
- ❖ Fecha de Finalización: **27 de octubre del 2023**
- ❖ Monto Contractual: **L. 985,982.28**







## 4. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

### 4.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA:

- ❖ Nombre de la Empresa: Sistemas de Construcción S de R.L.
  
- ❖ Gerente de Proyecto: Fernando Enrique Álvarez Sagastume.
  
- ❖ Ingeniero Residente: Ricardo Emanuel Juárez Blanco.
  
- ❖ Ingeniero Asistente: Bessy Pamela Aplicano Betancourth.
  
- ❖ Arquitecto: Carlos Eduardo Ortiz Espinoza.





## 5. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

### 5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO, REFORZADAS PARA SALÓN.

Se ejecutó la remodelación en el salón audiovisual, que abarcó la instalación de paredes laterales reforzadas mediante tabla yeso, con el propósito de cerrar boquetes previamente existentes en la sala. También se llevó a cabo el trabajo de pintura, aportando una terminación refinada y elegante.

### 5.2 DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO TIPO "NICHOS" PARA TELEVISIÓN

Diseño, suministro e instalación de una pared de tablero de yeso tipo "Nicho" destinada a albergar un televisor, con revestimiento de PVC con apariencia de madera. La pared contará con un panel 3D de 50cmx50cm que cubrirá un área de 3 m<sup>2</sup>. Se instalará una cinta LED alrededor del panel 3D en la parte posterior para darle un efecto de iluminación ambiental, y se empotrarán cuatro focos en la parte inferior de la fascia para proporcionar una iluminación óptima.

### 5.3 REMODELACION DE BODEGA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BODEGA DE 8.00MX5.6M

Demolición de una bodega preexistente y la construcción de una nueva bodega con un área de 44.8 m<sup>2</sup>. En esta nueva estructura se rediseñó el espacio dividiéndolo en dos bodegas separadas.

Las etapas del proyecto incluyeron la limpieza del terreno, compactación del suelo, la construcción de una cimentación con zapata corrida de 0.40 m x 0.15 m, utilizando refuerzo de 3#3 y #3@20 cm. Asimismo, se completó una solera de 0.15 m x 0.20 m, armada con refuerzo de 4#3 y #2@20 cm, que fue terminada con un pulido.

La estructura del techo se construyó utilizando tubos estructurales de 3x3 pulgadas chapa 16, y se revistió con paneles de Durock en las paredes, además de un recubrimiento exterior de PVC para mejorar la durabilidad.



Para el acceso, se instalaron dos puertas de PVC de 1.00 m x 2.10 m. Se reemplazaron los extractores de humedad por la instalación de tres ventanas de 1.20 m x 1.00 m corredizas de dos cuerpos, de aluminio color blanco, con vidrio de 3mm color bronce. El acceso a la bodega se realiza por la parte lateral izquierda mediante una rampa, mientras que la parte lateral derecha cuenta con acceso a través de las gradas.

#### **5.4 ESTACIONAMIENTO PARA CUATRO VEHÍCULOS 81.6M<sup>2</sup>**

Se llevó a cabo la construcción de un estacionamiento diseñado para albergar cuatro vehículos, con una superficie de 81.6m<sup>2</sup>. El proyecto comprendió diversas etapas, que incluyeron la limpieza y nivelación del terreno, compactación del suelo, la construcción de una cimentación mediante zapata corrida de 0.40 m x 0.15 m, reforzada con 4#3 y #2@20 cm, de esta manera, se completó una solera de 0.15 m x 0.20 m, armada con refuerzo de 4#3 y #2@20 cm.

Se ejecutó la construcción de una losa armada con pendiente para facilitar el acceso vehicular, con un espesor de 0.12 m. La cubierta se conformó utilizando láminas de Aluzinc sobre una estructura metálica con refuerzos tratados con pintura anticorrosiva, garantizando la durabilidad y resistencia del estacionamiento.

Además, se llevó a cabo la construcción y posterior pintura de topes y la señalización necesaria para facilitar el acceso y el estacionamiento en el área.

#### **5.5 ACTIVIDADES ADICIONALES A SOLICITUD DEL CLIENTE**

- ❖ La construcción de una jardinera de 0.80 m x 0.70 m, con jambas inferior y superior de 0.15 m x 0.05m, reforzada con barras de 2#3 y #2@15 cm.
- ❖ La instalación de sensores de iluminación en el estacionamiento para mejorar la eficiencia energética.
- ❖ La creación de un murete de contención en el estacionamiento, con una longitud de 12 metros y dimensiones variables de altura de 0.27 m x 0.80 m, posteriormente pintado.
- ❖ La construcción de una acera posterior de 12 m x 0.60 m, con una ligera pendiente para el drenaje del agua, así como una acera lateral izquierda de 5.60 m x 0.50 m con una pendiente similar para el desagüe.



- ❖ Se llevó a cabo el sellado de espacios vacíos de la canaleta y láminas de Aluzinc utilizando espuma selladora de poliuretano, seguido de un pulido con el objetivo de garantizar la integridad y la estética de la estructura.
- ❖ Suministro e instalación de media pared divisoria en forma de "L" en la bodega izquierda, fabricada con tabla yeso reforzado, con unas dimensiones de 2.78 m de largo por 1.20 m de alto.

### **5.6 ÁLBUM FOTOGRÁFICO**

Ver anexo 1

### **5.7 PRESUPUESTO CONTRACTUAL.**

Ver anexo 2

### **5.8 PLANOS FINALES DEL PROYECTO**

Ver anexo 3





## 6. CONCLUSIONES

- ❖ Se tuvo que desplazar la ubicación de la construcción dos metros hacia el este, debido a la presencia de dos cajas de registro donde pasan líneas de alta tensión.
- ❖ Hemos logrado con éxito la finalización satisfactoria de todas las tareas de construcción y remodelación programadas en la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER). Este logro demuestra nuestra capacidad para gestionar y ejecutar proyectos de manera efectiva, cumpliendo con los objetivos establecidos.
- ❖ Todos los elementos necesarios se han instalado de manera precisa y adecuada para crear un espacio interior y exterior funcional, atractivo. Esta verificación garantiza que el lugar cumple con los estándares de calidad y diseño, asegurando que satisface las expectativas y necesidades del cliente.
- ❖ El proyecto se logró ejecutar en la mitad del tiempo del plazo establecido, superando los objetivos de tiempo.
- ❖ La calidad y la seguridad fueron prioridades en todas las fases del proyecto, garantizando resultados satisfactorios.





## 7. ANEXO

### 7.1 ANEXO 1

#### 7.1.1 ÁLBUM FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO, REFORZADAS PARA SALÓN.

Antes





Durante



Después





**DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO TIPO "NICHOS"  
PARA TELEVISIÓN**

Antes



Durante



Después



Col. Los Almendros, Blq D, Casa No. 3.  
Tel 2243-3058, 9998-1122, 9867-2346  
Correo: sistemasdeconstruccion@siscohn.com





**REMODELACION DE BODEGA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BODEGA DE 8.00MX5.6M**

Exterior.

Antes



Durante



Después



Col. Los Almendros, Blq D, Casa No. 3.  
Tel 2243-3058, 9998-1122, 9867-2346  
Correo: sistemasdeconstruccion@siscohn.com

69/86



Interior.

Durante



Después





**ESTACIONAMIENTO PARA CUATRO VEHÍCULOS 81.6 M<sup>2</sup>**

Antes



Durante



Después





**ACTIVIDADES ADICIONALES A SOLICITUD DEL CLIENTE**

**REDISEÑO DE BODEGA, DIVIDIDA EN DOS BOEGAS**





**SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R. L.**  
CONTRATISTAS - ARQUITECTURA E INGENIERÍA.

**MEDIA PARED DIVISORA DE TABLA YESO REFORZADA EN FORMA DE "L" EN BODEGA LATERAL IZQUIERDA. DE 2.78MX1.20M**



**VENTANAS DE 1.20MX1M**



Col. Los Almendros, Blq D, Casa No. 3.  
Tel 2243-3058, 9998-1122, 9867-2346  
Correo: sistemasdeconstruccion@siscohn.com

68/86



**PUERTA ADICIONAL DE 1MX2.10M.**



**ACCESO FRONTAL CON RAMPA, ESCALERAS Y BARANDAL**





**ACERA POSTERIOR.**



**ACERA LATERAL IZQUIERDA**





**SENSORES EN LAMPARA DE ESTACIONAMIENTO**



**MURETE DE CONTENCIÓN DE 12M VARIABLE 0.27M-0.80M**







**JARDINERA DE BLOQUE DE 0.8MX0.7M**



**REFUERZO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN ESTACIONAMIENTO.**





**SELLADO DE ESPACIOS VACÍOS DE LA CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC CON ESPUMA Y JAMO**





## 7.2 Anexo 2

### 7.2.1 PRESUPUESTO CONTRACTUAL.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>A</b>	<b>Demolición de bodega existente, limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada para piso terminada con pulido, armazón de estructura metálica con paredes de Durock y recubrimiento exterior de PVC (color y textura, según las especificaciones propuestas en los criterios de diseño). Puerta de acceso de 1.20 x 2.10 m de pvc (acabado según criterios de diseño). Instalación de extractor de humedad. Cubierta de aluminio sobre estructura metálica [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]</b>				<b>L 542,739.58</b>
A.1	Trazado y Marcado	m2	47.60	60.46	L 2,877.90
A.2	Demolición de bodega existente	global	1.00	3,046.33	L 3,046.33
A.3	Limpieza Inicial	und	1.00	18,480.00	L 18,480.00
A.4	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	4.76	352.35	L 1,677.19
A.5	Demolición de elementos de concreto	m3	0.38	711.48	L 270.36
A.6	Relleno y Compactado con material selecto	m3	28.29	693.77	L 19,626.75
A.7	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00	380.62	L 3,044.96
A.8	Solera de 0.15mtx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	39.40	567.03	L 22,340.98
A.9	Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	64.20	829.70	L 53,266.74
A.10	Firme de concreto de e:7 cm, Varilla #2 @ 0.25 m, A/S.	m2	47.60	739.68	L 35,208.77
A.11	Pared de Durock (Sum/Inst)	m2	179.32	1,478.92	L 265,199.93
A.12	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4.	m2	50.15	1,019.30	L 51,117.90
A.13	Suministro e Instalación de Extractor de humedad	und	1.00	5,490.10	L 5,490.10
A.14	Suministro e Instalación de Recubrimiento exterior de PVC color gris	m2	21.25	712.81	L 15,147.21
A.15	Sum/Inst de Puerta de PVC en acceso de 1.20 x 2.10 m(acabado según criterio de diseño.	und	1.00	7,156.38	L 7,156.38
A.16	Acera de acceso de 1x1x0.10 m varilla #2 @15 cm A/S	m2	14.10	1,112.63	L 15,688.08
A.17	Instalaciones Eléctricas	und	1.00	23,100.00	L 23,100.00
<b>B</b>	<b>Estacionamiento para cuatro (4) vehículos 60.00 m<sup>2</sup>--Limpieza, compactado, cimentación y construcción de losa armada con pendiente para acceso vehicular, cubierta de aluminio sobre estructura metálica con soportes metálicos pintados del mismo color del exterior de la bodega [el techo constituye una sola estructura bodega -estacionamiento]. Construcción y pintado de topes y señalización de acceso al estacionamiento.</b>				<b>L 353,873.51</b>
B.1	Trazado y Marcado	m2	67.20	60.46	L 4,062.91
B.2	Descapote de Material Orgánico E:10 cm	m3	6.72	352.35	L 2,367.79
B.3	Demolición de elementos de concreto	m3	0.48	711.48	L 341.51
B.4	Acarreo de Material de Desperdicio	m3	72.20	317.29	L 22,908.34
B.5	Cimentación: Dados de concreto de 0.25 x 0.25 m.	und	8.00	380.62	L 3,044.96
B.6	Solera de 0.15mtx0.15mt, armado con 4#3, #2@0.20mt, f'c=3000 PSI, Acero Grado 60.	m2	46.40	567.03	L 26,310.19
B.7	Estructura de bodega de tubo de 3x3	mL	71.20	829.70	L 59,074.64
B.8	Losa de concreto (3000 PSI) e: 12 cm, Varilla #4 @ 0.15 m, A/S.	m2	67.20	1,629.24	L 109,484.93
B.9	Topes en área de estacionamiento vehicular	mL	12.00	547.62	L 6,571.44
B.10	Suministro e Instalación de Techo de Lámina de Aluzinc Cal 26 con clavadores de canaleta 2x4	m2	70.80	1,019.30	L 72,166.44
B.11	Pintado y Marcado de Estacionamiento	mL	32.00	167.48	L 5,359.36
B.12	Murete de mampostería	global	1.00	24,191.87	L 24,191.87
B.13	Limpieza Final	global	1.00	17,989.13	L 17,989.13
<b>C</b>	<b>Diseño, suministro e Instalación de pared de tabla yeso tipo "Nicho" para televisión, en oficina.</b>				<b>L 44,005.17</b>
C.1	DIseño, suministro e Instalación de pared de tablayeso tipo "Nicho" para televisión	global	1.00	44,005.17	L 44,005.17
<b>D</b>	<b>Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para rellenar boquete en salón.</b>				<b>L 45,364.02</b>
D.1	Suministro e Instalación de paredes de tabla yeso, reforzadas para salón	global	1.00	45,364.02	L 45,364.02
TOTAL:					<b>L 985,982.28</b>



### 7.3 Anexo 3

#### 7.3.1 PLANOS FINALES DE PROYECTO.




75/86





# FACHADA ARQUITECTONICA DE BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO

ESCALA: 1:50



DIRECCION DE  
 GESTION PARA  
 EL DISTRITO CENTRAL  
 FINANCIERO  
 MARIKAZAN

COMPARA MENOR  
 PROCESO N°  
 04-204-DIGER-2023

PROYECTO

CONTENIDO  
 FACHADA  
 ARQUITECTONICA  
 DE  
 BODEGAS  
 Y  
 ESTACIONMIENTO



ESCALA LA INDICADA


FECHA OCTUBRE-2023

NO DE HOJA

# 02

98/77


78/86



<b>SIMBOLOGIA</b>	
	CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 26 GALVANIZADA 2x4". AREA VIZ: 28.82
	CLAVADORES DE TUBO 2x4". GALVANIZADA 2x4". AREA VIZ: 28.82

**PLANTA DE CUBIERTA DE BODEGA**  
ESCALA 1:50

	<b>SISTEMAS DE CONTRATACIONES DE R.L.</b>
<b>INDICADA</b>	DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DEL DISTRITO CENTRAL FINANCIERO MARIKAYAN
<b>PROYECTO</b>	COMPRAS MENOR PROCESO No. 014-054-DIGER-2023
<b>CONTENIDO</b>	PLANTA DE CUBIERTA DE BODEGA
<b>ESCALA</b>	LA INDICADA
<b>FECHA</b>	OCTUBRE-2023
<b>NO DE HOJA</b>	03



**CORTE A-A EN BODEGA #2**  
ESCALA: 1:25

**04**

ESCALA	1:25
FECHA	OCTUBRE-2023
NOMBRE DEL DISEÑADOR	




CONTENIDO  
CORTE A-A DE BODEGA

PROYECTO  
COMPRAS MENOR PROYECTO  
CARGA DIRECTA-2023



79/86





SIMBOLOGIA	
	INTENSIDAD DEL ALUMBRADO
	TIPO DE COMERCIO Y ESTABLECIMIENTO
	TIPO DE COMERCIO DE SERVICIO
	TIPO DE COMERCIO DE ALMACENAMIENTO
	TIPO DE COMERCIO DE ALMACENAMIENTO
	TIPO DE COMERCIO DE ALMACENAMIENTO
	TIPO DE COMERCIO DE ALMACENAMIENTO
	TIPO DE COMERCIO DE ALMACENAMIENTO
	TIPO DE COMERCIO DE ALMACENAMIENTO
	TIPO DE COMERCIO DE ALMACENAMIENTO

PLANTA DE ILUMINACIÓN BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO

ESCALA 1:50



Proyecto  
 DIRECCION DE GESTION DE RESULTADOS DINGER-DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MONJAZAN

COMPRA MENOR  
 PROCESO NO. CM/2024-DINGER-2023

CONTENIDO  
 PLANTA DE ILUMINACION DE BODEGA




ESCALA  
 LA INDICADA

FECHA  
 OCTUBRE-2023

Nº DE HOJA  
 05

98/08



**PLANTA DE FUERZAS BODEGA**

ESCALA 1:50

**SIMBOLOGIA**

[Symbol]	LINEA MEDIDORA DE CANTIDAD
[Symbol]	RESERVA DE TIERRA
[Symbol]	PROYECTO DE VENTILACION




PROYECTO: COMPAÑIA MEXIPE  
 PROCESO N: CM-2023-DICER-423  
 W2023/11  
 DISTRITO CENTRAL  
 PARRIS/2023

CONTENIDO:  
 PLANTA DE FUERZAS DE BODEGA

ESCALA: LA INDICADA  
 FECHA: OCTUBRE-2023  
 No DE HOJA: 06



98/18




PARED DE TABLA ROCA ENMASILLADA, LIJADA Y PINTADA

PANEL 3D, CINTAL LED EN LA PARTE POSTERIOR DE PANEL 3D.

SPOTS EMPOTRADOS EN PARTE INFERIOR DE FASIA.

PANEL 3D DE 50X50 CM, IGUAL O SIMILAR AL DE POLARIS.

VISTA FRONTAL DE PARED DE TABLA YESO TIPO NICHOS




FASIA Y PARED HECHAS DE TABLA ROCA PARED REFORZADA.

PROFUNDIDAD DE NICHOS DE 25 CM.


PANEL 3D

ESPACIO PARA COLOCACION DE CINTA LED

VISTA DE CORTE DE PROFUNDIDAD DE NICHOS



DETALLE 3D DE OFICINA



MEDIDAS DE PANEL 3D



CORTE EN 3D DE NICHOS



DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO "DIGER" DISTRITO CENTRAL FRANCSICO MORAIZAN

PROYECTO: COMPRA MENOR PROCESO No. CM-054-DIGER-2023


CONTENIDO: PARED DE TABLA YESO TIPO NICHOS EN OFICINA.



ESCALA: SIN ESCALA

FECHA: OCTUBRE - 2023

No. DE HOJA: 07




PARED IZQUIERDA EN SALÓN



FOTOGRAFIA PARED IZQUIERDA EN SALÓN

• UBICACIÓN DE CAJAS  
ELECTRICIDAD Y RED.



PARED DERECHA EN SALÓN



FOTOGRAFIA PARED DERECHA EN SALÓN

	UBICACIÓN DE REFEREZO EN PARED AUDIOVISUAL
	CONTENIDO
PROYECTO: COMPRA MENOR PROCESO No. CM-05+DIGER-2023	UBICACION DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO "DIGER" DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
ESCALA SIN ESCALA	No. DE HOJA <b>08</b>
FECHA OCTUBRE - 2023	



84/86

**Atención: Sara Fernández Oficial de Compras Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)**

**Lugar: Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno.**

**Proceso: No. CM – 054 – DIGER – 2023**

84/

HORA:	10:30 AM
NOMBRE:	Sara Fernández
FECHA:	18/9/2023
<b>DIGER RECIBIDO</b>	
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER	

**“COMPRA MENOR”**

**No Abrir Antes de: LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.**

38



Ing. Luis Rolando Zelaya Dávila  
CICH: 3617  
Celular: 3390-9343  
E-mail: lz.construccionesh@gmail.com

Atención: Sara Fernández Oficial de Compras Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

Lugar: Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno.

Proceso: No. CM – 054 – DIGER – 2023

“COMPRA MENOR”

<b>DIGER RECIBIDO</b>	
FECHA:	18/9/2023
NOMBRE:	Sara fernandez
HORA:	5:30 pm
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER	

No Abrir Antes de: LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

85/86

198



**ARQCO** S. de R.L. de C.V.

ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. de R.L. de C.V.

**Atención:** Sara Fernández Oficial de Compras Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

**Lugar:** Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno.

Proceso: No. CM – 054 – DIGER – 2023

### “COMPRA MENOR”

<b>DIGER RECIBIDO</b>	
FECHA:	18/9/2023
NOMBRE:	Sara fernandez
HORA:	11:30 AM
UNIDAD DE COMPRAS DIGER	

No Abrir Antes de: LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

86/86