
24. Clasificados Jueves 28 de diciembre de 2023 
EL HERALDO

AVISO DE DISOLUCIÓN

COMISIÓN LIQUIDADORA CONSUCOOP
TEL. 2271-0031/CORREO: MMEJIA@CONSUCOOP.HN

Se comunica que mediante Resolución No. JD 004-24-05-
2023 de fecha 24 de mayo de 2023 la Junta Directiva del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSU-
COOP) aprobó la Disolución voluntaria de la Cooperativa 
Mixta Ruta Maya Limitada. Y dando cumplimiento a lo 
establecido en el Articulo N° 145 del Reglamento de la 
Ley de Cooperativas de Honduras, a los acreedores se les 
informa que deberán presentarse ante la Comisión Liquida-
dora, ubicada en Edificio San José, antiguo Local Instituto 
de la Propiedad, frente a Boulevard Kuwait; para verificar 
el monto de sus créditos dentro de los quince (15) días si-
guientes a la fecha de esta publicación.
Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, 
30 de noviembre de 2023.

AVISO DE DISOLUCIÓN

COMISIÓN LIQUIDADORA CONSUCOOP
TEL. 2271-0031/CORREO: MMEJIA@CONSUCOOP.HN

Se comunica que mediante Resolución No. JD 007-01-02-
2023 de fecha 01 de febrero de 2023 la Junta Directiva del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSU-
COOP) aprobó la Disolución voluntaria de la Cooperativa 
Mixta Culticamar Limitada. Y dando cumplimiento a lo 
establecido en el Articulo N° 145 del Reglamento de la 
Ley de Cooperativas de Honduras, a los acreedores se les 
informa que deberán presentarse ante la Comisión Liquida-
dora, ubicada en Edificio San José, antiguo Local Instituto 
de la Propiedad, frente a Boulevard Kuwait; para verificar 
el monto de sus créditos dentro de los quince (15) días si-
guientes a la fecha de esta publicación.
Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, 
30 de noviembre de 2023.

AVISO DE DISOLUCIÓN

COMISIÓN LIQUIDADORA CONSUCOOP
TEL. 2271-0031/CORREO: MMEJIA@CONSUCOOP.HN

Se comunica que mediante Resolución No. JD 008-15-06-
2023 de fecha 15 de junio de 2023 la Junta Directiva del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSU-
COOP) aprobó la Disolución voluntaria de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Caribeña Limitada. Y dando cum-
plimiento a lo establecido en el Articulo N° 145 del Re-
glamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, a los 
acreedores se les informa que deberán presentarse ante 
la Comisión Liquidadora, ubicada en Edificio San José, 
antiguo Local Instituto de la Propiedad, frente a Boulevard 
Kuwait; para verificar el monto de sus créditos dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha de esta publicación.
Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, 
30 de noviembre de 2023

AVISO DE DISOLUCIÓN

COMISIÓN LIQUIDADORA CONSUCOOP
TEL. 2271-0031/CORREO: MMEJIA@CONSUCOOP.HN

Se comunica que mediante Resolución No. JD 008-01-02-
2023 de fecha 01 de febrero de 2023 la Junta Directiva del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSU-
COOP) aprobó la Disolución voluntaria de la Cooperativa 
Industrial del Calzado “La Fraternidad” Limitada. Y dan-
do cumplimiento a lo establecido en el Articulo N° 145 del 
Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, a los 
acreedores se les informa que deberán presentarse ante 
la Comisión Liquidadora, ubicada en Edificio San José, 
antiguo Local Instituto de la Propiedad, frente a Boulevard 
Kuwait; para verificar el monto de sus créditos dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha de esta publicación.
Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, 
30 de noviembre de 2023

AVISO DE DISOLUCIÓN

COMISIÓN LIQUIDADORA CONSUCOOP
TEL. 2271-0031/CORREO: MMEJIA@CONSUCOOP.HN

Se comunica que mediante Resolución No. JD 003-24-05-
2023 de fecha 24 de mayo de 2023 la Junta Directiva del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSU-
COOP) aprobó la Disolución voluntaria de la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria Plataneros de Colón Limi-
tada (COAPLACOL). Y dando cumplimiento a lo estable-
cido en el Articulo N° 145 del Reglamento de la Ley de 
Cooperativas de Honduras, a los acreedores se les infor-
ma que deberán presentarse ante la Comisión Liquidadora, 
ubicada en Edificio San José, antiguo Local Instituto de la 
Propiedad, frente a Boulevard Kuwait; para verificar el mon-
to de sus créditos dentro de los quince (15) días siguientes 
a la fecha de esta publicación.
Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, 
30 de noviembre de 2023

AVISO DE DISOLUCIÓN

COMISIÓN LIQUIDADORA CONSUCOOP
TEL. 2271-0031/CORREO: MMEJIA@CONSUCOOP.HN

Se comunica que mediante Resolución No. JD 006-01-02-
2023 de fecha 01 de febrero de 2023 la Junta Directiva del 
Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSU-
COOP) aprobó la Disolución voluntaria de la Cooperativa 
Mixta El Mirador Limitada. Y dando cumplimiento a lo 
establecido en el Articulo N° 145 del Reglamento de la 
Ley de Cooperativas de Honduras, a los acreedores se les 
informa que deberán presentarse ante la Comisión Liquida-
dora, ubicada en Edificio San José, antiguo Local Instituto 
de la Propiedad, frente a Boulevard Kuwait; para verificar 
el monto de sus créditos dentro de los quince (15) días si-
guientes a la fecha de esta publicación.
Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, 
30 de noviembre de 2023

AVISO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE 

LIQUIDADOR
Que de conformidad al artículo 36 del Código 
de Comercio, Al Público en general, SE HACE 
SABER: Que mediante la Escritura Publica No. 
4,949, autorizada en esta ciudad con fecha 8 de 
diciembre de 2023, ante los oficios del Notario Pú-
blico José Luis Valladares Guifarro, se protocolizó 
el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad ENTRETENIMIENTO 
CELULAR CENAM S. A. Celebrada en el domici-
lio fiscal en esta ciudad, con fecha 8 de diciem-
bre del 2023, donde se acordó la disolución y la 
posterior liquidación de la sociedad, y en la que 
también para tal efecto se nombra Liquidador a la 
señora HILDA MARIA JUAREZ PUERTO. 
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de diciembre del 2023

El suscrito Notario Público, de este domicilio, al público en 
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en 
el expediente No. 0801-2022-014-HAB, contentivo de la 
solicitud de Herencia Ab-intestato que se tramitó ante esta 
Notaría, con fecha 14 de diciembre de 2023, se dictó la 
Sentencia que en su parte conducente dice: “, RESUEL-
VO: PRIMERO. Declarar a la señora REYNA MARGARITA 
PADILLA GARCIA como HEREDERA AB-INTESTATO de 
todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fa-
llecimiento por su difunto esposo, el señor JOSE MARIO 
CASTILLO GIRON. SEGUNDO: SE LE CONCEDE a la 
peticionaria REYNA MARGARITA PADILLA GARCIA la po-
sesión efectiva de la herencia de los bienes, derechos y 
acciones dejados por su difunto esposo, don JOSE MARIO 
CASTILLO GIRON, sin perjuicio de otros herederos testa-
mentarios o ab-intestato de igual o mejor derecho.” 
Tegucigalpa; M. D. C., 14 de diciembre de 2023.

AVISO DE HERENCIA

MILTON RUBEN SANDOVAL P.
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
El infrascrito notario LUIS ALBERTO RIVERA SANTOS, con oficinas 
abiertas al público en general, ubicado en Barrio Morazán, calle principal 
Ciudad de Choluteca, Choluteca, al público en general y para efectos de 
ley HACE SABER: Que en mi notaria con fecha 09 de octubre del año dos 
mil veintitrés (2023) se dictó resolución declarando CON LUGAR: La 
solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por la 
Abogada LUISA ANARDA OYUELA PEREZ representante legal de los 
señores: CANDIDA RODRIGUEZ (en su condición de esposa); MARTHA 
LIDIA SANCHEZ RODRIGUEZ, JUAN BAUTISTA SANCHEZ 
RODRIGUEZ, ELEODORO SÁNCHEZ RODRIGUEZ, ARNULFO 
SANCHEZ RODRIGUEZ, SANTOS DAVID SANCHEZ RODRIGUEZ, 
WILMER ALEXIS SANCHEZ RODRIGUEZ, KARIN NOELY SANCHEZ 
RODRIGUEZ, (en su condición de hijos) a quienes se les declaro 
herederos Ab-Intestato de todos los bienes y acciones dejados a su 
fallecimiento por su difunto esposo, y padre respectivamente el señor 
SERAPIO SANCHEZ, también conocido como SERAPIO SANCHEZ 
HERRERA (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o 
testamentarios de igual o mejor derecho en consecuencia se les conceda 
la posesión efectiva de herencia. 
Choluteca, Choluteca 26 de diciembre del año 2023. 

LUIS ALBERTO RIVERA SANTOS 
ABOG Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

WALTER IVAN LOPEZ CRUZ
NOTARIO

El Infrascrito Notario WALTER IVAN LOPEZ CRUZ con 
domicilio en la Ciudad de Marcala, Departamento de La 
Paz, al público en general y para los efectos de ley hace 
saber: Que en la solicitud de Declaratoria de Herencia 
Ab-Intestato presentada ante esta Notaria por el señor 
ERNESTO CRUZ CALIX BENITEZ; Dicto Resolución 
en fecha 13 de Diciembre del 2023, declarando al señor 
ERNESTO CRUZ CALIX BENITEZ con DNI No. 1208-
1972-00128, HEREDERO AB-INTESTATO de los bienes 
derechos u acciones y obligaciones que al morir dejara 
su difunto padre el extinto señor MIGUEL CALIX DOMIN-
GUEZ, y se le concedió la posesión efectiva de herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Marcala, Departamento de La Paz, 20 de diciembre del 
2023.

AVISO DE HERENCIA

WALTER IVAN LOPEZ CRUZ
NOTARIO

El Infrascrito Notario WALTER IVAN LOPEZ CRUZ con 
domicilio en la Ciudad de Marcala, Departamento de La 
Paz, al público en general y para los efectos de ley hace 
saber: Que en la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-
Intestato presentada ante esta Notaria por la señora JUA-
NA HERNANDEZ ARGUETA; Dicto Resolución En fecha 
13 de Diciembre del 2023, declarando a la señora JUANA 
HERNANDEZ ARGUETA con DNI No. 1219-1969-00045, 
HEREDERA AB-INTESTATO de los bienes derechos u ac-
ciones y obligaciones que al morir dejara su difunto padre el 
extinto señor MIGUEL ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ 
conocido también como MIGUEL ANGEL HERNANDEZ, y 
se le concedió la posesión efectiva de herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.
Marcala, Departamento de La Paz, 20 de Diciembre del 
2023.

AVISO DE HERENCIA 
Bufete del Abogado y Notario RICARDO ANTONIO GALO 
MARENCO, ubicado en la ciudad de Choluteca, 
Departamento de Choluteca, al Público en General hace 
constar: Que el Suscrito Notario en fecha 26 de diciembre 
del año 2023: RESOLVIÓ: Declarar herederos a JOSE 
DANIEL CALDERON RIVERA Y JOSE ELIAS CALDERON 
RIVERA , promovida por la señora IRIS ONDINA CASTRO 
ALVARENGA ,quien actúa en su condición de tutora de los 
menores, a efecto de que se les declare Herederos Ab- 
Intestato de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que al morir dejara su difunto padre JOSE 
RUBEN CALDERON LAINEZ (QDDG), concediéndoseles 
la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Choluteca, 26 de diciembre 2023. 

RICARDO ANTONIO GALO MARENCO 
NOTARIO
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Glosario 
 
Adquisición: Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a cabo el 

Contratante. 
 
A.M.D.C. Alcaldía Municipal del Distrito Central 

Consultor: Firma Consultora que lleva a cabo el trabajo. 
 
Contratante: Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, 

Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
Documento de 
Concurso: También llamado bases de concurso o pliego de condiciones, los 

Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos emitidos 
por el Contratante, que especifican detalladamente los servicios de 
consultoría cuya contratación se concursa, establecen las condiciones del 
Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir en el procedimiento 
de concurso. En un sentido más amplio puede decirse que es el conjunto de 
documentos que determinan las condiciones del Contrato entre el 
proveedor o contratista y el Contratante. 

 
Documentos de 
Precalificación: También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para 

Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la invitación 
emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el 
proceso de precalificación y los criterios que han de seguir para calificar a la 
empresa. 

 
Empresa: Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente 

Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en 
asociación con firmas nacionales y/o extranjeras. 

 
Concurso: Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se 

solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de 
consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o 
nacional.  

 
Concurso 
Privado: Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual 

se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para la 
contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no debe 
exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado. 
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Concurso 
Público  
Internacional: Es todo concurso público abierto a la participación de empresas nacionales 

y extranjeras y que requiere publicidad nacional e internacional.  
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Concurso 
Público 
Nacional: Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional. Está 

abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En casos 
excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas extranjeras. 

 
Oferente: Es el que presenta una propuesta y/o una oferta. Otros términos sinónimos 

son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, postor, 
contratista, etc. 

 
Precalificación: Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas 

presentadas: (i) selecciona a las que, ajustándose sustancialmente a los 
documentos de precalificación, alcancen los puntajes exigidos para ser 
precalificados, y (ii) comunica este hecho en forma oficial a los Oferentes. 
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AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 
CPuNO-018-AMDC-159-2023 

“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISTRITO CENTRAL: 
1. INTERSECCIÓN AVENIDA BERLIN Y AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA (ESCUELA AMERICANA) 2. COLONIA 

NUEVA CAPITAL 3. COLONIA VILLA CEPUDO” 

Con Código N° 3503 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado a las empresas Consultoras Nacionales,Precalificadas 
según No. PR-ECS-03-AMDC-2022, Categoría IV (Puentes): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la 
construcción, reemplazo, rehabilitación, ampliación de vados, cajas puente, puentes (peatonales, vehiculares y 
colgantes). Clasificados en: “A” y legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar propuestas en sobre 
sellados para realizar los servicios de la consultoría arriba mencionada.  

El financiamiento para la realización de la presente consultoría proviene de fondos municipales y se efectuará 
conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 
Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: 
www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su 
participación a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones ubicada en el primer piso del Edificio Ejecutivo de la 
A.M.D.C., frente al Hospital Viera, Ave. Colon, barrio el Centro de Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2222-0870 con 
atención al Abog. Rodney Alexis Ham Guzmán o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@amdc.hn, en ambos 
casos se debe adjuntar el recibo de  pago no reembolsable de QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00), con 
deposito a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA; dicha solicitud deberá contener información de 
teléfonos, correo electrónico y dirección de él o (los) contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información 
concerniente al proceso, los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de 
Información Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn). 

Se hará registro de las solicitud recibidas  y se enviara la documentación del proceso , el registro servirá  para enviar 
la(s) enmienda(s) y/o aclaración(es) que surjan del proceso, los documentos de esta concurso, estarán disponibles a 
partir del día viernes, 05 de enero de 2024, en la citada dirección de la Gerencia  de  Licitaciones  y  Adquisiciones, 
no se considerará ningún documento de concurso que no haya sido obtenido directamente de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central y no se enviarán enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté inscrita en el registro 
oficial de participantes. 

La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, sita en el 
Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y Clínicas Viera, avenida Colón, barrio El Centro Tegucigalpa, a más 
tardar el día martes, 23 de enero del 2024 hasta las 10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día 
y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir. 

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de diciembre de 2023 

 

 

 

 

Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales 

Alcalde Municipal del Distrito Central 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
 
A. Introducción 
  

1. Fuente de los Recursos 
1.1  Con fondos municipales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en virtud 

del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de este 
Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante el 
"Contratante". 

 

2. Oferentes elegibles 
2.1  El presente llamado a concurso está abierto a los Oferentes precalificados en el proceso 

de Actualización de Documentos y Precalificación No. PR-ECS-03-AMDC-2022, Categoría IV 

(Puentes): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción, reemplazo, 
rehabilitación, ampliación de vados, cajas puente, puentes (peatonales, vehiculares y colgantes). 

   Clasificados en: “A”que provean servicios de consultoría. Es obligatorio que las empresas 
participantes estén precalificadas en todas las categorías en las clasificaciones indicadas. 

 
2.2 Un Oferente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus 

filiales o firmas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá 
presentar una oferta por Concurso. Si en un Concurso determinado, un Oferente participa 
en más de una oferta, no se evaluarán las ofertas de los Oferentes involucrados. Esto, sin 
embargo, no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. Para estos 
efectos: 

 
(a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las 

empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), o 
representantes legales comunes, y aquéllas que dependan o subsidien económica o 
financieramente a otra firma; 

(b) Ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo empresas 
que formen parte de un mismo grupo económico o financiero según la definición 
anterior, será elegible para participar en licitaciones que involucren a dicho 
Contratante o agencia; y  

(c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo 
económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de 
consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir obras, no podrán 
proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o 
empresa del mismo grupo económico o financiero haya participado como consultor 
en la preparación del diseño o especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto 
del Concurso. La determinación de si existe o no conflicto de intereses, será 
prerrogativa del Contratante. 

 
2.3 Las empresas estatales del país sólo pueden participar en el Concurso correspondiente si 



Página | 9  
 

 

gozan de autonomía legal y financiera, operan de acuerdo con las leyes comerciales, no 
pertenecen ni dependen del Contratante y no gozan de exenciones o ventajas legales o 
reglamentarias que puedan alterar el principio de igualdad de los Oferentes. 

 
2.4 El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que 

no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, el 
Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a tales 
documentos y sus enmiendas, si las hubiera. 

 

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta 
3.1 Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.  
 
3.2 Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 

preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún 
caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su 
resultado. 

 
B. Documentos de Concurso 
 

4. Contenido de los Documentos de Concurso 
4.1 Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los 

procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso 
comprenden las siguientes Secciones: 

 
     Glosario 

I) Aviso a concurso público nacional 
II) Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) 
III) Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
IV) Formato de Contrato 
V) Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
VI) Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
VII) Términos de Referencia 
VIII) Criterios de Evaluación 
IX) Formularios Tipo 
X)  Anexos 

 
4.2 El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos 

de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda la información 
solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que no se ajuste 
sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo de su oferta. 
 

5. Aclaración de los Documentos de Concurso 
5.1 Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá solicitarla al 
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Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar diez (10) días calendario antes 
de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta comunicación deberá realizarse 
por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El Contratante 
responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos de Concurso que reciba, vía 
comunicación escrita, a más tardar cinco (5) días calendario antes de que venza el plazo 
para la presentación de ofertas fijado en las IEO, y enviará, además, una copia de su 
respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que 
hayan adquirido los documentos de Concurso. 

 

6. Modificación de los Documentos de Concurso 
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza 
el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso mediante 
enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los 
Oferentes.  

 
6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que 
haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.  
 
6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de 
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). 

 
 6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin 

de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la 
preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.  

 
 
C. Preparación de las ofertas 
 

7. Idioma de la oferta 
7.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos 

relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el 
idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el 
Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de dicho 
material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompañados de una traducción 
fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que 
respecta a la interpretación de la oferta. 

 

8. Documentos que componen la oferta 
 

8.1 La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 

http://www.honducompras.gob.hn/
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(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, 
preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas respectivas 
de las IEO; 

(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO. 
 

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones 
9.1 El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de Concurso. 
 
9.2 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser 

pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este Concurso o con la 
ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información proporcionada deberá 
incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o comisionista, 
monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. 

 

10. Propuesta Técnica 
10.1 El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de detalle 

de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen 
en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe incluir está 
indicado en las IEO. 

 

11. Propuesta Económica 
11.1 El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos, que 

se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios que se 
debe presentar, está indicado en las IEO. 

 
11.2 Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en forma 

desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera: 
(i) El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos los 

derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados 
o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y 

(ii) Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país del 
Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de 
consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique. 

12. Monedas de la oferta y monedas de pago 
12.1 La oferta deberá ser presentada en Lempiras (moneda oficial de la República de Honduras), 

así como el pago del monto total será en esa misma moneda. 
 

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad 
con los Documentos de Concurso 

13.1 Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que posee 
las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta 
sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen 
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sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de 
Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de Concurso. 

 

14. Formato y firma de la oferta 
14.1 El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una 

Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, marcando 
claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de 
discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
14.2 El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta 

indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para 
contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá constar en 
poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que 
contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las iníciales de la(s) 
persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y selladas. 

 
14.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos 

solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 
 
D. Presentación y Recepción de ofertas 
 

15. Presentación y recepción de oferta 
15.1 El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados 

cerrados, que se identificarán como "ORIGINAL Sobre 1" y "COPIA Sobre 1", 
respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado 
identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica serán tratados 
de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre 2", y también 
colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2". 

 
15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: 

(a) Indicar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e 
(c) Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que hacen 

referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la 
hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1. 

 
15.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento, pérdida o apertura prematura, 

si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia 
podrá ser causal de rechazo de la oferta.  

 

16. Plazo para la presentación de ofertas 
16.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora 

y fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los nombres de 
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todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algún Oferente o 
representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee 
evidencia documentada de haber presentado oferta, el Contratante postergará la 
recepción de las ofertas. Esta postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) 
faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo razonable. En caso contrario, deberá 
suspenderse el acto de recepción. 
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia de los representantes de los 
oferentes que deseen asistir. Los representantes de los Oferentes que asistan, podrán 
firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los 
Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acta. 

 
16.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las ofertas.  

Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de acuerdo 
con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante 
y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo 
para presentación de ofertas. 

 

17. Ofertas tardías 
17.1 Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad con 

la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.  
 

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas 
18.1 El Oferente podrá modificar, sustituir o retirar su oferta después de presentada, siempre 

que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por representante 
autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. La 
modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas formalidades previstas en 
la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido retiradas, serán devueltas a los Oferentes sin 
abrir. 

 
18.2 Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su 

presentación. 
 
 
 
E. Apertura y evaluación de ofertas 
 

19. Apertura de ofertas por el Contratante 
19.1 El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el Sobre 

1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma 
comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta 
que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con lo estipulado en la 
Cláusula 25. 
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20. Aclaración de ofertas y confidencialidad 
20.1 Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto 

de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. 
La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no 
se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos 
sustanciales de la oferta. 

 
20.2 Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado del 

Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, las 
aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación de 
Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada 
a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las 
ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.  

 
20.3 La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información 

considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta. 
 

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables 
21.1 El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas, si 

los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden. 
 
21.2 Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el 

contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias 
significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una 
diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del 
Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso se 
basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 

 
21.3 Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas 
con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación 
poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben 
ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.  

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya 
acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede 
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente 
sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta 
de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta.  

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre 
un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario 
por las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de 
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la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. 
d. Error u omisión significativo: Es aquel que 
A. Si es aceptada: 
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los 

servicios ofertados; o 
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los 

derechos del Contratante con las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 
B. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes 

que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 
Concurso. 

 

21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos 
de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que la oferta que 
originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.  

 

22. Evaluación y comparación de ofertas 
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan 

sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando los 
criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No 
se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de 
Evaluación. 

 

23. Resultado de la evaluación 
23.1 El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de 

su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de 
evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. 
A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no 
responda a aspectos importantes de los documentos base, y particularmente a los términos 
de referencia o no logra obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, 
Criterios de Evaluación, será rechazada. 

24. Notificación del resultado de la evaluación 
24.1 Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores cuyas 

Propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR 
o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus Propuestas de Precio 
serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato. 

 
24.2 El Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico 

mínimo requerido para calificar a la evaluación económica y le informará al primer lugar 
por orden de méritos fecha, hora y lugar de apertura de la Propuesta de Precio del oferente 
mejor calificado.  

 
24.3 La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en 

presencia del presentante del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico 
mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá en voz alta 
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el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Económica 
será leída en voz alta y será registrada.   

 
F. Negociación 
 

25.Comunicaciones con el Contratante 
25.1 A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial 

de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún Oferente se 
comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas de otros 
Oferentes.  

 
25.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante 

relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar 
lugar al rechazo de su oferta. 
 

25.3 Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, 
éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el 
Contratante. 
 

26. Invitación a negociar 
26.1 El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones de 

acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta se 
realizara a más tardar al tercer (3) días calendario o los días que se estime conveniente 
después de la notificación de la evaluación técnica final. 

 
26.2 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, 

pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en los 
precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta 
Económica. 

27. Negociación 
27.1 Una vez abierto el Sobre 2, “Propuesta Económica” del Oferente seleccionado, comenzará 

la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el Oferente seleccionado 
lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecución y el precio de los 
servicios de consultoría a contratarse. 

 
27.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la 

Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados. 
 
27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante 

dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al Oferente que 
haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica, y así 
sucesivamente. 
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G. Adjudicación del Contrato 
 

28. Criterios para la adjudicación 
28.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada como 

la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso y con el 
cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.  

 

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o 
todas las ofertas 

29.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 
anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad 
alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 

29.2 Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un oferente. 
Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado. 

 

30. Notificación de la adjudicación 
30.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación 

escrita, los resultados del Concurso.  
 

31. Firma del Contrato 
31.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los 

Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos alcanzados 
entre las partes durante la negociación. 

 
31.2 El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que reciba 

el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante. 

32. Recursos 
32.1 Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la 

notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha 
acción se presentará ante el Contratante. 

 

33. Prácticas corruptivas 
33.1 Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la 

AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de 
ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son 
exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o 
reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 
(a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 

realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en 
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especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en 
las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante 
la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la 
misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en beneficio propio; 

 
(b)  Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 

miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, 
para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se 
hubiese o no logrado;  

 
(c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso 

de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los 
participantes; y 

 
(d) Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de 

Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los 
beneficios de una competencia libre y abierta. 

 
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante 

o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios 
de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la AMDC podrá: 

 
(a) Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o 

contratación de que se trate; y/o 
 
(b) Declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a 

cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la 
AMDC podrá ser temporal o permanente. 
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Sección III. 
 

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) 
 
Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de 
consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las 
Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí 
contenidas prevalecerán sobre las de las IGO. 

 

A. Introducción 

IGO 1.1 Nombre del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central 

IGO 1.1 Financiamiento: Fondos propios de la A.M.D.C (Fondos Municipales) 

IGO 1.1 Nombre del Proyecto: 
“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DISTRITO CENTRAL: 1. INTERSECCIÓN AVENIDA BERLIN Y AVENIDA 
REPÚBLICA DOMINICANA (ESCUELA AMERICANA) 2. COLONIA NUEVA CAPITAL 
3. COLONIA VILLA CEPUDO” Con Código N° 3503 

 Número del Concurso: CPuNO-018-AMDC-159-2023 

IGO 3.1 No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su cuenta y 
riesgo el sitio de la obra  

B. Documentos de Concurso 

IGO 4.1 Lista de Formularios Tipo requeridos: 
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1). 
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1). 
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio (sobre 
1). 
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2). 
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2). 
Formulario No. 6: Garantía de cumplimiento de contrato 

IGO 5.1 Dirección del Contratante: 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-
0870, correo electrónico: licitaciones@amdc.hn 

C. Preparación de las Ofertas 

IGO 7.1 Idioma de la Oferta: Español 

mailto:licitaciones@amdc.hn
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IGO 8.1(b) Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son: 
1) Fotocopia autenticada del Poder de Representación debidamente inscrito 

en el Registro Mercantil correspondiente que acredite su capacidad para la 
participación de esta clase de actos y para la suscripción de los documentos 
que los mismos se derive. 

2) Declaración Jurada autenticada por Notario Público, tanto del 
Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 
comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refiere los Artículos 
15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado. 

3) Fotocopia autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 
Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 
debidamente inscrita en el registro mercantil correspondiente 

Dichos documentos deberán ser presentados en el Sobre No.1 de su Propuesta. 

La firma colocada en la Declaración Jurada y toda documentación presentada en 
fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público competente 
(cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y 
fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

Todo oferente deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales indicados 
en las bases del presente Concurso, para ser evaluados posteriormente, técnica y 
económicamente. 

A la firma consultora a quien se le adjudique el proyecto deberá presentar al 
momento de firmar el contrato los siguientes documentos: 

 
Documentos de la Empresa: 

1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) 
donde se acredite que, no han sido objeto de resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración Pública y no tiene en su contra juicios o 
reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del Estado de Honduras, 
durante los últimos cinco (5) años con motivos de contratos anteriores y en 
ejecución. 
2) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Honduras (CICH) y otros si fuera el caso. 
3) Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE). 
4) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema 
de Administración de Renta (SAR). 
5) Permiso de Operación de la Firma Consultora. 
6) Registro Tributario Nacional 
7) Solvencia Municipal (AMDC) vigente de la Firma Consultora. 
8) Constancia de Solvencia emitida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS). 
 

Documentos del Representante Legal: 
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1) Constancia vigente emitida por la Procuraduría General de la República 
(PGR) donde se acredite que, no ha sido objeto de resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración Pública y no tiene en su 
contra juicios o reclamaciones pendientes, promovidas por y en contra del 
Estado de Honduras, durante los últimos cinco (5) años con motivos de 
contratos anteriores y en ejecución. 

2) Fotocopia del Documento Nacional de Identificacion (DNI). 
3) Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el 

Sistema de Administración de Renta (SAR). 
4) Constancias de inscripción y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles 

de Honduras y otros si fuera el caso. 
5) Fotocopia Registro Tributario Nacional. 
6) Solvencia Municipal (AMDC) vigente. 

 
Nota: toda fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público 
competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para 
firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser 
debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del 
Reglamento del Código de Notariado. 

IGO 10.1 Propuesta Técnica. 
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de 
Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben ser 
presentadas en el sobre 1. 
Deberá definir la metodología, procedimientos y personal a ser empleado para cubrir 
cada una de las partes de trabajo descrito en los Términos de Referencia. Se incluirá, 
más específicamente: 
 
(a) Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el plan de 

trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas previstas.  
(b) Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 

corresponda, fotocopia (ambos lados) del (de lo(s) Título (s) Universitario (s) 
correspondiente y Currículo vitae del personal profesional y técnico principal que 
será utilizado en forma directa para la realización de los trabajos, especificando 
el cargo y responsabilidades de cada uno y un cronograma de su intervención.     

(c) Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los incisos 
anteriores. 

(d) Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la 
actualidad la firma proponente está ejecutando con la declaración de que si 
resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería obstáculo para el 
debido cumplimiento del nuevo compromiso de consultoría, indicar el 
teléfono y nombre del dueño con quien se pueda obtener detalles al respecto.  

(e) Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal precedente. 
(f) La firma deberá emitir comentarios y sugerencias en lo concerniente a los 

términos de referencia y demás documentos utilizados para la formulación de 
su oferta técnica, con un análisis expreso de los beneficios que podrían 
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obtenerse durante la ejecución del proyecto si se aceptase las modificaciones 
propuestas.  

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal técnico y 
administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma expedita y 
adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante la ejecución del 
proyecto. 

IGO 20.1 El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces estimen 
oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información que se considere 
conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento e inspección de los 
trabajos especificados en los Términos de Referencia. 

IGO 11.1 Propuesta Económica. 
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto en la 
oferta técnica. Se incluirá más específicamente: 
Los detalles de todos los costos directos e indirectos, particularmente del 
hombre/mes para cada posición del personal técnico y profesional propuesto. El 
presupuesto deberá mostrar separadamente: Salario básico, beneficios sociales, 
desglose de costos directos, costos indirectos, y utilidad bajo el entendido que dicha 
propuesta podrá ser aceptada o en su defecto, negociada. La propuesta económica 
deberá hacerse de acuerdo al formulario Detalle de Costos que se encuentra en la 
sección IX Formularios tipo, respetando los ítems que se solicitan en ese. 
La Municipalidad pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de 
Desembolso mensuales. 
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de consultoría son: 
a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta la Firma, deberán 

considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. Los 
cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus Propuesta 
Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la aprobación previa 
del Contratante. 

b) No podrán formar parte del cuerpo de consultores de la Firma, funcionarios que 
laboren en la AMDC y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el Proyecto 
y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes nacionales.  

c) De resultar favorecida la propuesta presentada por un Consorcio de Firmas, el 
Consorcio entregará a la AMDC la, copia del convenio de asociación debidamente 
protocolizado, al momento de la suscripción del pertinente contrato. 

d) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben incluirse 
dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del personal a 
utilizar y demás costos. 

IGO 12.1 (a) La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras. 

 
IGO 13.1 
 

Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el 
Contrato: 
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que comprueben su 
elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización, certificación 
o autentificación si el Oferente resultase adjudicado. 

Lista de documentos: 
1- Curriculum Vitae del personal clave asignado conforme al formulario No. 3 

de la sección IX. 
2- Comentarios de los términos de referencia 
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3- Metodología propuesta para resolver el trabajo 
4- Flujo, cronograma y plan de trabajo 
5- Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional que 

corresponda del personal clave asignado. 

IGO 14.1 Los Documentos de la Propuesta Técnica deberán ser presentados en original, una 
copia en duro y una copia en digital. 

D. Presentación de Ofertas 

 
IGO 15.2 (b, c) 
 

Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas 
Alcaldía Municipal del Distrito Central, la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones, 
sita en el edificio Ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y Clínicas Viera, avenida 
Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., teléfono (504) 2222-
0870 
Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día de la 
recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina. 

IGO 16.1 
 

Fecha y hora de entrega límite: el martes, 23 de enero del 2024 hasta las 10:00 
a.m.  hora oficial de la República de Honduras. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección IV 
Formato de contrato 

 
CONTRATO No. XXXX/GLA/AMDC/2024.- 
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“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISTRITO 
CENTRAL: 1. INTERSECCIÓN AVENIDA BERLIN Y AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA (ESCUELA 

AMERICANA) 2. COLONIA NUEVA CAPITAL 3. COLONIA VILLA CEPUDO” 

Con Código N° 3503 
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL No CPuNO-018-AMDC-159-2023 

 

Este contrato se celebra entre: Jorge Alejandro Aldana Bardales, mayor de edad, soltero, 

Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio, portador del Documento Nacional de 

Identificacion Nª 0801-1975-02901, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Distrito 

Central, y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 

nombrado para tal cargo mediante Acta de Juramentación número 001-GDFM-2022 de fecha 

veinticinco (25) de enero del año dos mil veintidós (2022), quien para los efectos legales de este 

contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y __________, hondureño y de éste 

domicilio, tarjeta de identidad número__________, solvencia municipal número__________, en 

su condición de Representante Legal de la Empresa __________ legalmente constituida en 

Testimonio de Escritura Pública № _____ de fecha __________, inscrita bajo el numero ____, 

tomo ____ del Registro de La Propiedad Mercantil de ______, quien en lo sucesivo y para efectos 

de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante 

desea que El Contratista ejecute por su cuenta y riesgo el contrato “__________”.- Concurso  

Público Nacional No CPuNO-018-AMDC-159-2023; en adelante denominado “Los Servicios” y El 

Contratante ha aceptado la oferta para la ejecución y terminación de dichas obras y la 

subsanación de cualquier defecto de las mismas; en consecuencia este contrato atestigua lo 

siguiente: 

 

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las 

respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en 

adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como 

parte del mismo. 

 

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto 

a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él: 

a) Las Condiciones Generales del Contrato. 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato. 

c) Base del Concurso Público 

d) Los Términos de Referencia  

e) Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica 

presentada por EL CONSULTOR en su Oferta 

f) Acta de Negociación 

g) La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el Contrato; 

y  

h) Orden de Inicio 
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i) Garantía 

j) Modificaciones al documento base si las hubieren 

k) Anexos 

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados 

con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de 

trabajo aprobado, en un plazo total de:  

1. Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

La Firma Consultora desarrollará en forma completa y satisfactoria los estudios y diseños 

finales asignados, dentro del plazo de doscientos diez (210) días calendario, contados a partir 

de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimará un período 

máximo de quince (15) días calendario para la revisión por parte de las autoridades de la AMDC 

y para que la Firma Consultora incorpore los ajustes y/o correcciones solicitados y entregue la 

versión definitiva del Informe Final del proyecto. 

 

2. Etapa II: Supervisión de Obras 

El consultor contratado analizará y determinará en base a los trabajos de Estudio y Diseño los 

tiempos estimados para la construcción y supervisión de las obras propuestas, por lo que una 

vez que la AMDC cuente con los diseños finales se realizaran los ajustes necesarios.  

La AMDC contará con dos (2) meses a partir de la recepción de los productos de Estudios y 

Diseños Finales para realizar el proceso de licitación de las Obras en cuestión y emitir la Orden 

de inicio de la Etapa II (Supervisión de las Obras). 

Para efecto de esta consultoría y poder determinar una forma de pago se manejará de la 

siguiente manera: 

• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 

Americana (Túnel) 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos diez (210) 

días calendario. 

 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia Nueva 

Capital 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos setenta 

(270) días calendario. 

 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia Villa 

Cepudo 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de ciento cincuenta (150) 

días calendario. 

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a 

solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la 

ejecución del contrato. 
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5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por la 

ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio 

del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el 

plazo y en la forma establecidas en este.  

 

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) 

EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos 

los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para 

efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios 

establecidos en la tabla abajo descrita: 

(ver cuadro de Detalles del Costo anexo). 

 

7.- CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que 
evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de 
transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones 
del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y 
voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las 
leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, 
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE 
MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- 
Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se 
rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación 
del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución 
del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y 
representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: 
a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o 
solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra 
parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o 
demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y 
uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo 
influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la 
información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del 
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de 
este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que 
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información 
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- 
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón 
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para 
fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el 
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna 
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros 
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empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que 
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los 
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, 
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los 
enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o 
apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias 
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De 
parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los 
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su 
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad 
futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las 
sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio 
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. – 
 
8.- CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO De acuerdo al Decreto Legislativo No. 107-2021, 
Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2022, Art. 78: En caso de recorte 
presupuestario de fondos nacionales que se efectué por razón de la situación económica y 
financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados 
y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución 
del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o 
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. 

 
9.- CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley de 
Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para 
Optimizar la Administración Pública, mejorar  los  Servicios  a la Ciudadanía  y Fortalecimiento de 
la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización que se pagara en caso de 
incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el  
más  alto  nivel  de Lealtad  y cumplimiento Contractual  en la ejecución de los contratos  de 
consultoría,  servicios y  obra pública.  2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se 
resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará 
efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la 
administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en 
la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte 
de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 
3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto 
a la entrega de los servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señalada en el 
mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios.  ocasionados 
por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, 
bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido.  4) A aceptar  las 
consecuencias a que hubiere lugar, en caso  de declararse  el incumplimiento de alguno de los 
compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil 
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o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las 
actividades, servicios y obra pública dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio 
de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá 
deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la 
indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por 
incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera 
de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la 
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren 
deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado 
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del 
régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan. 
 
10.-CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: El proveedor, contratista o 
consultor este obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de 
ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente: l. A efecto de la presente cláusula, se 
definen las siguientes expresiones: a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado 
público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de 
contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los 
interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público. b) "Prácticas coercitivas" 
significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su 
propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato. c) "Cohecho" también conocido 
como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un 
tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o 
retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo. d) "Extorsión o instigación 
al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a 
realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero. e) 
"Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, 
prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro 
funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le 
pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza 
para sí o para un tercero. 2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el 
contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha 
participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, 
fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la 
presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión. 3. El Contratante, anulará la 
adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier 
momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución 
de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas 
y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación. 4. El Contratante, 
notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las 
empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal 
interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la 
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ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se 
debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al 
procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 5. El ente 
contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien 
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos 
relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente 
Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor. 
Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a: 
l. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas 
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la 
presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes 
cumplan con el contrato y compromiso asumido. 2. Conducirse en todo momento, tanto él como 
sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 
vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes 
indicadas practiquen los actos señalados. 3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier 
persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener 
cualquier beneficio o ventaja indebida. 4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener 
un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona." 
 

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes 

de la República de Honduras a los_____ días de _________de dos mil _________. 

 

 

 

  Lic. Jorge Alejandro Aldana Bardales                [Nombre del contratista o representante] 

    Alcalde Municipal                            [Nombre de la empresa]     

CONTRATANTE                                             CONSULTOR 
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Sección V 
Condiciones Generales del contrato 

 
1. Definiciones 
1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se 

indica a continuación: 
 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza 
de ley en el país del Contratante; 

 
(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según 
consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y 
todos los documentos incorporados a él por referencia; 

 
(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de 
conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales; 

 
(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

 
(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato; 

 
(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el 
Contratante y el Consultor; 
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint 
venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" 
significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las 
CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones 
del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato; 
(h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor; 
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud 
del Contrato; 
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo 
parte de los servicios de consultoría; 
(k) "Servicios" significa el trabajo descrito en los términos de referencia que el Consultor 
deberá realizar conforme a este Contrato;  
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub 
consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y 
(m)"Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del país del Contratante. 

 
2. Ley que rige el Contrato 
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán 

por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC. 
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3. Idioma 
 3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos 
los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación. 
4. Notificaciones 
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación 
escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta 
o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito. 
 
5. Lugar donde se prestarán los Servicios 
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se 
especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante 
indique. 
 
6. Representantes autorizados 
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o 
el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de 
éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse. 
 
7. Impuestos y derechos 
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de 
ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan 
según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato. 
 
8. Entrada en vigor 
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha 
posterior a su firma que se indique en las CEC. 
 
9. Comienzo de la prestación de los Servicios 
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada 
en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC. 
 
10. Expiración del Contrato 
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este 
Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de 
entrada en vigor. 
 
11. Modificación 
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de 
los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. 
12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor 
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como 
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Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o 
que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus 
efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) 
Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra 
Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) 
Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad 
Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; e) Desastres Naturales tales 
como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas 
como fuerza mayor o caso fortuito. 
 
12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por 
escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en 
sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las 
obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar 
todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor 
existente. 
 
13. No violación del Contrato 
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud 
del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha 
falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor. 
 
14. Prórroga de plazos 
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este 
Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido 
realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor. 
 
15. Pagos 
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de 
un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las 
CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y 
a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera 
incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de 
dicho período. 
 
16. Rescisión por el Contratante 
16.1 El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de 
rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta 
Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con 
sesenta (60) días de antelación: 
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(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, 
u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; 
(b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; 
(c)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una 
parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; 
(d)  En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la 

situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos 
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; 
o  

(e)  Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato. 
 

17. Rescisión por el Consultor 
17.1 El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta 
(30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los 
eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula: 
 
(a)  Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y 
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor 
respecto de la mora en el pago; o  
 
(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una 
parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días. 
 
18. Pagos al rescindirse el Contrato 
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba 
indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor: 
 
(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados 
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y 
 
(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los 
gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles. 
 
19. Obligaciones del Consultor  
19.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, 
eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente 
aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas 
modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este 
Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en 
todo momento deberá proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que 
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llegue con un Sub consultor o con terceros. 
 
20. Conflicto de intereses 
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será 
únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio 
ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades 
contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el 
Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales 
remuneraciones adicionales. 
 
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto 
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su 
terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni 
ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos 
de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive 
de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos. 
 
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles 
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma 
directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades: 
 
(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del 
Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o 
(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC. 
 
23. Confidencialidad 
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán 
revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información 
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este 
Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito 
de este último. 
 
24. Seguros que deberá contratar el Consultor 
24.1 a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y 
mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y condiciones 
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en 
las CEC; y  
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos 
seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia. 
 
25. Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante 
25.1 El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar 
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cualquiera de las siguientes acciones: 
 
(a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios; 
 
(b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el Apéndice 
A ("Personal clave y Sub consultores"); y 
 
(c) la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC. 
 
26. Obligación de presentar informes 
26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en 
los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos 
términos. 
 
27. Multas 
27.1 Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas 
establecidas en las CEC. 
 
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor 
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás 
documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del 
Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, 
junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia 
de dichos documentos y programas de computación por un término no menor de cinco años. En 
las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos documentos y programas de 
computación en el futuro. 
 
29. Modificación de Contrato 
29.1 El Contratante podrá efectuar cambios dentro del marco general del Contrato mediante 
orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de 
los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios 
comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.  
 
30. Personal del Consultor 
30.1 En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave 
del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los 
Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación 
en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la 
conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los 
hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados 
posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones 
contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán 
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los Servicios individuales serán los negociados con el Contratante y que aparezcan en el 
formulario de la oferta económica. 
 
31. Remoción y/o sustitución del Personal 
31.1 (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la 
composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, 
por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de 
inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona 
reemplazada. 
 
(b) Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha 
comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene 
motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del 
Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los 
motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables 
para el Contratante. 
 
(c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la 
remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta. 
 
32. Obligaciones del Contratante 
32.1 El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al Consultor 
la asistencia y exenciones indicadas en las CEC. 
 
33. Modificación de la ley aplicable 
33.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley 
aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la 
disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos 
reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o 
disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los 
correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato. 
 
34. Servicios e instalaciones 
34.1 El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC. 
 
35. Pagos al Consultor 
35.1 La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se 
especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del 
Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, 
así como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, 
y todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo 
dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por encima de las 
sumas establecidas en la Cláusula 36 si las Partes han convenido en pagos adicionales en virtud 



Página | 38  
 

 

de lo estipulado en la Cláusula 11. 
 
36. Precio del Contrato 
36.1 El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las CEC, 
será el indicado en las CEC. 
 
37. Pago de servicios adicionales 
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran 
acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la 
cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global. 
 
38. Condiciones relativas a los pagos 
38.1 Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuará 
los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de 
la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya 
sido aceptada por el Contratante. 
 
39. Solución de controversias 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución 
del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar 
los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y 
que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la AMDC 
previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo 
dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la Honorable 
Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de 
Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán 
 
40. Prácticas corruptivas 
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento 
de la AMDC, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de 
ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y 
que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan 
las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la AMDC actuará frente a cualquier 
hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento 
establecido. 
 
40.2 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de 
cumplimiento de oferta. 
 
40.3 Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la 
AMDC podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se 
lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se 
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establezca podrá ser temporal o permanente. 
 
41. Inspecciones y auditorias 
41.1 El Consultor deberá permitir que la AMDC, o quien éste designe, inspeccione o realice 
auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con 
la ejecución del Contrato. 
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Sección VI 
Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está 
indicado entre paréntesis. 
 
1. Definiciones (Cláusula 1 de las CGC) 

El Contratante es: la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 
 

2. Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC) 
En el caso del Contratante: Alcaldía Municipal del Distrito Central, Municipalidad del 
Distrito Central, Dirección de Control y Seguimiento, Edificio Ejecutivo 3er. piso, frente a 
Hospital y Clínicas Viera, barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C. A., teléfono 
(504) 2220-5781.  
Atención: Ing. Odin Martell 

 
3. Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC) 

Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de 
referencia. 
 

4. Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC) 
En el caso del Contratante el señor Jorge Alejandro Aldana Bardales, Alcalde Municipal, o 
quien este designe durante la ejecución del Contrato. 
 

5. Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC) 
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato. 
 

6. Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC) 
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio. 
 

7. Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC) 
El plazo será:  
 
1. Etapa I: Estudios y Diseños Finales 
 
La Firma Consultora desarrollará en forma completa y satisfactoria los estudios y diseños 
finales asignados, dentro del plazo de doscientos diez (210) días calendario, contados a 
partir de la fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimará un 
período máximo de quince (15) días calendario para la revisión por parte de las 
autoridades de la AMDC y para que la Firma Consultora incorpore los ajustes y/o 
correcciones solicitados y entregue la versión definitiva del Informe Final del proyecto. 

2. Etapa II: Supervisión de Obras 
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El consultor contratado analizará y determinará en base a los trabajos de Estudio y Diseño 
los tiempos estimados para la construcción y supervisión de las obras propuestas, por lo 
que una vez que la AMDC cuente con los diseños finales se realizaran los ajustes 
necesarios.  
La AMDC contará con dos (2) meses a partir de la recepción de los productos de Estudios y 
Diseños Finales para realizar el proceso de licitación de las Obras en cuestión y emitir la 
Orden de inicio de la Etapa II (Supervisión de las Obras). 
Para efecto de esta consultoría y poder determinar una forma de pago se manejará de la 
siguiente manera: 

• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 
Americana (Túnel) 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos diez (210) 
días calendario. 

 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia Nueva 
Capital 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos setenta 
(270) días calendario. 

 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia Villa 
Cepudo 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de ciento cincuenta (150) 
días calendario. 

 
3. Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC) 

Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 
i. Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual 

deberá estar vigente durante el tiempo del contrato. 
ii. Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual deberá 

estar vigente durante el tiempo del contrato. 
 

4. Multas (Cláusula 27 de las CGC) 
La A.M.D.C. de acuerdo a lo establecido en el Artículo 88 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2023, 
relacionado con el Artículo 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa 
equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%), asi como la multa 
pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del 
contrato por el incumplimiento del plazo y las obligaciones establecidas en el presente 
contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio 
de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la A.M.D.C., 
a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por 
daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.  
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5. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula 28 de 

las CGC) 
Restricciones: 
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán 
confidenciales, para uso exclusivo del Contratante. 
 
El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho 
de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y 
documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato. 
 

6. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC) 
La Municipalidad asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin 
embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las 
instituciones del Estado que se requieran. 
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, 
teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y 
para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, 
Hondutel, SANAA. El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las 
diligencias del caso. 

 
7. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC) 

No Aplica 
 

8. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC) 
Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 
 
Forma de Pago  

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

Etapa I: Estudios y Diseños Finales  

Los pagos se harán en moneda nacional (Lempiras) efectuados de la siguiente manera: 

• Primer pago: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato después de ser 
aprobado el Informe preliminar del diseño por parte de las autoridades correspondientes de 
la AMDC. 

• Segundo pago: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato después de ser 
aprobado el Informe de Avance del diseño por parte de las autoridades correspondientes de 
la AMDC. 

• Tercer pago: Veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato después de ser aprobado 
el Informe Final del primer diseño por parte de las autoridades correspondientes de la 
AMDC. 
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• Cuarto pago: Veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato después de ser aprobado 
el Informe Final del segundo diseño por parte de las autoridades correspondientes de la 
AMDC. 

• Quinto pago: Veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato después de ser aprobado 
el Informe Final del tercer diseño por parte de las autoridades correspondientes de la AMDC. 

De cada pago se retendrá el 12.5% específicamente sobre el valor de la porción 
correspondiente a los Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que serán 
devueltas al librarse el Finiquito a la consultoría.  Es entendido que, si la Firma Consultora 
acredita realizar “Pagos a Cuenta”, no se efectuarán retenciones para efectos del ISR. No se 
otorgará anticipo. 

Etapa II: Supervisión de Obras 

Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 

Forma de Pago: 

1. Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 
Americana (Túnel) 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

• Primer pago: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 
del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Seis pagos correspondientes al Doce por ciento (12%) del valor del 
contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

• Pago Final: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

2. Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia Nueva 
Capital 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

• Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 
Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Ocho pagos correspondientes al Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

• Pago Final: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 
Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 

3. Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia Villa 
Cepudo 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 
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• Primer pago: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 
del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Cuatro pagos correspondientes al Diez y Ocho por ciento (18%) del 
valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

• Pago Final: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 
del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción 
por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a 
cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional 
de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 

9. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC) 
El monto total del Contrato en Lempiras es de _____________________. 
 

10. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC) 
Todos los pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los informes 
correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento. 
 

11. Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la 
siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante 
retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los 
honorarios. b) Adicionalmente será exigible una Garantía de Cumplimiento de Contrato 
equivalente al Quince Por Ciento (15%) de los honorarios con exclusión de costos, con una 
vigencia hasta tres (3) meses después del plazo previsto al tiempo de ejecución de los trabajos 
de consultoría; Estas Garantías deberán ser emitidas por un Banco o Compañía de Seguros 
legalmente establecida y autorizada para operar por la República de Honduras- La retención 
antes señalada serán devueltas al Consultor  después de finalizados y aceptados los trabajos 
de Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la A.M.D.C. 
siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentación del Informe Final. Las 
garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple 
requerimiento de la A.M.D.C., con la simple presentación de Nota de incumplimiento.   

La Garantía será presentada por el Consultor adjudicado diez (10) días calendarios después 
de la suscripción del contrato, a entera satisfacción de la A.M.D.C., de acuerdo al formulario 
No.6 del Documento Base del Concurso y deberá ser extendida por un Banco o Compañía 
Aseguradora legalmente constituido en el país. 

La garantía presentada deberá ser acompañada de una Declaración expresa de 
Responsabilidad (formulario No. 7), extendida por el Representante Legal de la institución 
garante que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario, dicho representante 
deberá expresar en la misma que quienes suscribieron la garantía poseen firma autorizada 
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para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado, asimismo, en dicha declaración se hará constar que su 
representada no se encuentra comprendida en alguna de las situaciones señaladas en los 
literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del mismo Reglamento, en el caso de que la garantía 
sea un cheque certificado, el literal d) de este Artículo no se exigirá. 

12. Garantía de Anticipo:  
No aplica. 

13. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC) 
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución 
del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para 
conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre 
un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia 
de la A.M.D.C previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá 
carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a 
la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y 
competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de 
Francisco Morazán. 
 

14. Documentos Integrantes del Contrato: 
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o 
Documentos del Concurso Público; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos 
del Concurso Público; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociación) de 
EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; 
e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal Clave y g) otros documentos 
suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este 
contrato.  

 
15. Orden de Inicio  
Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y 
presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora. 

 
16. Retenciones  
El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo 
el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta 
económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de 
cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que 
realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.  
 
La A.M.D.C. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social 
bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor. 
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17. Ampliación de Plazo y de las Garantías  
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del plazo 
de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación 
que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud 
escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la 
ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la 
forma que establece la Ley de Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo 
de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no 
se reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR. 

 
18. Otros Trabajos Solicitados 
EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes 
especiales.  

 
19. Vigilancia de Cumplimiento 
La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este 
contrato y los términos de referencia. 

 
20. Responsabilidad Laboral  
EL CONSULTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales 
que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación 
de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y 
perjuicios que eventualmente causen a terceros. 

 
21. Causas de Rescisión del Contrato 
Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al 
respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente 
por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el 
Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte 
importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; (d) En caso 
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación 
económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los 
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y e) Si el 
Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá 
dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito a EL 
CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca 
cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el 
caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) 
días de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites  judicial o 
administrativo, que la emisión de un Acuerdo Municipal por la Corporación Municipal del 
Distrito Central. 
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22. Solución de Controversias  
Si con motivo de alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución 
del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para 
conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre 
un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia 
de la AMDC previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá 
carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a 
la Honorable Corporación Municipal, Ambas partes se someten a la jurisdicción y 
competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de 
Francisco Morazán. 

 
23. Medio Ambiente 
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con 
el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al 
llevar a cabo los trabajos contratados. 

 
24. Otras Obligaciones 
EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de 
este contrato o cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones 
de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por 
escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato 
 

25. Caso Fortuito o Fuerza Mayor  
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse 
o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para 
evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;   c) Guerra, 
Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o 
Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada 
por cualquier autoridad Gubernamental que no sea la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 
e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, 
Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 

 
26. Terminación del Contrato Por Conveniencia  
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este 
contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando 
los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con 
la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior 
que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada 
comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL 
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CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo 
a la información que proporcione la Unidad Ejecutora y EL CONSULTOR.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección VII. 
Términos de Referencia 

 
“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DISTRITO CENTRAL: 1. INTERSECCIÓN AVENIDA BERLIN Y AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA 
(ESCUELA AMERICANA) 2. COLONIA NUEVA CAPITAL 3. COLONIA VILLA CEPUDO” 

 
 

I. Términos de Referencia para Consultoría 
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I.1 Generalidades 

 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en su afán de mejorar la calidad de vida de los 

capitalinos, ha venido ejecutando diversos proyectos comunitarios, sociales, viales y otros tipos en 

ambas ciudades gemelas que forman parte del municipio del Distrito Central, contratando en 

primera instancia los diseños de los futuros proyectos para ejecutarlos posteriormente. Dentro del 

paquete de proyectos está contemplado el mejoramiento de vías existentes. 

Con estos proyectos se procura brindar al usuario comodidad en su recorrido a la vez que se reducen 

los costos de operación de los vehículos, siendo necesario conservar las rutas de complejas 

características en las mejores condiciones posibles, haciendo esfuerzos para ampliar su capacidad 

de flujo vehicular y brindar seguridad a los transeúntes. 

En vista de que los volúmenes de tráfico aumentan con el tiempo, las arterias viales se vuelven cada 

vez menos eficientes y los tiempos de espera son prolongados, por lo que, se deben proyectar obras 

que solucionen en corto y mediano plazo este tipo de problemas.  

Por lo antes mencionado, la Comuna Capitalina ha decidido realizar los estudios y diseños necesarios 

para mejorar las vías antes mencionadas que son consideradas de gran importancia y desarrollo de 

la Ciudad Capital, en ese sentido, la conexión de éstas importantes arterias, que mueven un gran 

volumen del tráfico de la ciudad hacia la zona sur y norte del municipio, se justifica este estudio y 

diseño y posterior ejecución de obras de gran magnitud tales como vías aéreas, nuevas rutas, 

mejoramiento y/o ampliación de las vías existentes que permita elevar el nivel de servicio de las 

mismas, así como también mejorar los tiempos de recorrido y reducir los tiempos de demora a lo 

largo de éstas importantes arterias, tomando en cuenta primordialmente la protección del peatón. 

 

I.2. Objetivo General 

Mejorar a través de los Estudios y Diseños Finales contratados el nivel de servicio de ciertos 

corredores viales, que acogen y sirven a altos volúmenes de tráfico y a segmentos importantes de 

población, buscando alargar la vida útil de las respectivas estructuras, calles y bulevares. Tanto en 

su operación vehicular como en las instalaciones y edificaciones donde se generarán los procesos 

de control y seguimiento del sistema. 

  

I.3. Objetivos Específicos 

En el Municipio del Distrito Central existen varios de los corredores viales de mucha importancia, 

tales como: el Bulevar Fuerzas Armadas, Paseo San Francisco, Bulevar del Norte, Salida al Norte del 

País, Salida al Sur, Salida a Oriente y Occidente, entre otros importantes. Es por ello que la comuna 

capitalina ha decidido realizar los Estudios y Diseños Finales de soluciones viales en estas zonas con 

la finalidad de descongestionar el tráfico vehicular y brindar confort a la ciudadanía que circula por 

esta zona. Para volver productivos los tiempos de la licitación se contempla incluir en estos términos 

de referencia los criterios de evaluación para la Supervisión de la Obra propuesta Final.  
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Comprende los trabajos de Estudios, Diseños Finales y Supervisión de: 

 

• Solución Vial a Desnivel Avenida República Dominicana a la altura de la Escuela 

Americana 

Se realizarán los estudios y diseños finales necesarios para la solución vial en la intersección de 

la avenida Berlín y la avenida República Dominicana, a la altura de la escuela americana. Se 

realizarán los análisis necesarios para una solución a desnivel tipo Túnel y una Rotonda para 

distribución del tráfico. 

Se deberá analizar la intersección de dicho corredor con el fin de proponer aquella solución vial 

capaz de descongestionar este punto vehicular conflictivo. 

Se diseñará en base a los estudios realizados un pavimento que cumpla los requisitos de tráfico 

de la zona, el cual varía desde trafico liviano, buses y tráfico pesado.  

Este deberá considerar lo necesario para control de escorrentía superficial y otros necesarios en 

toda la zona de influencia directa del proyecto. 

También incluirá el análisis para la supervisión de todos los trabajos de la obra propuesta 

incluyendo metodología y plan de trabajo en ms Project y otros indicados en los criterios de 

evaluación.  

 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia Nueva 

Capital 

 

Se realizarán los estudios y diseños necesarios para el Pavimento y la construcción de los sistemas 

hidrosanitarios en la colonia Nueva Capital en una longitud aproximada de pavimento de 5.5 

kilómetros en dos de sus tramos importantes: 

1. Consideraciones para los tramos a pavimentar: 

➢ Desde el Cementerio Divino Paraíso hasta la Colonia Unidad y Fuerza con una longitud 

aproximada de 2.9km 

➢ Ruta de buses en la Colonia Nueva Capital con una longitud aproximada de 2.6km 

2. Consideraciones para los tramos donde se estudiarán, diseñaran y supervisaran los 

sistemas hidrosanitarios (Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial): 

➢ Toda el área de la colonia Nueva Capital incluyendo población futura y Tributaria (Ver 

Croquis). 

 

Se diseñará en base a los estudios realizados un pavimento que cumpla los requisitos de tráfico 

de la zona, el cual varía desde trafico liviano, buses y tráfico pesado. También, se realizarán los 

análisis necesarios para los Sistemas Hidrosanitarios de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial 

y Agua Potable. 
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Este deberá considerar lo necesario para control de escorrentía superficial, cunetas y otros 

necesarios en toda la zona de influencia directa del proyecto. 

También incluirá el análisis para la supervisión de todos los trabajos de la obra propuesta 

incluyendo metodología y plan de trabajo en ms Project y otros indicados en los criterios de 

evaluación.  

 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia Villa 

Cepudo 

Se realizarán los estudios y diseños necesarios para el Pavimento y la construcción de los sistemas 

hidrosanitarios en la colonia Nueva Capital en una longitud aproximada de pavimento de 1.1 

kilómetros en las calles principales de acuerdo a el croquis proporcionado. 

1. Consideraciones para los tramos a pavimentar: 

➢ Calles principales de la colonia Villa Cepudo de acuerdo a el croquis proporcionado.  

2. Consideraciones para los tramos donde se estudiarán, diseñaran y supervisaran los sistemas 

hidrosanitarios (Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial): 

➢ Toda el área de la colonia Villa Cepudo incluyendo población futura y Tributaria (Ver 

Croquis). 

Se diseñará en base a los estudios realizados un pavimento que cumpla los requisitos de tráfico 

de la zona, el cual varía desde trafico liviano, buses y tráfico pesado. También, se realizarán los 

análisis necesarios para los Sistemas Hidrosanitarios de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial 

y Agua Potable. 

Este deberá considerar lo necesario para control de escorrentía superficial, cunetas y otros 

necesarios en toda la zona de influencia directa del proyecto. 

También incluirá el análisis para la supervisión de todos los trabajos de la obra propuesta 

incluyendo metodología y plan de trabajo en ms Project y otros indicados en los criterios de 

evaluación.  

 

I.4. Obras de Infraestructura 

La red vial de la capital presenta varios tipos de problemas, por drenajes dañados sumado a las 

capas de la estructura de pavimento fatigadas por sus años de servicio. Por ello, resulta 

importante mejorar la capacidad vial de las calles y avenidas más importantes con altos 

volúmenes de tránsito; de allí la necesidad de buscar ejecutar proyectos de conectividad que de 

una u otra forma estén vinculados y apunten a mejorar la condición de la ciudad. 

Las obras de infraestructura a Estudiar, Diseñar y Supervisar: 

• Solución Vial a Desnivel Avenida República Dominicana a la altura de la Escuela 

Americana 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia Nueva 

Capital 
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• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia Villa 

Cepudo 

 

I.5. Productos A Entregar en la Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

Para cada estudio y diseño se listan a continuación algunas de las actividades que deberán ser 

desarrolladas por el Consultor, que sea seleccionado mediante este concurso: 

• Estudio de Ingeniería de Tránsito (aforos, tiempos de recorridos, encuestas de origen y 

destino, etc.) 

• Estudio de Afectaciones de Terrenos Adyacentes (En caso que aplique) 

• Estudios geotécnicos para determinar los diferentes estratos más adecuados para las 

cimentaciones. 

• Diseño de la Rehabilitación de Calles Existentes. 

• Equipamiento Urbano de la Zona Aledaña al Proyecto. 

• Diseño Vial de Acuerdo al Estudio de Tránsito. 

• Diseños Geométricos. 

• Diseño de Rampas de Acceso 

• Diseño de Pavimento 

• Diseño de Obras de Mitigación, Siembra de Vegetación Ornamental y Engramado. 

• Estudio y Diseño de Reubicación de Servicios Públicos (Energía Eléctrica, Alcantarillado 

Sanitario, Alcantarillado pluvial y Sistemas de Telecomunicaciones) 

• Diseño de Iluminación del Proyecto 

• Diseño de Señalización vial, Vertical y Horizontal 

• Presupuestos Desglosados de las Obras y de la Supervisión (incluyendo fichas de costo) 

• Especificaciones Técnicas de Cada Actividad a Realizar y en concordancia con los precios 

unitarios del presupuesto 

• Estudio de vías alternas y señalización durante la construcción de los proyectos (Plan 

provisorio de manejo del tránsito). 

• Programa de Ejecución 

• Renders de cada diseño propuesto y fotografías de la situación actual 

• Estimar las cantidades de obra y los costos correspondientes, para su ejecución en el corto 

plazo. 

 

I.6. Metodología para la etapa I: Estudios y Diseños Finales 

Para la ejecución de los estudios y diseños requeridos, la Firma Consultora deberá apoyarse en 

las últimas versiones de las especificaciones y normas de la AASHTO, ASTM, AISC, ACI que sean 

aplicables al diseño. Además, deberá tomar en consideración en los diseños de los sistemas de 

alcantarillado sanitario, pluvial, agua potable, electricidad y telecomunicaciones, los parámetros 



Página | 53  
 

 

técnicos y normativas nacionales establecidas por la AMDC, UMAPS/SANAA, ENEE, INSEP/SIT y 

HONDUTEL para la construcción de obras de infraestructura en zonas urbanas.  

Durante la ejecución de los trabajos de diseño, la Firma Consultora deberá  plantear a la AMDC 

el tipo de estructuras, métodos de diseño a emplear y la definición de los parámetros para los 

diseños, aspectos que deberán ser consensuados y aprobados por la AMDC, previo al diseño final 

de las obras por lo que realizarán reuniones periódicas con los técnicos de la Gerencia de Obras 

Civiles de la Dirección de Ordenamiento Territorial para revisar y discutir las propuestas de los 

diseños, así como revisar los avances de los mismos.  

Como resultado de las actividades de diseño, la Firma Consultora deberá elaborar las 

especificaciones técnicas, memorias de cálculo de los diseños y de las cantidades de obra, juego 

de planos constructivos completos, programa preliminar de trabajo y costos desglosados y 

totales de las obras (incluyendo las respectivas fichas de precios unitarios). Asimismo, donde sea 

requerido, definirá el procedimiento para el escalamiento de costos, administración delegada y 

todos aquellos productos necesarios para tener un diseño final completo listo para licitar, todo a 

satisfacción de la AMDC. 

La Firma Consultora deberá aplicar los mejores criterios técnicos de ingeniería y las normas 

comúnmente utilizadas que respalden dichos criterios técnicos aplicados. 

 

 

 

I.7. Actividades a Realizar en Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

 

a. Visitas Preliminar a los Sitios y Revisión de Información Existente 

La Firma Consultora será responsable de realizar un reconocimiento inicial a los sitios de los 

proyectos para hacer un recorrido de la zona, verificar la situación actual e identificar los puntos 

y aspectos clave a considerar para los diseños de las obras de infraestructura y revisar la 

información existente o disponible que pudiese ser recopilada, sea a través de la AMDC o por 

medio de otras instituciones o dependencias de gobierno. Se deberá elaborar un registro 

fotográfico de las condiciones encontradas durante la visita de campo. 

b. Trabajos de Topografía 

Los trabajos de topografía tendrán como propósito el obtener la información y parámetros 

geométricos necesarios sobre la planimetría y altimetría del sitio que alojarán las obras de 

infraestructura.  

Los trabajos topográficos deberán incluir la localización de estructuras existentes como 

elementos del sistema de electricidad pública, estructuras de drenaje, aguas negras, sistemas de 

cable, equipamiento urbano y árboles entre otros previendo su remoción o relocalización. 
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Todos los trabajos se deberán ejecutar con equipos topográficos de alta precisión, tipo Estación 

Total. Durante la ejecución de estos trabajos de campo, la o las cuadrillas contratadas deberán 

contar con el equipo de seguridad necesario para garantizar su propia seguridad y la de terceros. 

Modelo de elevación del Terreno libre de Vegetación que permita obtener curvas de nivel cada 

50 cm o menos, mapas a escala 1:25000, 1:100; 1:150, Secciones transversales cada 5.00 m. 

 

c. Estudio de Suelos y Materiales (Geotecnia)  

Para los diseños donde sea requerido, los estudios de suelos y materiales se requerirán efectuar 

sondeos en diferentes puntos, con la toma de las muestras correspondientes.  

Se deberá realizar la investigación de Suelos para estructuras y fundaciones 

 

 Estudios sobre la Línea 

De acuerdo al tipo de proyecto y a la ubicación del mismo se precisa un estudio de los materiales 

que componen el suelo y subsuelo. Así como la determinación de los estratos ubicados por 

debajo del nivel de rasante a fin de caracterizar y ubicar las unidades geotécnicas sobre las que 

se sustentaran los elementos estructurales de la vía. 

Para ello y a criterio del responsable Geotécnico realizará pruebas y ensayos de manera que 

obtenga los parámetros necesarios para los estudios y el Diseño. 

Haciendo énfasis en las zonas que ubicaran estructuras y zonas de vulnerabilidad. 

Se requiere al consultor se realicen exploraciones en el lugar de las estructuras a través del 

subsuelo o roca para la determinación de la naturaleza y extensión de los diferentes estratos de 

suelo, profundidad del nivel freático; todo esto con el objetivo de determinar la capacidad de 

carga y características de asentamiento del suelo en lugares y profundidades específicas y 

obtener las propiedades de los diferentes estratos del suelo que intervienen en los análisis de 

socavación al pie de los cimientos cuando el lecho del río es sometido a la acción erosiva de la 

corriente. 

Se debe practicar los sondeos necesarios o exploraciones equivalentes con una profundidad 

mínima de 2.00 m o hasta donde el especialista determine, en la cual se deberán extraer 

muestras semi alteradas de cada estrato de suelo y/o roca. 

Se debe proporcionar una descripción geológica del material, granulometría, límites de 

Atterberg, contenido de humedad, ensayos de compresión simple, ensayo ROD, peso 

volumétrico, clasificación y geología de las rocas cuando estas existan. 

Los resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio formarán parte del Informe Final. 

 

d. Revisión Hidrológica-Hidráulica de la Zona 

La Firma Consultora deberá realizar una revisión hidrológica-hidráulica general de la zona para 

determinar los parámetros generales de diseño. 
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La revisión podrá basarse en información y registros existente o disponible en la Dirección de 

Recursos Hídricos de la Secretaria MiAmbiente, Unidad de Hidrología de la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE) y el Servicio Meteorológico Nacional, dependencia de la Dirección de 

Aeronáutica Civil; y en el SANAA, para lo cual la Firma Consultora deberá realizar por su propia 

cuenta las gestiones y pagos correspondientes por la información que requiera. 

 

e. Diseño Estructural y de pavimento 

La Firma Consultora será responsable de llevar a cabo el análisis, cálculo y diseño de los 

elementos de las obras de infraestructura propuestas, en base a los resultados de las revisiones 

y estudios complementarios (suelos, materiales, hidrológica, hidráulica, evaluación de las 

condiciones de campo, levantamiento topográfico y recopilación de información). 

Para el diseño se deberán aplicar los mejores criterios técnicos de ingeniería y las normas 

comúnmente utilizadas que respalden el método de diseño estructural utilizado. Se deberán de 

preparar las memorias de cálculo correspondientes. 

Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento de 

las normativas nacionales e internacionales de la AASHTO, ACI, ASTM y demás estándares 

aplicables para obras de diseño. 

Para los diseños viales y de pavimento se tomará en cuenta el Manual de Carreteras de INSEP y 

la SIECA en lo referente a señalización, drenajes y diseño estructura del pavimento entre otros, 

y también tomar en cuenta durante el levantamiento topográfico y diseños de rasante los niveles 

de patio o de piso de los terrenos aledaños a la vía en estudio, para evitar problemas de drenaje 

y de acceso donde la topografía lo permita. 

 

f. Estudio de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial 

Se deberá tener especial atención a las instalaciones existentes de agua potable y alcantarillado 

sanitario para determinar los puntos de conexión de las nuevas obras e instalaciones y posibles 

reparaciones y reubicaciones de los sistemas actuales. Asimismo, en el diseño de las obras se 

deberá poner especial atención a las consideraciones hidráulicas e hidrológicas para la correcta 

evacuación de las aguas pluviales recolectándolas de manera adecuada para evitar que fluyan 

superficialmente. 

Dentro del estudio de los sistemas comprenderá un levantamiento topográfico de la ubicación 

exacta de los elementos que comprenden el sistema, cada elemento con sus dimensiones, 

materiales, invertidas, diámetros y materiales de tuberías, y el estado actual en que se 

encuentran, plasmándolo en los planos respectivos que serán incluidos dentro del paquete de 

planos solicitado en el informe final. 

Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento de 

las directrices establecidas por las normativas del UMAPS/SANAA. 

 



Página | 56  
 

 

g. Estudios de Sistema Eléctrico 

De igual forma que el componente anterior, se deberá tener especial atención a las instalaciones 

existentes del sistema eléctrico público (alumbrado, líneas primarias, etc.) para su reubicación (si 

fuese necesaria) y el diseño para las nuevas obras e instalaciones que sean requeridas, así como 

el mejoramiento del sistema de alumbrado (de requerirse). 

Los diseños a realizar para este componente deberán llevarse a cabo en base al cumplimiento de 

las directrices establecidas por las normativas de la ENEE. 

 

h. Estudio de Áreas de Afectación. 

En el caso de detectarse que se afectarán propiedades privadas, se deberán levantar los 

polígonos de las áreas a ser afectadas de propiedades, tomando en cuenta el derecho de vía, de 

manera de poder realizarse las negociaciones con los respectivos propietarios y posteriormente 

escriturarse. Se deben incluir las colindancias, polígonos y fotografías de cada área afectada. 

Por lo que de presentarse afectaciones producto del diseño propuesto se deberá socializar dicha 

información con los propietarios de dichos lugares. Se deben incluir las colindancias, polígonos y 

fotografías de cada área afectada. 

 

h. Estudio Ambiental 

Se deberá realizar todas actividades y gestiones administrativas necesarias requeridas por la 

Secretaría de Mi Ambiente (por medio de la UGA/AMDC) para el otorgamiento de la respectiva 

licencia ambiental del proyecto, debiendo presentar los siguientes documentos: 

− Medidas de Control Ambiental 

− Plan de Gestión Ambiental. 

− Plan de contingencia 

− Plan de manejo de desechos, entre otros. 

 

j. Estudio de Ingeniería de Tránsito 

Se recopilará y analizará la información de tránsito existente, así como la composición vehicular 

y la accidentalidad correspondiente, a efecto de adecuar los diseños a las condiciones imperantes 

en el entorno vial. Se efectuarán conteos de tránsito actualizados en sitios estratégicamente 

localizados que definan los flujos vehiculares y peatonales, así como el levantamiento del 

inventario de las características viales (geométricas, tipo de pavimentos y aceras, daños en 

pavimento y aceras, anchos de carriles y aceras, alturas de bordillos, localización de postes, vallas 

publicitarias, señales de tránsito, hidrantes, tragantes, cajas de registros, retenidas, pozos de 

inspección, etc.). Se seleccionará una metodología apropiada para efectuar las proyecciones para 

el tránsito normal, nuevo, generado y desviado, para todos los tipos de vehículos y durante la 

vida útil del proyecto. 
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Los aforos vehiculares y peatonales deberán efectuarse en tres segmentos horarios definiendo 

principalmente las horas de mayor circulación (horas pico), a saber: 

De 6:30 a 9:30 a.m. 

De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

De 4:00 a 7:00 p.m. 

Los mismos se practicarán los días martes, miércoles y jueves. 

Los aforos deberán hacerse en intervalos de quince (15) minutos, e incluirán la descomposición 

del tráfico en camiones, buses, taxis y particulares. En todo caso, descomposición del tráfico y los 

segmentos horarios podrán ser concertados por los representantes del contratante. 

Los resultados y análisis deberán presentarse en hojas electrónicas y los movimientos 

direccionales con sus respectos volúmenes, se deberán consignar en un plano exprofeso y 

detallado de la intersección o derivador correspondiente. Dicho plano deberá presentar la 

situación actual, consignando los movimientos direccionales con sus respectivos volúmenes de 

tráfico vehicular y peatonal en el horario de máxima demanda para cada movimiento y en cada 

segmento horario. 

En el estudio de recorrido y demoras, deberá acompañarse de los vídeos correspondientes, y los 

mismos deberán realizarse en los mismos segmentos horarios determinados de mayor 

circulación. Cada recorrido deberá ser de ida y regreso. 

 

k. Costos, Presupuestos y Programa Preliminar de Ejecución 

En base a los resultados de los estudios y diseño de los diferentes componentes se determinarán 

las cantidades de obra, costo estimado y presupuesto para ejecución del proyecto con sus 

respectivas fichas de costos unitarios y costo estimado de la supervisión de las obras adjuntando 

las respectivas memorias de cálculo. 

Asimismo, se entregará el programa preliminar de ejecución de las obras en diagrama Gantt. 

 

I.8. Actividades a Realizar en Etapa II: Supervisión de las Obras 

 

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas 

técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará 

a lo siguiente:  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

Las actividades preliminares a ser realizadas por el supervisor, se refieren a todos los procesos 

previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a 

recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programación de la obra, revisión de todos 

los documentos adjuntos en la licitación del proyecto, etc.; estas actividades deberán ser 
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descritas en detalle por el supervisor, para lo cual, previo al inicio de los trabajos, el supervisor 

se obliga a hacer una evaluación completa del proyecto, con el propósito de verificar las 

cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar el mismo y determinar a la vez 

si son adecuadas y suficientes. En los casos que se encuentren errores, el supervisor deberá 

proponer o realizar las correcciones, tanto de las cantidades de obras, como de los diseños arriba 

mencionados que encuentren fallas o deficiencias. 

 

Cualquier otra actividad relacionada y que contribuya a que la evaluación sea realizada bajo los 

mejores estándares y con los resultados deseados por la AMDC. 

Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del estado 

del proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de 

inicio. 

 

 

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TÉCNICA  

 

El supervisor será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual deberá 

efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado por el contratista. Es 

de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene múltiples actividades, 

control de los gastos y de la supervisión de las obras. 

 

Por lo anterior, la firma supervisora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades 

siguientes:  

 

1. Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el 

contratista. Alertará al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles 

correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores 

similares. 

 

2. Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el sitio de los proyectos, 

además deberá contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo 

de obras.  

 

3. Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las 

pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que 

no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y 

pruebas. Realizará pruebas de control a los materiales que se colocarán. De esta manera se 

tendrá conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construcción. 



Página | 59  
 

 

A este respecto el supervisor deberá llevar un registro de todas las pruebas realizadas y 

conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberá disponer de su propio 

equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista. 

 

4. El supervisor deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás documentos 

contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista. 

 

5. Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir 

el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la 

modificación de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para 

realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecución del proyecto. 

 

6. El supervisor deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto del 

contratista como el propio, para proceder a reemplazar o solicitar al contratista la sustitución 

de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada. 

 

7. El supervisor deberá exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitácora aprobado 

por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.  

 

8. Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto 

y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el 

operador de la misma. Deberá comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no 

mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminación de las 

obras, y además deberá hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situación. 

 

9. Control de las cantidades de obra ejecutada por los contratistas: revisará las cantidades de 

obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el 

monto de inversión previsto para el total del proyecto. 

 

10. El supervisor deberá dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administración 

Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante 

esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal información 

deberá ser presentada mensualmente en el correspondiente informe. 

 

11. Revisión y aprobación de estimaciones incluyendo el cálculo del escalamiento de costos, para 

lo cual deberá calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que 

serán aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos exámenes periódicos de las 

cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante. 
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12. El supervisor verificará que el contratista coloque a su costo un rótulo informativo, según los 

formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique. 

 

13. Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velará que el 

contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para 

indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito peatonal o vehicular. Estas señales serán 

aprobadas por el contratante y deberán tener las dimensiones preestablecidas. 

 

14. Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la 

Municipalidad. 

15. Revisar y hacer recomendaciones a la Municipalidad relacionadas con posibles reclamos de 

parte del contratista, para prórrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y 

otros similares. 

 

16. Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, 

para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra. 

 

17. Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal 

involucrado en la construcción del proyecto. 

  

18. Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto. 

 

19. Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de 

cada elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos 

referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas 

recomendaciones se incluirán en el informe final. 

 

20. Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su 

terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo 

terminado, en el caso que fuera necesaria la recepción parcial del proyecto. 

 

21. Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista. 

 

22. Supervisión de la metodología de trabajo propuesta por el contratista para la realización de 

todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los 

procesos.  
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23. Deberá revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales 

establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base 

de la licitación referente a esta actividad. 

  

24. Elaboración de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.  

 

25. Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor 

preparará el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este 

contrato para someterlo a la consideración y aprobación del contratante. Este informe 

reflejará todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción,  también incluirá una 

recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo 

con los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo construido, el 

juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego de planos originales, sin menos cabo 

de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para 

entregar la información relacionadas a la ENEE, Hondutel y SANAA/UMAPS.  

 

V. CONDICIONES ESPECIALES: 

a.   Responsabilidad del supervisor:  

 

1. El supervisor además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo 

del proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas y sub-

contratistas que ejecuten trabajos en las diversas áreas del proyecto.  

2. Es además convenido que el supervisor, en la prestación de los servicios motivo del 

contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

durante el trabajo de construcción y su comportamiento será guiado por normas 

generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que 

afecte los intereses de la Municipalidad podrá ser sancionado con multas equivalentes al 

costo que se incurra por dicha afectación  y de acuerdo al tipo de error la Municipalidad 

podrá rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.  

 

3. El supervisor no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando 

en oficinas públicas o entidades autónomas.  

 

4. Se conviene que el supervisor no asignará, pignorará, transferirá, sub-contratará, cederá 

sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier 

parte del mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del 

contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la Municipalidad, no 
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pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos mayor de treinta por ciento 

(30%) del contrato principal. 

 

5. El supervisor no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación 

referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores 

costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y 

deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será responsable ante 

el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su 

culpa, negligencia  u otras causas a ellos imputables, la  Municipalidad no toma en 

consideración la solicitud del contratista. 

6. El supervisor deberá revisar y firmar las Valuaciones Mensuales de Obras del contratista, 

dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de 

su presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por escrito a 

la AMDC, dando las razones de su actitud y dejando constancia  de la fecha  en que 

procederá a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el 

contratista debe cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.    

 

7. El supervisor tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión 

con éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, 

previamente aprobados por la Municipalidad. En cualquier otro caso no cubierto por los 

documentos aprobados, el supervisor se adherirá a las normas de ingeniería 

generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares. 

 

8. El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras 

(L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la 

Municipalidad a la terminación del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias 

parciales al finalizar físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes 

no se devuelvan a la Municipalidad, estos serán pagados por el supervisor al valor del 

costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los 

reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, 

no estarán sujetos a devolución. 

 

9. Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de 

acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete 

a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, 

cuando la Municipalidad lo ordene. A dichas reuniones asistirán el coordinador del 

proyecto, los representantes que la Municipalidad designe; el supervisor mismo y por 

parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el 
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supervisor presentará a la AMDC una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los 

trabajos y su relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, además, 

problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubieron 

causado alguna demora, solicitará al contratista el respectivo ajuste del programa de 

trabajo para su posterior revisión y en su caso aprobación. El supervisor a su vez hará una 

exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y someterá a 

consideración de la AMDC decisiones técnicas y administrativas de importancia relevante 

para el buen éxito y finalización del proyecto en el tiempo programado. 

 

10. El supervisor apoyará con logística, vehículos y otros a la AMDC para realizar inspecciones 

conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas que 

requieran diseños. 

 

b.   Información y Servicios:  

 

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central y el coordinador del proyecto por medio de la 

Dirección de Control y Seguimiento proveerán al supervisor de toda la asistencia que sea 

necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, incluyendo 

informes, fotografías aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra 

documentación que pueda estar disponible y asistirán a los supervisores en obtener tal 

información de otras dependencias de la alcaldía.  

2. Además, la Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a entregar al 

supervisor, toda la información técnica de que dispusiese y sea apropiada y útil para la 

ejecución del proyecto, toda la información obtenida deberá devolverse a la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central una vez finalizado el proyecto.  

3. La Alcaldía Municipal del Distrito Central se compromete a ejecutar con la debida 

diligencia, la revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de 

pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca 

en el contrato.  

4. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y 

Seguimiento, nombrará un ingeniero coordinador, que será el enlace entre esa 

dependencia y el supervisor por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre 

ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.  

5. La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y 

Seguimiento, supervisará el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto 

de proteger los intereses de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Con tal propósito, 

el representante de la Alcaldía Municipal del Distrito Central llevará a cabo, entre otras, 

las siguientes tareas:  
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• Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este 

contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.  

• Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan 

buenas prácticas de ingeniería. 

 

I.9. Informes 

 

➢ Informes Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

Durante el periodo de ejecución de los servicios de Consultoría, la Firma Consultora presentará 

los siguientes informes en número y copias conforme lo determine la AMDC: 

Informe Preliminar de los Estudios y Diseños  

Dentro de los primeros treinta (30) días calendario de la consultoría posteriores a la orden de 

inicio se deberá presentar a la AMDC un informe preliminar de los trabajos realizados a la fecha, 

en un original, dos (2) copias y en formato digital, mostrando el avance de los estudios y diseños 

realizados, indicando el trabajo ejecutado a la fecha y que contenga la siguiente información 

mínima sobre los sitios a intervenir: 

• Información general de la Firma Consultora  

• Reporte de las condiciones físicas actuales de las vías con sus estudios preliminares, debiendo 

incluir los problemas enfrentados, las actividades relevantes ejecutadas, reuniones de trabajo 

con los representantes del contratante 

• Diseños preliminares conceptuales propuestos por el Consultor para ser consensuados con 

los representantes del contratante para que posteriormente el Consultor realice el diseño 

final de la solución ya aprobada por el contratante. 

• Plan de trabajo del estudio y diseño actualizado incluyendo el progreso alcanzado en el 

período. 

• Fotografías actualizadas del estado en que se encuentran las calles y cualquier otra 

información que se considere necesaria o que requiera la AMDC. 

• Anexos  

Informe de Avance 

El consultor deberá presentar un informe de avance de los trabajos realizados a la fecha a los 

cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores a la orden de inicio, en un original, dos (2) copias 

y en formato digital, mostrando el avance de los estudios y diseños realizados. 

 

Informe Final del Primer Diseño  

El consultor deberá presentar el Informe y planos Finales del primer diseño a los noventa (90) 

días calendario posteriores a la orden de inicio en original, dos (2) copias y en formato digital 

(CD); se revisará el diseño y en quince (15) días calendario posterior a la entrega, el Contratante 
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dará las observaciones que estime conveniente al informe y al diseño final, para que el Consultor 

realice las correcciones indicadas en quince (15) días calendario. 

 

Informe Final del Segundo Diseño  

El consultor deberá presentar el Informe y planos Finales del segundo diseño a los ciento treinta 

y cinco (135) días calendario posteriores a la orden de inicio en original, dos (2) copias y en 

formato digital (CD); se revisará el diseño y en quince (15) días calendario posterior a la entrega, 

el Contratante dará las observaciones que estime conveniente al informe y al diseño final, para 

que el Consultor realice las correcciones indicadas en quince (15) días calendario. 

 

Informe Final del Tercer Diseño  

El consultor deberá presentar el Informe y planos Finales del tercer diseño a los ciento noventa 

y cinco (195) días calendario posteriores a la orden de inicio en original, dos (2) copias y en 

formato digital (CD); se revisará el diseño y en quince (15) días calendario posterior a la entrega, 

el Contratante dará las observaciones que estime conveniente al informe y al diseño final, para 

que el Consultor realice las correcciones indicadas en quince (15) días calendario. 

 

Nota: 

Se aclara que no importa el orden con que se entregue el informe final de los productos del 

presente Estudio, Diseño Final y Supervisión. El orden de entrega de los mismos podrá ser 

definido en base a las necesidades de la AMDC en común acuerdo con el consultor contratado. 

 

➢ Informes de Etapa II: Supervisión de Obras 

Deberá presentar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y 

Seguimiento en original y dos copias, los siguientes informes: 

 

1. INFORME PRELIMINAR 

El supervisor presentará un informe preliminar dentro de los quince (15) días calendario 

posteriores a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio extendida por la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central.  

Este informe deberá contener todo lo establecido en las actividades de evaluación arriba 

indicado. 

 

2. INFORMES DE AVANCE  

 

Deberá presentar mensualmente, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

posteriores al período reportado, informes mensuales de avance con detalle apropiado de las 

actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el 
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periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluación 

técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y 

recomendaciones.  

 

3. INFORMES ESPECIALES 

Preparará los informes que le sean requeridos por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y los 

deberá presentar en el tiempo que se establezca.  

 

4. INFORME FINAL  

 

Preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este 

contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la Alcaldía Municipal del Distrito 

Central. El informe deberá reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por 

los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y 

financieros.  

 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la Dirección de Control y Seguimiento le 

indicará al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.  

 

Deberá presentar el informe final a la Alcaldía Municipal del Distrito Central a través de la 

Dirección de Control y Seguimiento, un original y dos copias y en CD a los quince (15) días de 

haber finalizados los trabajos.  

 

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD. 

Por cada informe que será presentado se deberá incluir un Resumen Ejecutivo del mismo. 

Para cada diseño el Informe Final deberá contener, pero sin limitarse a ello lo siguiente: 

1. Memoria Descriptiva 

• Antecedentes, hallazgos de la situación existente 

• Ubicación 

• Descripción del proyecto (incluir: Plazo de ejecución, monto total del proyecto, etc.) 

• Objetivos 

2. Memoria de cálculo de áreas de afectaciones, con su respectiva poligonal de cada una 

incluyendo imágenes, si aplica  

3. Memoria de cálculo de diseños estructurales y de pavimentos.  

4. Estudios y diseños de sistemas sanitarios, pluviales, eléctricos, de iluminación y de 

reubicación de instalaciones 
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5. Estimaciones de Costos (Construcción y Supervisión), con las cantidades de obra, 

incluyendo cálculo y fórmula de escalamiento de costos, Administración delegada, fichas 

de precios unitarios y memoria de cálculo. 

6. Programa de obras en Gantt. 

7. Especificaciones Técnicas que contengan todas las actividades incluidas en el presupuesto 

y que los nombres establecidos en el presupuesto sean los mismos en las 

especificaciones. Se debe tomar en cuenta las Instalaciones Provisionales (Oficina y 

Bodega). También se debe incluir el aspecto Ambiental, Seguridad e Higiene. No incluir el 

reconocimiento de pago de materiales almacenados, solo en casos excepcionales 

discutidos con los representantes del Contratante. Se debe incluir la especificación por 

obras no previstas (administración delegada) 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

9. Registro Fotográfico de las condiciones existentes de los sitios del proyecto. 

10. Anexos (Pruebas de suelo, planos, estudios de tráfico, etc.) 

11. Renders del proyecto 

12. Planos completos, un juego en tamaño 60x90 cm. y en tamaño tabloide (11” x 17”) un 

original y tres copias, más la copia digital de los mismos en AutoCAD y en PDF, que 

contenga al menos lo siguiente: 

• Índice 

• Plano de Ubicación 

• Levantamiento topográfico georreferenciados y con amarres que se ubiquen 

fácilmente en el sitio 

• Plano Planta General de lo existente 

• Plano que contenga cantidades de obra del proyecto 

• Planta General del proyecto 

• Plano con sus poligonales e imágenes de áreas de afectaciones si lo hubiere 

• Planos constructivos 

• Planta y Perfil o según aplique a cada diseño 

• Secciones transversales, que indique terreno natural y a construir 

• Cortes, secciones típicas y detalles 

• Plano del sistema eléctrico existente 

• Plano de reubicación del sistema eléctrico y de telecomunicaciones 

• Planos de iluminación y eléctrico del proyecto con sus detalles y debidamente 

aprobado por la ENEE 

• Planos en planta de sistemas sanitarios y pluviales existente 

• Planos de sistemas sanitarios y pluviales que contengan plantas y plantas perfiles del 

proyecto 

• Detalles sanitarios y otros detalles si aplica 
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• Planos de señalización vial del proyecto 

• Plano de medidas seguridad vial para efectos constructivos 

• Planos de rutas alternas para el manejo de tráfico durante la construcción 

• Y todos aquellos necesarios para la correcta ejecución del proyecto. 

 

I.9. Instalaciones y Logística 

Para la realización de las tareas del proyecto la Firma Consultora deberá proveer de todas las 

instalaciones, vehículos, mobiliarios, equipos y software que a su juicio sean necesarios para el 

desarrollo exitoso de la consultoría. Asimismo, deberá mantener por su cuenta un sistema 

efectivo de comunicaciones con los representantes asignados por la AMDC para el seguimiento 

de la consultoría. 

Para la ejecución de este trabajo, la Firma Consultora contará con toda la información disponible 

en la AMDC; sin embargo, la Firma Consultora será totalmente responsable de la recopilación, 

análisis, procesamiento e interpretación de esta información, deberá nombrar la fuente de los 

datos cuando estos hayan sido tomados de otros estudios, así como cualquier otra información 

que pueda requerir y que no esté disponible en la AMDC u otras oficinas Gubernamentales. 

 

I.10. Plazo de la Consultoría de Estudios, Diseños Finales y Supervisión  

 

1. Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

La Firma Consultora desarrollará en forma completa y satisfactoria los estudios y diseños finales 

asignados, dentro del plazo de doscientos diez (210) días calendario, contados a partir de la 

fecha de la respectiva Orden de Inicio emitida por la AMDC. Se estimará un período máximo de 

quince (15) días calendario para la revisión por parte de las autoridades de la AMDC y para que 

la Firma Consultora incorpore los ajustes y/o correcciones solicitados y entregue la versión 

definitiva del Informe Final del proyecto. 

 

2. Etapa II: Supervisión de Obras 

El consultor contratado analizará y determinará en base a los trabajos de Estudio y Diseño los 

tiempos estimados para la construcción y supervisión de las obras propuestas, por lo que una vez 

que la AMDC cuente con los diseños finales se realizaran los ajustes necesarios.  

La AMDC contará con dos (2) meses a partir de la recepción de los productos de Estudios y 

Diseños Finales para realizar el proceso de licitación de las Obras en cuestión y emitir la Orden 

de inicio de la Etapa II (Supervisión de las Obras). 

Para efecto de esta consultoría y poder determinar una forma de pago se manejará de la 

siguiente manera: 

• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 

Americana (Túnel) 
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✓ El tiempo estimado para la ejecución de este proyecto será de ciento ochenta (180) días 

calendario. 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos diez (210) 

días calendario. 

 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia Nueva 

Capital 

✓ El tiempo estimado para la ejecución de este proyecto será de doscientos cuarenta (240) 

días calendario. 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos setenta 

(270) días calendario. 

 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia Villa 

Cepudo 

✓ El tiempo estimado para la ejecución de este proyecto será de ciento veinte (120) días 

calendario. 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de ciento cincuenta (150) 

días calendario. 

 

I.11. Forma de Pago 

 

Etapa I: Estudios y Diseños Finales  

Los pagos se harán en moneda nacional (Lempiras) efectuados de la siguiente manera: 

• Primer pago: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato después de ser 

aprobado el Informe preliminar del diseño por parte de las autoridades correspondientes 

de la AMDC. 

• Segundo pago: Doce punto cinco por ciento (12.5%) del valor del contrato después de ser 

aprobado el Informe de Avance del diseño por parte de las autoridades correspondientes 

de la AMDC. 

• Tercer pago: VeintIcinco por ciento (25%) del valor del contrato después de ser aprobado 

el Informe Final del primer diseño por parte de las autoridades correspondientes de la 

AMDC. 

• Cuarto pago: Veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato después de ser aprobado 

el Informe Final del segundo diseño por parte de las autoridades correspondientes de la 

AMDC. 

• Quinto pago: Veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato después de ser aprobado 

el Informe Final del tercer diseño por parte de las autoridades correspondientes de la 

AMDC. 
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De cada pago se retendrá el 12.5% específicamente sobre el valor de la porción correspondiente 

a los Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que serán devueltas al librarse el 

Finiquito a la consultoría.  Es entendido que, si la Firma Consultora acredita realizar “Pagos a 

Cuenta”, no se efectuarán retenciones para efectos del ISR. No se otorgará anticipo. 

 

Nota: La AMDC por medio de la Dirección de Control y Seguimiento definirán en común acuerdo 

con el consultor contratado las prioridades de los productos a entregar. 

 

Etapa II: Supervisión de Obras 

 

Los pagos serán mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe 

aprobado por la Dirección de Control y Seguimiento de la A.M.D.C. 

 

Al consultor se realizarán los siguientes pagos: 

 

Forma de Pago: 

 

1. Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 

Americana (Túnel) 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

• Primer pago: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 

del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Seis pagos correspondientes al Doce por ciento (12%) del valor del 

contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

• Pago Final: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 

del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 

2. Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia 

Nueva Capital 

Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

• Primer pago: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 

Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Ocho pagos correspondientes al Diez por ciento (10%) del valor del 

contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

• Pago Final: Diez por ciento (10%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del 

Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

3. Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia 

Villa Cepudo 
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Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras. 

• Primer pago: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 

del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la AMDC. 

• Pagos Periódicos: Cuatro pagos correspondientes al Diez y Ocho por ciento (18%) del valor 

del contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance. 

• Pago Final: Catorce por ciento (14%) del valor del contrato contra entrega y aprobación 

del Informe Final por parte de las autoridades de la AMDC. 

 

Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción 

por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, 

y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional de 

cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito. 

 

Nota: La AMDC por medio de la Dirección de Control y Seguimiento definirá las prioridades de 

las ordenes de Inicio de los proyectos a ejecutar de acuerdo a su planificación interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Fotografías 

• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 

Americana (Túnel) 
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En la imagen se muestra la Avenida República Dominicana 

 

 

En la imagen se muestra la Avenida Berlin 
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En la imagen se muestra la rotonda en la intersección entre las avenidas Berlín y república 

Dominicana 

 

 

En la imagen se muestra la rotonda a la altura de la escuela Americana y la Embajada de 

México 
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• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En La Colonia 

Nueva Capital 

 

Colonia Nueva Capital a la altura de iglesia Evangélica Pentecostés 

 

En la imagen se muestra las condiciones de las calles en la colonia Nueva Capital 
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En la imagen se muestra la colonia Nueva Capital a la altura del Centro de Votación 

 
Colonia Nueva Capital a la altura de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia Villa 

Cepudo 
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En la imagen se muestra el acceso a la colonia Villa Cepudo desde la carretera a Olancho 

 

 
En la imagen se muestra el Centro Villa de las Niñas 
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En la imagen se muestra el acceso a la colonia Villa Cepudo 

 

 
En la imagen se muestra las condiciones de las diferentes calles en la colonia Villa Cepudo 
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En la imagen se muestra las condiciones de las diferentes calles en la colonia Villa Cepudo 
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En La imagen se muestra la topografía de algunas calles en la colonia Villa Cepudo 
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En la imagen se muestra el tanque de almacenamiento existente de concreto reforzado en la 

colonia Villa Cepudo 

 

 

 

IV. Croquis de Ubicación 
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• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 

Americana (Túnel) 
 
Coordenadas UTM 
Rotonda Existente 
X: 480684.00 m E 
Y: 1558090.00 m N 

 

• Pavimento y Sistemas Hidrosanitarios en colonia Nueva Capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenadas 
UTM de calles a 
pavimentar 

Colonia Nueva Capital 
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X: 472230.00 m E 
Y: 1558079.00 m N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM de área tributaria para análisis de los sistemas hidrosanitarios 
Área Tributaria de la Colonia Nueva Capital 
X: 472230.20 m E 
Y: 1558079.50 m N 
 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia Villa 
Cepudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM de calles a pavimentar 
Colonia Villa Cepudo 
X: 478266.05 m E 
Y: 1564987.02 m N 
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Coordenadas UTM de área tributaria para análisis de los sistemas hidrosanitarios 
Área Tributaria de la Colonia Villa Cepudo 
X: 478266.05 m E 
Y: 1564987.02 m N
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7. PERSONAL TÉCNICO CLAVE MÍNIMO: 
 

➢ Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

• Gerente de Proyecto 

• Jefe de Proyecto 

• Ingeniero Asistente 1 (no será evaluado) 

• Ingeniero Asistente 2 (no será evaluado) 

• Ingeniero Asistente 3 (no será evaluado) 

• Especialista en Geotecnia y Pavimentos 

• Especialista en Tráfico y Economía del Transporte 

• Especialista Vial 

• Especialista Eléctrico 

• Especialista en Hidrología/Hidráulica 

• Especialista Estructural 

• Especialista Ambiental 

• Especialista en Costos y Presupuestos 

• Valuador 

• Especialista Legal . 

 

➢ Etapa II: Supervisión de Obras 

 

1. Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La 

Escuela Americana (Túnel) 

• Gerente de Proyecto, tiempo completo 

• Ingeniero Residente, tiempo completo  

• Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo 

• Especialista en Estructuras, tiempo parcial 

• Especialista en Hidrología/Hidráulica, tiempo parcial 

• Ingeniero en Seguridad Vial, tiempo parcial 

• Especialista Ambiental, tiempo parcial 

• Ingeniero Electricista, tiempo parcial. 

• Ingeniero En Costos y Presupuestos, tiempo parcial 

• Valuador 

• Especialista Legal  

 

2. Construcción De Pavimento Y Sistemas Hidrosanitarios En La Colonia Nueva 

Capital 
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• Gerente de Proyecto, tiempo completo 

• Ingeniero Residente, tiempo completo  

• Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo 

• Especialista en Estructuras, tiempo parcial 

• Especialista en Hidrología/Hidráulica, tiempo parcial 

• Ingeniero en Seguridad Vial, tiempo parcial 

• Especialista Ambiental, tiempo parcial 

• Ingeniero Electricista, tiempo parcial. 

• Ingeniero En Costos y Presupuestos, tiempo parcial 

• Valuador 

• Especialista Legal  

 

3. Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En 

Colonia Villa Cepudo 

• Gerente de Proyecto, tiempo completo 

• Ingeniero Residente, tiempo completo  

• Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, tiempo completo 

• Especialista en Estructuras, tiempo parcial 

• Especialista en Hidrología/Hidráulica, tiempo parcial 

• Ingeniero en Seguridad Vial, tiempo parcial 

• Especialista Ambiental, tiempo parcial 

• Ingeniero Electricista, tiempo parcial. 

• Ingeniero En Costos y Presupuestos, tiempo parcial 

• Valuador 

• Especialista Legal  
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 
Se evaluará de la siguiente manera: 
 

Etapa I: Estudios y Diseños Finales 60 Puntos Mínimo para calificar 
50 Puntos 

Etapa II: Supervisión de las Obras 40 Puntos Mínimo para calificar 
35 Puntos 

Total 100 Puntos 85 Puntos para 
calificar 

 
Etapa I: Estudios y Diseños Finales (60 puntos) 
 
Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación. 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 50 puntos 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  
• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de 
las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el 
plazo que al efecto se disponga; y,  
• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 
acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 
obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si 
hubiera mérito para ello.  
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación: 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente 

que acredite su capacidad para la participación de esta clase de 

actos y para la suscripción de los documentos que los mismos se 

deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 

Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 

comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren 

los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   
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3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 

Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-

PUNTAJE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

10 

I.1 Haber prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 

vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 

withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios cuyo monto de cada 

contrato sea igual o mayor a L. 5,000,000.00 

 

a) Servicios de estudios, diseños o supervisión en dos (2) proyectos 

de vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 

withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios, y que al menos uno 

(1) sea en área urbana. 

10 

b) Servicios de estudios, diseños o supervisión en un (1) proyecto 

de vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 

withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que sea en área 

urbana. 

5 

c) No ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 

proyectos de vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0 

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo 
 

20 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 
 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 

desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 

empleará en la elaboración de los estudios y diseños. Demuestra 

en la metodología un entendimiento sólido y comprehensivo 

que especifica el alcance de los estudios y diseños, define por 

cada objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así 

como la metodología de elaboración de los estudios y diseños en 

base a las normas y procedimientos certificados en ISO con su 

respectivo indicador de comprobación.  

15 
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b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las 

etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 

técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 

responsables. Presenta una metodología incompleta en base a 

las normas y procedimientos ISO. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las 

etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica 

claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 

por emplear y no incluye responsables, requerimientos y 

objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 

incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, 

es presentada con desorden o con inconsistencias, y en 

particular no concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo  5 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de 

trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 

miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 

define claramente la secuencia de ejecución de las diferentes 

etapas de la formulación de los estudios y diseños y factores 

críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de 

actividades calendarizado en Project MS, detallando sus 

respectivos responsables, recursos y productos entregables 

definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos.   

5 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan 

de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 

miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 

secuencia de ejecución de las etapas de la formulación de los 

estudios y diseños no tiene orden lógico ni determina los 

factores críticos. Presenta un cronograma de actividades 

calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos y 

productos entregables y no define una ruta crítica y holgura de 

tiempos.   

3 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: 

Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 

como recursos en forma global, sin que estén asignados en 

forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, 

2 
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y sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las 

actividades. 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo 

sin detalle de responsabilidades en las actividades programadas 

y no presenta un cronograma de actividades para el estudio y 

diseño. 

0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  30 

III.1 Gerente de Proyecto  3 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 

Solvencia del CICH  

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil, con experiencia en el 

ejercicio profesional a partir de la obtención del título de 

Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil 

ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 

estudio, diseño y/o Supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

que incluya construcción y/o mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios. 

1.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana 

1  
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c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos de vías que incluya pavimentaciones 

con concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0  

III.2 Jefe de Proyecto  3 

 Educación: Ingeniero Civil , Solvente con el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH) Presentar la constancia original de 

Solvencia del CICH  

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional a partir de la obtención del título de 

Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil 

ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 

estudio, diseño y/o Supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

que incluya construcción y/o mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios. 

1.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos de vías que incluya pavimentaciones 
0  
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con concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

III.3 Especialista en Geotecnia y Pavimentos  3 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 

como mínimo maestría en Pavimento o similar. Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 

obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 

Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Pavimento o 

similar, ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.50  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1.50  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
1.50  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
1.50  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de obras viales 
0  

III.4 Especialista en Tráfico y Economía del Transporte  3 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). con maestría en 

Ingeniería de Transporte o similar, Presentar constancia original 

de solvencia del CICH y copia de título de maestría. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 

obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 

Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.50  
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a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1.50  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que 

incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 

asfalto. 

1.50  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1.50  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto. 

0  

III.5 Especialista Vial   3 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). con maestría en 

Ingeniería Vial, Diseño Geométrico de Carreteras, Transporte o 

similar, Presentar constancia original de solvencia del CICH y 

copia de título de maestría. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 

obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 

Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.50  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1.50  

b) Si tiene entre cuatro (4) a ocho (8) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1  
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c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que 

incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 

asfalto. 

1.50  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1.50  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto. 

0  

III.6 Especialista Eléctrico   2 

 Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 

Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 

(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 

CIMEQH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de edificaciones (Presentar copia del 

título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

1.00  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 
1.00  

b) Si tiene de cuatro (4) a ocho (8) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Electricista 

0.50  

c) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 

estudio, diseño y/o Supervisión de Iluminación y reubicación de 

líneas primarias y secundarias en zona urbana de cualquier país 

de la región centroamericana. 

1.00  
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a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión de Iluminación y reubicación de líneas primarias 

y secundarias en zona urbana en cualquier país de la región 

centroamericana. 

1.00  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión de Iluminación y reubicación de líneas 

primarias y secundarias en zona urbana en cualquier país de la 

región centroamericana.  

0.50  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos de Iluminación y reubicación de líneas 

primarias y secundarias en zona urbana en cualquier país de la 

región centroamericana. 

0  

III.7 Especialista en Hidrología/Hidráulica   3 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 

como mínimo maestría en Hidráulica y conocimientos en 

sistemas hidrosanitarios e Hidrológicos. Presentar la constancia 

original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y 

copia del título de Maestría en Hidráulica ambos lados donde se 

puedan verificar los sellos correspondientes) 

1.5  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero civil 
1.5  

c) Si tiene de cuatro (4) a ocho (8) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1  

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 

estudio, diseño y/o Supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

que incluya construcción y/o mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios. 

1.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

1.5  
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que al menos uno (1) sea en área urbana. 

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0  

III.8 Especialista Estructural  2 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 

como mínimo maestría en Estructura. Presentar la constancia 

original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 

Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes)  

1.00 

 

a) Si tiene más de catorce (14) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1.00  

b) Si tiene más de  nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

0.50  

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0.25  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0.00  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de Supervisión y/o Diseño de vías que incluyan 

puentes o pasos a desnivel, Cajas Puente, Muros. 

1.00  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, 

Cajas Puente, Muros y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.00  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión vías que incluyan puentes o pasos a 
0.50  
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desnivel, Cajas Puente, Muros y que al menos uno (1) sea en área 

urbana 

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos vías que incluyan puentes o pasos a 

desnivel, Cajas Puente, Muros. 

0  

III.9 Especialista Ambiental  2 

 Educación:  

1. Ingeniero Civil; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, con un grado académico mínimo en maestría 

Ambiental, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 

constancia original de Solvencia del colegio profesional y 

Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE.  

o 

2. Ingeniero Ambiental; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 

constancia original de Solvencia del colegio profesional y Copia 

de certificado de DECA – MI AMBIENTE. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental con 

experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de 

infraestructura (Presentar copia del título universitario y copia 

del título de Maestría en Ingeniería Ambiental (Civil) ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)  

1.00  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional 
1.00  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional 
0.50  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudios, diseños y/o supervisión de obras viales 

urbanas 

1.00  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 

urbanas 

1.00  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 

urbanas 

0.50  
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c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de obras viales urbanas 
0  

III.10 Especialista en Costos y Presupuestos  2 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia 

original de Solvencia del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde 

se puedan verificar los sellos correspondientes) 

1.00  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1.00  

b) Si tiene entre de cuatro (4) y ocho (8) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil. 

0.50  

c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudio, diseño y/o Supervisión vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

que incluya construcción y/o mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios. 

1.00  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos uno 

(1) sea en área urbana. 

1.00  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana 

0.50  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0  

III.11 Valuador  2.00 
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 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente con 

el correspondiente colegio profesional, inscrito en la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Presentar la constancia 

original de Solvencia del colegio profesional 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero o Arquitecto con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de Obras Civiles (Presentar 

copia del título de Ingeniero Civil o Arquitecto y copia de la 

inscripción en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)  

1.00  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

1.00  

b) Si tiene más de  siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

0.75  

c) Si tiene de cinco (5) a siete (7) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

0.50  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto 

0.25  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en la valuación de inmuebles Obras Viales. 

1.00  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de valuación de 

inmuebles 

0.75  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de valuación de inmuebles 0.50  

c) Ha participado en un (1) proyecto de valuación de inmuebles. 0.25  

d) No ha participado en proyectos de valuación de inmuebles 0.00  

III.12 Especialista Legal 2.00  

 Educación: Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

con el título de Abogado y Solvente con el correspondiente 

colegio profesional. Presentar la constancia original de Solvencia 

del colegio profesional. 

Obligatorio  
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 Experiencia General: Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

con el título de Abogado con experiencia en el ejercicio 

profesional en Escrituras, Segregación de Escrituras para 

inmuebles en proyectos de Obras Viales (Presentar copia del 

título de Licenciado en Derecho ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes)  

1.00  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Licenciado en Derecho 

1.00  

b) Si tiene más de  siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Licenciado en Derecho 

0.50  

c) Si tiene de cinco (5) a siete (7) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Licenciado en 

Derecho 

0.25  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Licenciado en Derecho 

0.10  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en la Escrituración y/o Segregación de inmuebles afectados por 

la construcción de proyectos viales. 

1.00  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos en la Escrituración 

y/o Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 

proyectos viales 

1.00  

b) Ha participado en dos (2) proyectos en la Escrituración y/o 

Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 

proyectos viales 

0.50  

c) Ha participado en un (1) proyecto en la Escrituración y/o 

Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 

proyectos viales 

0.25  

d) No ha participado en proyectos en la Escrituración y/o 

Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 

proyectos viales 

0.00  

 

El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 
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Se deberá obtener el puntaje mínimo de 50 puntos en la evaluación técnica para la Etapa 
I de Estudios y Diseños Finales, en la forma arriba establecida y que cumpla con los demás 
requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Servicio de 
Administración Rentas (SAR). 

 

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta 
sección, el contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones 
subsanables. 

La Comisión Evaluadora nombrada por la AMDC aplicará un puntaje a cada uno de estos 
conceptos de acuerdo a la presentación realizada por cada oferente. 

El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección. 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  

 

Etapa II: Supervisión de las Obras (40 puntos) 

Los siguientes criterios aplican para las soluciones viales: 

• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 
Americana (Túnel) 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia 
Nueva Capital 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia 
Villa Cepudo 

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  

 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los 
participantes en el plazo que al efecto se disponga. 
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• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 
acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 
obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento 
si hubiera mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica de la Etapa II de Supervisión 
de las Obras será de 35 puntos 

 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO CUMPLE 

III Calificación del Personal Profesional Clave: 
 

40 

III.1 Gerente de Proyecto 4 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2 

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

1 

c) Si tiene menos de 10 años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías que incluya 
pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 
asfalto que incluya construcción y/o mejoramiento de 
sistemas hidrosanitarios. 

2 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

2 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos en 
posiciones similares en Supervisión de obras de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 

1 



P á g i n a  102 | 156 

 

withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

c) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios.  

0 

III.2 Ingeniero Residente  6 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

3 

a) Si tiene más de catorce  (14) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

3 

b) Si tiene más  de nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2 

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1 

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares  en proyectos de Supervisión de vías que incluya 
pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 
asfalto que incluya construcción y/o mejoramiento de 
sistemas hidrosanitarios. 

3 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

3 

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión de vías 
que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

2 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

1 
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mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que sea en área 
urbana. 

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios.  

0 

III.3 Ingeniero Asistente 3 

 Educación: Ingeniero Civil y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

1.50 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1.50 

b) Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.00 

c) Si tiene menos de dos (2) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil  

0 

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 
similares  en proyectos de Supervisión de vías que incluya 
pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 
asfalto que incluya construcción y/o mejoramiento de 
sistemas hidrosanitarios 

1.50 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos 
uno (1) sea en área urbana 

1.50 

b) Ha participado en al menos uno (1) o  dos (2) proyectos de 
Supervisión vías que incluya pavimentaciones con concreto 
hidráulico, withetopping, asfalto que incluya construcción 
y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al 
menos uno (1) sea en área urbana 

1.00 

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios 

0 
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III.4 Ingeniero Especialista en Estructuras 4 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Estructura. Presentar 
la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

2 

a) Si tiene más de catorce (14) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2 

b) Si tiene más de  nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1 

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

0.5 

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de vías que 
incluyan puentes o pasos a desnivel, Cajas Puente, Muros. 

2 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, 
Cajas Puente, Muros 

2 

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión y/o 
Diseño de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, 
Cajas Puente, Muros 

1 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión y/o Diseño 
de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, Cajas 
Puente, Muros. 

0.5 

d) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, Cajas 
Puente, Muros 

0 

III.5 Especialista en Hidrología/Hidráulica  4 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Hidráulica y 
conocimientos en sistemas hidrosanitarios e Hidrológicos. 
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 
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 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Hidráulica 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2 

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero civil 

2 

c) Si tiene de cuatro (4) a ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1 

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 
estudio, diseño y/o Supervisión de vías que incluya 
pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 
asfalto que incluya construcción y/o mejoramiento de 
sistemas hidrosanitarios. 

2 

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones 
con concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 
construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios 
y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

2 

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones 
con concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 
construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios 
y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1 

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 
concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 
construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0 

III.6 Ingeniero en Seguridad Vial.  3 

 Educación: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

1.50 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1.50 
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b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil  

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías en seguridad y 
socio ambiental. 

1.50 

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluyan puentes o pasos a desnivel y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

1.50 

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías que 
incluya puentes o pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

1.00 

c) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluyan puentes o pasos a desnivel. 
  

0.0 

III.7 Especialista Ambiental 
3 

 Educación:  

1. Ingeniero Civil; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, con un grado académico mínimo en maestría 

Ambiental, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 

constancia original de Solvencia del colegio profesional y 

Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE.  

o 

2. Ingeniero Ambiental; Colegiado y Solvente con su 
respectivo Colegio, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. 
Presentar la constancia original de Solvencia del colegio 
profesional y Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE. 

obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental 
con experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título universitario y 
copia del título de Maestría en Ingeniería Ambiental (Civil) 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

1.50 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 1.50 

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional 1.00 
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c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y/o supervisión 
de obras viales urbanas 

1.50 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas 

1.50 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas 

1.00 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas 0 

III.8 Ingeniero Electricista  3 
 

Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 
(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 
CIMEQH 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

1.50 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Electricista 

1.50 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Electricista 

1.00 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
reubicación de líneas primarias y secundarias en cualquier 
país de la región centroamericana. 

1.50 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y secundarias 
en cualquier país de la región centroamericana. 

1.50 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y 
secundarias en cualquier país de la región centroamericana. 

1 
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c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de reubicación de líneas primarias y secundarias en 
cualquier país de la región centroamericana. 

0 
 

III.9 Ingeniero En Costos y presupuestos 3  

 Educación: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de solvencia del CICH 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

 
 
1.50 

 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1.50  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.00  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil  

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
proyectos de infraestructura. 

1.50  

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de proyectos de infraestructura y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

1.50  

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión y/o Diseño 
de proyectos de infraestructura y que sea en área urbana. 

1.00  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de proyectos de infraestructura. 
  

0  

III.10 Valuador  3.00 

 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente 
con el correspondiente colegio profesional, inscrito en la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Presentar la 
constancia original de Solvencia del colegio profesional 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero o Arquitecto con experiencia 
en el ejercicio profesional en proyectos de Obras Civiles 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil o Arquitecto y 
copia de la inscripción en la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

1.50  
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a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil o Arquitecto 

1.50  

b) Si tiene más de  siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil o Arquitecto 

0.75  

c) Si tiene de cinco (5) a siete (7) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil o Arquitecto 

0.50  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

0.25  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en la valuación de inmuebles Obras Viales. 

1.50  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de valuación de 
inmuebles 

0.75  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de valuación de 
inmuebles 

0.50  

c) Ha participado en un (1) proyecto de valuación de 
inmuebles. 

0.25  

d) No ha participado en proyectos de valuación de inmuebles 0.00  

III.11 Especialista Legal 3.00  

 Educación: Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

con el título de Abogado y Solvente con el correspondiente 
colegio profesional. Presentar la constancia original de 
Solvencia del colegio profesional. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

con el título de Abogado con experiencia en el ejercicio 
profesional en Escrituras, Segregación de Escrituras para 
inmuebles en proyectos de Obras Viales (Presentar copia del 
título de Licenciado en Derecho ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes)  

1.50  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Licenciado en 
Derecho 

1.50  

b) Si tiene más de  siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Licenciado en Derecho 

1.00  

c) Si tiene de cinco (5) a siete (7) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Licenciado 
en Derecho 

0.50  
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d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Licenciado en Derecho 

0.25  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en la Escrituración y/o Segregación de inmuebles 
afectados por la construcción de proyectos viales. 

1.50  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos en la 
Escrituración y/o Segregación de inmuebles afectados por la 
construcción de proyectos viales 

1.50  

b) Ha participado en dos (2) proyectos en la Escrituración y/o 
Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 
proyectos viales 

1.00  

c) Ha participado en un (1) proyecto en la Escrituración y/o 
Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 
proyectos viales 

0.50  

d) No ha participado en proyectos en la Escrituración y/o 
Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 
proyectos viales 

0.00  

 

El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

 

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 

 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 35 en la evaluación técnica de la Etapa II de 
Supervisión de Obras, en la forma arriba establecida y que cumpla con los demás 
requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de 
Administración de Renta (SAR) anteriormente conocida como la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI). 

 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
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cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de 
Administración de Renta (SAR) anteriormente conocida como la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI). 

 

CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Los Oferentes deberán estar precalificados por el Contratante en el proceso de 
Precalificación y Actualización de Compañías Consultoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022: 

Categoría II (Agua y Saneamiento): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la 
construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, 
alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, 
sistemas de riego, perforación de pozos, construcción de fosas sépticas.  

Clasificados en: “A o B” 

 

Categoría III (Obras Viales): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la 
construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, 
gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, 
mejoramientos y apertura de caminos vecinales de penetración, incluyendo sus obras de 
drenaje y demás obras conexas. 

Clasificados en: “A” 

 

Categoría IV (Puentes): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción, 
reemplazo, rehabilitación, ampliación de vados, cajas puente, puentes (peatonales, 
vehiculares y colgantes). 

Clasificados en: “A” 

 

La Comisión Evaluadora realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban, 
verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos 
de Licitación, realizando además un análisis para verificar que las Ofertas no estén 
desbalanceadas o sean especulativas en su estructura de precios en relación al Presupuesto 
Base del Contratante del costo real de la consultoría y/o con la comparación de los precios 
con los demás oferentes tanto a la baja como al alta de en un porcentaje mayor al 
veinticinco por ciento (25%) del monto total evaluado, el Contratante en apego a lo 
establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, rechazará las ofertas 
que reúnan esas condiciones. 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso 
de licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la 
forma de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de 
Contratación del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, 
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presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se 
reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las 
mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo 
presupuestado o lo disponible.  

• La oferta podrá ser presentada ya sea individualmente o como miembro de un 
Consorcio.  

• En caso de que la oferta sea presentada en consorcio se tomara en cuenta la 
experiencia sumada de los integrantes que lo conforman. 

• En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba 
establecidos. 
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Sección VIII. 
Criterios de Evaluación 

 
Se evaluará de la siguiente manera: 
 

Etapa I: Estudios y Diseños Finales 60 Puntos Mínimo para calificar 
50 Puntos 

Etapa II: Supervisión de las Obras 40 Puntos Mínimo para calificar 
35 Puntos 

Total 100 Puntos 85 Puntos para 
calificar 

 
Etapa I: Estudios y Diseños Finales (60 puntos) 
 
Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuación. 
La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 50 puntos 
De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  
• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de 
las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el 
plazo que al efecto se disponga; y,  
• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 
acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 
obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si 
hubiera mérito para ello.  
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores 
considerados obligatorios que se indican a continuación: 
 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Fotocopia autenticada del Poder de Representación 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil correspondiente 

que acredite su capacidad para la participación de esta clase de 

actos y para la suscripción de los documentos que los mismos se 

deriven.   

    

2 Declaración Jurada autenticada por Notario Público tanto del 

Representante Legal como de la Firma Consultora de no estar 

comprendido en ninguna de las inhabilidades a que se refieren 

los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.   

    



P á g i n a  114 | 156 

 

3 Fotocopia Autenticada del Testimonio de la Escritura Pública de 

Constitución Social de la Empresa y sus reformas si las hubiere 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente  

    

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO SUB-

PUNTAJE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

I I. Experiencia Especifica de la Firma Consultora    
 

10 

I.1 Haber prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 

vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 

withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios cuyo monto de cada 

contrato sea igual o mayor a L. 5,000,000.00 

 

a) Servicios de estudios, diseños o supervisión en dos (2) proyectos 

de vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 

withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios, y que al menos uno 

(1) sea en área urbana. 

10 

b) Servicios de estudios, diseños o supervisión en un (1) proyecto 

de vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 

withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que sea en área 

urbana. 

5 

c) No ha prestado servicios de estudios, diseños o supervisión de 

proyectos de vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0 

II II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo 
 

20 

II.1 II.1 Enfoque técnico y metodología 
 

a) Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y 

desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que 

empleará en la elaboración de los estudios y diseños. Demuestra 

en la metodología un entendimiento sólido y comprehensivo 

que especifica el alcance de los estudios y diseños, define por 

cada objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así 

como la metodología de elaboración de los estudios y diseños en 

base a las normas y procedimientos certificados en ISO con su 

respectivo indicador de comprobación.  

15 
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b) Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las 

etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles 

técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los 

responsables. Presenta una metodología incompleta en base a 

las normas y procedimientos ISO. 

10 

c) Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las 

etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica 

claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas 

por emplear y no incluye responsables, requerimientos y 

objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

5 

d) Detalle insuficiente: La metodología presentada está 

incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, 

es presentada con desorden o con inconsistencias, y en 

particular no concuerda con el cronograma de trabajo. 

0 

II.2 II.2 Plan de trabajo  5 

a) Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de 

trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada 

miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 

define claramente la secuencia de ejecución de las diferentes 

etapas de la formulación de los estudios y diseños y factores 

críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de 

actividades calendarizado en Project MS, detallando sus 

respectivos responsables, recursos y productos entregables 

definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos.   

5 

b) Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan 

de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada 

miembro del equipo técnico que presenta en su organigrama y 

secuencia de ejecución de las etapas de la formulación de los 

estudios y diseños no tiene orden lógico ni determina los 

factores críticos. Presenta un cronograma de actividades 

calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos y 

productos entregables y no define una ruta crítica y holgura de 

tiempos.   

3 

c) Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: 

Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así 

como recursos en forma global, sin que estén asignados en 

forma explícita a cada una de las etapas, actividades y/o tareas, 

2 
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y sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las 

actividades. 

d) Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo 

sin detalle de responsabilidades en las actividades programadas 

y no presenta un cronograma de actividades para el estudio y 

diseño. 

0 

III. Calificación del Personal Profesional Clave:  30 

III.1 Gerente de Proyecto  3 

 Educación: Ingeniero Civil, Solvente con el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia original de 

Solvencia del CICH  

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero Civil, con experiencia en el 

ejercicio profesional a partir de la obtención del título de 

Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil 

ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 

estudio, diseño y/o Supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

que incluya construcción y/o mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios. 

1.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana 

1  
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c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos de vías que incluya pavimentaciones 

con concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0  

III.2 Jefe de Proyecto  3 

 Educación: Ingeniero Civil , Solvente con el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH) Presentar la constancia original de 

Solvencia del CICH  

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil con experiencia en el 

ejercicio profesional a partir de la obtención del título de 

Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil 

ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.5  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1.5  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 

estudio, diseño y/o Supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

que incluya construcción y/o mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios. 

1.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.5  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos de vías que incluya pavimentaciones 
0  
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con concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

III.3 Especialista en Geotecnia y Pavimentos  3 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 

como mínimo maestría en Pavimento o similar. Presentar la 

constancia original de Solvencia del CICH 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 

obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 

Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Pavimento o 

similar, ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.50  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1.50  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
1.50  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
1.50  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de obras viales 
0  

III.4 Especialista en Tráfico y Economía del Transporte  3 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). con maestría en 

Ingeniería de Transporte o similar, Presentar constancia original 

de solvencia del CICH y copia de título de maestría. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 

obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 

Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.50  
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a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1.50  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1  

c) Si tiene menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que 

incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 

asfalto. 

1.50  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1.50  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto. 

0  

III.5 Especialista Vial   3 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). con maestría en 

Ingeniería Vial, Diseño Geométrico de Carreteras, Transporte o 

similar, Presentar constancia original de solvencia del CICH y 

copia de título de maestría. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura a partir de la 

obtención del título profesional. (Presentar copia del título de 

Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes) 

1.50  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1.50  

b) Si tiene entre cuatro (4) a ocho (8) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

1  
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c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que 

incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 

asfalto. 

1.50  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1.50  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

y que al menos uno (1) sea en área urbana 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto. 

0  

III.6 Especialista Eléctrico   2 

 Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 

Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 

(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 

CIMEQH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de edificaciones (Presentar copia del 

título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes) 

1.00  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 
1.00  

b) Si tiene de cuatro (4) a ocho (8) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Electricista 

0.50  

c) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 

estudio, diseño y/o Supervisión de Iluminación y reubicación de 

líneas primarias y secundarias en zona urbana de cualquier país 

de la región centroamericana. 

1.00  
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a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión de Iluminación y reubicación de líneas primarias 

y secundarias en zona urbana en cualquier país de la región 

centroamericana. 

1.00  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión de Iluminación y reubicación de líneas 

primarias y secundarias en zona urbana en cualquier país de la 

región centroamericana.  

0.50  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos de Iluminación y reubicación de líneas 

primarias y secundarias en zona urbana en cualquier país de la 

región centroamericana. 

0  

III.7 Especialista en Hidrología/Hidráulica   3 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 

como mínimo maestría en Hidráulica y conocimientos en 

sistemas hidrosanitarios e Hidrológicos. Presentar la constancia 

original de Solvencia del CICH 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil (Presentar copia del título de Ingeniero Civil y 

copia del título de Maestría en Hidráulica ambos lados donde se 

puedan verificar los sellos correspondientes) 

1.5  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero civil 
1.5  

c) Si tiene de cuatro (4) a ocho (8) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1  

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 

estudio, diseño y/o Supervisión de vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

que incluya construcción y/o mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios. 

1.5  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

1.5  
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que al menos uno (1) sea en área urbana. 

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0  

III.8 Especialista Estructural  2 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado académico 

como mínimo maestría en Estructura. Presentar la constancia 

original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del 

título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 

Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 

correspondientes)  

1.00 

 

a) Si tiene más de catorce (14) años en el ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
1.00  

b) Si tiene más de  nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil 

0.50  

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0.25  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 
0.00  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de Supervisión y/o Diseño de vías que incluyan 

puentes o pasos a desnivel, Cajas Puente, Muros. 

1.00  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, 

Cajas Puente, Muros y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1.00  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión vías que incluyan puentes o pasos a 
0.50  
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desnivel, Cajas Puente, Muros y que al menos uno (1) sea en área 

urbana 

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos vías que incluyan puentes o pasos a 

desnivel, Cajas Puente, Muros. 

0  

III.9 Especialista Ambiental  2 

 Educación:  

2. Ingeniero Civil; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, con un grado académico mínimo en maestría 

Ambiental, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 

constancia original de Solvencia del colegio profesional y 

Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE.  

o 

2. Ingeniero Ambiental; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 

constancia original de Solvencia del colegio profesional y Copia 

de certificado de DECA – MI AMBIENTE. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental con 

experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de 

infraestructura (Presentar copia del título universitario y copia 

del título de Maestría en Ingeniería Ambiental (Civil) ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)  

1.00  

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional 
1.00  

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio profesional 

a partir de la obtención del Título Profesional 
0.50  

c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudios, diseños y/o supervisión de obras viales 

urbanas 

1.00  

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 

proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 

urbanas 

1.00  

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 

proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 

urbanas 

0.50  
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c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 

supervisión de obras viales urbanas 
0  

III.10 Especialista en Costos y Presupuestos  2 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado, Solvente con el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la constancia 

original de Solvencia del CICH. 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del título de Ingeniero Civil. 

(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde 

se puedan verificar los sellos correspondientes) 

1.00  

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
1.00  

b) Si tiene entre de cuatro (4) y ocho (8) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil. 

0.50  

c) Si tiene menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil. 
0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en proyectos de estudio, diseño y/o Supervisión vías que incluya 

pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, asfalto 

que incluya construcción y/o mejoramiento de sistemas 

hidrosanitarios. 

1.00  

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, diseño 

y/o supervisión vías que incluya pavimentaciones con concreto 

hidráulico, withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos uno 

(1) sea en área urbana. 

1.00  

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 

diseño y/o supervisión vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y 

que al menos uno (1) sea en área urbana 

0.50  

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 

supervisión de proyectos vías que incluya pavimentaciones con 

concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 

construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0  

III.11 Valuador  2.00 
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 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente con 

el correspondiente colegio profesional, inscrito en la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Presentar la constancia 

original de Solvencia del colegio profesional 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero o Arquitecto con experiencia en el 

ejercicio profesional en proyectos de Obras Civiles (Presentar 

copia del título de Ingeniero Civil o Arquitecto y copia de la 

inscripción en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ambos 

lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)  

1.00  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

1.00  

b) Si tiene más de  siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

0.75  

c) Si tiene de cinco (5) a siete (7) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

0.50  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto 

0.25  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en la valuación de inmuebles Obras Viales. 

1.00  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de valuación de 

inmuebles 

0.75  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de valuación de inmuebles 0.50  

c) Ha participado en un (1) proyecto de valuación de inmuebles. 0.25  

d) No ha participado en proyectos de valuación de inmuebles 0.00  

III.12 Especialista Legal 2.00  

 Educación: Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

con el título de Abogado y Solvente con el correspondiente 

colegio profesional. Presentar la constancia original de Solvencia 

del colegio profesional. 

Obligatorio  
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 Experiencia General: Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

con el título de Abogado con experiencia en el ejercicio 

profesional en Escrituras, Segregación de Escrituras para 

inmuebles en proyectos de Obras Viales (Presentar copia del 

título de Licenciado en Derecho ambos lados donde se puedan 

verificar los sellos correspondientes)  

1.00  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a partir 

de la obtención del Título Profesional de Licenciado en Derecho 

1.00  

b) Si tiene más de  siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 

profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 

Licenciado en Derecho 

0.50  

c) Si tiene de cinco (5) a siete (7) años de ejercicio profesional a 

partir de la obtención del Título Profesional de Licenciado en 

Derecho 

0.25  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de la 

obtención del Título Profesional de Licenciado en Derecho 

0.10  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares 

en la Escrituración y/o Segregación de inmuebles afectados por 

la construcción de proyectos viales. 

1.00  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos en la Escrituración 

y/o Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 

proyectos viales 

1.00  

b) Ha participado en dos (2) proyectos en la Escrituración y/o 

Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 

proyectos viales 

0.50  

c) Ha participado en un (1) proyecto en la Escrituración y/o 

Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 

proyectos viales 

0.25  

d) No ha participado en proyectos en la Escrituración y/o 

Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 

proyectos viales 

0.00  

 

El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 
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Se deberá obtener el puntaje mínimo de 50 puntos en la evaluación técnica para la Etapa 
I de Estudios y Diseños Finales, en la forma arriba establecida y que cumpla con los demás 
requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Servicio de 
Administración Rentas (SAR). 

 

Cuando el Oferente omitiere presentar alguna de la documentación establecida en esta 
sección, el contratante seguirá las reglas indicadas para los casos de errores u omisiones 
subsanables. 

La Comisión Evaluadora nombrada por la AMDC aplicará un puntaje a cada uno de estos 
conceptos de acuerdo a la presentación realizada por cada oferente. 

El proyecto objeto de este Concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección. 
Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  

 

Etapa II: Supervisión de las Obras (40 puntos) 

Los siguientes criterios aplican para las soluciones viales: 

• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 
Americana (Túnel) 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia 
Nueva Capital 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia 
Villa Cepudo 

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de 
Evaluación se hará de la siguiente manera:  

 

• El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de 
costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito 
de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los 
participantes en el plazo que al efecto se disponga. 



P á g i n a  128 | 156 

 

• El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera 
acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta 
obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento 
si hubiera mérito para ello.  

• La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica de la Etapa II de Supervisión 
de las Obras será de 35 puntos 

 

No. CRITERIO Y SUBCRITERIO CUMPLE NO CUMPLE 

III Calificación del Personal Profesional Clave: 
 

40 

III.1 Gerente de Proyecto 4 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

2 

a) Si tiene más de quince (15) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2 

b) Si tiene entre diez (10) a quince (15) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil. 

1 

c) Si tiene menos de 10 años de ejercicio profesional a partir 
de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías que incluya 
pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 
asfalto que incluya construcción y/o mejoramiento de 
sistemas hidrosanitarios. 

2 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

2 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos en 
posiciones similares en Supervisión de obras de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 

1 
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withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

c) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios.  

0 

III.2 Ingeniero Residente  6 
 

Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH  

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

3 

a) Si tiene más de catorce  (14) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil. 

3 

b) Si tiene más  de nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

2 

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1 

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares  en proyectos de Supervisión de vías que incluya 
pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 
asfalto que incluya construcción y/o mejoramiento de 
sistemas hidrosanitarios. 

3 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

3 

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión de vías 
que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

2 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 

1 
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mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que sea en área 
urbana. 

d) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios.  

0 

III.3 Ingeniero Asistente 3 

 Educación: Ingeniero Civil y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan 
verificar los sellos correspondientes) 

1.50 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1.50 

b) Si tiene entre dos (2) hasta cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.00 

c) Si tiene menos de dos (2) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil  

0 

 Experiencia Especifica: haber participado en posiciones 
similares  en proyectos de Supervisión de vías que incluya 
pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 
asfalto que incluya construcción y/o mejoramiento de 
sistemas hidrosanitarios 

1.50 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al menos 
uno (1) sea en área urbana 

1.50 

b) Ha participado en al menos uno (1) o  dos (2) proyectos de 
Supervisión vías que incluya pavimentaciones con concreto 
hidráulico, withetopping, asfalto que incluya construcción 
y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios y que al 
menos uno (1) sea en área urbana 

1.00 

c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluya pavimentaciones con concreto hidráulico, 
withetopping, asfalto que incluya construcción y/o 
mejoramiento de sistemas hidrosanitarios 

0 



P á g i n a  131 | 156 

 

III.4 Ingeniero Especialista en Estructuras 4 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Estructura. Presentar 
la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en 
Estructuras ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

2 

a) Si tiene más de catorce (14) años en el ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

2 

b) Si tiene más de  nueve (9) a catorce (14) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1 

c) Si tiene de cinco (5) a nueve (9) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

0.5 

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de vías que 
incluyan puentes o pasos a desnivel, Cajas Puente, Muros. 

2 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, 
Cajas Puente, Muros 

2 

b) Ha participado en dos (2) proyectos de Supervisión y/o 
Diseño de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, 
Cajas Puente, Muros 

1 

c) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión y/o Diseño 
de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, Cajas 
Puente, Muros. 

0.5 

d) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de vías que incluyan puentes o pasos a desnivel, Cajas 
Puente, Muros 

0 

III.5 Especialista en Hidrología/Hidráulica  4 

 Educación: Ingeniero Civil Colegiado y Solvente con el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) con grado 
académico como mínimo maestría en Hidráulica y 
conocimientos en sistemas hidrosanitarios e Hidrológicos. 
Presentar la constancia original de Solvencia del CICH 

Obligatorio 
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 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional a partir de la obtención del Título 
Profesional de Ingeniero Civil (Presentar copia del título de 
Ingeniero Civil y copia del título de Maestría en Hidráulica 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes) 

2 

a) Si tiene más de ocho (8) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero civil 

2 

c) Si tiene de cuatro (4) a ocho (8) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1 

d) Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil 

0 

 Experiencia Específica: haber participado en proyectos de 
estudio, diseño y/o Supervisión de vías que incluya 
pavimentaciones con concreto hidráulico, withetopping, 
asfalto que incluya construcción y/o mejoramiento de 
sistemas hidrosanitarios. 

2 

a) Haber participado en tres (3) o más proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones 
con concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 
construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios 
y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

2 

b) Haber participado en uno (1) o dos (2) proyectos de estudio, 
diseño y/o supervisión de vías que incluya pavimentaciones 
con concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 
construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios 
y que al menos uno (1) sea en área urbana. 

1 

c) No ha participado en proyectos de estudio, diseño y/o 
supervisión de vías que incluya pavimentaciones con 
concreto hidráulico, withetopping, asfalto que incluya 
construcción y/o mejoramiento de sistemas hidrosanitarios. 

0 

III.6 Ingeniero en Seguridad Vial.  3 

 Educación: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de solvencia del CICH 

Obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

1.50 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1.50 
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b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil  

0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión de vías en seguridad y 
socio ambiental. 

1.50 

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión de 
vías que incluyan puentes o pasos a desnivel y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

1.50 

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de vías que 
incluya puentes o pasos a desnivel y que sea en área urbana. 

1.00 

c) No ha participado en proyectos de Supervisión de vías que 
incluyan puentes o pasos a desnivel. 
  

0.0 

III.7 Especialista Ambiental 
3 

 Educación:  

3. Ingeniero Civil; Colegiado y Solvente con su respectivo 

Colegio, con un grado académico mínimo en maestría 

Ambiental, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. Presentar la 

constancia original de Solvencia del colegio profesional y 

Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE.  

o 

2. Ingeniero Ambiental; Colegiado y Solvente con su 
respectivo Colegio, inscrito en DECA – MI AMBIENTE. 
Presentar la constancia original de Solvencia del colegio 
profesional y Copia de certificado de DECA – MI AMBIENTE. 

obligatorio 

 Experiencia General: Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental 
con experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de 
infraestructura (Presentar copia del título universitario y 
copia del título de Maestría en Ingeniería Ambiental (Civil) 
ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

1.50 

a) Si tiene más de cinco (5) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 1.50 

b) Si tiene entre tres (3) a cinco (5) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional 1.00 
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c) Si tiene menos de tres (3) años de ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional 0 

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de estudios, diseños y/o supervisión 
de obras viales urbanas 

1.50 

a) Si ha participado en posiciones similares en tres (3) o más 
proyectos de estudios, diseños o supervisión obras viales 
urbanas 

1.50 

b) Si ha participado en posiciones similares en uno (1) o dos (2) 
proyectos de estudios, diseños o supervisión de obras viales 
urbanas 

1.00 

c) No ha participado en proyectos de estudios, diseños o 
supervisión de obras viales urbanas 0 

III.8 Ingeniero Electricista  3 
 

Educación: Ingeniero Electricista y solvente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Químicos de Honduras 
(CIMEQH). Presentar la constancia original de Solvencia del 
CIMEQH 

Obligatorio 

 
Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio 
profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia 
del título de Ingeniero Electricista ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes) 

1.50 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Electricista 

1.50 

b) Si tiene de cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Electricista 

1.00 

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Electricista 

0 

 
Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
reubicación de líneas primarias y secundarias en cualquier 
país de la región centroamericana. 

1.50 

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y secundarias 
en cualquier país de la región centroamericana. 

1.50 

b) Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos de 
Supervisión y/o Diseño de reubicación de líneas primarias y 
secundarias en cualquier país de la región centroamericana. 

1 
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c) Si no ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de reubicación de líneas primarias y secundarias en 
cualquier país de la región centroamericana. 

0 
 

III.9 Ingeniero En Costos y presupuestos 3  

 Educación: Civil Colegiado y Solvente con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). Presentar la 
constancia original de solvencia del CICH 

obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el 
ejercicio profesional en proyectos de infraestructura 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados 
donde se puedan verificar los sellos correspondientes) 

 
 
1.50 

 

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil 

1.50  

b) Si tiene entre cinco (5) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil 

1.00  

c) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil  

0  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en proyectos de Supervisión y/o Diseño de 
proyectos de infraestructura. 

1.50  

a) Ha participado en dos (2) o más proyectos de Supervisión 
y/o Diseño de proyectos de infraestructura y que al menos 
uno (1) sea en área urbana. 

1.50  

b) Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión y/o Diseño 
de proyectos de infraestructura y que sea en área urbana. 

1.00  

c) No ha participado en proyectos de Supervisión y/o Diseño 
de proyectos de infraestructura. 
  

0  

III.10 Valuador  3.00 

 Educación: Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Solvente 
con el correspondiente colegio profesional, inscrito en la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Presentar la 
constancia original de Solvencia del colegio profesional 

Obligatorio  

 Experiencia General: Ingeniero o Arquitecto con experiencia 
en el ejercicio profesional en proyectos de Obras Civiles 
(Presentar copia del título de Ingeniero Civil o Arquitecto y 
copia de la inscripción en la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros ambos lados donde se puedan verificar los sellos 
correspondientes)  

1.50  
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a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil o Arquitecto 

1.50  

b) Si tiene más de  siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Ingeniero Civil o Arquitecto 

0.75  

c) Si tiene de cinco (5) a siete (7) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero 
Civil o Arquitecto 

0.50  

d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

0.25  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en la valuación de inmuebles Obras Viales. 

1.50  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos de valuación de 
inmuebles 

0.75  

b) Ha participado en dos (2) proyectos de valuación de 
inmuebles 

0.50  

c) Ha participado en un (1) proyecto de valuación de 
inmuebles. 

0.25  

d) No ha participado en proyectos de valuación de inmuebles 0.00  

III.11 Especialista Legal 3.00  

 Educación: Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

con el título de Abogado y Solvente con el correspondiente 
colegio profesional. Presentar la constancia original de 
Solvencia del colegio profesional. 

Obligatorio  

 Experiencia General: Licenciatura en Ciencias Jurídicas 

con el título de Abogado con experiencia en el ejercicio 
profesional en Escrituras, Segregación de Escrituras para 
inmuebles en proyectos de Obras Viales (Presentar copia del 
título de Licenciado en Derecho ambos lados donde se 
puedan verificar los sellos correspondientes)  

1.50  

a) Si tiene más de diez (10) años en el ejercicio profesional a 
partir de la obtención del Título Profesional de Licenciado en 
Derecho 

1.50  

b) Si tiene más de  siete (7) a diez (10) años en el ejercicio 
profesional a partir de la obtención del Título Profesional de 
Licenciado en Derecho 

1.00  

c) Si tiene de cinco (5) a siete (7) años de ejercicio profesional 
a partir de la obtención del Título Profesional de Licenciado 
en Derecho 

0.50  
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d) Menos de cinco (5) años de ejercicio profesional a partir de 
la obtención del Título Profesional de Licenciado en Derecho 

0.25  

 Experiencia Específica: haber participado en posiciones 
similares en la Escrituración y/o Segregación de inmuebles 
afectados por la construcción de proyectos viales. 

1.50  

a) Ha participado en tres (3) o más proyectos en la 
Escrituración y/o Segregación de inmuebles afectados por la 
construcción de proyectos viales 

1.50  

b) Ha participado en dos (2) proyectos en la Escrituración y/o 
Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 
proyectos viales 

1.00  

c) Ha participado en un (1) proyecto en la Escrituración y/o 
Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 
proyectos viales 

0.50  

d) No ha participado en proyectos en la Escrituración y/o 
Segregación de inmuebles afectados por la construcción de 
proyectos viales 

0.00  

 

El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna 
todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.   

 

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se 
otorgará a cada oferente.  Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de 
descalificación. 

 

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 35 en la evaluación técnica de la Etapa II de 
Supervisión de Obras, en la forma arriba establecida y que cumpla con los demás 
requisitos.  

En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso. 

 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de 
Administración de Renta (SAR) anteriormente conocida como la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI). 

 

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la 
Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener 
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cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de 
Administración de Renta (SAR) anteriormente conocida como la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos (DEI). 

 

CRITERIOS ADICIONALES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Los Oferentes deberán estar precalificados por el Contratante en el proceso de 
Precalificación y Actualización de Compañías Consultoras No. PR-ECS-03-AMDC-2022: 

Categoría II (Agua y Saneamiento): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la 
construcción, reemplazo, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable, 
alcantarillado pluvial y sanitario, plantas de tratamiento de agua potable y residual, 
sistemas de riego, perforación de pozos, construcción de fosas sépticas.  

Clasificados en: “A o B” 

 

Categoría III (Obras Viales): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la 
construcción, rehabilitación de calles, adoquinados, empedrados, muros, cunetas, 
gradas, aceras, huellas vehiculares, pavimentos, carreteras urbanas o rurales, 
mejoramientos y apertura de caminos vecinales de penetración, incluyendo sus obras de 
drenaje y demás obras conexas. 

Clasificados en: “A” 

 

Categoría IV (Puentes): Comprende el Estudio, Diseño y/o Supervisión de la construcción, 
reemplazo, rehabilitación, ampliación de vados, cajas puente, puentes (peatonales, 
vehiculares y colgantes). 

Clasificados en: “A” 

 

La Comisión Evaluadora realizará las evaluaciones de todas las Ofertas que se reciban, 
verificando que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los Documentos 
de Licitación, realizando además un análisis para verificar que las Ofertas no estén 
desbalanceadas o sean especulativas en su estructura de precios en relación al Presupuesto 
Base del Contratante del costo real de la consultoría y/o con la comparación de los precios 
con los demás oferentes tanto a la baja como al alta de en un porcentaje mayor al 
veinticinco por ciento (25%) del monto total evaluado, el Contratante en apego a lo 
establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, rechazará las ofertas 
que reúnan esas condiciones. 

Es claramente entendido y aceptado que los oferentes, al participar en el presente proceso 
de licitación, aceptan sin protesta alguna las disposiciones antes señaladas en cuanto a la 
forma de adjudicación de los contratos, así a lo que establece el artículo 147 de la Ley de 
Contratación del Estado sin que ello constituya ninguna base de reclamo o protesta, 
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presente o futura, para este proceso o en la posterior ejecución de las obras. La AMDC se 
reserva el derecho de rechazar una, varias o todas las ofertas presentadas, si a su juicio las 
mismas resultan desbalanceadas, desmesuradas o fuera del monto razonable conforme lo 
presupuestado o lo disponible.  

• La oferta podrá ser presentada ya sea individualmente o como miembro de un 
Consorcio.  

• En caso de que la oferta sea presentada en consorcio se tomara en cuenta la 
experiencia sumada de los integrantes que lo conforman. 

• En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba 
establecidos. 
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Sección IX. 
Formularios Tipo 

 
 

• Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1) 

• Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1) 

• Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2) 

• Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2) 

• Formulario número 6: Garantía de cumplimiento de contrato. 
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Formulario No. 1 
 

Carta de Presentación de Propuesta (Sobre “1”) 

 

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo 
indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones 

 
Señores 
Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y 
económica para el concurso de la referencia, la firma…………………….…  
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
1.  Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus 

aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas 
en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y 

económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los 
servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.  

 
3. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. 

Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre 
a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de 
la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar 
nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario 
contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de 
conformidad con los Documentos del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser 
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período. 
 
4. En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta. 
 
5. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con 

respecto al proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas 
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o no serán pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya 
recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada 
comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las 
mismas) 

6.  Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 
incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta 
la preparación y ejecución del Contrato Formal. 

 
7. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como 

la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 2 
Detalle del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

 
Etapa I: Estudios y Diseños Finales  
 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente de Proyecto 
 

 
  

Jefe de Proyecto   
 

 
  Ingeniero Asistente 1 (No 

será evaluado 
 

 
  Ingeniero Asistente 2(No 

será evaluado 

 

 
  Ingeniero Asistente 3(No 

será evaluado 

 

 
  Especialista en Geotecnia y 

Pavimentos 

 

 
  Especialista en Tráfico y 

Economía del Transporte.  

 

 
  

Especialista Vial 
 

   Especialista Eléctrico   

 
  Especialista en 

Hidrología/Hidráulica 

 

   Especialista Estructural  

   Especialista Ambiental   

 
  Especialista en Costos y 

Presupuestos 

 

   Valuador  

   Especialista Legal  
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Etapa II: Supervisión de las Obras  
 

1. Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 

Americana (Túnel) 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente de Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente  
 

 
  Ingeniero Asistente (No 

será evaluado 
 

   Especialista en Estructuras  

 
  Especialista en 

Hidrología/Hidráulica  

 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial 
 

 
  

Especialista Ambiental 
 

 
  

Ingeniero Electricista 
 

 
  Ingeniero en Costos y 

Presupuestos 

 

   Valuador  

   Especialista Legal   

 
 

2. Construcción De Pavimento Y Sistemas Hidrosanitarios En La Colonia Nueva 
Capital 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente de Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente  
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  Ingeniero Asistente (No 

será evaluado 
 

   Especialista en Estructuras  

 
  Especialista en 

Hidrología/Hidráulica  

 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial 
 

 
  

Especialista Ambiental 
 

 
  

Ingeniero Electricista 
 

 
  Ingeniero en Costos y 

Presupuestos 

 

   Valuador  

   Especialista Legal   

 
 

3. Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia 
Villa Cepudo 

 

Nombre Formación 
Profesional 

Experiencia en 
su Área (años) 

Cargo Asignado en 
el Servicio** 

Lugar de Trabajo 
Hora o Días / Mes 

 
  

Gerente de Proyecto 
 

 
  

Ingeniero Residente  
 

 
  Ingeniero Asistente (No 

será evaluado 
 

   Especialista en Estructuras  

 
  Especialista en 

Hidrología/Hidráulica  

 

 
  

Ingeniero en Seguridad Vial 
 

 
  

Especialista Ambiental 
 

 
  

Ingeniero Electricista 
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  Ingeniero en Costos y 

Presupuestos 

 

   Valuador  

   Especialista Legal   

 
 
 
Nota: 

• El Ingeniero Residente y los Asistentes propuestos deberá ser exclusivo para este 
proceso de concurso y no deberá proponerse en otros procesos de concurso durante el 
periodo que dure la consultoría o hasta que se haya notificado de no seleccionado y se 
haya firmado el contrato en los procesos de concurso que está participando; tampoco 
deberá proponerse para este cargo, personal clave que labora en proyectos que se 
ejecutan actualmente con la AMDC. 

• No debe proponer otro personal que no esté enlistado en el Formulario N° 2, en caso 
de que crea necesario hacer la consulta antes de la presentación de la oferta es decir 
diez (10) días antes de la recepción de la oferta.  

• Para la negociación se requiere presentar las hojas de vidas del personal asistente con 
minimo 5 años de experiencia y minimo 3 proyectos similares al objeto de la liciacion. 
Tanto de la etapa de diseño como la de supervisión  
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Formulario No. 3 
Currículum vitae del personal asignado al servicio (Sobre “1”) 

Suministrar esta información para el Director Residente y para cada uno de los 
profesionales propuestos. La Hoja de Vida que no esté debidamente firmada por sus 
titulares no será tomada en cuenta.  

Cargo o posición asignada en el servicio: 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos:__________________________________________________________ 
Nombres:__________________________________________________________ 
Nacionalidad:_______________________________________________________ 
Documento de identidad:_____________________________________________ 
Dirección particular:__________________________________________________ 
Teléfono particular:__________________________________________________ 
Dirección profesional:________________________________________________ 
Teléfono profesional:_________________________________________________ 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
Ocupación actual desde (fecha):________________________________________  
Empresa o Institución:________________________________________________ 
Cargo o posición:____________________________________________________ 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
12. Títulos Universitarios y/o técnicos.  

Carrera Grado Institución Año 

    

    

 
13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere  

Organismo Institución No. Registro 

   

   

   

 
14. Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido) 

Denominación Institución Desde /Hasta 
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso) 

 
Empresa o institución:_______________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición____________________________ 
Cargo o posición:__________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 

 
 

Período de desempeño (desde / hasta) 
Empresa o Institución:__________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:_______________________________ 
Cargo o posición:______________________________________________  
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
 
Período de desempeño (desde / hasta): __________________________ 
Empresa o institución:_________________________________________ 
Nombre del proyecto o repartición:______________________________ 
Cargo o posición:_____________________________________________ 
Breve descripción de funciones y responsabilidades: 
 
  
Período de desempeño (desde / hasta) 
 

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso 

 
Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan 
a la verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los 
servicios requeridos en la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios 
profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).  
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo 
con cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he 
comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.  
 
Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar) 
 
Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)  
 
Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello 
profesional, que deberá ser original). 
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Formulario No. 4 
 

Costo Total del Servicio (Sobre “2”) 

 
 

 
El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. 
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones. 
 

 
 
Señores: 
Alcaldía del Distrito Central 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica 
para el Concurso de la referencia, la firma. ………………… 
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de 
los Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación 
de Propuesta. 
 
Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras) 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
 
En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) 
 
Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre 
completo del Proponente) 
 
El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma) 
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Formulario No. 5  
Detalles de costos (Sobre 2”) 

El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de 
trabajo que formule en su oferta técnica, por lo tanto, puede agregar los costos que estime conveniente y 
necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en los términos de referencia. De solicitar agregar 
cualquier otro personal clave debe hacerlo mediante una solicitud de aclaración al proceso. 

 
Etapa I: Estudios y Diseños Finales  

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

 PRECIO 

UNITARIO 

(L.) 

TOTAL (L.)

I PERSONAL 

1.1 Remuneraciones Personales

1.1.1 Gerente de proyecto Hombres/mes 7.00 -L                     

1.1.2 Jefe de Proyecto Hombres/mes 7.00 -L                     

1.1.3 Ingeniero Asistente 1 Hombres/mes 7.00 -L                     

1.1.4 Ingeniero Asistente 2 Hombres/mes 7.00 -L                     

1.1.5 Ingeniero Asistente 3 Hombres/mes 7.00 -L                     

1.1.6 Especialista en Geotecnia y Pavimentos Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.7
Especialista en Tráfico y Economía del 

Transporte
Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.8 Especialista Vial Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.9 Especialista Eléctrico Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.10 Especialista en Hidrología/Hidráulica Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.11 Especialista Estructural Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.12 Especialista Ambiental Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.13 Especialista en costros y presupuestos Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.14 Valuador Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.15 Especialista Legal Hombres/mes 4.00 -L                     

Sub-total 1.1 -L                     

1.2 Personal Administrativo Auxiliar y otros

1.2.1 -L                     

1.2.2 -L                     

1.2.3 -L                     

1.2.4 -L                     

1.2.5 Tiempo extra personal de campo  (25%) -L                     

-L                     

-L                     

II BENEFICIOS SOCIALES

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1.1+1.2) -L                     

-L                     

III COSTOS OPERATIVOS

3.1 -L                     

3.2 -L                     

3.3 -L                     

3.4 -L                     

3.5 -L                     

3.6 -L                     

3.7 -L                     

3.8 -L                     

3.9 -L                     

-L                     

IV GASTOS GENERALES

4.1 20% de (I + II) -L                     

-L                     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

5.1 10% de III -L                     

-L                     

VI HONORARIOS/UTILIDAD

6.1 10% de (I + II + IV) -L                     

-L                     

-L                     

Sub-Total IV

Sub-Total V

Sub-Total VI

GRAN TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISTRITO CENTRAL: 

1. INTERSECCIÓN AVENIDA BERLIN Y AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA (ESCUELA AMERICANA) 

2. COLONIA NUEVA CAPITAL 3. COLONIA VILLA CEPUDO

TIEMPO:  7 MESES

Sub-Total I

Sub-Total II

Sub-Total III

Sub-total 1.2
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Etapa II: Supervisión de las Obras  

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

 PRECIO 

UNITARIO 

(L.) 

TOTAL (L.)

I PERSONAL 

1.1 Remuneraciones Personales

1.1.1 Gerente de proyecto Hombres/mes 7.00 -L                     

1.1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 7.00 -L                     

1.1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 7.00 -L                     

1.1.4 Especialista en Estructuras Hombres/mes 2.00 -L                     

1.1.5 Especialista en Hidrología/Hidráulica Hombres/mes 2.00 -L                     

1.1.6 Ingeniero en Seguridad Vial Hombres/mes 2.00 -L                     

1.1.7 Especialista Ambiental Hombres/mes 3.00 -L                     

1.1.8 Ingeniero Electricista Hombres/mes 2.00 -L                     

1.1.9 Especialista en costros y presupuestos Hombres/mes 3.00 -L                     

1.1.10 Valuador Hombres/mes 1.00 -L                     

1.1.11 Especialista Legal Hombres/mes 1.00 -L                     

Sub-total 1.1 -L                     

1.2 Personal Administrativo Auxiliar y otros

1.2.1 -L                     

1.2.2 -L                     

1.2.3 -L                     

1.2.4 -L                     

1.2.5 -L                     

1.2.6 Tiempo extra personal de campo  (25%) -L                     

-L                     

-L                     

II BENEFICIOS SOCIALES

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1.1+1.2) -L                     

-L                     

III COSTOS OPERATIVOS

3.1 -L                     

3.2 -L                     

3.3 -L                     

3.4 -L                     

3.5 -L                     

3.6 -L                     

3.7 -L                     

3.8 -L                     

-L                     

IV GASTOS GENERALES

4.1 20% de (I + II) -L                     

-L                     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

5.1 10% de III -L                     

-L                     

VI HONORARIOS/UTILIDAD

6.1 10% de (I + II + IV) -L                     

-L                     

-L                     

Sub-Total IV

Sub-Total V

Sub-Total VI

GRAN TOTAL

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL A DESNIVEL AVENIDA REPÚBLICA 

DOMINICANA A LA ALTURA DE DE LA ESCUELA AMERICANA (TUNEL)

TIEMPO:  7 MESES

Sub-total 1.2

Sub-Total I

Sub-Total II

Sub-Total III
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No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

 PRECIO 

UNITARIO 

(L.) 

TOTAL (L.)

I PERSONAL 

1.1 Remuneraciones Personales

1.1.1 Gerente de proyecto Hombres/mes 9.00 -L                     

1.1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 9.00 -L                     

1.1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 9.00 -L                     

1.1.4 Especialista en Estructuras Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.5 Especialista en Hidrología/Hidráulica Hombres/mes 5.00 -L                     

1.1.6 Ingeniero en Seguridad Vial Hombres/mes 5.00 -L                     

1.1.7 Especialista Ambiental Hombres/mes 5.00 -L                     

1.1.8 Ingeniero Electricista Hombres/mes 4.00 -L                     

1.1.9 Especialista en costros y presupuestos Hombres/mes 5.00 -L                     

1.1.10 Valuador Hombres/mes 3.00 -L                     

1.1.11 Especialista Legal Hombres/mes 3.00 -L                     

Sub-total 1.1 -L                     

1.2 Personal Administrativo Auxiliar y otros

1.2.1 -L                     

1.2.2 -L                     

1.2.3 -L                     

1.2.4 -L                     

1.2.5 -L                     

1.2.6 Tiempo extra personal de campo  (25%) -L                     

-L                     

-L                     

II BENEFICIOS SOCIALES

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1.1+1.2) -L                     

-L                     

III COSTOS OPERATIVOS

3.1 -L                     

3.2 -L                     

3.3 -L                     

3.4 -L                     

3.5 -L                     

3.6 -L                     

3.7 -L                     

3.8 -L                     

-L                     

IV GASTOS GENERALES

4.1 20% de (I + II) -L                     

-L                     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

5.1 10% de III -L                     

-L                     

VI HONORARIOS/UTILIDAD

6.1 10% de (I + II + IV) -L                     

-L                     

-L                     

Sub-Total IV

Sub-Total V

Sub-Total VI

GRAN TOTAL

SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 

HIDROSANITARIOS EN LA COLONIA NUEVA CAPITAL

TIEMPO:  9 MESES

Sub-total 1.2

Sub-Total I

Sub-Total II

Sub-Total III
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*los porcentajes de los ítems 4.1, 5.1 y 6.1 son fijos y no deben modificarlos. 
*el Personal clave y la cantidad de Hombre/Mes no será modificados. 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

 PRECIO 

UNITARIO 

(L.) 

TOTAL (L.)

I PERSONAL 

1.1 Remuneraciones Personales

1.1.1 Gerente de proyecto Hombres/mes 5.00 -L                     

1.1.2 Ingeniero Residente Hombres/mes 5.00 -L                     

1.1.3 Ingeniero Asistente Hombres/mes 5.00 -L                     

1.1.4 Especialista en Estructuras Hombres/mes 2.00 -L                     

1.1.5 Especialista en Hidrología/Hidráulica Hombres/mes 2.00 -L                     

1.1.6 Ingeniero en Seguridad Vial Hombres/mes 2.00 -L                     

1.1.7 Especialista Ambiental Hombres/mes 3.00 -L                     

1.1.8 Ingeniero Electricista Hombres/mes 2.00 -L                     

1.1.9 Especialista en costros y presupuestos Hombres/mes 3.00 -L                     

1.1.10 Valuador Hombres/mes 1.00 -L                     

1.1.11 Especialista Legal Hombres/mes 1.00 -L                     

Sub-total 1.1 -L                     

1.2 Personal Administrativo Auxiliar y otros

1.2.1 -L                     

1.2.2 -L                     

1.2.3 -L                     

1.2.4 -L                     

1.2.5 -L                     

1.2.6 Tiempo extra personal de campo  (25%) -L                     

-L                     

-L                     

II BENEFICIOS SOCIALES

2.1 Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma de 1.1+1.2) -L                     

-L                     

III COSTOS OPERATIVOS

3.1 -L                     

3.2 -L                     

3.3 -L                     

3.4 -L                     

3.5 -L                     

3.6 -L                     

3.7 -L                     

3.8 -L                     

-L                     

IV GASTOS GENERALES

4.1 20% de (I + II) -L                     

-L                     

V MANEJO DE GASTOS DIRECTOS

5.1 10% de III -L                     

-L                     

VI HONORARIOS/UTILIDAD

6.1 10% de (I + II + IV) -L                     

-L                     

-L                     

Sub-Total IV

Sub-Total V

Sub-Total VI

GRAN TOTAL

SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 

HIDROSANITARIOS EN LA COLONIA VILLA CEPUDO

TIEMPO:  5 MESES

Sub-total 1.2

Sub-Total I

Sub-Total II

Sub-Total III
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Formulario No. 6 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

(debe venir acompañada de DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD ) 

 
 
Fecha: __________ 
Concurso No. __________ 
 
Por cuanto (nombre de la empresa Consultora) (en lo sucesivo denominado “el Consultor”) 
es obligando en virtud del contrato No._____________ fechado el _______ de ________ de 
_______ a suministrar (descripción de los bienes y servicios conexos) en lo sucesivo 
denominado “el contrato”) 
 
Y POR LO TANTO se ha convenido en dicho contrato que el consultor le suministrará una 
garantía (indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo” por el monto indicado en el 
contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud 
del contrato. 
Y POR LO TANTO hemos convenido en proporcionar al Consultor una garantía en beneficio 
del contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS en virtud del presente contrato, en garantes a nombre del consultor y 
a favor suyo, por un monto mínimo de (monto de garantía expresado en cifras y letras) y 
nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, tan pronto nos notifique por 
escrito que el contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida, sin necesidad 
que se apruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía deberá contener la siguiente cláusula: 
 
“La presente garantía será ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, acompañada de un certificado de incumplimiento” 
 
Esta garantía es válida hasta el ___________ de ________ de ____________ 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
________________________________ 
 
El día ________del mes de _____________ de ______ 
 
________________________  _________________ 
(Firma)     (En calidad de) 
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Formulario No. 7 
 

DECLARACIÓN EXPRESA DE RESPONSABILIDAD  

(ESTE DOCUMENTO DEBE EMITIRLO EL BANCO O ASEGURADORA) 

Señores  

Alcaldía Municipal del Distrito Central  

Presente.  

Asunto: Declaración Expresa de Responsabilidad 

Por medio de la presente se emite la presente Declaración Expresa de Responsabilidad 

correspondiente a la Garantía Bancaria emitida por la Institución bancaria con los datos 

siguientes:  

1. [NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO] 

2. [GARANTIA / FIANZA] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO/ ANTICIPO CON Nº:    

3. FECHA DE EMISION:    

4. AFIANZADO/GARANTIZADO:    

5. VIGENCIA  

6. MONTO  

7. DIRECCION Y TELEFONO: 

 

Se hace constar que la garantía ha sido suscrita por el funcionario del banco quien posee 

firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo al Artículo 242 del Reglamento de 

la Ley de Contratación del Estado, y que nuestra representada no se encuentra comprendida 

en alguna de las situaciones señaladas en los literales a), b), c) y d) del Artículo 241 del 

mismo Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.  

 

En fe de lo cual, se emite la presente Declaración en la ciudad de__ Municipio de _ a los __ 

del mes de _____del año_____ 

FIRMA AUTORIZADA  

La presente Declaración Responsabilidad deber ser acompañada junto con la garantía de 

Mantenimiento de Oferta, y en caso de ser adjudicado, junto con la garantía de cumplimiento 

de contrato, anticipo y calidad respectivamente, extendida por el Representante Legal de la 

institución garante que las emita, cuya firma deberá ser autenticada por Notario.  
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SECCIÓN X. 
ANEXOS 

 
PLANOS 
 
Se le entregará a la firma consultora los planos en formato digital via correo  
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Alcaldía Municipal del Distrito Central 
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. 

 

                NOTA ACLARATORIA NO.1 AL PROCESO DE 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL 

No. CPuNO-018-AMDC-159-2023 
“ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISTRITO 

CENTRAL: 1. INTERSECCIÓN AVENIDA BERLÍN Y AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA (ESCUELA 

AMERICANA), 2. COLONIA NUEVA CAPITAL, 3. COLONIA VILLA CEPUDO” 

Código No. 3503 

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a las firmas consultoras interesadas en participar en la 

Concurso Público Nacional No. CPuNO-018-AMDC-159-2023, “ESTUDIOS, DISEÑOS FINALES Y SUPERVISIÓN 

DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISTRITO CENTRAL: 1. INTERSECCIÓN AVENIDA BERLÍN Y AVENIDA 

REPÚBLICA DOMINICANA (ESCUELA AMERICANA), 2. COLONIA NUEVA CAPITAL, 3. COLONIA VILLA CEPUDO”, 

CODIGO Nº 3, se les comunica que de conformidad a la cláusula 5.- “Aclaración de los Documentos de 

Concurso”, inciso 5.1, clausula 6 “Modificación de los Documentos de Concurso, incisos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de la 

sección II. Instrucciones a los Oferentes (IGO) del documento para el Concurso Público Nacional (CPuNO), se 

realiza la Nota Aclaratoria No.1, mediante la cual se refiere a las consultas planteadas por las firmas consultoras 

participantes en la presente Concurso Público, que enviaron solicitudes para aclaraciones, a continuación, 

adjuntamos las respuestas y aclaraciones a dichas consultas que serán del conocimiento de todos los 

interesados.: 

1. En el numeral 8 Criterios de evaluación, apartado III Calificación del personal profesional 

clave, tanto para la etapa de diseño como para la de supervisión, que todo el personal 

profesional clave propuesto se encuentre colegiado y solvente en un colegio profesional, 

según corresponda, respetuosamente solicitamos que, en el caso de proponer personal 

profesional extranjeros, se acepte como válido la inscripción en un colegio profesional de 

su país de origen, además de una carta compromiso parte del Consultor en la que este se 

compromete a realizar las gestiones necesarias para la colegiación del profesional 

propuesto, en el caso de ser adjudicados con el proyecto, ¿acepta nuestra solicitud? 

 

R/ Con el fin primordial de evitar atrasos administrativos para las partes, todo el personal 

clave propuesto que participe en la presente consultoría de Estudios, Diseño Final y 

Supervisión, deberá estar colegiado y solvente con el colegio profesional correspondiente 

en la república de Honduras.  

 

2. Respetuosamente solicitamos que, en la etapa de diseño, un mismo Especialista pueda ser 

considerado para dos cargos, siempre y cuando esté cumpla con los requisitos solicitados 

en cada uno de ellos, ¿acepta nuestra solicitud? 
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R/ Debido a la necesidad de alcanzar los estándares de calidad esperados por la AMDC 

para cada producto considerado en la presente consultoría, cada especialista deberá ser 

exclusivo en cada cargo propuesto. 

 

3. Tomando en cuenta que las funciones del Gerente de Proyecto se enfocan en el 

gerenciamiento y administración del contrato general y que usualmente la asignación de 

tiempo de este profesional en los proyectos es parcial, consideramos que un mismo 

profesional podría cubrir estas responsabilidades en los tres proyectos; además, que 

conllevaría, para la AMDC, un ahorro en los costos del proyecto. En base a lo 

anteriormente expuesto proponemos a la AMDC considerar, para la etapa de supervisión, 

la participación, a tiempo completo, de un mismo profesional para la gerencia del 

proyecto, ¿acepta nuestra propuesta? 

 

R/ Se aclara que, se podrá presentar el mismo CV para el cargo de Gerente de Proyecto 

propuesto en los tiempos establecidos en los TDR tanto en la etapa I de Estudios y Diseños 

Finales como en la Etapa II de Supervisión de Obras. 

 

4. Solicitamos que se considere el tiempo máximo de supervisión de nueve meses y una 

asignación parcial entre el 30% al 40% para los especialistas distribuidos entre los 3 

proyectos. 

R/ Se aclara que, el objetivo de la presente consultoría es la ejecución de Estudios, Diseños 

Finales y Supervisión de: 1. Intersección Avenida Berlín y Avenida República Dominicana 

(Escuela Americana), 2. Colonia Nueva Capital, 3. Colonia Villa Cepudo. 

Por lo que uno de los productos obligatorios a entregar por parte del consultor contratado 

será el cronograma de ejecución de actividades de cada diseño final revisado y aprobado 

por la AMDC. Una vez que la AMDC cuente con el cronograma de ejecución se podrá 

realizar los ajustes necesarios a los tiempos de ejecución considerados en la presente 

consultoría para la etapa II de Supervisión de Obras. 

 

5. Por favor aclarar si, para la etapa de supervisión, se evaluarán los perfiles para ingeniero 

asistente, ya que se encontró una incongruencia entre el Formulario No. 2 (págs. 144 a 

145) y lo descrito en los criterios de evaluación (págs. 103 y 130). 

 

R/ Se aclara lo siguiente: 

1. Etapa I: Estudios y Diseños Finales 

• Ingeniero Asistente 1 (no será evaluado) 

• Ingeniero Asistente 2 (no será evaluado) 

• Ingeniero Asistente 3 (no será evaluado) 

2. Etapa II: Supervisión de Obras 

El Ingeniero Asistente si será evaluado y serán perfiles independientes para cada 

uno de los proyectos a supervisar en: 
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• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La 

Escuela Americana (Túnel) 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en 

colonia Nueva Capital 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En 

Colonia Villa Cepudo 

6. Respetuosamente solicitamos que para el cargo de Especialista en Seguridad Vial se 

consideren como válidos los profesionales con el título de Ingeniería Industrial que 

cumplan con los años de experiencia general y específica requeridos en los criterios de 

evaluación, ¿acepta nuestra solicitud? 

 

R/ Se mantiene el criterio establecido. 

 

7. ¿Cómo se compensará al Consultor en el caso que el proyecto se extienda en plazo por 

razones no imputables al Supervisor? 

 

R/ Se aclara que, tomando en consideración: 

1. La fecha actual 

2. Lapso de tiempo para el presente concurso de Estudio, Diseño y Supervisión 

3. Lo indicado en los Términos de Referencia que literalmente establece: 

El consultor contratado analizará y determinará en base a los trabajos de Estudio y Diseño 

los tiempos estimados para la construcción y supervisión de las obras propuestas, por lo 

que una vez que la AMDC cuente con los diseños finales se realizaran los ajustes necesarios.  

La AMDC contará con dos (2) meses a partir de la recepción de los productos de Estudios y 

Diseños Finales para realizar el proceso de licitación de las Obras en cuestión y emitir la 

Orden de inicio de la Etapa II (Supervisión de las Obras). 

Para efecto de esta consultoría y poder determinar una forma de pago se manejará de la 

siguiente manera: 

• Solución Vial A Desnivel Avenida República Dominicana A La Altura De La Escuela 

Americana (Túnel) 

✓ El tiempo estimado para la ejecución de este proyecto será de ciento ochenta 

(180) días calendario. 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos diez 

(210) días calendario. 

• Pavimentación de calles y Construcción de Sistemas Hidrosanitarios en colonia 

Nueva Capital 
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✓ El tiempo estimado para la ejecución de este proyecto será de doscientos 

cuarenta (240) días calendario. 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de doscientos 

setenta (270) días calendario. 

• Pavimentación De Calles Y Construcción De Sistemas Hidrosanitarios En Colonia 

Villa Cepudo 

✓ El tiempo estimado para la ejecución de este proyecto será de ciento veinte (120) 

días calendario. 

✓ El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de ciento 

cincuenta (150) días calendario. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el consultor deberá considerar en sus costos indirectos 

lo necesario de acuerdo a la experiencia obtenida en proyectos similares a los 

indicados en la presente consultoría de Estudios, Diseños Finales y Supervisión de los 

productos anteriormente mencionados. 

 

8. Por aclarar si la etapa de supervisión iniciará al mismo tiempo en los tres proyectos. 

 

R/ Se aclara que cada uno de los proyectos será sometido a un proceso de licitación 

independiente, por lo que, la orden de inicio de estos dependerá de diferentes factores 

tales como: procesos administrativos propios de cada contratista y supervisor contratado, 

condiciones climáticas, disponibilidad financiera por parte de la AMDC, entre otros. 

 

9. Solicitamos que nos remitan el cronograma de construcción para cada uno de los 

proyectos. 

R/ Se aclara que, el objetivo de la presente consultoría es la ejecución de Estudios, Diseños 

Finales y Supervisión de: 1. Intersección Avenida Berlín y Avenida República Dominicana 

(Escuela Americana), 2. Colonia Nueva Capital, 3. Colonia Villa Cepudo. 

Por lo que uno de los productos obligatorios a entregar por parte del consultor contratado 

será el cronograma de ejecución de actividades de cada diseño final revisado y aprobado 

por la AMDC. Una vez que la AMDC cuente con el cronograma de ejecución se podrá 

realizar los ajustes necesarios a los tiempos de ejecución considerados en la presente 

consultoría para la etapa II de Supervisión de Obras. 

 

10. Dado que en este proceso de concurso se está requiriendo un solo consultor para la etapa 

de diseño y supervisión, por favor aclarar si, para la etapa de supervisión, se está 

considerando un solo contratista para todos los proyectos. 

R/ Se aclara que cada uno de los proyectos será sometido a un proceso de licitación 

independiente, por lo que, la orden de inicio de estos dependerá de diferentes factores 
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tales como: procesos administrativos propios de cada contratista y supervisor contratado, 

condiciones climáticas, disponibilidad financiera por parte de la AMDC, entre otros. 

Adicionalmente que cada proceso será una Licitación Pública Nacional de Obras en la que 

participaran todos aquellos oferentes precalificados con la AMDC. 

 

11. Debido a la importancia y magnitud de este proyecto, y con el objetivo de disponer de 

mayor tiempo para poder cumplir con los alcances establecidos en los términos de 

referencia, solicitamos que se otorgue una ampliación de tiempo en la entrega de las 

propuestas de 10 días hábiles, es decir para el 06 de febrero de 2024. ¿Acepta nuestra 

solicitud? 

 

R/ Debido a la urgencia de la AMDC de atender las necesidades de la ciudadanía se 

mantiene la fecha establecida. 

 
 

Tegucigalpa M.D.C. 17 de enero de 2024 
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