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Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua Y Calidad SANAA PAPSAC

Convenio de Financiamiento DCI-ALA-2011/22-863

Carta de Invitación a Comparación de Precios
CP-PAPSAC-O-22-2016

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de noviembre del 2016

Señores:
Oferentes
Su Oficina

Estimados Señores:

1. El Gobierno de Honduras a través del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
“SANAA”, ha recibido un Financiamiento No Reembolsable de la Unión Europea Convenio de
financiación ALA/2011/22-863863b y se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos
de gastos elegibles relacionados con la "Construcción del Sistema de Agua Potable para la
Comunidad de Potreritos, Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán".

2.  El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados “SANAA”, invita a Oferentes
elegibles a presentar ofertas para la "Construcción del Sistema de Agua Potable para la Comunidad
de Potreritos, Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán" .

3.  Esta Comparación de Precios se efectuará conforme a lo establecido en Ley de Contratación del
Estado de la República de Honduras y su reglamento.

4. Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 9:30 a.m. del día viernes 18 de noviembre del
2016 a la siguiente dirección: Atención: Ing. Walter Pavón, Gerente General SANAA, Oficina Unidad
Coordinadora de PAPSAC, ubicadas en SANAA Plantel Los Filtros, Colonia Divanna, Comayagüela,
M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2227-1097 y 2227-1189.

5. Se realizará una visita al sitio no obligatoria el día lunes 7 de noviembre del 2016, favor confirmar
con anticipacion su asistencia a los teléfonos (504) 2227-1097 y 2227-1189.

6.  Anexo encontrará los Documentos del Procedimiento. Favor informar por escrito la intención de
participar en el proceso, a la siguiente dirección: Unidad Coordinadora de PAPSAC, Plantel Los Filtros
del SANAA, Colonia Divanna, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2227-1097 y
2227-1189., ó al email: ueoficinaadquisiciones@yahoo.com ó al gg_sanaa@yahoo.com.

Atentamente,

/scs

ING. WALTER PAVON
GERENTE GENERAL SANAA



Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

1. Invitación y datos básicos

1.1 El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), en lo sucesivo “El
Contratante” invita a empresas (personas naturales o jurídicas) a presentar ofertas para la ejecución de
las Obras especificadas en Sección IV, Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y
Especificaciones Técnicas.

1.2 El nombre e identificación del Proceso es “Construcción del Sistema de Agua Potable para la
Comunidad de Potreritos en el Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán”, CP-
PAPSAC-O-22-2016.

1.3 El presente contrato será financiado con fondos provenientes del financiamiento No Reembolsable de
la Unión Europea Convenio de financiación ALA/2011/22-863863b, administrado por el SANAA, en lo
sucesivo “ Programa de Apoyo presupuestar io Sector ial  de Agua y Calidad”.

1.4 En estos Documentos “día” significa día calendario.

2. Capacidad de los contratistas

2.1 Podrán contratar con el SANAA todas las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica
profesional y no se hallen comprendidas en alguna de las inhabilidades comprendidas en los art. 15 y 16
de la Ley de Contratación del Estado.

2.2 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:

(a) Que han leído y entendido que todo contrato suscrito entre el SANAA y una persona que
se encuentre comprendida en alguna de las inhabilidades será nulo.

3. Oferentes, Proveedores, Contratistas, Bienes y Servicios Elegibles

3.1   Los Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas, así como los bienes y servicios que
suministren deberán cumplir con los requisitos especificados en este documento y las demás
obligaciones que se generen producto de este proceso de adquisición.

4. Preparación y presentación de las Ofertas

4.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar foliados, sellados y firmados y
redactados en el idioma español.

4.2 Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras.

4.3 El Contratista no deberá incluir en los precios unitarios utilizados en esta oferta, el costo de mano de
obra no calificada porque esta será proporcionada por el beneficiario del proyecto.

4.4 Las Ofertas permanecerán válidas por el período de sesenta (60) días.

4.5 Las aclaraciones sobre los Documentos del Proceso deberán ser solicitadas al Contratante por escrito a la
dirección indicada en estas IAO, a más tardar el 14 de noviembre del 2016.

4.6 No se recibirán ofertas después de la fecha y hora indicada en la carta de invitación.



4.7 Son causas de rechazo las ofertas que presenten las irregularidades siguientes:

a) Borrones, adiciones no solicitadas, interlineado o cualquier señal de haber sido alterada, excepto
cuando aparezcan salvados y firmados por la persona legalmente autorizada.

b) Cuando la validez de la oferta sea menor a la solicitada
c) Cuando consigne condiciones inaceptables para el SANAA
d) Cuando la oferta sea redactada en lápiz grafito.

4.8 No se celebrará una reunión de información para posibles aclaraciones.

El día lunes 7 de noviembre del 2016 se hará una visita no obligatoria al sitio de la obra, los oferentes
interesados deberán presentarse en la Alcaldía del Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco
Morazán a las 9:00 de la mañana. Un representante de la coordinación del PAPSAC acompañará a los
interesados.

Se aconseja al oferente que no pueda asistir en la fecha prevista, que bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona de las obras y sus alrededores, para
que obtenga por sí mismo, toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta. Los
gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

4.9 El Oferente presentará su Oferta, compuesta por los siguientes documentos:

4.9.1 Formulario de Oferta, utilizando el formulario suministrado en la Sección II; (Formulario de la
Oferta).

4.9.2 Un original impreso y una copia digital en CD de su oferta completa. Las listas de precios unitarios
ofertados (oferta económica) en base a las listas de cantidades solicitadas, deberán ser presentadas
en formato Excel, como un archivo adicional dentro del CD.

4.9.3 La documentación siguiente:
a) Copia de la Tarjeta de Identidad y RTN actualizado
b) Copia Declaración jurada (original) del oferente en la que se haga constar que no tiene

cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras (art.15 y 16 LCE, se adjunta formato
en anexos).

c) Copia de la Constancia de la Procuraduría General de la República de no haber sido objeto
de resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Copia de la Constancia de Solvencia Fiscal Electronica extendida por la Comisionada
Presidencial de Administracion Tributaria (CPAT antigua DEI).

e) Copia de la Constancia de estar registrado en el SIAFI.
f) Copia de constancia vigente de registro en la ONCAE.

4.9.4 Evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos de
elegibilidad:

(a) P r e s e n t a r  s o l v e n c i a  v i g e n t e  d el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

(b) Tener una facturación total por construcción de obras en un período no menor de 3 años
entre el 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre 2015, de al menos L. 900.000.00; requisito
que se puede acreditar mediante la presentación de contratos con su correspondiente acta de
recepción. (Ver Sección VI Anexo 1, llenar cuadro.)



(c) Demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos dos
(2) obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras solicitadas en
este proceso, al menos una de estas obras debe estar relacionada a sistemas de agua;
construida durante el período del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015 para
cumplir con este requisito, puede presentar contratos en proceso de cumplimiento cuyas
obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento. (Presentar
copias de actas de recepción a satisfacción)

(d) Presentar carta de disponibilidad de contar con equipo y herramientas necesarios para la
ejecución de este proyecto (ya sea propio ó alquilado). (Ver Sección VI, Llenar formato de
Anexo No.2)

(e) Personal Clave y las calificaciones mínimas requeridas:

1. Gerente del Proyecto ó Ingeniero Residente (Puede ser el Contratista Principal):
Ingeniero Civil con cinco (5) años de experiencia en la construcción de proyectos en
general. (Presentar las hojas de vida resumida y constancias que acrediten su
experiencia en proyectos construcción en los 5 años anteriores).

2. Maestro de obras, con 5 años de experiencia en la construcción de proyectos.
(presentar las hojas de vida resumida)

(f) Línea de crédito (bancos, ferreterías, gasolineras) por un monto mayor o igial a L.500,000.00.

g) Cronograma de Ejecución de las obras.

De no satisfacerse estos requisitos, la Oferta presentada será rechazada. Para determinar la conformidad del
Oferente con los requisitos aquí establecidos no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas.

4.9.5 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante, a más tardar el día viernes 18 de noviembre
del 2016 a las 9:30 a.m.

4.9.6   La dirección del Contratante para todos los fines de este Proceso es:  SANAA     PAPSAC Unidad
Coordinadora de PAPSAC, ubicadas en SANAA Plantel Los Filtros, Colonia Divanna, Comayagüela, M.D.C.,
Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2227-1097 y 2227-1189. email:  ueoficinaadquisiciones@yahoo.com.

5 Adjudicación y formalización del contrato

5.1 El SANAA adjudicará el contrato al Oferente elegible cuya Oferta se haya determinado que cumple
sustancialmente con las especificaciones y demás requisitos exigidos en estos documentos y que
representa el precio más bajo.

5.2 Una vez notificada la adjudicación, el Oferente a d j u d i c a t a r i o d i s p o n d r á d e 20 d í a s
calendarios para presentarse a la dirección del SANAA a firmar el contrato, preparado en el
formulario de Contrato incluído en la Sección III, previa entrega de los siguientes documentos:

a) Una garantía de cumplimiento de contrato a favor del SANAA por el 15% del monto del
mismo, con una validez de noventa (90) días calendario posteriores a la fecha de vencimiento
del contrato, la cual se hará efectiva a simple requerimiento del SANAA.

b) Una garantía bancaria de anticipo a favor del SANAA por un monto del 15% del monto del
contrato, con una vigencia de la duración del contrato.



c) Las Garantías se presentarán empleando los modelos incluidos en este documento, en las
formas siguientes:
 Fianza emitida por una aseguradora establecida en Honduras, autorizada por la Comisión

Nacional de Banca y Seguros.

 Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en Honduras, autorizados por la
Comisión Nacional de Banca Seguros.

5.3 Un Libro de Bitácora. (Ver función en “Aclaraciones Administrativas” de este mismo documento)

6. Forma de pago

6.1 El Contratista podrá solicitar un anticipo del 15% del Precio total del Contrato, para lo cual deberá
adjuntar a su solicitud una fianza o garantía bancaria a favor del SANAA por un monto equivalente al
100% del valor del anticipo. Para recuperar la devolución total del anticipo, El SANAA retendrá de cada
pago parcial efectuado mediante estimación el 20% del monto total del pago solicitado.

6.2    El SANAA retendra el 12.5% de la utilidad que corresponde al impuesto sobre la renta. Para efectuar
la retención de este impuesto, y lo retendrá de cada pago parcial efectuado al contratista hasta
completar el monto total del impuesto.

6.3 Para solicitar pagos parciales por avances de obra, el contratista presentará estimaciones adjuntando
el informe el cual incluirá fotografías, copia de la bitácora y cualquier otro medio de verificación que
el SANAA estime conveniente debidamente firmado y aprobado por el supervisor designado por el
SANAA.

6.4 Una garantía bancaria de calidad de obra a favor del SANAA por un monto del 5% del monto final del
contrato, con una vigencia de un año a partir de la fecha de recepción final de las obras.

6.5 Ultimo pago, o Pago Final: El contratista podrá solicitar el último pago o pago final del contrato, Una vez
que haya completado la obra en su totalidad lo que incluye adenda y ordenes de cambio que se hayan
causado modificación al contrato original (si las hubiere) y que cuente además con el acta de recepción
final de las obras emitido por el SANAA quien certificar el cumplimiento del contrato.

6.6 Ninguna obra incompleta será pagada por el SANAA.

6.7 La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de 60 (sesenta) días calendario, contados a partir de
la fecha de la orden de inicio, dada por parte del Programa.

6.8 En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, al término del tiempo establecido en
este contrato para la entrega final del proyecto, El SANAA sancionará al contratista con una multa
equivalente a 0.18% del monto del contrato por cada día de retraso.

7.   Aclaraciones Administrativas

7.1 Condiciones Locales

El SANAA facilitará al Contratista, cuanta información posea sobre las condiciones locales de la
zona en que se llevaran a cabo los trabajos. Este tipo de información servirá solo para orientar al
Contratista, pero el mismo está en la obligación de verificar los datos necesarios.



7.2 Daños a Terceros

El Contratista se hará responsable de todo daño innecesario a terceros para la realización de los
trabajos, y las reparaciones de los daños ocasionados en los sitios o rutas de acceso serán
reparadas por el Contratista, dejándolos mejor o igual de cómo se encontraban antes del daño.

7.3 Relaciones entre Contratista y SANAA

El Contratista nombrará al gerente de proyecto (ingeniero o técnico) que será
responsable de la ejecución del trabajo por parte de la compañía o empresa.

Adjunto a la propuesta, el Contratista enviará el nombre y el curriculum vitae de este jefe
de proyecto, adjunto al personal técnico de la empresa.

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de las
comunicaciones o reclamaciones que dirija al SANAA y, a su vez, estará obligado a
devolver a aquel los originales o una copia de las cartas que reciba, poniéndoles al pie
“ENTERADO o VISTO BUENO”.

7.4     Supervisión

El SANAA asignara el Ingeniero Supervisor de la obra, el cual comprobara las unidades de
obra realizadas por el Contratista, y si se cumplen las exigencias requeridas por el
presente pliego. El Contratista pondrá, gratuitamente o sin costo alguno, a disposición
del personal de supervisión de SANAA, los medios de equipo y personal necesario para la
medición y comprobación de calidad.
Estas mediciones servirán de bases para la valoración de la obra realizada, previo al pago
de la estimación respectiva.

7.5 Bitácora

El contratista suministrará el Libro de Bitácora; El libro de bitácora es un libro legal que
tiene por objeto llevar un registro fiel de los avances de la obra, cumplimientos de
especificaciones técnicas, planteamiento de alternativas, observaciones y
recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones imprevistas en el
sitio de la obra. Este registro deberá llevarse diariamente. Tendrán acceso a este
documento el ingeniero supervisor de SANAA, o algún otro ejecutivo debidamente
autorizado para ello por parte de SANAA y por parte del ejecutor, el supervisor o
ingenieros que tengan relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la obra.

El libro de bitácora es el documento autorizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH) para que sea certificado en la primera y última página y plasmadas en
todo el sello de SANAA, firmada su apertura por el ingeniero supervisor, así como por el
contratista, siendo responsabilidad del contratista la compra de la misma.

Este documento deberá permanecer en el sitio del proyecto en un lugar de fácil acceso
tanto para los representantes de SANAA, el supervisor, Los Contratistas y en caso de que
por razones debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra, será



retirado por el ingeniero supervisor de SANAA hasta el día en que se reanuden las
labores.

Si se solicita el libro de bitácora y no estuviera en el lugar de la obra asignado se le cobrara
al contratista una multa de mil Lempiras (L.1, 000.00) por cada día que faltare.

Al finalizar la obra el ejecutor deberá entregar a la supervisión el original de la bitácora
este libro se devolverá al supervisor de SANAA, junto con los demás documentos
requeridos, al momento de efectuar la recepción final del proyecto.

El libro de bitácora formará parte del informe presentado al supervisor para previa
aprobación de una estimación.

El supervisor adjunto a su informe final o de cierre, entregará a la unidad ejecutora de
SANAA, el libro de bitácora.



Sección II. Formulario de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

[fecha]
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del
Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Proceso] de conformidad con el
Contrato (CTO) por el Precio del Contrato que resulta de la siguiente Lista de Cantidades
valoradas:

[El Oferente deberá presentar junto con este Formulario la Lista de Cantidades que forma parte
de estos Documentos de Contratación de Obras (Sección IV), debidamente valoradas
(Presupuesto de la obra), incluyendo los precios unitarios y totales]

El monto total de esta oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras]
Lempiras. Dicho monto incluye el Impuesto sobre la Renta y cualesquiera otros impuestos,
gravámenes, costos y gastos requeridos para ejecutar las obras y cumplir con el Contrato.

El pago de anticipo solicitado es por el 15% del Precio del Contrato.

Las Ofertas permanecerán válidas por el período de sesenta (60) días.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren
conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad de la Unión Europea, las cuales están
disponibles en el sitio virtual4 y declaramos conocer.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Dirección:



Sección III. Contrato (CTO)

Contrato No. SANAA-PAPSAC-PAR-CP-XXX-201X

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD
DE POTRERITOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA , DEPARTAMENTO DE

FRANCISCO MORAZÁN”
Nosotros, , mayor de edad, estado civil , de

profesión
nacionalidad

, con Tarjeta de Identidad Número , de y
de este domicilio, actuando en mi condición de

mediante nombramiento _ , quien en adelante se
denominará como El CONTRATANTE por una parte, y por la  otra parte [En caso que el
Contratista sea persona jurídica indicar: “la Empresa , sociedad constituida
según Escritura Pública No. de fecha _ de de

20 , inscrita bajo el No. del Tomo del Registro de la Propiedad

Inmueble y Mercantil de , departamento de , representada por]

, de nacionalidad
profesión , con Identidad No.

, mayor de edad, estado civil ,
, con domicilio legal en la ciudad

de , Departamento de _ , actuando en su condición de
, denominado en adelante como EL CONTRATISTA, y autorizada la

adjudicación mediante procedimiento de comparación de precios hemos convenido celebrar el
presente Contrato bajo las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a ejecutar para El
Contratante El Proyecto: , según detalle de obra
contenido en las especificaciones técnicas y los planos.

CLÁUSULA SEGUNDA: FUENTE DE LOS RECURSOS: El  presente contrato será financiado con
fondos provenientes del Convenio de Financiación No. DCI-ALA/2011/22-863 entre la Unión
Europea y la Republica de Honduras (Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial Agua y
Calidad) PAPSAC.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El monto total del presente
contratoserá por
LEMPIRAS (L. ), la Forma de Pago será la siguiente:

1) Anticipo: El Contratista recibirá en concepto de anticipo hasta un 15% del monto de contrato
que equivale a LEMPIRAS (L. ),



pagados contra la presentación del programa de trabajo, el recibo de pago y la garantía
bancaria de anticipo por el 100% del valor del Anticipo, la cual estará vigente hasta el reintegro
total del Anticipo. El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración
del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo
ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste
de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

2) Pagos por Estimaciones (Precios Unitarios): Se realizarán pagos con base a estimaciones de
obra ejecutadas y debidamente autorizadas por El Supervisor a que se refiere la Cláusula
Quinta de este Contrato. El Contratista presentará estimaciones en intervalos de no menos de
30 días.”

3) Último Pago: Este se hará efectivo una vez que se realice la recepción definitiva de la obra y que
se sustituya la garantía de cumplimiento por la garantía de calidad de obra.

Los pagos se realizarán dentro de los 30 días calendario contados a partir del cumplimiento de
los requisitos y la presentación correcta de los documentos de cobro correspondiente, El
plazo establecido o que demore hacerse efectivo el pago de la primera estimación, no
representará una justificación para que el contratista suspenda la ejecución de las obras
o solicite una extensión del plazo contractual.

CLÁUSULA CUARTA: RETENCIONES: Es entendido y aceptado por EL CONTRATISTA que de cada
pago que EL CONTRATANTE se le realice le retendrá el Doce Punto Cinco Por Ciento (12.5%)
calculado de la utilidad del contrato, en concepto de Impuesto sobre la Renta, así como otras
retenciones legales o por mandato judicial correspondientes.- El SANAA no hará retención de este
Impuesto si EL CONTRATISTA acredita estar sujeto a régimen de pagos a cuenta, por lo que
deberá presentar fotocopia de la constancia vigente emitida por La Dirección Ejecutiva de
Ingresos (D.E.I.).

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO: Para la ejecución de las obras contempladas en este
contrato, el Contratista se compromete y obliga a terminar las mismas a satisfacción del
Contratante, en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la fecha en que
se emita la orden de inicio.

CLÁUSULA SEXTA: SUPERVISOR: El Contratante verificará la ejecución del proyecto objeto de este
contrato por medio de un Supervisor que será nombrado o contratado al efecto, el cual será dado
a conocer al Contratista.
El Supervisor, en representación del Contratante, podrá dirigir órdenes e instrucciones al
Contratista para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su
Reglamento.
El Supervisor, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, cualquiera de
sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones,
después de notificar al Contratista.
El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor que se ajusten a los planos y
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley de Contratación
del Estado y su Reglamento.



El Supervisor controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que
encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTIAS: El Contratista deberá rendir las garantías siguientes: a) Garantía
de Anticipo: El Contratista se compromete a otorgar a favor de El Contratante, una garantía de
anticipo por el 100% del valor anticipado con una vigencia igual a la del contrato o hasta el
reintegro total del valor anticipado; b) Garantía de Cumplimiento del Contrato, el Contratista se
obliga a otorgar a favor de El Contratante una garantía de cumplimiento del contrato equivalente
al
15% del valor total del mismo, la cual estará vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto
para la entrega de la obra. Las garantías de Anticipo y Cumplimiento deberán ser presentadas a
más tardar quince días después de la firma del contrato, y c) El Contratista se obliga a otorgar a
favor de El Contratante una Garantía de Calidad por un monto equivalente al 5% del monto total
del contrato. Esta garantía vendrá a sustituir a la de Cumplimiento y tendrá una vigencia de un
año a partir de la fecha de la emisión del acta de recepción final de la obra.- Las garantías deberán
ser emitidas por una Institución Bancaria, en caso de Garantía Bancaria, o Compañía
Aseguradora, en caso de Fianza, de reconocida capacidad y que estén debidamente autorizadas
para operar en el país por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); tales garantías
contendrán la cláusula obligatoria siguiente “La presente garantía será ejecutada a simple
requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin
ningún otro requisito, la presente tendrá carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se exigirá
en su caso por la vía de apremio, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia
de los tribunales del Departamento de Francisco Morazán”

CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LA OBRA: Las recepciones provisional y definitiva se llevarán a
cabo conforme las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASOS: Para garantizar el fiel cumplimiento de
las obligaciones de El Contratista, El Contratante le impondrá sanciones económicas, aplicando un
valor de 0.18% del monto del contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra, hasta un
máximo acumulable igual al valor de la garantía de Cumplimiento. Al llegar esta sanción al máximo
acumulable, el Contratante podrá proceder a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, si así es
conveniente al Contratante o podrá proceder a la terminación del contrato de pleno derecho,
reservándose además, el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios, por incumplimiento
del contrato por parte del Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Según los artículos 71, 121 y 127 de la Ley
de Contratación del Estado y 186, 190 y 193 de su Reglamento, se entenderá por caso fortuito o
fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse,
que imposibilita el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se reconocen como
causa de fuerza mayor entre otras: A) guerra, rebelión y motines; B) huelga, excepto aquella de los
empleados del Contratista; C) desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, huracanes,
inundaciones y; D) otras causas reconocidas como de fuerza mayor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIONES.-El SANAA podrá, por razones de interés público,
realizar modificaciones al presente contrato, cuando éstas importen aumento o disminución en la
cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del
15% de su valor se harán mediante Ordenes de Cambio, si la modificación excediere el porcentaje



antes indicado se suscribirá una ampliación al Contrato, siguiendo las mismas formalidades del
presente contrato.-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: EVENTOS COMPENSABLES: Si un evento compensable ocasiona
costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista
de Terminación. El Supervisor decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto
del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.
El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación, ni a prórroga de la Fecha Prevista
de Terminación, en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con El Supervisor.
Por su parte, se reconocen como eventos compensables los
siguientes:
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de la orden de
Inicio;
(b) El Supervisor ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras;
(c) El Supervisor ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban
defectos; (d) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se
podía inferir antes de la emisión de la Notificación de la Resolución de Adjudicación, a partir de la
información emitida a los Oferentes, la información disponible públicamente y la Visita Oficial del
Sitio de las Obras;
(e) El Supervisor imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos;
(f) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista; y
(g) El Supervisor demora sin justificación alguna la emisión del Acta de Recepción Definitiva.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES Y DAÑOS: El Contratista será responsable de
toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio personal o a terceras
personas.- Asimismo El Contratista exonera a El Contratante de toda reclamación, demanda,
actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las leyes laborales de previsión o seguridad
social respecto a personal que este a su servicio.-

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte
integrante del presente contrato: (1) el presente documento; (2) la Notificación de la Resolución de
Adjudicación; (3) la Oferta del Contratista; (4) las Especificaciones; (5) los Planos; (6) la Lista de
Cantidades Valoradas y (7) Garantías contractuales.
Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el mismo orden de prioridad en
que aparecen mencionados en esta cláusula.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Si con motivo de alguna desavenencia
en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución de este contrato, las partes contratantes
harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, en primera



instancia; de no solventarse procederá someterlos a la jurisdicción y competencia del Juzgado de
Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.-

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá rescindir
el contrato si para ello existiesen los siguientes motivos:
(a) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas; (b) La suspensión definitiva de
la obra o la suspensión temporal de la misma por un plazo superior a treinta (30) días;
(c) La muerte del Contratista individual, si no pudieren concluir la obra sus sucesores; (d) La
disolución de la Sociedad Mercantil;
(e) La declaración de quiebra o de suspensión de pagos del Contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;
(f) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que no existan causas de rescisión ocasionadas por el
incumplimiento del Contratista;
(g) Motivos de interés público sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su
ejecución, siempre que no existan causas de rescisión ocasionadas por el incumplimiento del
Contratista;
(h) La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a
cargo del Contratista dentro de los plazos correspondientes; y
(j) Las demás que establezcan expresamente este Contrato, la Ley de Contratación del Estado.
Si el Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los plazos parciales en
forma tal que se determine justificadamente que no podrá ejecutar la obra en el plazo total pactado,
el Contratante tomará las medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la resolución del
contrato con ejecución de la Garantía de Cumplimiento y Anticipo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LEY QUE RIGE EL CONTRATO: Este contrato, su significado e
interpretación y la relación que crea entre las partes se regirán por las leyes nacionales vigentes y
las disposiciones establecidas en este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ESCALAMIENTO DE PRECIOS: Los precios se mantendrán fijos durante
todo el contrato y no estarán sujetos a ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y
con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de
una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y
adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir
una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de Contratación del Estado,
tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato
ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que
ningún empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Practicas corruptivas:
entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe



un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán
la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como
a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la
inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducírseles. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i.
A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas
que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la
aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código
de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil
y/o penal a las que hubiere lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- Ambas partes aceptan todas y cada una de
las estipulaciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento; en fe de lo cual y
para constancia se firma el presente contrato, en tres ejemplares con el mismo tenor y
efecto, en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los días del mes

del año dos mil .

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA



Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo ___, mayor de edad, de estado civil , de
nacionalidad con domicilio en y con Tarjeta deIdentidad/pasaporte
No.: actuando en mi condición de representante legal ( Consultor Individual) de

.

(Indicar el Nombre de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y las
empresas que lo integran), por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni
mi representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades
a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación
se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración,
las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de
ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no
se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:
1) Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos
contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones  incompatibles con el
ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación
fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también  es aplicable a las sociedades
mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas;
2)
DEROGADO;
3) Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren
rehabilitados;
4) Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o
de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos
públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;
5) Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro
de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de
contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto
de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será
definitiva;
6) Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya
responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la
adjudicación o la firma del contrato;
7) Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados
públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta
prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges,
personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidado
segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o



aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos
mismos grados de relación o de parentesco; y,
8) Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de
contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o
términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo
anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los
Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de
las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y
Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el
Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección
de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos
de las instituciones descentralizadas del Estado, los  Alcaldes y Regidores Municipales en el
ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos
que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de
contratación.”

En fe de lo cual f i r m o la presente en la ciudad de
Departamento de , a los días de mes de

de .

Firma:



Sección IV. Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y

EspecificacionesTécnicas

OFERTA ECONÓMICA
Cuadro de Actividades, Cantidades y Precios Unitarios para la Ejecución del Proyecto:
“Construcción del Sistema de Agua Potable (Suministro e Instalación) Comunidad
Potreritos, Ojojona, F.M.”

OBRA DE CAPTACIÓN

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA JDR 1.00
2 DESVIO DE FUENTE P/O.T. CON PEONES GLB 1.00
3 EXCAVACION MATERIAL TIPO III  (ROCA, SUELTA) M3 1.70
4 MURO DE MAMPOSTERIA M3 1.00
5 PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. M2 1.30
6 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2 M2 7.54
7 REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 M2 15.00
8 AFINADO e=0.5 CM M2 15.00
9 CONCRETO CICLOPEO M3 1.00

10 PANTALLA DRENAJE EN CAJA TOMA UNID 1.00
11 LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S M2 1.30
12 REJILLA DE VARILLA DE 1/2" M2 1.00
13 TAPADERA DE CONCRETO 0.7X0.7 UNID 1.00
14 CAJA DE REGISTRO, TOMA Y ZANJA FILTRANTE UNID 1.00

Sub total

LINEA DE CONDUCCIÓN

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 TRAZADO CON TEODOLITO M.L. 3073.00
2 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26 M.L. 2503.93
3 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 2503.93
4 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-26 M.L. 304.99
5 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" M.L. 304.99
6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-21 M.L. 257.83
7 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 257.83
8 SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 2" M.L. 18.87
9 INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 2" M.L. 18.87

10 PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6" M.L. 3086.00
11 DESINFECCION DE TUBERIA M.L. 3086.00
12 ANCLAJES DE TUBERIA DE 0.25X0.25X1, 4#3,#2@15 CM Unid 157.00



13 ACCESORIOS GLOBAL 1.00
Sub total

RED DE DISTRIBUCIÓN

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 TRAZADO CON TEODOLITO M.L. 3210.00
2 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1" RD-26 M.L. 1203.60
3 INSTALACION DE TUBERIA PVC 1" M.L. 1203.60
4 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" RD-26 M.L. 1964.00
5 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1-1/2" M.L. 1964.00
6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-26 M.L. 21.53
7 INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" M.L. 21.53
8 PRUEBA HIDROSTATICA SISTEMA AGUA POTABLE 1/2" A 6" M.L. 3189.12
9 DESINFECCION DE TUBERIA M.L. 3189.12

10 ACCESORIOS GLOBAL 1.00
Sub total

CONEXIONES DOMICILIARIAS

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 CONEXIONES DOMICILIARIAS UNID 40.00
2 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 M.L. 240.00
3 INSTALACION DE TUBERIA PVC ø" M.L. 240.00
4 SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 1/2" M.L. 240.00
5 INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 1/2" M.L. 240.00

Sub total

TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GALONES

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDI (INC/ACA HASTA 20 MTS) M2 24.01
2 TRAZADO Y MARCADO M.L. 26.70
3 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO M3 11.31
4 ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 14.14

5
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA

ARENA M3 8.93
6 SOLERA 15X20 4Nú3 Y Nú2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 M.L. 11.78
7 PISO DE LADRILLO RAFON #2 A 16 cms. m2 10.18
8 PARED DE LADRILLO RAFON REFORZADO. TAN. 5-25,0000 M2 25.09
9 LOSA  CONCRETO TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000-10,000 M2 13.85



HIPOCLORADOR

CAJAS DE VÁLVULAS

10 TAPADERA DE CONCRETO 0.7X0.7 UNID 1.00
11 VENTILAS PARA TANQUE 5,000-20,000 UNID 1.00
12 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 60.37
13 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 25.09
14 AFINADO e=0.5 CM M2 35.27
15 IMPERMEABILIZACION ( APLICADA CON BROCHA) M2 35.27
16 PINTURA ACRILICA PROPORCION  1:1 M2 25.09
17 APLICACION DE SELLADOR EN PARED NUEVA M2 25.09
18 GRADAS DE INSPECCION TANQUES ML 4.50
19 PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA M2 6.91
20 ACCESORIOS TANQUE DE DISTRIBUCION GLOBAL 1.00

Sub total

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 4.00
2 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2 M2 2.99
3 SOLERA  10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 M.L. 3.44
4 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 5.99
5 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 2.99
6 AFINADO e=0.5 CM M2 3.51
7 LOSETA DE TIPO1 M.L. 2.00
8 LOSETA DE TIPO T2 M.L. 1.00

Sub total

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 3.00
2 LOSA DE CONCRETO E= 7 cms. M2 2.00
3 PARED DE LADRILLO RAFON M2 3.00
4 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 7.00
5 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 7.00
6 LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VALVULAS M2 2.00
7 CASQUETE CAJA DE VALVULA ML 6.00

Sub total



TANQUE ROMPECARGA

PASO AEREO 45.00 MTS.

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 Cable acerado de 3/8" PIE 165.00
2 Pendolas de acero liso de 1/2" ML 56.00
3 camara de anclaje de 1.5*1.5*2 UNIDAD 2.00
4 COLUMNA 25 X 25, 4Nº4, 2Nº3, Nº2 @ 20, CONC. 1:2:2 ML 20.00
5 Accesorios diversos de instalacion GLB 1.00
6 Montaje paso aereo GLB 1.00

Sub total

ROTULO DEL PROYECTO
N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 Rótulo con medidas de 1.22 x 2.44 metros GLB 1.00

Sub total

Sub-total
Ultilidad

Total

N° Descripción Unidad Cantidad P U Total
1 TRAZADO Y MARCADO M.L. 11.20
2 EXCAVACION MATERIAL TIPO III  (ROCA, SUELTA) M3 1.30
3 ACARREO DE MATERIAL (SIN  VOLQUETA) M3 1.62

4
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA

ARENA M3 1.04
5 LOSA DE CONCRETO E=10cms, No. 2 A/C 20 CMS A/S M2 2.60
6 PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2 M2 8.64
7 REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO M2 17.28
8 PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM. M2 8.64
9 AFINADO e=0.5 CM M2 10.10

10 LOSETA DE TIPO1 M.L. 4.00
11 LOSETA DE TIPO T2 M.L. 6.00

Sub total



Especificaciones Técnicas de Construcción I

1. DESCRIPCIÓN:

El proyecto consiste en la Construcción del Sistema de Agua Potable (Suministro e
Instalación) para la Comunidad de Potreritos, Municipio de Ojojona, en el
Departamento de Francisco Morazán, en donde se construirá lo siguiente:

- Obra de captación
- Línea de Conducción
- Red de distribución
- Tanque Superficial de 5,000 Galones
- Conexiones domiciliarias
- Hipoclorador
- Construcción de Tanque Rompecarga
- Construcción de 1 paso aéreo

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Todo el material local (arena, grava, cemento, madera, etc.) necesario para la ejecución de
los trabajos será suministrado por el contratista.

I.- ESPECIFICACIONES DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

1.1 ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES

La ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable, debe realizarse de acuerdo con
los planos y especificaciones de proyecto aprobados por el SANAA. Todo cambio en los planos
debe ser previamente consultado con la Coordinación del programa PAPSAC del SANAA cuando
aquel modifique la concepción base del proyecto, dándose las razones que puedan motivar
tal cambio. Las pequeñas modificaciones aprobadas por el ingeniero supervisor que SANAA
designe deben figurar en los planos finales de construcción, los cuales deben ser elaborados
indicando la localización definitiva de las obras.

1.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

La clase y tipo de tubería dependerá de las características del diseño, de las condiciones del
suelo y las del agua que será distribuida. Las tuberías y los accesorios serán de la clase
especificada, nuevos, no usados anteriormente.

1.2.1 Tubería de Hierro Galvanizado (HG)

La t u b e r í a de acero req u er id a en esta l i c i t a c i ó n es galvanizada de Cédula 40, cuya
superficie exterior e interior ha sido recubierta de zinc,
El Contratista deberá presentar un certificado de calidad del proveedor de la tubería y
accesorios que demuestre el cumplimiento de las normas internacionales de calidad
correspondientes a la American Society for Testing Materials (ASTM).



1.2.2 Tubería de Cloruro de Polivinilo (PVC)

Tubería de PVC a presión

Las tuberías deberán estar construidas en lances de una sola pieza de 20 pies de largo.

Para tuberías con diámetros menores o iguales a 4 pulgadas, el sistema de conexión será con
junta cementada.

El Contratista deberá presentar un certificado de calidad del proveedor de la tubería y
accesorios que demuestre el cumplimiento de las normas internacionales de calidad
correspondientes a la American Society for Testing Materials (ASTM).

1.3 UNIONES

Las uniones de las tuberías, válvulas y accesorios, deberán ser de cierre hermético para
prevenir fugas de agua, evitar la contaminación y proteger la salud del consumidor.

1.4 VALVULAS

Las válvulas serán diseñadas para que las partes sujetas a desgastes puedan ser remplazadas con
facilidad y serán construidas con materiales resistentes al desgaste. Los cerramientos serán de
tipo adecuado aprobado para la atmósfera en que van a ser instalados.

Los tamaños y capacidades que no se especifiquen en el presente trabajo deberán indicarse en
los planos.
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Todas las válvulas deberán suministrarse con todos los accesorios y piezas necesarias para su
instalación.

1.4.1 Válvulas de Aire

Las válvulas de aire deben permitir el escape automático del aire en la tubería de la línea, y a su vez
permitir la entrada de aire en el vaciado de la tubería.

(2) ESPECIFICACIONESDE CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE

DISPOSICIONES GENERALES

La ejecución de las obras de construcción del Sistema de distribución de Agua Potable, debe realizarse
de acuerdo con los planos finales de diseño aprobados por el SANAA. Todo cambio en los mismos que
modifique la concepción base del proyecto, deberá ser previamente consultado con la Coordinación
del Programa PAPSAC del SANAA, dándose las razones que motivaron tal cambio.

Todas las modificaciones aprobadas por el Ingeniero Supervisor designado por SANAA deben figurar
en los planos de relocalización y de construcción, los cuales deberán ser cuidadosamente elaborados
indicando la localización definitiva de las obras, situación y profundidad de las líneas de tubería y
demás, de las estructuras y accesorios relacionados a puntos de referencia permanentes. (Bancos de
Nivel de la Dirección General de Cartografía).

SECCION 1

PROGRESO DE LA OBRA – INFORME

1.1 INFORMES

Los cuadros estadísticos previamente preparados por el Contratista, incluyendo el Programa de
Trabajo y los informes periódicos que demuestran el progreso de la obra, deben llenarse fiel y
puntualmente. Puede hacerse uso de gráficos que demuestren claramente el progreso de la obra
a la fecha.

Deberá indicarse cualquier motivo que haya atrasado el progreso normal de la obra, en caso de que
hayan ocurrido. Todos los cuadros e informes deberán ser certificados por el Ingeniero Supervisor de
las obras.

Estos informes deberán incluir un informe Grafico con fotografías que evidencien el avance del periodo,
así mismo, los cuadros de avance porcentual en función del total contratado.

SECCION 2

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

2.1 Antes de efectuar el pago final y la aceptación final de la Obra el Contratista está en la obligación
de poner en marcha el proyecto, para lo cual deberá establecer una fecha con el supervisor para iniciar
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la operación del sistema, este proceso de puesta en marcha incluirá lo siguiente:

1. Apertura de la Válvula general que alimenta el proyecto en la Obra toma, o bien el inicio de
Operaciones del Pozo sea cual fuere la fuente de alimentación o abastecimiento.

2. Recorrido, revisión y calibración de los componentes en la línea de conducción si los hubiere,
esta calibración, en el caso de proyectos de gravedad incluirá el establecimiento del caudal de
diseño en la aducción al sistema.

3. Recorrido por todos los componentes del Sistema para verificar el estado de las obras y
su perfecto funcionamiento.

4. En los casos donde exista sistema de cloración, el contratista dejará funcionando el mismo con
la dosis adecuada para el proyecto según el caudal de diseño.

5. En los casos donde se prevé un sistema de Tratamiento el mismo será puesto en marcha, dando
al operador del sistema los lineamientos necesarios para la correcta operación y mantenimiento
del mismo.

6. Se hará un recorrido en red para verificar las presiones en la misma y el estado de la red,
detectar si existen fugas y reparar las mismas.

SECCION 3

3.1 PLANOS FINALES (DE CONSTRUCCIÓN)

3.1.1 Antes de efectuar la Aceptación final y el pago Total de la Obra, el Contratista está en la obligación
de entregar al Supervisor designado por SANAA, un juego (original y copia) de planos finales de
construcción, tanto en físico como en digital, siguiendo las indicaciones del SANAA en cuanto a escalas,
detalles que deben llevar los planos, etc., de las instalaciones efectuadas por el Contratista, cada
componente construido debe estar debidamente Geo referenciado.

3.1.2 Cuando exista Sectorización de Redes, deberá indicar la operatividad de Válvulas (debidamente
numeradas en plano) requerida para alimentar cada uno de los circuitos que resultare del
fraccionamiento o sectorización de la red, esto deberá ser reflejado en el Manual de Operación y
Mantenimiento del Sistema.

3.2 Visita de Campo:

Es responsabilidad del oferente conocer el lugar en donde se realizará la obra objeto de
la presente Licitación.

Se realizará una visita no obligatoria al lugar del proyecto en fecha 21 de septiembre del 2016; el
punto de reunión será frente a la Alcaldía Municipal del Municipio de Ojojona, Departamento de
Francisco Morazán, a las 9:00 am,   para luego desplazarse al sitio del proyecto ubicado en la
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Aldea Potreritos.

3.3 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Desde iniciada la obra, hasta su conclusión y entrega al servicio público, se tomarán medidas de
seguridad, a cargo y responsabilidad del Ejecutor de la Obra, que resguarden contra daño al
público, a la obra misma, las propiedades utilizadas y vecinas, a los trabajadores, etc., colocando
rótulos tales como “PELIGRO” “DESVIO”, etc. En los sitios adecuados y necesarios, escritos en
forma clara y legible desde una distancia adecuada para cada caso.

3.4 LIBRO DE BITÁCORA

El libro de bitácora es un libro legal que tiene por objeto llevar un registro fiel de los avances de la obra,
cumplimiento de Especificaciones Técnicas, planteamiento de alternativas, observaciones y
recomendaciones que se requieran, ante la presencia de situaciones imprevistas en el sitio de la obra.
Este registro deberá llevarse diariamente, por el superintendente asignado por el Ejecutor al Proyecto.
Tendrán acceso a éste documento el Ingeniero Supervisor de SANAA o algún otro ejecutivo debidamente
autorizado para ello por parte del SANAA y por parte del Ejecutor, el Superintendente ó Ingenieros que
tengan relación directa y conocimiento pleno de la ejecución de la obra, este libro debe ser
proporcionado por el Contratista al momento de iniciar la obra.
Cualquier observación relacionada con la ejecución de la obra de parte de la Supervisión al Ejecutor,
deberá ser planteada y discutida entre ellos, hasta que se llegue a un común acuerdo previa a su
anotación en este libro.
El Libro de Bitácora consistirá en el documento autorizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras (CICH) para que sea certificado en la primera y última página y plasmado en todas el sello de
SANAA, firmada su apertura por el Ingeniero Supervisor SANAA, así como por el Ejecutor o el
Superintendente.
Este documento deberá permanecer en el sitio de la obra que se destine para tal efecto y será de fácil
acceso tanto para los representantes de SANAA como para los del Ejecutor, y en caso de que por razones
debidamente justificadas se suspendiera la ejecución de la obra, será retirado por el Ingeniero Supervisor
de SANAA de ese lugar hasta el día en que se reanuden de nuevo las labores.
Al finalizar la obra aludida, este libro se devolverá al Ingeniero Supervisor de SANAA, junto con los demás
documentos requeridos, al momento de efectuar la recepción final del Proyecto.
El Libro de Bitácora formará parte del informe presentado al Supervisor para previa aprobación de una
Estimación.

3.5 PLANOS COMO CONSTRUIDOS

A los treinta (30) días calendario después de terminada la obra y antes de su aceptación final y como
requisito previo al pago de la última estimación y retenciones, el Ejecutor estará obligado a entregar al
SANAA un juego de planos, original impreso y en Archivo digital con formato CAD, a la misma escala de
los planos de diseño, mostrando todos los detalles en planta y perfil de la obra "como terminada" y toda
la información sobre las modificaciones que se hayan introducido con relación al diseño original
ocurridas en el transcurso de la ejecución de la obra. En caso de no haber cambios en los planos de diseño
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estos únicamente deberán ser entregados firmados y sellados por el ejecutor como constancia de que
asi quedo lo construido. Deberán quedar ubicados en ellos los bancos de nivel establecidos por el
contratista y referidos al nivel medio del mar.
También quedará plasmada la siguiente información:
a) Ubicación y profundidad de las líneas de tubería, accesorios y demás estructuras de la obra.
b) Planos complementarios de cada cruce indicando todas las tuberías, accesorios y demás estructuras,
debidamente referenciados.
c) En tuberías y accesorios se indicarán longitudes, diámetros, material, clase.
d) Cualquier otra información necesaria que se pueda plasmar y que sirva para el buen mantenimiento
y operación del sistema.
e) No se hará pago final, si no se ha cumplido éste requisito que se acompañará junto a la estimación
correspondiente al pago último.

3.6 TRABAJOS EN PROPIEDAD PRIVADA

SANAA realizará las actuaciones previas a lo referente a la disponibilidad de los inmuebles necesarios,
incluyendo su expropiación cuando fuere requerida.

3.7 FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

Al momento de presentar la solicitud de pago por avance de estimación de obra el Ejecutor deberá
suministrar al Ingeniero Supervisor del Proyecto, fotografías del progreso de la obra, tomadas en las
ubicaciones indicadas por el Ingeniero Supervisor.
Cada mes serán suministradas DOS (2) copias de 0.15 m. X 0.10 m. de cada fotografía. Los negativos o
Copia Digital serán propiedad del Ejecutor, pero estarán a disposición del Ingeniero Supervisor de SANAA
para copias adicionales, si se requieren.

3.8 RÓTULOS

En el sitio de la obra el Contratista deberá colocar un rotulo durante el tiempo que dure la construcción,
en sitios visibles al público, el rotulo correspondiente, cuyas medidas serán de 1.22 x 2.44 metros y la
información contenida en el mismo, será la información de la obra en construcción. El rotulo deberá ser
pintado sobre una lámina de zinc calibre 26 fijada en un marco de tubo industrial de 1” x 1” con
remaches a cada 4”, y montado sobre una estructura de tubo estructural de 1 ¼” x 10´ de longitud,
fijados con 4 pernos de 3 ¼” x ¼” con sus respectivas tuercas y dos arandelas cada perno (una plana y
una de presión). El rotulo diseñado no se colocará los costos.

No se pagará la primera estimación hasta que esté el rótulo debidamente colocado y aceptado por el
SANAA. La colocación del rótulo será por cuenta del Contratista según instrucciones suministradas por
el Supervisor de SANAA.

3.9 COORDINACION CON SUPERVISOR
El Contratista coordinará con el Supervisor todo lo relacionado con el Proyecto y SANAA, como ser el
caso de cortes de agua para conexiones, retiros de materiales de bodega, entre otros aspectos.
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3.10 INFORMES MENSUALES

Presentar informes mensuales a más tardar los primeros 10 días de cada mes, a fin de verificar el avance
del proyecto, así como pronunciarse sobre su actualización o modificación, si fuere requerida.
Dicho informe deberá de contener la información requerida en el formato que el Supervisor entregará
al Contratista.
Los informes se presentarán un original y copia de manera impresa, acompañado de un digital, este
informe será requisito para el pago de la estimación mensual.
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS II

SEGÚN COMPONENTES
DE UN PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBRA DE CAPTACIÓN

TRAZADO CON TEODOLITO POR DIA UNIDAD: JDR

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de edificaciones. El terreno donde se construirá la
edificación deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en
el desarrollo del rubro. -Se ubicará un punto de referencia externo a la construcción, para luego
localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. Al ubicar
ejes de columnas se colocarán estacas, de forma que no sean afectadas con el movimiento de tierras.
Por medio de puntos referenciales exteriores se hará una continua comprobación de replanteo y
niveles. Las cotas para la estructura se deberán determinar con aparatos de precisión y cinta
métrica.

DESVIO DE FUENTE CON PEONES UNIDAD: GLB
Este trabajo consitirá en el desvio de fuente para obras de toma tales como: presas, cajas, zanjas de
infiltración etc.para poblaciónes de 500 a 600 habitantes en el sector rural disperso. Se iniciará con la
canalización del cauce desviandolo con un tubo de PVC de 6" todo el sector desviado se rellenará con
sacos de polietileno con tierra del lugar. Para realizar esta actividad se achicará con una bomba de 2" y
se utilizará la siguiente mano de obra: una cuadrilla de 1 fontanero y9 peones en un lapso de 2 días.

EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA) UNIDAD: M3

Este trabajo consistirá en la excavación de material tipo III  por medios manuales en suelos de roca tipo
sedimentario que no requieren el uso explosivo. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser
necesario y aprobado por la supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se
hará el pago respectivo como ítem aparte. El material producto de la excavación debe colocarse

a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse a un máximo de 10 m para su posterior
acarreo.

MURO DE MAMPOSTERÍA UNIDAD: M3

Este trabajo consistirá en la construcción de muro conformada por piedras de río ó ripión unidas con
mortero de cemento en una proporción 1:2 incluyendo gárgolas para drenaje de aguas lluvias PVC 3"
RD-41 .La superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla
o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover
por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de
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tal manera de formar en lo posible hiladas regulares. Las separaciones entre piedra y piedra no debe ser
menor de 1.5 centímetros ni mayor de 3 centímetros. Se deben colocar las piedras de mayores
dimensiones, en la base inferior seleccionando las de mayor dimensión para colocarlas en las esquinas
de la estructura. Incluyendo la primera hilada, las piedras se deben colocar de tal manera que las caras
de mayor dimensión queden en un plano horizontal, los lechos de cada hilada y la nivelación de sus
uniones, se deben llenar y conformar totalmente con mortero. Cuando las piedras sean de origen
sedimentario, se deben colocar de manera que el plano de estratificación quede en lo posible normal a
la dirección de los esfuerzos. Excepto en las superficies visibles, cada piedra debe ir completamente
recubierta por el mortero. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya
colocadas para que no alteren su posición. Se debe usar el equipo adecuado para la colocación de las
piedras grandes que no puedan ser manejadas por medios manuales. No se debe permitir rodar o dar
vuelta a las piedras sobre el muro, ni golpearlas o martillarlas una vez colocadas. Si una piedra se afloja
después de que el mortero haya alcanzado el fraguado inicial, se debe remover la piedra y el mortero
circundante y colocarla de nuevo. El mortero deberá ser una mezcla de cemento, arena y agua, la
proporción a utilizar deberá ser 1:2, agregándole la cantidad de agua necesaria para formar una pasta
de consistencia tal que pueda ser manejable y que permita extenderse fácilmente en las superficies de
las piedras a ligar. El cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin
fugas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme; después de lo cual se le agregará el agua para
producir el mortero de la consistencia deseada.

PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. UNIDAD: M2

Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de Concreto de 5 CMS con proporción 1:2:2. -
Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto deberá estar debidamente compactado
y el Supervisor deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en planos. El concreto
debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr
un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá
tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y
trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será
colocado en horas del día. Previo a la colocación del hormigón el área se dividirá en pastillas según
medidas especificadas en los planos. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán
tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y
cuidando que la fundición se haga en forma intercalada (tipo damero. El hormigón será colocado
dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda la
superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado. El acabado final será un
codaleado con pasta cemento-agua, aplicado una hora después de fundido el piso. El piso de concreto
de 5 CMS deberá ser construido según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos.
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PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFÓN No2 UNIDAD: M2
Este trabajo consistirá en la construcción de pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos
de arcilla cocida ligada con mortero de cemento en una proporción 1:4 y armada con 1 varilla No. 2 a
cada 30 cms en el sentido vertical y 1 varilla No.2 en cada liga en el sentido horizontal. El mortero deberá
mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos
en un espesor no menor de 1.6 cm.- Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los ladrillos de barro con el mortero.
Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos

Se colocarán completamente saturados de agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una
buena adherencia. Antes de su colocación el acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no
adherente.Todas las barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frío para darles la forma indicada
en los planos. En ningún caso el traslape de las varillas  No. 3 será menor de 30 cms por barra.

REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO 1:4 UNIDAD M2
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos
se humedecerá el área hasta la saturación, se fijaran guías maestras verticales de (reglas de madera),
se aplicara el mortero con fuerza sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera,
una vez fraguado este mortero se le aplicara mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a
fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas.
Posteriormente se aplicará sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cm un mortero
cemento - arenilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua una mezcla de cal - agua, de la siguiente
forma: Se prepara una pasta con 1/3 de barril de agua y 2 bolsas de cal hidratada dejándola
Reposar durante 24 horas, esta pasta sirve de agua para la elaboración del mortero cemento - arenilla
rosada. Dicha mezcla se aplicara sobre paredes repelladas, hasta obtener una superficie lisa, antes
de aplicarlos se humedecerá el área hasta la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de
madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas
acabadas.

AFINADO e=0.5 CM

La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas una capa de pasta pura de cemento -
agua, hasta obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el área
hasta la saturación, y se aplicara la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado
aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones en las áreas acabadas.

CONCRETO CICLOPEO UNIDAD M3
La actividad incluye el encofrado, fundido y desencofrado de la combinación de concreto simple con
piedra ripio de tamaño adecuado. El encofrado se construirá de acuerdo a las secciones mostradas en
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los planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla
en seco hasta lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta
obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza
alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una consistencia plástica y trabajable. Se  iniciará
su colocación de capas alternadas de concreto simple y piedra, cuidando de guardar la proporción
especificada. La primera capa será de concreto de 15 cm de espesor, sobre la que se colocara a mano
una capa de piedra, repitiendo este procedimiento hasta completar el tamaño del elemento que se esta
fundiendo. La piedra deberá quedar totalmente embebida en concreto evitando vacíos entre el
hormigón y la piedra. La superficie de acabado quedara lisa y limpia de desperdicio.

PANTALLA DRENAJE EN CAJA TOMA UNIDAD: UNIDAD
Este trabajo consistirá en la construcción de una pantalla de drenaje de espesor 0.1 mts y armada con
varillas No.2  en ambos sentidos longitudinal y transversal y de acuerdo a los planos de detalle. El
concreto se fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme,  agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un
producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna,
deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica
y trabajable a fin de llenar la sección encofrada sin dejar cavidades interiores.Previamente  al vaciado
del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extraña y recubiertas con aceite para moldesTodo el hormigón será colocado en horas del
día.Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa
uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura.El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.El
acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas
y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo
se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los
planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las varillas serán fijadas
entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente.la pantalla de drenaje deberá ser construida según las
líneas y secciones transversales indicados en los planos.

LOSA CONCRETO e=10 CMS, N°2
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts armada
con varilla No. 2 a cada 20 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal .Para la fabricación del
concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se
colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque
antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de
los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados
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gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo
establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como minimo de 60 segundos y como
máximo de
5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las cargas a será
sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del
hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero, y
materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del
día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación.
El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.El hormigón será
depositado con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de
espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa
será de máximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme,
a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la
segregación de los materiales. No se colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no este
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el
apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los
requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los
planos. Se cuidará de mantener

REJILLA DE VARILLA DE ½” UNIDAD M2

Este trabajo consistirá en la construcción de una rejilla metálica cuadrada fabricada con varilla No. 4
lisa a cada 5 cms centro a centro en ambos sentidos de acuerdo a planos de detalles. Todas las juntas
serán soldadas con electrodo del tipo 6013x 3/32. Se le dará un acabado con pintura anticorrosiva a
dos manos, sin dejar zonas desprotegidas. Esta rejilla se fabricará en taller de Soldadura y se instalará
en el sitio del proyecto.

TAPADERA DE CONCRETO UNIDAD: UNIDAD
Este trabajo consistirá en la construcción de una tapadera de concreto de 0.7 x0.7 mts armada con
varillas N0.2 a cada 10 cms en ambos sentidos de acuerdo a los planos de detalle.- El concreto se
fabricará sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un
aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá
tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y
trabajable a fin de llenar la sección encofrada sin dejar cavidades interiores.Previamente al vaciado
del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero,
y materia extraña y recubiertas con aceite para moldesTodo el hormigón será colocado en horas del
día.Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una
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masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura.El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener
continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.El
acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o
manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El
acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío,
ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de
ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la Supervisión. Las
varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. La tapadera de concreto deberá ser
construida según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos

CAJA DE REGISTRO, TOMA Y ZANJA FILTRANTE UNIDAD: UNIDAD
Este trabajo consistirá en la construcción de una caja de registro en obra de toma y zanja filtrante conformada
por ladrillos de arcilla cocida y armada con varillas N0.2 a cada 30 cms en el sentido transversal y No.2 en
cada liga en el sentido longitudinal de acuerdo a los planos de detalle.- El concreto se fabricará sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción
propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección encofrada sin dejar
cavidades interiores.El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se
cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del
concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.El acabado final de la estructura consistirá en rellenar
huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente.El mortero
deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla
homogénea y libre de impurezas El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un
espesor no menor de 1.6 cm.- Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones
y líneas generales indicadas en los planos, uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningún mortero seco
podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se colocarán completamente saturados de
agua el momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales
sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. Antes de sus
Colocación el acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente.Todas las barras de
refuerzo se doblarán lentamente y en frío para darles la forma indicada en los planos. En ningún caso el
traslape de las varillas No. 3 será menor de 30 cms por barra.

LINEA DE CONDUCCIÓN

TRAZADO CON TEODOLITO
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con teodolito para replanteos de sistemas de agua potable.-
Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la existencia de
diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se
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recurrirá a la Supervisión. Para la solución de los problemas detectados.Todo trabajo de levantamiento y
estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y Topógrafo, que tenga
experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas
indicadas en planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información
que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de
Nivel utilizados en el proyecto.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 2” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en el suministro de tubería PVC RD-26 de 2”, en lances completos, la cual deberá ser
transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC de 2".La instalacion sera efectuada de manera de formar
un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse
empezando por el punto mas bajo y con las campanas hacia aguas arriba, deberá de evitarse que penetre
material extraño en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el extremo abierto
deberá de protejerse, el interior de la tuberia, deberá de mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que
se acepte el trabajo. Las tuberias deberán de colocarse de acuerdo a la línea y niveles indicados en los planos,
debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada,
procurando el menor número de uniones. Las deflexiones no deberán ser mayores a las  permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y angulo recto con el eje del tubo, eliminado asperezas y esquinas
puntiagudas. A las espigas y campanas deben de limpiarse, aun cuando aparentemente estén limpias, luego se
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe de durar un minuto y se debe
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al  menos 24 horas para someter la tuberia a presión.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en el suministro de tubería PVC RD-26 de 1 1/2”, en lances completos, la cual deberá ser
transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC de 1 1/2".La instalacion sera efectuada de manera de
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse
empezando por el punto mas bajo y con las campanas hacia aguas arriba, deberá de evitarse que penetre
material extraño en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el extremo abierto
deberá de protejerse, el interior de la tuberia, deberá de mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que
se acepte el trabajo. Las tuberias deberán de colocarse de acuerdo a la línea y niveles indicados en los planos,
debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada,
procurando el menor número de uniones. Las deflexiones no deberán ser mayores a las  permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y angulo recto con el eje del tubo, eliminado asperezas y esquinas
puntiagudas. A las espigas y campanas deben de limpiarse, aun cuando aparentemente estén limpias, luego se
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aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe de durar un minuto y se debe
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al  menos 24 horas para someter la tuberia a presión.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 2” RD-21 Unidad: M.L.

La actividad consiste en el suministro de tubería PVC RD-21 de 2”, en lances completos, la cual deberá ser
transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2” RD-21 Unidad: M.L.

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC de 2".La instalacion sera efectuada de manera de formar
un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse
empezando por el punto mas bajo y con las campanas hacia aguas arriba, deberá de evitarse que penetre
material extraño en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el extremo abierto
deberá de protejerse, el interior de la tuberia, deberá de mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que
se acepte el trabajo. Las tuberias deberán de colocarse de acuerdo a la línea y niveles indicados en los planos,
debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada,
procurando el menor número de uniones. Las deflexiones no deberán ser mayores a las  permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y angulo recto con el eje del tubo, eliminado asperezas y esquinas
puntiagudas. A las espigas y campanas deben de limpiarse, aun cuando aparentemente estén limpias, luego se
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe de durar un minuto y se debe
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presión.

SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 2” Unidad: M.L.
La actividad consiste el suministro de tubería HG SCH-40 De 2", en lances completos, la cual deberá ser
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 2” Unidad: M.L.
La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de HG SCH-40 De 2? La instalaciµn serÃ efectuada de manera
de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberÃ de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que
penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se interrumpa la instalaciµn el extremo
abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la instalaciµn y
hasta que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados
en los planos, debiÕndose colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn
conformada, procurando el
menor numero de uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberÃn de ser lisos y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y
esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias,
luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar mÃximo
1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la
tuberÚa a presión.
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PRUEBA  HIDROSTATICA  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ½" A 6" Unidad: M.L.
La actividad consiste en la prueba hidrostatica de agua potable en tramos desde  ½" a  6".En el tramo a
probar se llenará lentamente la tubeáa y se purgará el aire que haya entrada a la misma con válvulas de
aire insertada en las partes mas altas, despues de llenar completamente la tuberia se le aplicara una
presion de 50%, mayor que la presion de trabajo, esta presion permanecerá constante al menos 2 horas
o el tiempo necesario para revisar cada tubo, juntas, válvulas y el resto de los componentes del
sistema,con el fin de detectar las posibles fugas. La tuberia a probar será en secciones menores a 100
mts. La fuga máxima permisible sera F= Numero de  juntas x diametro en pulgadas x presion de prueba
en mtas /410=Filtracion en lts/hora. Las juntas que resulten defectuosas deberén ser corregidas por el
responsable de la instalacion, en cuyo caso se realizará nuevamente la prueba despues de la reparacion.

DESINFECCION DE TUBERIA Unidad: M.L.
La actividad consiste en la desinfeccion del sistema de agua potable previo  en servicio, para ello se
llenara la tuberia con una solucion de agua con cloro con una concentracion de 50ppm (ml) debiendose
cerrar los extremos de la tuberia, dejandola por lo menos 24 horas. Durante este proceso se debera de
operar varias veces las valvulas para asegurarse que la totalidad del sistema entre en contacto con la
solucion de cloro, despues de la desinfeccion en el agua con cloro sera totalmente expulsadase, lavara
la tuberia con agua dedicada al consumo hasta que se revele un contenido residual de 0.055 ppm de
cloro,determinado en un laboratorio.

RED DE DISTRIBUCIÓN

TRAZADO CON TEODOLITO
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado con teodolito para replanteos de sistemas de agua potable.-
Se verificará inicialmente la exactitud del levantamiento topográfico existente determinando la existencia de
diferencias que pudiesen afectar el replanteo del proyecto. En el caso de existir diferencias significativas se
recurrirá a la Supervisión. Para la solución de los problemas detectados.Todo trabajo de levantamiento y
estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado: Ingeniero y Topógrafo, que tenga
experiencia en este ramo y sea aceptado por el Supervisor.Para el replanteo se seguiran las lineas y cotas
indicadas en planos.El Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de toda la información
que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. Se deben dejar establecidos claramente los Banco de
Nivel utilizados en el proyecto.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en el suministro de tubería PVC RD-26 de 1”, en lances completos, la cual deberá ser
transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC de 1".La instalacion sera efectuada de manera de formar
un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse
empezando por el punto mas bajo y con las campanas hacia aguas arriba, deberá de evitarse que penetre
material extraño en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el extremo abierto
deberá de protejerse, el interior de la tuberia, deberá de mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que
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se acepte el trabajo. Las tuberias deberán de colocarse de acuerdo a la línea y niveles indicados en los planos,
debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada,
procurando el menor número de uniones. Las deflexiones no deberán ser mayores a las  permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y angulo recto con el eje del tubo, eliminado asperezas y esquinas
puntiagudas. A las espigas y campanas deben de limpiarse, aun cuando aparentemente estén limpias, luego se
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe de durar un minuto y se debe
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al  menos 24 horas para someter la tuberia a presión.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en el suministro de tubería PVC RD-26 de 1 1/2”, en lances completos, la cual deberá ser
transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC de 1 1/2".La instalacion sera efectuada de manera de
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse
empezando por el punto mas bajo y con las campanas hacia aguas arriba, deberá de evitarse que penetre
material extraño en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el extremo abierto
deberá de protejerse, el interior de la tuberia, deberá de mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que
se acepte el trabajo. Las tuberias deberán de colocarse de acuerdo a la línea y niveles indicados en los planos,
debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada,
procurando el menor número de uniones. Las deflexiones no deberán ser mayores a las  permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y angulo recto con el eje del tubo, eliminado asperezas y esquinas
puntiagudas. A las espigas y campanas deben de limpiarse, aun cuando aparentemente estén limpias, luego se
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe de durar un minuto y se debe
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al  menos 24 horas para someter la tuberia a presión.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 2” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en el suministro de tubería PVC RD-26 de 2”, en lances completos, la cual deberá ser
transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2” RD-26 Unidad: M.L.

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC de 2".La instalacion sera efectuada de manera de formar
un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse
empezando por el punto mas bajo y con las campanas hacia aguas arriba, deberá de evitarse que penetre
material extraño en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el extremo abierto
deberá de protejerse, el interior de la tuberia, deberá de mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que
se acepte el trabajo. Las tuberias deberán de colocarse de acuerdo a la línea y niveles indicados en los planos,
debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada,
procurando el menor numero de uniones. Las deflexiones no deberán ser mayores a las  permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y angulo recto con el eje del tubo, eliminado asperezas y esquinas
puntiagudas. A las espigas y campanas deben de limpiarse, aun cuando aparentemente estén limpias, luego se
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe de durar un minuto y se debe
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la tuberia a presión.
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PRUEBA  HIDROSTATICA  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ½" A 6" Unidad: M.L.
La actividad consiste en la prueba hidrostatica de agua potable en tramos desde  ½" a  6".En el tramo a probar se
llenará lentamente la tubeáa y se purgará el aire que haya entrada a la misma con válvulas de aire insertada en
las partes mas altas, despues de llenar completamente la tuberia se le aplicara una presion de 50%, mayor que
la presion de trabajo, esta presion permanecerá constante al menos 2 horas o el tiempo necesario para revisar
cada tubo, juntas, válvulas y el resto de los componentes del sistema,con el fin de detectar las posibles fugas. La
tuberia a probar será en secciones menores a 100 mts. La fuga máxima permisible sera F= Numero de  juntas x
diametro en pulgadas x presion de prueba en mtas /410=Filtracion en lts/hora. Las juntas que resulten
defectuosas deberén ser corregidas por el responsable de la instalacion, en cuyo caso se realizará nuevamente
la prueba despues de la reparacion.

DESINFECCION DE TUBERIA Unidad: M.L.
La actividad consiste en la desinfeccion del sistema de agua potable previo  en servicio, para ello se llenara la
tuberia con una solucion de agua con cloro con una concentracion de 50ppm (ml) debiendose cerrar los extremos
de la tuberia, dejandola por lo menos 24 horas. Durante este proceso se debera de operar varias veces las valvulas
para asegurarse que la totalidad del sistema entre en contacto con la solucion de cloro, despues de la
desinfeccion en el agua con cloro sera totalmente expulsadase, lavara la tuberia con agua dedicada al consumo
hasta que se revele un contenido residual de 0.055 ppm de cloro,determinado en un laboratorio.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1/2” RD-13.5 Unidad: M.L.

La actividad consiste en el suministro de tubería PVC RD-13.5 de 1/2”, en lances completos, la cual deberá ser
transportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2” RD-13.5 Unidad: M.L.

La actividad consiste en la instalacion de tuberia de PVC de 1 1/2".La instalacion sera efectuada de manera de
formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo debera de colocarse
empezando por el punto mas bajo y con las campanas hacia aguas arriba, deberá de evitarse que penetre
material extraño en la tuberia durante la instalacion, cuando se interrumpa la instalacion el extremo abierto
deberá de protejerse, el interior de la tuberia, deberá de mantenerse limpio antes de la instalacion y hasta que
se acepte el trabajo. Las tuberias deberán de colocarse de acuerdo a la línea y niveles indicados en los planos,
debiéndose colocar la tuberia de manera que se apoye en toda su longitud de la excavacion conformada,
procurando el menor numero de uniones. Las deflexiones no deberán ser mayores a las  permitidas por el
fabricante, los cortes deberan de ser lisos y angulo recto con el eje del tubo, eliminado asperezas y esquinas
puntiagudas. A las espigas y campanas deben de limpiarse, aun cuando aparentemente estén limpias, luego se
aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas, este procedimiento debe de durar un minuto y se debe
realizar en condiciones secas, debiendo esperar al  menos 24 horas para someter la tuberia a presión.

SUMINISTRO DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1/2” Unidad: M.L.
La actividad consiste el suministro de tubería HG SCH-40 De 1/2", en lances completos, la cual deberá ser
trasportada, almacenada y manejada de modo que se evite el daño.
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INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG SCH-40 DE 1/2” Unidad: M.L.
La actividad consiste en la instalaciµn de tuberÚa de HG SCH-40 De ½” La instalaciµn serÃ efectuada de manera
de formar un conducto continuo, sin filtraciones y con una superficie lisa y uniforme, cada tubo deberÃ de
colocarse empezando por el punto mas bajo, con las campanas hacia agua arriba, deberÃ de evitarse que
penetre material extraþo en la tuberÚa durante la instalaciµn, cuando se interrumpa la instalaciµn el extremo
abierto deberÃ de protegerse, el interior de la tuberÚa, deberÃ mantenerse limpio antes de la instalaciµn y
hasta que se acepte el trabajo. Las tuberÚas deberÃn de colocarse de acuerdo a las lÚneas y niveles indicados
en los planos, debiÕndose colocar la tuberÚa de manera que se apoye en toda su longitud de la excavaciµn
conformada, procurando el
menor numero de uniones posibles, las deflexiones no deberÃn de ser mayores a las permitidas por el
fabricante, los cortes deberÃn de ser lisos y en Ãngulo recto con el eje del tubo, eliminando asperezas y
esquinas puntiagudas. Las espigas y campanas deben limpiarse, aun y cuando aparentemente estÕn limpias,
luego se le aplica el pegamento para PVC y se ensamblan las piezas este procedimiento debe durar mÃximo
1 minuto y se debe realizar en condiciones secas, debiendo esperar al menos 24 horas para someter la
tuberÚa a presiµn.

TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000 GALONES

CHAPEO Y LIMPIEZA PARA EDI (INC/HASTA 20 MTS)

Este trabajo consistirá en el chapeo y limpieza en terrenos dende se construirán edificaciones con un acarreo
hasta 20 mts de distancia .Se procederá a cortar y/ó desraizar, hasta una profundidad de 10 cms, cualquier
vegetación ó tipo de maleza, comprendida dentro de las áreas de construcción.

TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L.

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. El terreno donde se construirá la
edificación deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo
del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego
y mediante la nivelación con manguera realizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación
de la construcción. Para el trazado se utilizara en el perímetro, reglas de madera rustica de pino de 1”x3” clavadas
en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural
previamente conformado.

EXCAVACION DE MATERIAL NO CALIFICADO Unidad: mᵌ

Este trabajo consiste en la excavacion de material no calificado por medio manuales en cualquier tipo de suelo
desde arcilla, pasando por limos hasta arenas y gravas que no requieren el uso de maquinaria pesada, explosivos
y cuya consistencia es desconocida en el momento de la evaluacion de la obra.

Esta actividad debe utilizar de acuerdo al criterio del técnico evaluador deberá de constrolarse la estabilidad del
suelo y de ser necesario aprobado por la supervision, deberá apuntalarse las paredes de los zanjos para lo cual
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se hará el pago respectivo como item aparte. El material  producto de la excavacion deberá colocarse en un
minimo de 60 cms de la orilla del zanjo.

ACARREO DE MATERIAL ( DESPERDICIO ) Unidad: mᵌ

Estos trabajos consiten en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavacion.
En demolicones u otro tipo de material del proyecto. El material de desperdicio sera cargado por peones en
volquetas de 5 m³ y se procedera abotarlo a los lugares municipales autorizados, mismo que tanbien sean
verificados y aprobados por la supervsion para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces
del rio, quebradas y otros.

CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA CON 5 CMS. DE CAMA DE ARENA Unidad: mᵌ

Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación conformada con piedras de río ripión unidas con
mortero de cemento en una proporción 1:4 sobre una base de 5 cms de arena. Para la elaboración del mortero,
el cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla
tenga un color uniforme; despues de lo cual se le agregará el agua para producir el morterode la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el
maximo de tiempo para emplearlo y en ningun caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilización
despues de pasado este tiempo. Antes de la construcción de la cimentación de mampostería se prepara el
terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocación de 5 cms de acama de
arena debidamente compactada.se saturará y limpiará cada piedra con agua antes de su colocación, y el asiento
de arena estará limpio y humedo antes de colocar el mortero. Despues de colocada la piedra, se la golpeará para
que el mortero refluya. Deberpa conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas y
totalmente embebidas en el mortero. La mampostería se debe mantener humeda durante 3 dias despues de
haber sido terminada.

SOLERA 15X20 4Nº3 Y Nº2 @ 20 CONCRETO 1:2:2
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 15 x 20
cm. armadas con 4 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. El concreto debe fabricarse sobre una
superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando
después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita una
consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará de
mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al vaciado.
Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con
autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado
de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una
masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. El hormigón
será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá
en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente.
Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá
doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice. Las varillas
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serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12" por barra. Los
empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la de otras barras de modo que sus centros queden a
más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras deberán ser construidas según las líneas y secciones
transversales indicados en los planos.

PISO DE LADRILLO RAFON No.2  A 16 CMS  Unidad: m²

Este trabajo consiste en la colocación de piezas de ladrillo rafón rústico de 6 x 13x 26 cms armada con varilla
No. 2, a cada 16 cms, en ambos sentidos de acuerdo a plano de detalles, para tanques superficilaes de 5,000-
25000 galones, para autorizar la colocación de ladrillo, el supervisor deberá verificar los niveles de la
cimentacion de mampostería de acuerdo a lo establecido en planos. Para pegar los ladrillos se usará mortero,
arena, cemento en proporciones de 1:4 en capa de espesor de 2.0 cms teniendo la precaución de humeder la
superficie de contacto y tener imersa en agua los ladrillos cuando menos por una hora antes de su colocación,
se instalará primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área, manteniendo alineaciones en
las piezas. Los ajustes  en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutarán con piezas cortadas, pulidas y
limadas. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera para que se consiga
una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
su mezclado y en ningún caso se debe permitir que el mortero seco se mezcle nuevamente y sea utizado en la
obra. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío.
Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre, los traslapes de las varillas no serán menores de 30
cms. El proceso de colocación incluye: 2 cms de mortero, ladrillo rafón rústico esterilizados, la varilla de ¼" a/c
16 cms inmerso en 2 cms de mortero, ladrillo rafon y 4 cms de mortero.

PARED DE LADRILLO RAFÓN REFORZADO Unidad m²
Este trabajo consistirá en la construcción de pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla
cocida ligada con mortero de cemento en una proporción de 1:4 y arnada con 1 varilla N°2 cada 53 cms en el
sentido vertical y 1 varilla N°3 en cada liga en el sentido horizontal utilizada en tanques superficiales de 5,000-
25,000 galones. . El mortero deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se
consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los
ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm. Toda la pared deberá ser construida a plomo de acuerdo con las
dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo los ladrillos de barro con el mortero. Ningun
mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se colocarán completamente
saturados de agua al momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones
verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia. El acero de refuerzo se limpiará
de toda suciedad y óxido no adherentes. Todas las barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frio para
darles la forma indicada en los planos. En ningún caso el traslape de las varillas N°2 será menor de 30 cms por
barra.

LOSA CONCRETO TANQUE SUPERFICIAL DE 5,000-10,000

Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto para tanques de 5,000 a 10,000 glns con
un espesor de 0.15 mts armada con varilla No. 3 armada conforme a plano de detalles. Para la fabricación del
concreto se utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el
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tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales
secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento,
arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruess. El agua podrá seguir ingresando al
tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado
será como minimo de 60 segundos y como máximo de 5 minutos Toda la obra falsa deberá ser diseñada y
construida para soportar las cargas a será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias
de toda suciedad, mortero, y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será
colocado en horas
del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas
condiciones. La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del
Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.El hormigón será depositado
con el equipo aprobado por el Supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado por capa será de máximo 15 segundos,
espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado
homogéneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales. No se colocará el
hormigón mientras el acero de refuerzo no este completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.. El
acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasado de la superficie, hasta que tenga una textura
uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformándose a la sección transversal, pendiente y
alineamiento señalados en los planos.

TAPADERA DE CONCRETO DE 0.7X0.70 Unidad: UNID
Este trabajo consiste en la construcción de una tapadera de concreto de 0.7x0.70 mts armado con varilla No. 2 a
cada 10 cms en ambos sentidos de acuerdo a los  palnos de detalle. El concreto se fabrica en una superficie
impermeable, haciendose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando despues el agua en
pequeñas cantidades hasta tener un producto homogéno y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni
impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia
plástica y trabajable a fin de llenar la sección encofrada sin dejar cavidades interiores. Previamente al vasiado del
hormigón, las superficies interiores en los encofrados, estar  limpias de toda suciedad, mertero y materia extra y
recubierta con aceite para moldes,
todo el hormigón sea colocado en horas del día. Los métodos de colocacion del hormigón será tales para obtener
una masa uniforme y densa, evitando las segregación de materias y el desplazamineto de la armadura, el hormigon
será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se cuidará de mantener constinuamente humeda
la superfie del concreto durante los 7 días posteriores al vaciado el acabado final de la extructura consistirá en
rellenar huecos, remover areas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos
que hay en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherentes. Las varillas se
doblarán en frío ajustándolas a los planos sin errores mayores de (1 cms ), ninguna varilla deberá de doblarse
despues de ser parcialmente enbebida de concreto a menos que se indique o se autorize por la supervisión, las
varillas serán fijadas entre o con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el
concreto pueda emvolverlas completamente. La tapadera de concreto deberá ser construida según las lineas y
secciones transversales indicados en los planos.
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VENTILAS PARA TANQUE 5,000-25,000 GAL UNIDAD: UNIDAD
Este trabajo consistirá en la instalación de ventilas para tanques de 5,000 a 20,000 glns, fabricandolas de tuberiá hg
cedula 40 de 2" de diámetro conformada por un niple de tubo hg de 10" de longitud el cual deberá quedar instalado
en el momento de la fundición de la losa superior del tanque.Una vez que se instaló el niple se colocará un codo hg
de 2"X 90 grados, luego un niple de hg de 4" y finalmente un codo hg de 2"x90 grados, en cual se instalará una red de
tela metálica de 1/16" para evitar la entrada de insectos, basuras y otros.

REPELLO 1:4 E=2 CM Y AFINADO  Unidad m²
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá
el area hasta la saturación, se fijarán guias maestras verticales de reglas de madera, se aplicará el mortero con fuerza
sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguada este mortero se le aplicará
mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre la pared repellada una capa de pasta pura de
cemento-agua, hasta obtener una superficie libre e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el area hasta la
saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

PULIDO DE PAREDES e=0.5 cms
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cms, un mortero – cemento-
arcilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua, una mescla de cal- agua, de la siguiente forma:se prepara una
pasta con 1/3 de barril de agua , 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirva de
agua para la elaboracion del mortero cemento-arcilla rosada. Dicha mezcla se aplica sobre paredes repelladas, hasta
obtener una superficie lisa, antes de aplicar  se humedese el area hasta la saturacion y se aplicara la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de hondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas.

AFINADO E=0.5 CM Unidad: m²
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas una capa de pasta pura de cemento-agua, hasta
obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el area hasta la saturación y se aplicará
la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas.

IMPERMEABILIZACIÓN (APLICADA CON BROCHA) Unidad: m²
Este trabajo consistirá en la impermeabilización con una pintura tipo SIKA TOP-144 o similar. La superficie debe estar
sana y limpia, exenta de grasa, polvo, pinturas, agentes curadores u otras materias extrañas. Este tipo de agentes y
aplica de acuerdo a las recomendaciones del fabricante utilizando para ello brocha de 4 pulgadas.

APLICACIÓN DE SELLADOR EN PARED NUEVA Unidad: m²
Este trabajo consistirá en colocar sellador en paredes. Antes de su utilización en obra, el contratista deberá
suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas
en los planos y debidamente aprobadas por el supervisor. El contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante
del sellador en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de esta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes
marcas de selladores. Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas
finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. Para asegurar una eficiente limpieza adherencia
del sellador en las paredes se tratarán con lija N° 80. Se colocará una mano de sellador sobre cada superficie,
aplicadas con rodillo.
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PINTURA ACRÍLICA PROPORCIÓN 1:1 Unidad m²
Este trabajo consistirá en colocar pintura acrílica en paredes. Antes de su utilización en obra el contratista deberá
suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores indicadas
en los planos y debidamente aprobadas por el supervisor. El contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante
de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de esta. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes
marcas de selladores. No se deberá permitir la mezcla entre diferentes marcas de pinturas. Todas las superficies
deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, particulas finas sueltas, eflorescencia, hongos,
contaminantes químicos, etc. Para asegurar una eficiente limpieza adherencia del sellador en las paredes se tratarán
con lija N° 80. Se entiende por pintura acrílica aquella que disuelta con agua permite su adherencia a la superficie de
paredes para obtener la tonalidad y el color deseado. Se colocará como minimo dos manos de pintura sobre cada
superficie, aplicadas con rodillo, debiendo las superficies presentar la absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.

GRADAS DE INSPECCIÓN TANQUES  Unidad: ML
Este trabajo consistirá en la fabricación de gradas de inspección para tanques, fabricando los escalones de varilla de
hierro corrugada de ½” de acuerdo a plano de detalles. Las gradas se empotrarán en la pared del tanque,
amarrándolas con el acero horizontal, 20 cms de cada extremo. Entre cada uno de los escalones abrá una distancia
de 0.25 m. los escalones serán fabricados por un armador de hierro y deberán instalarse al momento de la
fabricación en la pared. No se aceptarán diferentes dimensiones para los escalones. Una vez sean fijados a la pared
del tanque los escalones deberán estar perfectamente alineados y el hierro deberá estar libre de oxidos u otra
herrumbre que acorte la vida util del mismo.

PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM PARA ACERA  Unidad: m²
Este trabajo consistirá en la construcción de un piso de concreto reforzado de 10 cms con proporción 1:2:2 y armado
con varilla N°2 @ 15 cms en ambos sentidos. Para autorizar el fundido de piso la capa de material selecto deberá
estar debidamente compactado y el supervisor deberá verificar los niveles de piso de acuerdo a lo establecido en
planos. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta
lograr un aspecto uniforme, agregando despues el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto
homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad
estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección
excavada sin dejar cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del día. Previo la colocación del
hormigón el area se dividirá en pastillas según medidas especificadas en los planos. Los metodos de colocación y
compactación del hormigón seran tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de
materiales y cuidando ademas que la fundición se haga en forma intercalada (tipo damero). El hormigón será
colocado dentro de los 30 minutos siguientes de mezclado. Se mantendrá continuamente humeda la superficie del
concreto durante los siete dias posteriores al vaciado. El acabado final será un codaleado con pasta cemento-agua,
aplicado una hora despues de fundido el piso, las juntas de construcción serán rellenadas con tapa goteras hasta 5
cms de profundidad. El piso de concreto de 8 cms  para acera deberá ser construido según las lineas y secciones
transversales indicadas en los planos.

MODULO DE HIPOCLORADOR

TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L.
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. El terreno donde se construirá la edificación
deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El
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replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la
nivelación con manguera realizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción.
Para el trazado se utilizara en el perímetro, reglas de madera rustica de pino de 1”x3” clavadas en estacas de 2x2
ubicadas en los ejes de columnas con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente
conformado.

PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFÓN N°2 Unidad: m²
Este trabajo consistirá en la construcción de pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla
cocida ligada con mortero de cemento en una proporción de 1:4 y armada con 1 varilla N°2 a cada 30 cms en el
sentido vertical y 1 varilla N°2 en cada liga en el sentido horizontal. El mortero deberá mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezclahomogénea y libre de impurezas. El mortero
deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm. Toda la pared deberá
ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendolos
ladrillos de barro con el mortero. Ningun mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
ladrillos se colocarán completamente saturados de agua al momento de ser usados, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena
adherencia.antes de su colocación el acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y oxido no adherente.todas las
barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frio para darles la forma indicada en los planos. En ningun caso el
traslape de las varillas N°2 será menor de 30 cms por barra.

SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 10 x
15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm. El concreto debe fabricarse sobre
una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme,
agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que
durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores. Se cuidará
de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los siete (7) días posteriores al
vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta un
sistema adecuado de iluminación. Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales
como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de
la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El acabado final
de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de
toda suciedad y óxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío, ajustándolas a los planos sin errores
mayores de (1 cm.). Ninguna varilla deberá doblarse después de ser parcialmente embebida en concreto a
menos que se indique o se autorice. Las varillas serán fijadas entre sí con alambre de amarre de modo que
no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún
caso el traslape será menor de 12" por barra. Los empalmes de cada barra se distanciarán con respecto a la
de otras barras de modo que sus centros queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Las soleras
deberán ser construidas según las líneas y secciones transversales indicados en los planos
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REPELLO 1:4 E=2 CM Y AFINADO  Unidad m²
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá
el area hasta la saturación, se fijarán guias maestras verticales de reglas de madera, se aplicará el mortero con fuerza
sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguada este mortero se le aplicará
mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre la pared repellada una capa de pasta pura de
cemento-agua, hasta obtener una superficie libre e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el area hasta la
saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

PULIDO DE PAREDES e=0.5 cms
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cms, un mortero – cemento-
arcilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua, una mescla de cal- agua, de la siguiente forma:se prepara una
pasta con 1/3 de barril de agua , 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirva de
agua para la elaboracion del mortero cemento-arcilla rosada. Dicha mezcla se aplica sobre paredes repelladas, hasta
obtener una superficie lisa, antes de aplicar  se humedese el area hasta la saturacion y se aplicara la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de hondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas.

AFINADO E=0.5 CM Unidad: m²
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas una capa de pasta pura de cemento-agua, hasta
obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el area hasta la saturación y se aplicará
la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas.

LOSETA DE TIPO T1 Unidad: M.L.
Este trabajo consistirá en la construcción de una loseta de tipo T2 con 3 varillas N°2 y anillos con varilla N°2 @ a 5
cms. Para la fabricación del concreto sae utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los
materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque
antes antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los
agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá
seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total
de mezclado será como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberá ser
diseñada y construida para soportar las cargas a las que será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones
apreciables. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda
suciedad, mortero y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas
del día, y su colocación en cualquier parte dela obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La
colocación durante la noche se podrá realizar solo con la autorización por escrito del supervisor y siempre que el
contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30
minutos siguientes de su mezclado. El hormigón será colocado con el equipo aprobado por el supervisor. Ha de
colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. No se colocará
el hormigón mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado
del hormigón consistirá en el apisonado y enrasadode la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o
rugosa según los requerimientos, conformandose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los
planos. Se cuidará de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete dias posteriores
al vaciado. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío
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ajustandolas a los planos sin errores mayores de 1 cm. Ninguna varilla deberá doblarse despues de ser parcialmente
embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la supervisión.

LOSETA DE TIPO T2 Unidad: M.L.
Este trabajo consistirá en la construcción de una loseta de tipo T2 con 3 varillas N°2 y anillos con varilla N°2 @ a 5 cms.
Para la fabricación del concreto sae utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se
colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes antes que
los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos,
cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al
tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será
como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para
soportar las cargas a las que será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al
vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia
extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en
cualquier parte dela obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche
se podrá realizar solo con la autorización por escrito del supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.
El hormigón será colocado con el equipo aprobado por el supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor
uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. No se colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo
no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y
enrasadode la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos,
conformandose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener
continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete dias posteriores al vaciado. El acero de refuerzo se
limpiará de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío ajustandolas a los planos sin errores
mayores de 1 cm. Ninguna varilla deberá doblarse despues de ser parcialmente embebida en concreto a menos que
se indique o se autorice por la supervisión.

CAJAS DE VALVULAS

LOSA DE CONCRETO E= 7 CMS  Unidad: m²
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto de 7 cms con proporción 1:2:2. El concreto debe
fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto
uniforme, agregando despues el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homógeneo y cuidando
que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna , deberá tener la humedad estipulada en la
proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar
cavidades interiores. Todo el hormigón será colocado en horas del dia. Los metodos de colocación y compactación
del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales. El
hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. Se mantendrá continuamente húmeda
la superficie del concreto durante los siete días posteriores al vaciado. El piso de concreto de 7 cms deberá ser
construido según las líneas y secciones transversales indicadas en los planos.

PARED DE LADRILLO RAFÓN Unidad m²
Este trabajo consistirá en la construcción de pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla
cocida ligada con mortero de cemento en una proporción de 1:4. El mortero deberá mezclarse en bateas especiales,
preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. El mortero deberá
colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm. Toda la pared deberá ser
construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendo los ladrillos
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de barro con el mortero. Ningun mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los ladrillos se
colocarán completamente saturados de agua al momento de ser usados, en hileras perfectamente niveladas y
aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena adherencia.

REPELLO 1:4 E=2 CM Y AFINADO  Unidad m²
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá
el area hasta la saturación, se fijarán guias maestras verticales de reglas de madera, se aplicará el mortero con fuerza
sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguada este mortero se le aplicará
mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre la pared repellada una capa de pasta pura de
cemento-agua, hasta obtener una superficie libre e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el area hasta la
saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

PULIDO DE PAREDES e=0.5 cms
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cms, un mortero – cemento-
arcilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua, una mescla de cal- agua, de la siguiente forma:se prepara una
pasta con 1/3 de barril de agua , 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirva de
agua para la elaboracion del mortero cemento-arcilla rosada. Dicha mezcla se aplica sobre paredes repelladas, hasta
obtener una superficie lisa, antes de aplicar  se humedese el area hasta la saturacion y se aplicara la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de hondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas.

LOSA PARA TAPADERAS EN CAJAS DE VÁLVULAS Unidad: m²
Este trabajo consistirá en la construcción de losas para tapaderas de cajas de válvulas de 6 cms de espesor y armadas
con varillas N° 2 @ 10 cms en ambos sentidos. Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto de 7
cms con proporción 1:2:2. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia, haciéndose la
mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando despues el agua en pequeñas cantidades hasta obtener
un producto homógeneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna , deberá tener
la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar
la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Previamente al vaciado del hormigón, las superficies interiores de
los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y recubiertas con aceite para moldes.
Todo el hormigón será colocado en horas del día. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de
mezclado. El hormigón será colocado con el equipo aprobado por el supervisor. Ha de colocarse en capas
horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. No se colocará el hormigón
mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigón
consistirá en el apisonado y enrasadode la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los
requerimientos, conformandose a la sección transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se
cuidará de mantener continuamente humeda la superficie del concreto durante los siete dias posteriores al vaciado.
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío ajustandolas a
los planos sin errores mayores de 1 cm. Ninguna varilla deberá doblarse despues de ser parcialmente embebida en
concreto a menos que se indique o se autorice por la supervisión. Las varillas serán fijadas entre si con alambre de
modo que no puedan desplazarse durante el fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente dejando
el recubrimiento indicado en planos. En ningun caso el traslape será menor de 30 cms por barra.
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CASQUETE CAJA DE VÁLVULAS Unidad: ML
Este trabajo consistirá en la construcción de un casquete para caja de valvula armado con 2 varillas N°2 y N°2 @ 20

cms de acuerdo a plano de detalles. El concreto debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando despues el agua en pequeñas cantidades
hasta obtener un producto homógeneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna ,
deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a
fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores. Se mantendrá continuamente húmeda la superficie
del concreto durante los siete días posteriores al vaciado. Todo el hormigón será colocado en horas del día. La
colocación durante la noche se podrá realizar solo con la autorización por escrito del supervisor y siempre que el
contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. Los metodos de colocación y compactación
del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el
desplazamiento de la armadura. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de mezclado. El
acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar
cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie. El acero de refuerzo se limpiará de toda
suciedad y oxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío ajustandolas a los planos sin errores mayores de 1 cm.
Ninguna varilla deberá doblarse despues de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se
autorice. Las varillas serán fijadas entre si con alambre de amarre de modo que no puedan desplazarse durante el
fundido y que el concreto pueda envolverlas completamente. En ningún caso el traslape será menor de 12” por
barra. Los empalmes de cada barra se distanciaran con respecto a la de otras barras de modo que sus centros
queden a más de 24 diámetros a lo largo de la pieza. Los casquetes deberán ser construidos según las líneas y
secciones transversales indicados en los planos.

TANQUE ROMPECARGA

TRAZADO Y MARCADO Unidad: M.L.
Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar. El terreno donde se construirá la edificación
deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El
replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la
nivelación con manguera realizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción.
Para el trazado se utilizara en el perímetro, reglas de madera rustica de pino de 1”x3” clavadas en estacas de 2x2
ubicadas en los ejes de columnas con una altura de 50 cms desde el nivel del terreno natural previamente
conformado.

EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO III (ROCA SUELTA) Unidad: mᵌ
Este trabajo consistirá en la excavación de material tipo III por medios manuales en suelos de roca tipo sedimentario
que no requieren el uso de explosivo. Deberá controlarse la estabilidad del suelo y de ser necesario y aprobado por la
supervisión deberá apuntalarse las paredes de los zanjos, para lo cual se hará el pago respectivo como ítem aparte. El
material producto de la excavación debe colocarse a un mínimo de 60 cms de la orilla del zanjo y deberá desalojarse
a un máximo de 10 m para su posterior acarreo.

ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA) Unidad: mᵌ
Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio sin volqueta, ya sea producto de la excavación,
demoliciones u otro tipo de material del proyecto. El material de desperdicio será cargado por peones con pala
en carretillas de mano y se procederá a botarlos en lugares cercanos o acumularlos para su posterior acarreo con
volqueta a los lugares municipales autorizados, ambos botaderos deberán ser verificados y aprobados por la
supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de rios o quebradas y otros. El
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producto de la excavación que pueda servir para nivelación de areas adyacentes se dejará nivelado y no en bultos
y esto deberá ser aprobado por el supervisor.

CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA CON 5 CMS. DE CAMA DE ARENA Unidad: mᵌ
Este trabajo consistirá en la construcción de cimentación conformada con piedras de río ripión unidas con
mortero de cemento en una proporción 1:4 sobre una base de 5 cms de arena. Para la elaboración del mortero,
el cemento y agregado fino, se deben mezclar con pala en seco, en un recipiente sin fugas, hasta que la mezcla
tenga un color uniforme; despues de lo cual se le agregaráel agua para producir el morterode la consistencia
deseada. El mortero se debe preparar en cantidades necesarias para uso inmediato, siendo 30 minutos el maximo
de tiempo para emplearlo y en ningun caso, se debe permitir que se le agregue agua para su reutilización despues
de pasado este tiempo. Antes de la construcción de la cimentación de mampostería se prepara el terreno base,
respetando las cotas anotadas en los planos, iniciando con la colocación de 5 cms de acama de arena
debidamente compactada.se saturará y limpiará cada piedra con agua antes de su colocación, y el asiento de
arena estará limpio y humedo antes de colocar el mortero. Despues de colocada la piedra, se la golpeará para
que el mortero refluya. Deberpa conseguirse que las piedras, en las distintas hiladas, queden bien enlazadas y
totalmente embebidas en el mortero. La mampostería se debe mantener humeda durante 3 dias despues de
haber sido terminada.

LOSA DE CONCRETO E=10 CMS, N° 2@20 CMS A/S Unidad: m²
Este trabajo consistirá en la construcción de una losa de concreto con un espesor de 0.1 mts armada  con varilla
N° a cada 20 cms en ambos sentidos: longitudinal y transversal. Para la fabricación del concreto sae utilizará
mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se colocarán en el tambor de la
mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes antes que los materiales secos; a
continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto
del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final
del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como minimo de 60
segundos y como maximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las
cargas a las que será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado
del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia
extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación
en cualquier parte dela obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante
la noche se podrá realizar solo con la autorización por escrito del supervisor y siempre que el contratista provea
por su cuenta un sistema adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El hormigón será colocado con el equipo aprobado por el supervisor. Ha de colocarse
en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra. El tiempo de vibrado
por capa será de maximo 15 segundos, espaciando la acción del vibrador de manera uniforme, a distancias que
permitan asegurar un vibrado homogeneo, sin duplicar el vibrado y sin permitir la segregación de los materiales.
No se colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en
su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasadode la superficie, hasta que tenga una
textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformandose a la sección transversal, pendiente y
alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener continuamente humeda la superficie del concreto
durante los siete dias posteriores al vaciado. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y oxido no
adherente. Las varillas se doblarán en frío ajustandolas a los planos sin errores mayores de 1 cm. Ninguna varilla
deberá doblarse despues de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por la
supervisión.
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PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFÓN N°2 Unidad: m²
Este trabajo consistirá en la construcción de pared reforzada de ladrillo rafón conformada por ladrillos de arcilla
cocida ligada con mortero de cemento en una proporción de 1:4 y armada con 1 varilla N°2 a cada 30 cms en el
sentido vertical y 1 varilla N°2 en cada liga en el sentido horizontal. El mortero deberá mezclarse en bateas
especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezclahomogénea y libre de impurezas. El mortero
deberá colocarse en la base y en los lados de los ladrillos en un espesor no menor de 1.6 cm. Toda la pared deberá
ser construida a plomo de acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos, uniendolos
ladrillos de barro con el mortero. Ningun mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los
ladrillos se colocarán completamente saturados de agua al momento de ser usados, en hileras perfectamente
niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del ladrillo inferior, para obtener una buena
adherencia.antes de su colocación el acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y oxido no adherente.todas las
barras de refuerzo se doblarán lentamente y en frio para darles la forma indicada en los planos. En ningun caso el
traslape de las varillas N°2 será menor de 30 cms por barra.

REPELLO 1:4 E=2 CM Y AFINADO  Unidad m²
La actividad consiste en la aplicación de repello hasta obtener un espesor de 2 cm, antes de aplicarlos se humedecerá
el area hasta la saturación, se fijarán guias maestras verticales de reglas de madera, se aplicará el mortero con fuerza
sobre la superficie a repellar y se esparcirá con reglas de madera, una vez fraguada este mortero se le aplicará
mortero del mismo tipo con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e
imperfecciones en las areas acabadas. Posteriormente se aplicará sobre la pared repellada una capa de pasta pura de
cemento-agua, hasta obtener una superficie libre e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el area hasta la
saturación, y se aplicará la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de
ondulaciones e imperfecciones en las areas acabadas.

PULIDO DE PAREDES e=0.5 cms
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas y con un espesor de 0.05 cms, un mortero – cemento-
arcilla rosada, donde se ha usado en lugar de agua, una mescla de cal- agua, de la siguiente forma:se prepara una
pasta con 1/3 de barril de agua , 2 bolsas de cal hidratada dejandola reposar durante 24 horas, esta pasta sirva de
agua para la elaboracion del mortero cemento-arcilla rosada. Dicha mezcla se aplica sobre paredes repelladas, hasta
obtener una superficie lisa, antes de aplicar  se humedese el area hasta la saturacion y se aplicara la pasta con
planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de hondulaciones e imperfecciones en las areas
acabadas.

AFINADO E=0.5 CM Unidad: m²
La actividad consiste en la aplicación sobre paredes repelladas una capa de pasta pura de cemento-agua, hasta
obtener una superficie lisa e impermeable, antes de aplicarlos se humedecerá el area hasta la saturación y se aplicará
la pasta con planchuelas de madera, a fin de obtener un acabado aplomado, libre de ondulaciones e imperfecciones
en las areas acabadas.

LOSETA DE TIPO T1 Unidad: M.L.
Este trabajo consistirá en la construcción de una loseta de tipo T2 con 3 varillas N°2 y anillos con varilla N°2 @ a 5 cms.
Para la fabricación del concreto sae utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se
colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes antes que los
materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento,
arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al tambor
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hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será como minimo
de 60 segundos y como maximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para soportar las
cargas a las que será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al vaciado del
hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia extraña y
recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier
parte dela obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones. La colocación durante la noche se podrá
realizar solo con la autorización por escrito del supervisor y siempre que el contratista provea por su cuenta un sistema
adecuado de iluminación. El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado. El hormigón
será colocado con el equipo aprobado por el supervisor. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,
consolidando cada una antes de colocar la otra. No se colocará el hormigón mientras el acero de refuerzo no esté
completo, limpio y debidamente colocado en su sitio. El acabado del hormigón consistirá en el apisonado y enrasadode
la superficie, hasta que tenga una textura uniforme lisa o rugosa según los requerimientos, conformandose a la sección
transversal, pendiente y alineamiento señalados en los planos. Se cuidará de mantener continuamente humeda la
superficie del concreto durante los siete dias posteriores al vaciado. El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad
y oxido no adherente. Las varillas se doblarán en frío ajustandolas a los planos sin errores mayores de 1 cm. Ninguna
varilla deberá doblarse despues de ser parcialmente embebida en concreto a menos que se indique o se autorice por
la supervisión.

LOSETA DE TIPO T2 Unidad: M.L.
Este trabajo consistirá en la construcción de una loseta de tipo T2 con 3 varillas N°2 y anillos con varilla N°2 @ a 5 cms.
Para la fabricación del concreto sae utilizará mezcladora mecánica y se seguirán los siguientes pasos: los materiales se
colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes antes que
los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos,
cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos. El agua podrá seguir ingresando al
tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado. El tiempo total de mezclado será
como minimo de 60 segundos y como maximo de 5 minutos. Toda la obra falsa deberá ser diseñada y construida para
soportar las cargas a las que será sometida, sin provocar asentamientos o deformaciones apreciables. Previamente al
vaciado del hormigón, las superficies interiores de los encofrados estarán limpias de toda suciedad, mortero y materia
extraña y recubiertas con aceite para moldes. Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en
cualquier parte dela obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones.
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Sección V. Formularios de Garantía

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de Cumplimiento
y la Garantía por Pago de Anticipo. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la
Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo como parte de sus Ofertas.

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco del Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario
según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el número referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve
descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],1 la cual será pagada por nosotros en los

tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras
oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare
que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones
del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese
sentido.

1 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y
denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.



56

Esta Garantía expirará no más tarde de tres meses a partir de la fecha de la emisión del Certificado
de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será
proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],2 lo que ocurra
primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta
institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus
siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

2 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante
deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar
una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de
la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente
texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un
plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión,
la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”
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Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante del Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este
tipo de garantía]

POR CUANTO, (nombre del Contratista) , en adelante denominado “EL
PROVEEDOR”, se ha obligado, en virtud del Contrato No. (indicar número del contrato)
de fecha (indicar fecha) a suministrar _(indicar objeto del contrato) , en adelante
denominado EL CONTRATO

POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia que nosotros (nombre de la Compañía
Aseguradora) , con  domicilio legal en (indicar  domicilio completo)_ , en adelante

denominado “LA ASEGURADORA”, hemos contraído una obligación con (nombre del
organismo Comprador)_ , en adelante denominado “EL BENEFICIARIO”, por la suma de

(indique la   suma, según   lo exigido en   los pliegos) , cuyo pago a favor del
BENEFICIARIO se obliga por el presente documento LA ASEGURADORA, sus sucesores y

cesionarios, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de
todas las obligaciones que le corresponden en virtud de EL CONTRATO.

LA ASEGURADORA se compromete a pagar al BENEFICIARIO el monto antes mencionado, siempre
que el BENEFICIARIO notifique por escrito dicho incumplimiento y adjunte al mismo las pruebas
pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse
producido el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL PROVEEDOR previstas en EL
CONTRATO, e indique específicamente cuál o cuáles de ellas se han incumplido.

Esta garantía estará vigente desde la fecha de la firma de EL CONTRATO y hasta tres (3) meses
contados a partir del día hábil siguiente después del último día del plazo previsto para la entrega
de las obras.

Condiciones legales

I. El BENEFICIARIO es titular exclusivo de todos los derechos emergentes de esta garantía y gozará
de preferencia sobre cualquier otro acreedor de LA ASEGURADORA para hacer efectiva esta
garantía.

II. LA ASEGURADORA se constituye en la principal pagadora de la suma integra garantizada a favor
del PROVEEDOR, renunciando al beneficio de excusión, y a imponer deducibles o cualquier
otra limitación de responsabilidad.

III. No se podrá oponer al BENEFICIARIO cualquier conflicto que pudiese surgir entre LA
ASEGURADORA y el PROVEEDOR.
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IV. Las obligaciones pendientes de pago por LA ASEGURADORA, continuarán vigentes aún vencido
el plazo de vigencia de la presente garantía, siempre que la notificación del incumplimiento se
haya producido durante la vigencia de la misma.

V. Ante cualquier  incumplimiento del LA ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, podrá recurrir a
través de la instancia judicial, por la vía del apremio, constituyendo el presente instrumento título
ejecutivo.

VI. LA ASEGURADORA declara que:

a) No se encuentra en mora frente a la Administración, incluyendo cualquier organismo
del sector público, como consecuencia de la falta de pago de garantías ejecutadas;

b) No se halla en situación de suspensión de pagos o de liquidación forzosa; y que,
c) No se encuentra suspendida la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad.

La Jurisdicción para conocer de cualquier conflicto, será la de los Tribunales del Fuero de Letras
de lo Civil del domicilio del BENEFICIARIO.

Fecha, firma del Representante Legal de LA ASEGURADORA y sello de la misma.
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco del Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato
se hará un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)
ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique
la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato  y una breve
descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al
Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la  suma o sumas
indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no

1excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras contra el recibo de su primera

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número
[indique número] en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta
de pago periódicos o estimación de obra aprobada certificados de pago que se nos presenten.
Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia de la
estimación de obra aprobada Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta

1 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en
cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable al Comprador.
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(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado y aprobado para pago, o
en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]2, lo que ocurra
primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse
en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC
Publicación No. 458.

[Firma(s) del representante(s) autorizado(s) del Banco]

2 Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir
que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que
solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera
considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros
convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un
año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será
presentada antes de que expire la Garantía.”
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Seccion VI. Anexos

Anexo 1.

Año Proyecto Monto (L)

2011
Especificar nombre del ó los
Proyecto ejecutados en ese

año ey adjuntar
comprobantes de ejecución

2012
Especificar nombre del ó los
Proyecto ejecutados en ese

año ey adjuntar
comprobantes de ejecución

2013
Especificar nombre del ó los
Proyecto ejecutados en ese

año ey adjuntar
comprobantes de ejecución

2014
Especificar nombre del ó los
Proyecto ejecutados en ese

año ey adjuntar
comprobantes de ejecución

2014 Especificar nombre del ó los
Proyecto ejecutados en ese

año ey adjuntar
comprobantes de ejecución

TOTAL DE 3 AÑOS

FACTURACION TOTAL DE TRES (3) AÑOS NO MENOR DE L 900,000.00
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ANEXO No.2

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD DE HERRAMEINTAS Y EQUIPO

Por este medio hago Constar que me comprometo a proporcionar todas las herramientas

y equipo que sea necesario para la "Construcción del Sistema de Agua Potable para la

Comunidad de Potreritos, Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán".

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ( xxx ), departamento  de( xxxx ),a los

(fecha, mes y año)

Nombre y Firma del Oferente

Numero de Identidad


