



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



OFICIO NO. MCH-OP-072/016

Choloma, Cortes, 06 de Enero de 2016

P.M. Manuel Vallecillo
Gerente General
Su Oficina

Estimado Sr. Vallecillo:


Por este medio solicito la elaboración de contrato de arrendamiento de maquinaria por "Suministro y Acarreo de material para Proyectos Comunitarios de este Municipio" que a continuación le describo:

| UBICACIÓN | Viajes | Fecha | Material | Precio Viaje | Total |
|--|--------------|-----------|----------|--------------|----------------------|
| Suministro Escuela Jose Jesus Ocampo, Colonia Victoria | 5 | 08/01/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| Suministro Aldea Bijao, Campo de Football | 2 | 11/01/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 7,000.00 |
| Suministro para paymentación, Colonia Twana | 3 | 03/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 10,500.00 |
| | 5 | 04/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| | 5 | 06/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| | 6 | 09/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 21,000.00 |
| | 7 | 10/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 24,500.00 |
| | 7 | 11/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 24,500.00 |
| | 5 | 12/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| | 6 | 17/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 21,000.00 |
| | 5 | 22/02/016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| | TOTAL | | | | |
| ISV 15% | | | | | L. 29,400.00 |
| GRAN TOTAL | | | | | L. 225,400.00 |

Nombre Contratista
Número de RTN
Monto del Contrato

: Inversiones y Transportes ALTIPLANO S. de R.L. de C.V.
: 05029016836490
: Lps. 225,400.00

Atentamente,


Ingeniero Joel Discua
Director Obras y Proyectos

CC:Archivo
JD/vag

REVISADO
11 MAR 2016
GERENCIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774




CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 268/2016

Nosotros: **LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT**, Mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, casado Hondureño, Identidad No.0506-1984-02284, Solvencia Municipal No. 166896, R.T.N. 05061984022841, y con domicilio en esta ciudad, en su condición de Alcalde Municipal, de Choloma Cortes, electo para tal cargo de conformidad a lo establecido mediante Punto Único de la sesión celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el 13 de diciembre del 2013, y tomando posesión de su cargo el 25 de enero del año 2014, (2014-2018), según Acta Solemne de Traspaso de Mando, y **JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA**, como Representante y Gerente General, de Inversiones y Transporte Altiplano S. de R.L. de C.V. Mayor de Edad, Soltero, Contratista, hondureño, tarjeta de identidad No. 0501-1980-03313, RTN. 05011980033138, Solvencia Municipal No. 200088, que en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, Celebramos el presente Contrato de Arrendamiento que se registrá por las siguientes cláusulas:

I. ALCANCE DEL PROYECTO: "LA MUNICIPALIDAD", contrata la volqueta con capacidad de 12 M3 propiedad del señor **JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA**, como Representante y Gerente General, de Inversiones y Transporte Altiplano S. de R.L. de C.V. para que realice trabajos de SUMINISTRO Y ACARREO de Material para Proyectos Comunitarios de este municipio, para los siguientes lugares:

| Ubicación | Viajes | Fecha | Material | Precio/viajes | Total |
|--|--------------|------------|----------|----------------------|----------------------|
| Suministro Escuela Jqse Jesús Ocampo, Colonia Victoria | 5 | 08/01/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| Suministro Aldea Bijaq, Campo de Football | 2 | 11/01/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 7,000.00 |
| Suministro para pavimentación, Colonia Twana | 3 | 03/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 10,500.00 |
| | 5 | 04/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| | 5 | 06/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| | 6 | 09/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 21,000.00 |
| | 7 | 10/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 24,500.00 |
| | 7 | 11/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 24,500.00 |
| | 5 | 12/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| | 6 | 17/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 21,000.00 |
| | 5 | 22/02/2016 | Piedra | L. 3,500.00 | L. 17,500.00 |
| | Total | | | | L. 196,000.00 |
| Isv 15% | | | | L. 29,400.00 | |
| Gran total | | | | L. 225,400.00 | |

III. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL CONTRATISTA" asumirá todas las obligaciones se carácter técnico administrativo, laboral y transporte necesario a la naturaleza de trabajo. "LA MUNICIPALIDAD" se hará responsable de suministrar alimentación para operadores, combustible, lubricantes (en caso de ser necesarios); esto se le descontara a "EL CONTRATISTA" en el momento de cancelación del pago.



IV.- INICIO DE OBRA: El comienzo de ejecución trabajos de presente contrato sera autorizado por le Depto. De Obras y Proyectos, por medio de la orden de inicio, que se dará a "EL CONTRATISTA", después de la firma del contrato.

V._ DURACION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA", deberá comenzar la labor a partir de la firma del presente contrato, se compromete y obliga a terminar la obra a satisfacción de la "LA MUNICIPALIDAD" dentro de un plazo de 30 días hábiles.

VI FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD", realizara el pago al finalizar el contrato de trabajo.- En caso de tener pagos a cuenta en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se le deducirá el 12.5% del monto del contrato. También se realizara al momento de la codificación la retención del 1% independientemente que presente o no la constancia de pagos a cuenta.

VII_ SUPERVISION: "LA MUNICIPALIDAD", supervisara la ejecución de este proyecto a través del Depto. De Obras y Proyectos quien tendrá la responsabilidad de la buena ejecución de la obra.

VIII.PENALIZACIONES Y MULTA: "LA MUNICIPALIDAD", podrá imponer multas del uno por mil del costo de este contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles a "EL CONTRATISTA".

IX_ MODIFICACION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por la "MUNICIPALIDAD", por las causas siguientes:

- A._ Por fuerza mayor o por caso fortuito debidamente comprobado.
- B._ Por obras adicionales que requieren el buen funcionamiento, siempre que sean autorizadas por la supervisión del Departamento de Obras y Servicios Públicos.

X_ RESCESIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD", podrá rescindir el presente contrato por las cusas siguientes:

- 1._Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA", al comenzar la obra pro más de tres días después de haber dado la orden de inicio.
- 2._Por bajos rendimientos en el avance de la obra, todo avalado por la supervisión.
- 3._Causas de fuerza mayor.
- 4._ Por ser convenientes a proyecto.
- 5._ Por causa de interés público.
- 6._ Por incumplimiento al contrato.

Comprometiéndonos al estricto y fiel cumplimiento de lo pactado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Choloma, a los Siete Días del Mes de Enero del Año



ING. LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI D.
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN PABLO VELASQUEZ CABRERA,
Gerente General Inversiones y
Transporte Atiplano S. de R.L de C.V.

190504

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| CONTABILIDAD PRESUPUESTO | |
| Hay disponibilidad presupuestaria | |
| Renglon | 1401 003 000 027 4710 19-001-50 |
| Fecha | 14 02 002 000 001 4710 15-013-01-L |
| Firma | Leamy 18/05/14 |

REVISADO

11 MAR 2014

GERENTE GENERAL INVERSIONES Y TRANSPORTES ATIPLANO S. DE R.L DE C.V.