



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com



NO. MCH-OP-183/016

Choloma, Cortes, 31 de Mayo de 2016

P.M. Manuel Vallecillo
Gerente General
Su Oficina

Estimado Sr. Vallecillo:

Por este medio solicito la elaboración de contrato de arrendamiento de maquinaria, por 232 horas de Retro-Excavadora, a un costo de Lps. 750.00 la hora, para realizar el siguiente trabajo:

ITEM	Descripción del Trabajo	Horas
1	Excavacion ene l Proyecto de Pavimentacion de la Colonia Japon	28
2	Cargar material arena en el Rio Choloma y Ciudad Jardin	16
3	Cargar material selecto, Colonia El Porvenir	16
4	Excavacion y cargando volquetas de material en el Proyecto de Pavimentacion de la 5ta Calle S.O. (Mercado El Ceibon)	92
5	Limpieza y cargando volquetas de material de desperdicios Sector Hermacasa, Colonia Lopez Arellano	32
6	Limpieza de cunetas Colonia Garcia	16
7	Excavacion para instalación de tubería de alcantarillado sanitario en la Colonia Exitos de Anach N.2	08
8	Excavacion para instalación de tubería de alcantarillado sanitario en la Colonia Edilberto Zolano	16
9	Excavacion en el Proyecto de Pavimentacion de la Colonia Victoria	08
TOTAL HORAS		

Nombre Contratista : Inversiones Internacionales Ayala Cruz S. de RL.
 Número de R.T.N. : 05019014674934
 ISV 15% : Lps. 26,100.00
 Monto del Contrato : Lps. 200,100.00

Nota: Cuenta con horometro instalado

Atentamente,



Ingeniero Juan Discua
Director Obras y Proyectos

CC:Archivo
JD/vag





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

508/2016

Nosotros: LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT, Mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, casado Hondureño, Identidad No. 0506-1984-02284, Solvencia Municipal No. 191987, R.T.N. 05061984022841, con domicilio en esta ciudad, en su condición de Alcalde Municipal, de Choloma Cortes, electo para tal cargo de conformidad a lo establecido mediante Punto Único de la sección celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el 13 de diciembre del 2013, tomando posesión de su cargo el 25 de Enero del año 2014, (2014-2018), según Acta Solemne de Traspaso de Mando, y BLAS AYALA CRUZ, como representante y gerente general de Inversiones Internacional Ayala Cruz S. de R.L Mayor de Edad, Casado, Hondureño, tarjeta de identidad No. 1803-1957-00259, RTN. 13081957002591, que en adelante se denominara EL CONTRATISTA. Celebramos el presente Contrato de Arrendamiento que se regirá por las siguientes cláusulas:

I. ALCANCE DEL PROYECTO: LA MUNICIPALIDAD, contrata el alquiler de una RETRO-EXCAVADORA; propiedad del señor BLAS AYALA CRUZ, como representante y gerente general de Inversiones Internacional Ayala Cruz S. de R.L, para que realice los trabajos de Arrendamiento de maquinaria por 232 horas de Retro-Excavadora, a un costo de Lps. 750.00 la hora para realizar las siguientes actividades:

ITEM	Descripción del Trabajo	Horas	Costo	Total
1	Excavación ene l proyecto de pavimentación de la Colonia Japón	28	L. 750.00	L. 21,000.00
2	Cargar material arena en el Rio Choloma y Ciudad Jardín	16	L. 750.00	L. 12,000.00
3	Cargar material selecto Colonia El Porvenir	16	L. 750.00	L. 12,000.00
4	Excavación y cargando volquetas de material en el proyecto de pavimentación de la 5ta Calle S.O. (Mercado El Ceibón)	92	L. 750.00	L. 69,000.00
5	Limpieza y cargando volquetas de material de desperdicios Sector Hermacasa , Colonia Lopez Arellano	32	L. 750.00	L. 24,000.00
6	Limpieza de cunetas Colonia Garcias	16	L. 750.00	L. 12,000.00
7	Excavación para instalación de tubería de alcantarillado Sanitario en la Colonia Exitos de Anach N.2	8	L. 750.00	L. 6,000.00
8	Excavación para instalación de tubería de alcantarillado Sanitario en la Colonia Edilberto Lozano	16	L. 750.00	L. 12,000.00
9	Excavación en el Proyecto de Pavimentación de la Colonia Victoria	8	L. 750.00	L. 6,000.00
Total horas		232	Sub Total	L. 174,000.00
			ISV 15%	L. 26,100.00
			GRAN TOTAL	L. 200,100.00

III. RESPONSABILIDAD LABORAL: "EN CONTRATISTA" asumirá todas las obligaciones se carácter técnico administrativo, laboral y transporte necesario a la naturaleza de trabajo. "LA MUNICIPALIDA" no se hará responsable de ninguna situación que derive de la ejecución del proyecto referente a: Conflictos laborales, daños, perjuicios, conflictos a terceras personas y otros, los cuales serán responsabilidad del "EL CONTRATISTA".

REVISADO

6 DE ABO 2016

GERENCIA GENERAL

IV.- INICIO D ELA OBRA: El comienzo de ejecución trabajos de presente contrato será autorizado por le Depto. De Obras y Proyectos, por medio de la orden de inicio, que se dará a "EL CONTRATISTA" , después de la firma del contrato.

V._ FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD" , realizara el pago una vez finalizado el trabajo.- En caso de no tener pagos a cuenta en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se le deducirá el 12.5% del monto del contrato.

VI._ DURACION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comenar la labor a partir de la firma del presente contrato, se compromete y obliga a terminar la obra a satisfacción de la "LA MUNICIPALIDAD" dentro de un plazo de 30 días hábiles.

VII._ SUPERVISION: "LA MUNICIPALIDAD" , supervisara la ejecución de este proyecto a través del Depto. De Obras y Proyectos la cual tendrá la responsabilidad de su buena ejecución de la obra.

VIII._PENALIZACIONES Y MULTA: "LA MUNICIPALIDAD" , podrá imponer multas del uno por mil del costo de este contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles a "EL CONTRATISTA" .

IX._ AMPLIACION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por la "MUNICIPALIDAD" , por las causas siguientes:

- A._ Por fuerza mayor o por caso fortuito debidamente comprobado.
- B._ Por obras adicionales que requieren el buen funcionamiento, siempre que sean autorizadas por la supervisión del Departamento de Obras y Servicios Públicos.

x._ RESCESIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD" , podrá rescindir el presente contrato por las cusas siguientes:

- 1._Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA" , al comenar la obra pro más de tres días después de haber dado la orden de inicio.
- 2._Por bajos rendimientos en el avance de la obra, todo avalado por la supervisión.
- 3._Causas de fuerza mayor.
- 4._ Por ser convenientes a proyecto.
- 5._ Por causa de interés público.
- 6._ Por incumplimiento al contrato.

Comprometiéndonos al estricto y fiel cumplimiento de lo pactado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Choloma, a los Un días del Mes de Junio del Año Dos Mil Dieciséis.


ING. LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI D.
ALCALDE MUNICIPAL
EPA# 11625
140000100100013400
20/10/14 1901301

Blas Ayala Cruz
BLAS AYALA CRUZ
Gerente General Inversiones Ayala Cruz S. de R.L.

REVISADO
09 ACO 2016
GERENCIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA