



Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



Señor:
Henry Hernandez
Su oficina.

Invitación a Presentar Cotización Para el Proceso COT-AML-02-2024

La Municipalidad de Limón, departamento de Colón, invita a **Empresas Constructoras Nacionales y Contratistas Individuales**, a presentar cotización en sobre sellado para el proceso COT-AML-02-2024 Lote de 8 proyectos: 1. "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE; 2. "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN; 3. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.; 4. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONICITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.; 5. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN; 6. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRIO; 7. "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN.; 8. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN. que consistirá en: Realizar varias obras de reparación de techos, resanado de paredes, construcción de módulos sanitarios, pintura y otras obras menores que se detallan en los documentos de licitación.

La ejecución de la obra arriba mencionada será financiada con Fondos de Transferencias que el Gobierno central hace a la municipalidad, determinados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Limón, departamento de Colón, para el año 2024.

Podrá obtener los Documentos de Cotización, mediante aceptación de esta invitación y solicitud por escrito a la siguiente dirección: Señor: Juan Ramon Manaiza Tovar, Alcaldía Municipal de Limón, o vía correo electrónico: limonmunicipalidad@yahoo.com; a partir del día **martes 5 de marzo del 2024**.

Los sobres sellados conteniendo las cotizaciones, se recibirán a más tardar el día **lunes 25 de marzo del 2024, a las 10:00 am**, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Limón, departamento de Colón.

Cotizaciones que se presenten fuera del plazo indicado, no serán aceptadas y se devolverán sin abrir.

Limón, departamento de Colón, 5 de marzo del 2024.


Juan Ramon Manaiza
Juan Ramon Manaiza
Alcalde Municipal



Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



**ACTA DE APERTURA
Contratación de Obras**

Por Cotización COT-AML-02-2024

Lote de 8 proyectos:

1. "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE.
2. "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.
3. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.
4. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONICITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.
5. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN.
6. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRIO
7. "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN.
8. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN.

En el Salón de reuniones de la Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las diez horas en punto de la mañana (10:00 a.m.), reunidos el Señor: Juan Ramon Manaiza Tovar, Alcalde Municipal de Limón, departamento de Colón, quien presidió la reunión, con la asistencia: Nuilma Irina Green, Jefa del departamento de Desarrollo Comunitario; Jenyfa Patricia Ramos García, Comisionada Municipal de Limón; Seily Judith López Martínez y Carlos Alfredo Archaga del departamento de Contabilidad de la Alcaldía municipal, ante la Secretaria Municipal Eva Ursulina Jerónimo que da fe; con el objetivo de presenciar el acto de **Apertura de Ofertas** del Proceso de **Contratación de Obra por Cotización COT-AML-02-2024; Lote de 8 proyectos:**

1. "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE.
2. "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.
3. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.



4. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONICITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.
5. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN.
6. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRIO
7. "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN.
8. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN.

La Comisión Evaluadora, para realizar la **Recepción y Apertura de Ofertas** y recomendación de contratación, de este proceso está integrado por las siguientes personas:

1. Nuilma Irina Green, Encarga de Proyectos Municipalidad de Limón, Colón
2. Seily Judith López, Contadora Municipal Municipalidad de Limón, Colón
3. Carlos Alfredo Archaga, Asistente de contabilidad Municipal Municipalidad de Limón, Colón

Se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO: El Alcalde Municipal, Señor Juan Ramon Manaiza Tovar, dio por iniciados los actos de apertura, siendo las diez con horas de la mañana (10:00 a.m.) manifestando su agradecimiento a los presentes, a la vez que explica los objetivos de la reunión. Y a la vez anunciando por finalizado el periodo de recepción de ofertas para el proceso de contratación.

SEGUNDO: La Secretaria Municipal, manifestó que, para este proceso, se siguió el procedimiento establecido por la ley de Contratación del Estado y su reglamento.

TERCERO: Explica la secretaria municipal se envió vía correo electrónico, la respectiva Invitación a Presentar Oferta, a tres (3) posibles oferentes, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento para la ejecución de obras mediante la modalidad de Contratación de Obra por Cotización. También se hizo la publicación del proceso en el portal de compras y contrataciones del Estado Honducompras 1, Seguidamente la señora Eva Ursulina Jerónimo, dio lectura en voz alta de los nombres de las empresas y contratistas individuales que presentaron oferta; el monto de las ofertas y se detallan a continuación:



N.	EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES OFERENTES	MONTO GLOBAL DE LA OFERTA
		Lps.
1	Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV	1,571,225.80
2	Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA	1,724,672.24
3	Servicios de Ingeniería Hernández	1,499,706.10

CUARTO: El señor Juan Ramon Manaiza Tovar, Alcalde Municipal, manifestó que, a partir de la apertura de estos sobres, los mismos serán entregados a la comisión de evaluación, quienes se encargarán de la revisión, análisis, evaluación de las ofertas y la recomendación de la adjudicación o no adjudicación del presente proceso de Contratación de obras por cotización, basándose en lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y el Documento de Cotización.

QUINTO: Observaciones: No hubo observaciones.

No habiendo más que tratar se dio por finalizada la reunión, en el lugar, día, fecha y hora arriba señalados y para constancia firmamos la presente acta.

Juan Ramon Manaiza Tovar
Alcalde Municipal

Jenyfa Patricia Ramos García
Comisionada Municipal de Limón

Guilma Irina Green
Jefe Desarrollo Comunitario-Limón

Seily Judith López
Contadora Municipal-Limón

Carlos Alfredo Archaga
Asistente de contabilidad Municipal

Eva Ursulina Jerónimo
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS

COT-AML-02-2024

PROYECTO: 1. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS 2. CONSTRUCCION DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTEL DIAZ BANEGAS 3. CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA JOCE CECILIO DEL VALLE 4. CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑO OSCAR RAMON NAJERA 5. MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA Y MODULO SANITARIO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA 6. MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE 7. MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO 8. MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES DE LA ALDEA DE FRANCIA.

Lugar de Recepción de Ofertas: Alcaldía Municipal de Limón, departamento de Colón

N.	Nombre de quien entrega la oferta	Empresa que representa	Teléfono fijo	Teléfono móvil	Fecha de Entrega	Hora de Entrega	Firma quien entrega
1	Axly Ferreru (STI)	STI - Ferreru.		9974-0038	25/03/24	8:30 Am	
2	Evy ESEL ESTRADA	INNOVA		9846-3802	25/3/2024	9:00 Am	
3	Henry Hernandez. E.	SI TI		3257-6483	25/03/24	9:45 Am	

Fecha límite para recepción de ofertas: **LUNES 25 de Marzo del 2024**

Hora límite para recepción de ofertas: **10:00 a.m.**

Municipalidad De Limón, Colón
 Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón. Honduras, C.A.

Limón Colón 18 de Abril del año 2024



Ing. Henry Edgardo Hernández
Contratista Individual (Servicio de Ingeniería Hernández)

Ref. Cotización COT-AML-02-2024

Lote de 8 Proyectos: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE, "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN,"CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN, "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONICITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN, "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN,"MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRI, "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN, "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN.

Distinguido Ing. Henry Hernández

Por este Medio Me dirijo a Usted, Con Referencia al Proceso de COT-AML-02-2024 Lote de 8 Proyectos: "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE, "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN,"CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN, "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONICITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN, "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN,"MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRI, "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN, "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN, que Consistirá en la Construcción de cerca y Mejoramiento de techos y Pintados de algunos centros educativos del municipio.

Al Respetto, ,e permito comunicarle, que según dictamen de la comisión evaluadora, en el proceso de contratación en referencia, le ha sido adjudicada al Ofertante Contratista Individual al Ing. Henry Edgardo Hernández, por un monto de L.1,487,592.54 (Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos noventa y dos lempiras con 54/100).

Para Mejorar Contribuyamos Todos



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón. Honduras, C.A.



Se le Ofrece un Contrato por el termino de 120 días por un monto de **L.1,487,592.54. (Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos noventa y dos lempiras con 54/100).**

De aceptar dicha oferta para la realización de las obras mencionadas, le solicito, avocarse a esta Alcaldía Municipal, para presentar la documentación legal correspondiente y proceder al trámite administrativo respectivo, previo a la formalización del contrato.

a) Constancia de Solvencia o recibo de pago vigente del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Y Constancia vigente de beneficio de pago a cuenta extendida por la SAR.

b) Constancia de no tener juicios pendientes con el Estado, extendida por la Procuraduría General de la Republica (Empresa y Representante Legal).

c) Constancia Original de Inscripción y Cumplimiento de las Obligaciones en el Colegio de Ingenieros Civiles (Empresa y Representante Legal).

(d) Documentos Personales.

(e) Garantía de Anticipo de la Obra por el valor del 20% del Valor del Contrato, el Cual será deducido Proporcionalmente de las estimaciones presentadas.

(f) Garantía de cumplimiento del Contrato, por el 15% del valor total del contrato vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra.

(g) Garantía de calidad de la obra, una vez finalizada la obra.

Quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,



Juan Ramón Mahaiza Tovar
Lic. Juan Ramón Mahaiza Tovar
Alcalde Municipal

Para Mejorar Contribuyamos Todos



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN

Limón, Colón. Honduras, C.A.



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita secretaria Municipal del Municipio de Limón, Departamento de Colón, **CERTIFICA:** El Punto de **ACTA No. 178.** Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día Martes 30 de Abril del año Dos mil veinticuatro, siendo las 9:00 a.m. en la sala de sesiones del cabildo Municipal.- La sesión fue presidida por el Señor Alcalde Municipal Lic. Juan Ramón Manaiza Tovar, de la Vice Alcaldesa Lic. Maura Bonilla Ventura, y de los Regidores por su Orden: Nora Elisabeth Monge Fernández, Sheldon Lenin Ávila Salinas, Gladis Ondina Castro Ramírez, Esaú Osorto Martínez, Omar Agustín Orellana Pineda, María de la Cruz Monge Menjivar, Rosa Maritza Díaz Rosales, y la Asistencia de la Secretaria del despacho quien da fe y procedió

9.1. La Corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, por unanimidad de votos **"APROBO"** Adjudicar contratación de Obra por Cotización COT-AML-02 2024 Los Proyectos: **1.-** Construcción de Cerco Perimetral –Instituto "Silverio Hernández Tinglas-Comunidad de Flores de Oriente, Colonia Miguel Facusse, **2.-** Construcción de 4 ML de Cerco Perimetral del Jardín de Niños Estela Díaz Banegas, Barrio el Centro Municipio de Limón, **3.-** Construcción de un Módulo de Sanitario de la Escuela José Cecilio del Valle-Aldea de Francia Municipio de Limón, Colón **4.-** Construcción de un Módulo Sanitario en el Jardín de Niños Oscar Ramón Nájera-Aldea de Limoncito, Municipio de Limón, **5.-** Mejoramiento de Techo, Pintura, y Modulo Sanitario, en el centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa-Aldea de Planes, **6.-** Mejoramiento de Techo, Pintura, y Modulo Sanitario en la Escuela Rural Mixta 19 de Diciembre, **7.-** Mejoramiento de Techo y Pintura Jardín de Niños Brisas de Salado, Colonia Brisas de Salado, Limón Colón, **8.-** Mejoramiento de Techo, Pintura y Sistema Eléctrico en la Escuela Alejandro Montes, Aldea e Francia Limón, Colón, Al Aferente Contratista Individual el Ing. Henry Edgardo Hernández por un monto de Lps. 1,487,592.54 (Un millón Cuatrocientos ochenta y siete quinientos noventa y dos Lempiras con Cincuenta y cuatro centavos)

No habiendo más de que tratar se cerró la sesión: Juan Ramón Manaiza Tovar (Alcalde Municipal) Maura Bonilla Ventura (Vice Alcaldesa Municipal), y todos sus Regidores por su orden: Nora Elisabeth Monge Fernández, Sheldon Lenin Ávila Salinas, Gladis Ondina Castro Ramírez, Esaú Osorto Martínez, Omar Agustín Orellana Pineda, María de la Cruz Monge Menjivar, Rosa Maritza Díaz Rosales, Eva Ursulina Jerónimo Pastor.

ES COPIA CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en Limón Colón a los Treinta 30 días del mes de Mayo del año Dos mil veinticuatro.



Eva Ursulina Jerónimo Pastor
Eva Ursulina Jerónimo Pastor
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



**ACTA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA
CONTRATACIÓN DE OBRA POR COTIZACIÓN COT-AML-03-2023**

PROYECTO:	Lote de 8 proyectos: <ol style="list-style-type: none">1. "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE.2. "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.3. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.4. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONCITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.5. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN.6. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRIO7. "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN.8. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN.
UBICACIÓN:	Comunidades de Flores de oriente, comunidad de Limon, aldea de Francia, aldea limoncito, aldea planes de limon, Colonia brisas del salado.
FECHA DE INICIO:	29 de abril del 2024
PLAZO DE EJECUCION:	120 DIAS (Ciento veinte días)
COSTO DEL PROYECTO:	1,487,592.54 (Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos noventa y dos lempiras con 54/100).

Municipalidad de Limón, Colon



MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colon

Tel 2408 - 80 63


Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



En la comunidad de Limón, Municipio de Limón, departamento de Colon, reunidos, **JUAN RAMON MANAIZA TOVAR** representante de la **Alcaldía Municipal de Limón** en su condición de Alcalde Municipal, **Ing. Henry Edgardo Hernández Galindo** en su condición de representación propia como **Contratista Individual**, se formaliza la fecha de **INICIO DE LA OBRA "Lunes 29 de abril del 2024"**; a partir de esta fecha empezara el plazo contractual de ejecución de Obra de 120 días.

Dando fe de lo descrito, se firma la presente acta.




Juan Ramon Manaiza Tovar
Alcalde Municipio


Henry Edgardo Hernández Galindo
Contratista Individual



Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA POR COTIZACIÓN

Por Cotización

COT-AML-02-2024

Lote de 8 proyectos:

1. "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE.
2. "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.
3. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.
4. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONICITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.
5. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN.
6. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRIO
7. "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN.
8. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN.

En el municipio de Limón, departamento de Colón, a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las una horas en punto de la tarde (01:00 p.m.) reunidos los miembros de la Comisión Evaluadora del PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA POR COTIZACIÓN Por Cotización COT-AML-02-2024 Lote de 8 proyectos: 1. "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE; 2. "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN; 3. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN; 4. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONICITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN; 5. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN; 6. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO



SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRIO; 7. "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN; 8. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN. que consistirá en: Según especificaciones técnicas brindadas en los Pliegos de Condiciones.

Nombrada para evaluar las ofertas recibidas y en cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y los Documentos de la presente Contratación; hemos examinado y realizado el análisis de las ofertas presentadas por las diferentes empresas constructoras y contratistas individuales que participaron en este proceso.

I. ANTECEDENTES:

1. **Invitación a Cotizar:** El proceso de recepción de ofertas inicia a partir de la publicación de la Invitación el día martes 05 de marzo del año 2024, con la Invitación a **Empresas Constructoras Nacionales y Contratistas Individuales** a presentar cotizaciones/ofertas selladas para la contratación en referencia. La invitación se envió vía correo electrónico en la misma fecha, a oferentes tres (3) posibles oferentes, y se publicó en el portal de compras y contrataciones del Estado Honducompras:
 - Arq. Areli Maria Ferrera
 - Ing. Evy Esel Estrada
 - Ing. Henry Hernandez
2. **Publicación de Invitación a Cotizar:** Las invitaciones a cotizar fueron enviadas vía correo electrónico a los posibles oferentes, y se publicó en el portal de compras y contrataciones del Estado Honducompras.
3. **Visitas al Sitio de la Obra:** No hubo visita al sitio, ni reunión informativa; sin embargo, se dejaba a consideración de los oferentes poder realizar visita al sitio de las obras por cuenta propia, como requisito no indispensable.

"Aunque el oferente puede visitar el lugar de las obras si así lo prefiere, previa solicitud por escrito a la alcaldía, a más tardar martes 12 de marzo del año 2024." NO HUBO SOLICITUDES
4. **Consultas y Aclaraciones:** Las consultas tenían fecha máxima de recibo el día jueves 14 de marzo del 2024. No se recibió ninguna consulta para este proceso.
5. **Recepción y Apertura de Ofertas:** La recepción de las ofertas se llevó a cabo en acto privado, el día lunes veinticinco (24) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), en la sala de reuniones de la Municipalidad de Limón, departamento de Colón, ante la presencia de Los miembros de la terna y empleados municipales, según consta en acta respectiva. Las Ofertas, las empresas constructoras y contratistas individuales que presentaron cotización/oferta, se detalla en la tabla siguiente:



N.	EMPRESAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES OFERENTES	MONTO GLOBAL DE LA OFERTA
		Lps.
1	Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV	1,571,225.80
2	Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA	1,724,672.24
3	Servicios de Ingeniería Hernández	1,499,706.10

II. EVALUACION DE LAS OFERTAS:

El examen realizado a las ofertas presentadas para determinar su cumplimiento, según lo estipulado en los documentos de la cotización, comprende:

- La revisión de la documentación legal para determinar si Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en los documentos de la cotización.
- Evaluación de documentación técnica.
- Evaluación de la oferta económica.

a) EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

Se revisaron los requisitos legales solicitados en los documentos de contratación de obras por cotización y lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. En esta primera parte de la revisión de la documentación de legal, La revisión se muestra en la tabla siguiente:

Documentos de oferta		Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV	Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA	Servicios de Ingeniería Hernández
1	El Plan de Oferta, o Formulario Lista de Cantidades y Actividades completo, firmado y sellado por el oferente. Preparado conforme al formulario que se proporciona con este documento,	Cumple	Cumple	Cumple
2	Formulario de Oferta, firmado y sellado (de acuerdo a formulario F1)	Cumple	Cumple	Cumple



3	Fichas de precios unitarios completas, firmadas y selladas	Cumple	Cumple	Cumple
4	Declaración Jurada autenticada sobre Prohibiciones e Inhabilidades (Arts. 15 y 16 LCE); Conforme a formulario F7	Cumple	Cumple	Cumple
5	Copia de la tarjeta de identidad del oferente	cumple	Cumple	Cumple
6	Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de las partes del trabajo	No Cumple	No Cumple	Cumple
7	Currículo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente, con copia del Título universitario	Cumple	No Cumple	Cumple
8	Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con fecha probable de finalización con sus respectivos montos	Cumple	Cumple	Cumple
9	Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a realizar y dentro del plazo de ejecución, de conformidad a lo establecido en los Documentos de Cotización (programa en Gantt).	Cumple	Cumple	Cumple
10	Copia de Personería Jurídica Comerciante individual o Empresa constructora	Cumple	Cumple	Cumple
11	Copia de permiso de operación vigente (Empresa constructora)	Cumple	No Cumple	Cumple

Según la revisión el **Servicios de Ingeniería Hernández**, cumplió con todos los requisitos solicitados, por lo que no se le solicitó ninguna subsanación, los oferentes **Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV**; e **Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA** no presentaron algunos requisitos por lo que se envió vía correo electrónico la solicitud de subsanación.

El cuadro luego de la subsanación queda de la siguiente manera:

Documentos de oferta	Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV	Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA	Servicios de Ingeniería Hernández
----------------------	--	--	-----------------------------------



1	El Plan de Oferta, o Formulario Lista de Cantidades y Actividades completo, firmado y sellado por el oferente. Preparado conforme al formulario que se proporciona con este documento,	Cumple	Cumple	Cumple
2	Formulario de Oferta, firmado y sellado (de acuerdo a formulario F1)	Cumple	Cumple	Cumple
3	Fichas de precios unitarios completas, firmadas y selladas	Cumple	Cumple	Cumple
4	Declaración Jurada autenticada sobre Prohibiciones e Inhabilidades (Arts.15 y 16 LCE); Conforme a formulario F7	Cumple	Cumple	Cumple
5	Copia de la tarjeta de identidad del oferente	cumple	Cumple	Cumple
6	Listado de personal a ser asignado para cubrir cada una de las partes del trabajo	Cumple	Cumple	Cumple
7	Currículo Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente, con copia del Título universitario	Cumple	Cumple	Cumple
8	Listado de proyectos que ejecuta actualmente el Oferente con fecha probable de finalización con sus respectivos montos	Cumple	Cumple	Cumple
9	Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a realizar y dentro del plazo de ejecución, de conformidad a lo establecido en los Documentos de Cotización (programa en Gantt).	Cumple	Cumple	Cumple
10	Copia de Personería Jurídica Comerciante individual o Empresa constructora	Cumple	Cumple	Cumple
11	Copia de permiso de operación vigente (Empresa constructora)	Cumple	No Cumple	Cumple

oferente Los tres oferentes presentaron todos los requisitos solicitados por lo cual se continuo con la revisión correspondiente.

**B) EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS:**

Asimismo, se realizó la revisión y verificación de los documentos técnicos presentados por los oferentes, de acuerdo a los establecido en los documentos para la contratación de obras por cotización:

- a) Carta de oferta.
- b) La Lista de Cantidades Valoradas.

En esta primera parte de la revisión de documentos técnicos presentados por los oferentes, La revisión se muestra en la tabla siguiente:

Documentos de oferta	Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV	Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA	Servicios de Ingeniería Hernández
1 El Plan de Oferta, o Formulario Lista de Cantidades y Actividades completo, firmado y sellado por el oferente. Preparado conforme al formulario que se proporciona con este documento,	Cumple	Cumple	Cumple
2 Formulario de Oferta, firmado y sellado (de acuerdo a formulario F1)	Cumple	Cumple	Cumple
3 Fichas de precios unitarios completas, firmadas y selladas	Cumple	Cumple	Cumple
9 Programa de Trabajo que incluya todas las actividades a realizar y dentro del plazo de ejecución, de conformidad a lo establecido en los Documentos de Cotización (programa en Gantt).	Cumple	Cumple	Cumple



Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



C) EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Al revisar y comparar las cantidades de obras y precios unitarios y globales indicados en los documentos para la contratación de obras por cotización versus el presupuesto base aprobado por la Municipalidad de Limón que son (Lps. 1,605,528.22) Un millón seiscientos mil quinientos veintiocho lempiras con 22/100, para la realización de la obra cotizada, se encontró lo siguiente:

Proyecto	Valor presupuesto
1. "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL -INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS- COMUNIDAD FLORES DE ORIENTE, COLONIA MIGUEL FACUSE.	430,528.22
2. "CONSTRUCCIÓN DE 4.7ML DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑO ESTELA DIAZ BANEGAS", BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.	70,000.00
3. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE", ALDEA DE FRANCIA, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.	85,000.00
4. "CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS OSCAR RAMON NAJERA", ALDEA DE LIMONCITO, MUNICIPIO DE LIMON, COLÓN.	100,000.00
5. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA PABLO PORTILLO FIGUEROA, ALDEA PLANES DE LIMÓN, LIMÓN, COLÓN.	300,000.00
6. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y MODULO SANITARIO" EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE DICIEMBRE, BARRIO	350,000.00
7. "MEJORAMIENTO DE TECHO Y PINTURA" JARDIN DE NIÑO BRISAS DE SALADO, COLONIA BRISAS DE SALADO, LIMÓN, COLÓN.	70,000.00
8. "MEJORAMIENTO DE TECHO, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO" EN LA ESCUELA ALEJANDRO MONTES, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN, COLÓN.	200,000.00
	1,605,528.22



Municipalidad de Limón, Colon

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL"

Ubicación
INSTITUTO SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS, COMUNIDAD DE FLORES DE ORIENTE, LIMON, COLON

No	Actividad	Unidad	Cantidad	Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV		Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA		Servicios de Ingeniería Hernández	
				P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
1	LIMPIEZA DE AREA	M2	357	20.29	7,243.53	11.87	4,235.81	15.94	5,690.58
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	119	40.58	4,829.02	80.10	9,531.31	58.28	6,935.32
3	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA 0.40m x 0.30m	M3	14.28	6,530.15	93,250.54	4,761.57	67,995.22	5,678.92	81,094.98
4	SOLERA DE HUMEDAD 15 X 15 CM 4 VARILLAS DE 3/8" LEG. CORRUGADA Y VARILLA LISA DE 1/4 @ 20CM (PLANO DETALLES ESTRUCTURALES)	ML	119	703.72	83,742.68	622.08	74,027.52	738.08	87,831.52
5	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15CM	M2	104.72	682.10	71,429.51	669.93	70,154.55	677.41	70,938.38
6	COLUMNA 20 X 15 cm (210 kg/cm2) 4 VARILLAS DE 3/8" LEGITIMA CORRUGADA Y VARILLA DE 1/4" LISA A CADA 20 cm (PLANO DETALLES ESTRUCTURALES)	ML	65.6	764.48	50,149.89	874.13	57,342.60	835.75	54,825.20

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



7	SOLERA INTERMEDIA 10 X 15 CM 2 VARILLAS DE 3/8" LEG. CORRUGADA Y VARILLA LISA DE 1/4 @ 20CM (PLANO DETALLES ESTRUCTURALES)	ML	119	387.19	46,075.61	299.64	35,656.57	501.52	59,680.88
8	SUMINISTRO È INSTALACION DE MALLA CICLON 4' (ROLLO DE 100 PIES.) CON TUBO HG LIVIANO 1- 1/2	UNIDAD	119	484.73	57,682.87	583.79	69,470.42	490.18	58,331.42
9	REPELLO Y PULIDO POR EL LADO DEL CAMPO PARA FUTURA PUBLICIDAD DE COMERCIANTES	M2	104.72	369.97	38,743.26	339.89	35,592.76	368.89	38,630.16
10	SUMINISTRO È INSTALACIÓN DE ROTULO DE PROYECTO	UNIDAD	1	4,795.25	4,795.25	5,940.50	5,940.50	2,593.62	2,593.62
TOTAL					457,942.16		429,947.26		466,552.06



Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



Proyecto
"CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL"

Ubicación
JARDIN DE NIÑOS ESTELA DIAZ BANEGAS, LIMÓN COLON

No	Actividad	Unidad	Cantidad	Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV		Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA		Servicios de Ingeniería Hernández	
				P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
1	LIMPIEZA DE AREA	M2	18	50.30	905.40	71.19	1,281.42	15.94	286.92
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	6	75.45	452.70	344.57	2,067.42	58.28	349.68
3	ZAPATA CORRIDA E=0.20, A=0.40 Mts. #3@30, 3#3 1:2:2	M3	6	1,730.88	10,385.28	2,288.10	13,728.60	985.69	5,914.14
4	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE CONC 0.15 m REFORZADO , 1#3@40	ML	6	715.77	4,294.62	781.36	4,688.16	544.19	3,265.14
5	SOLERA DE HUMEDAD 15 X 15 CM 4 VARILLAS DE 3/8" LEG. CORRUGADA Y VARILLA LISA DE 1/4 @ 20CM (PLANO DETALLES ESTRUCTURALES)	ML	6	815.90	4,895.40	688.02	4,128.12	738.08	4,428.48
6	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15CM	M2	10.34	695.83	7,194.88	706.26	7,302.73	677.41	7,004.42

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

7	COLUMNA 20 X 15 cm (210 kg/cm ²) 4 VARILLAS DE 3/8" LEGITIMA CORRUGADA Y VARILLA DE 1/4" LISA A CADA 20 cm (PLANO DETALLES ESTRUCTURALES)	ML	15	881.49	13,222.35	659.91	9,898.65	835.75	12,536.25
8	SOLERA SUPERIOR 15 X 15 CM 4 VARILLAS DE 3/8" LEG. CORRUGADA Y VARILLA LISA DE 1/4 @ 20CM (PLANO DETALLES ESTRUCTURALES)	ML	4.7	703.18	3,304.95	457.45	2,150.02	843.98	3,966.71
9	REPELLO Y PULIDO	ML	20.68	369.19	7,634.85	305.07	6,308.85	368.89	7,628.65
10	PORTON PEATONAL	UNIDAD	1	12,487.78	12,487.78	13,463.75	13,463.75	13,782.12	13,782.12
11	ROTULO DE PROYECTO	UNIDAD	1	4,795.25	4,795.25	5,940.50	5,940.50	2,593.62	2,593.62
TOTAL					69,573.46		70,957.98		61,756.13

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com

**Proyecto****"CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO"****Ubicación****ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA DE FRANCIA, LIMÓN COLÓN**

No	Actividad	Unidad	Cantidad	Servicios Técnicos de Ingeniería Ferrera y Asociados S de RL de CV		Ingeniería Negocios y Obras Varias INOVA		Servicios de Ingeniería Hernández	
				P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total	P.U.	Precio Total
1	LIMPIEZA DE AREA	M2	4.83	412.40	1,991.89	162.54	785.07	318.87	1,540.14
2	TRAZADO Y MARCADO	ML	4.83	299.93	1,448.66	189.09	913.30	58.28	281.49
3	ZAPATA CORRIDA DE 40X25 CMS, CON 3 VARILLA 3/8" LONGITUDINAL Y VARILLA 3/8" A CADA 15 CMS TRANVERSAL	M3	7.51	2,582.37	19,393.60	1,128.34	8,473.83	629.10	4,724.54
4	SOBRECIMIENTO DE DOS HILADAS DE BLOQUE DE 6", CON BASTONES DE VARILLA 3/8" VERTICALES @ BLOQUE FUNDIDO CON CONCRETO	ML	7.51	898.95	6,751.11	757.19	5,686.50	415.24	3,118.45
5	SOLERA DE HUMEDAD 15 X 15 CM 4 VARILLAS DE 3/8" LEG. CORRUGADA Y VARILLA LISA DE 1/4 @ 20CM (PLANO DETALLES ESTRUCTURALES)	ML	7.51	799.99	6,007.92	678.60	5,096.29	668.63	5,021.41
6	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15CM	M2	15.02	712.21	10,697.39	765.15	11,492.55	677.41	10,174.70

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

7	SOLERA INTERMEDIA 10 X 15 CM2 VARILLAS DE 3/8" LEG. CORRUGADA Y VARILLA LISA DE 1/4 @ 20CM (PLANO DETALLES ESTRUCTURALES)	ML	12.71	472.15	6,001.03	319.64	4,062.62	345.64	4,393.08
8	REPELLO Y PULIDO EN PAREDES Y ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	48.06	383.48	18,430.05	376.27	18,083.54	351.26	16,881.56
9	PINTURA EN PAREDES Y ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	48.06	82.61	3,970.24	99.02	4,758.90	92.63	4,451.80
10	TECHO CON CANALETA DE 2"X4"X1/16", ALUZINC Y CUMBRERA	ML	7	1,734.29	12,140.03	758.43	5,309.01	677.16	4,740.12
11	PISO DE CONCRETO SIMPLE e=0.08M CON COLORANTE (AULAS Y SANITARIO)	M2	4.83	1,029.46	4,972.29	498.96	2,409.98	644.50	3,112.94
12	LOSA DE CONCRETO DE 7 CMS, PARA PASO DE CANAL DE AGUA LLUVIAS, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CMS AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CASTILLOS Y SOLERA DE APOLLO DE 15X15 CMS, CON REFUERZO DE 4 #3 Y ANILLOS #2 @ 15 CMS.	M2	1.2	8,563.83	10,276.60	1,522.11	1,826.53	5,103.27	6,123.92

MUNICIPALIDAD DE LIMÓN



LIMÓN COLÓN, HOND. C.A.

Municipalidad de Limón, Colón

Tel 2408 – 80 63

Correo: limonmunicipalidad@yahoo.com



13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA PARA BAÑO, LA PUERTA DE TAMBOR DE METAL EN COLOR BLANCO, INCLUYE CONTRAMARCO, MOCHETAS, VISAGRAS Y LLAVIN. LA VENTANA DE 0.60*0.30 M DE PVC Y VIDRIO FIJO	GLOBAL	1	10,858.07	10,858.07	4,298.50	4,298.50	8,786.55	8,786.55
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIA, INCLUYE EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE 4", 2" Y AGUA POTABLE DE 1/2" PARA SERVICIO SANITARIO Y LAVAMANOS, COMO SER SUS ACCESORIOS.	GLOBAL	1	7,598.63	7,598.63	4,807.00	4,807.00	5,682.24	5,682.24
15	CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS DE 60X60 DE SERVICIO CON BLOQUES DE 6", CON PISO DE MEDIA CAÑA DE 5 CMS, TAPADERA DE CONCRETO DE 5 CMS SOBRE CASQUETE DE CONCRETO	UNIDAD	1	4,521.62	4,521.62	2,963.25	2,963.25	4,464.13	4,464.13