



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



OFICIO NO. MCH-OP-124/016

Choloma, Cortes, 02 de Mayo de 2016

**P.M. Manuel Vallecillo**  
Gerente General  
Su Oficina

**Estimado Sr. Vallecillo:**  
Por este medio solicito la elaboración de contrato de arrendamiento de maquinaria por "Acarreo de material de Desalojo de Limpieza" en los siguientes lugares:


| UBICACIÓN                                     | Viajes | Fecha     | Material | Precio Viaje | Total                |
|---|--------|-----------|----------|--------------|----------------------|
| Colonia Lopez Arellano- Crematorio Municipal  | 7      | 03/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 7,000.00          |
| Proyecto 4ta Calle S.O.- Colonia Municipal    | 7      | 04/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 7,000.00          |
| Proyecto 5ta Calle S.O.- Plantel Bella Vista  | 5      | 12/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 5,000.00          |
|   | 6      | 13/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 6,000.00          |
| Proyecto 5ta Calle S.O.-Crematorio Municipal  | 5      | 16/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 5,000.00          |
|   | 8      | 17/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 8,000.00          |
|   | 10     | 18/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 10,000.00         |
|   | 6      | 19/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 6,000.00          |
|   | 10     | 20/01/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 10,000.00         |
|   | 13     | 25/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 13,000.00         |
|   | 10     | 26/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 10,000.00         |
| Colonia Victoria- Crematorio Municipal        | 4      | 21/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 4,000.00          |
|   | 5      | 23/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 5,000.00          |
| Proyecto 4ta Calle S.O.- Crematorio Municipal | 11     | 25/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 11,000.00         |
|   | 8      | 26/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 8,000.00          |
| Res. Cerro Verde- Crematorio Municipal        | 8      | 27/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 8,000.00          |
|   | 7      | 28/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 7,000.00          |
|   | 6      | 30/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 6,000.00          |
|   | 6      | 31/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 6,000.00          |
| Colonia Japon-Colonia Municipal               | 5      | 31/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 5,000.00          |
| Colonia 11 de Abril-Crematorio Municipal      | 9      | 21/05/016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 9,000.00          |
| <b>TOTAL</b>                                  |        |           |          |              | <b>L. 156,000.00</b> |
| <b>ISV 15%</b>                                |        |           |          |              | <b>L. 23,400.00</b>  |
| <b>GRAN TOTAL</b>                             |        |           |          |              | <b>L. 179,400.00</b> |

**Nombre Contratista** : Loryin Ivan Deras Carias  
**Número de R.T.N.** : 0502-1979-02070  
**Monto del Contrato** : Lps. 179,400.00

Atentamente,



**Ingeniero Joel Discua**  
Director Obras y Proyectos



CC: Archivo  
JD/vag



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.  
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774



## CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 894/2016

Nosotros: **LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT**, Mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, casado Hondureño, Identidad No.0506-1984-02284, Solvencia Municipal No. 166896, R.T.N. 05061984022841, y con domicilio en esta ciudad, en su condición de Alcalde Municipal, de Choloma Cortes, electo para tal cargo de conformidad a lo establecido mediante Punto Único de la sesión celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el 13 de diciembre del 2013, y tomando posesión de su cargo el 25 de enero del año 2014, (2014-2018), según Acta Solemne de Traspaso de Mando, y **LORVIN IVAN DERAS CARIAS**, Mayor de Edad, Casado, hondureño, tarjeta de identidad No. 0502-1979-02070, RTN. 05021979020704, Solvencia Municipal No. 199962 que en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, Celebramos el presente Contrato de Arrendamiento que se registrá por las siguientes cláusulas:

**I. ALCANCE DEL PROYECTO: "LA MUNICIPALIDAD"**, contrata Maquinaria propiedad del señor **LORVIN IVAN DERAS CARIAS**, por Acarreo de material de Desalojo de Limpieza en los siguientes Lugares:

### ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

| UBICACIÓN                                    | Viajes | Fecha      | Material | Precio Viaje | Total                |
|--|--------|------------|----------|--------------|----------------------|
| Colonia Lopez Arellano-Crematorio Municipal  | 7      | 03/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L.7,7,000.00         |
| Proyecto 4ta Calle S.O.-Colonia Municipal    | 7      | 04/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 7,000.00          |
| proyecto 5ta Calle S.O.-Colonia Municipal    | 5      | 12/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 5,000.00          |
|  | 6      | 13/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 6,000.00          |
| Proyecto 5ta calle S.O.-Crematorio Municipal | 5      | 16/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 5,000.00          |
|  | 8      | 17/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 8,000.00          |
|  | 10     | 18/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 10,000.00         |
|  | 6      | 19/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 6,000.00          |
|  | 10     | 20/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 10,000.00         |
|  | 13     | 25/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L.13,000.00          |
| Colonia Victoria- Crematorio Municipal       | 10     | 26/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 10,000.00         |
|  | 4      | 21/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 4,000.00          |
| Proyecto 4ta Calle S.O.-Crematorio Municipal | 5      | 23/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 5,000.00          |
|  | 11     | 25/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 11,000.00         |
|  | 8      | 26/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L.8,000.00           |
| Res. Cerro Verde- Crematorio Municipal       | 8      | 27/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 8,000.00          |
|  | 7      | 28/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 7,000.00          |
|  | 6      | 30/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 6,000.00          |
|  | 6      | 31/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 6,000.00          |
| Colonia Japon-Colonia Municipal              | 5      | 31/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 5,000.00          |
| Colonia 11 de Abril-Crematorio Municipal     | 9      | 21/05/2016 | Ripio    | L. 1,000.00  | L. 9,000.00          |
| <b>TOTAL</b>                                 |        |            |          |              | <b>L. 156,000.00</b> |
| <b>ISV 15%</b>                               |        |            |          |              | <b>L. 234,000.00</b> |
| <b>GRAN TOTAL</b>                            |        |            |          |              | <b>L.179.400.00</b>  |

operadores, combustible, lubricantes (en caso de ser necesarios), esto se le descontara a "EL CONTRATISTA" en el momento de cancelación del pago.

**III.- INICIO DE OBRA:** El comienzo de ejecución trabajos de presente contrato será autorizado por le Depto. De Obras y Proyectos, por medio de la orden de inicio, que se dará a "EL CONTRATISTA", después de la firma del contrato.

**IV.\_ DURACION DE LOS TRABAJOS:** "EL CONTRATISTA", deberá comenzar la labor a partir de la firma del presente contrato, se compromete y obliga a terminar la obra a satisfacción de la "LA MUNICIPALIDAD" dentro de un plazo de 30 días hábiles.

**V FORMA DE PAGO:** "LA MUNICIPALIDAD", realizara el pago al finalizar el contrato de trabajo.- En caso de no tener pagos a cuenta en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se Le deducirá el 12.5% en concepto de impuesto sobre la renta, del monto del contrato. También se le hará la retención del 1% al momento de la codificación, presente o no presente constancia de pagos a cuenta de la Empresa Sistema de Administración de renta.

**VI.\_ SUPERVISION:** "LA MUNICIPALIDAD", supervisara la ejecución de este proyecto a través del Depto. De Obras y Proyectos quien tendrá la responsabilidad de la buena ejecución de la obra.

**VII. PENALIZACIONES Y MULTA:** "LA MUNICIPALIDAD", podrá imponer multas del uno por mil del costo de este contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles a "EL CONTRATISTA".

**VIII. MODIFICACION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por la "MUNICIPALIDAD", por las causas siguientes:

A. Por fuerza mayor o por caso fortuito debidamente comprobado.  
B. Por obras adicionales que requieren el buen funcionamiento, siempre que sean autorizadas por la supervisión del Departamento de Obras y Proyectos.

**IV.\_ RESCESIÓN DEL CONTRATO:** "LA MUNICIPALIDAD", podrá rescindir el presente contrato por las cusas siguientes:

- 1.\_Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA", al comenzar la obra pro más de tres días después de haber dado la orden de inicio.
- 2.\_Por bajos rendimientos en el avance de la obra, todo avalado por la supervisión.
- 3.\_Causas de fuerza mayor.
- 4.\_ Por ser convenientes a proyecto.
- 5.\_ Por causa de interés público.
- 6.\_ Por incumplimiento al contrato, Comprometiéndonos al estricto y fiel cumplimiento de lo pactado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Choloma, a los Tres días del Mes de Mayo del Año Dos Mil Dieciséis.



**ING. LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI D**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

*Lorvin Ivan Deras Carias*  
**LORVIN IVAN DERAS CARIAS**  
**CONTRATISTA**