

SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE

26 DE FEBRERO 2024

LICITACION

Señor alcalde y demás miembros de la Corporación Municipal, reciban un gran saludo.

El motivo de la presente es para ofrecerle a ustedes mis servicios personales para llevar a cabo la construcción de pavimentación en Barrio Villalobos, San Francisco de Coray. El cual sería de 30 metros de lineales, 6 metros de ancho y 8 pulg. de espesor.

Los materiales a necesitar serian:

60 bolsas de Cemento

2 varillas $\frac{3}{4}$

5 metros de piedra pequeña

20 metros de arena fina

10 metros de gravin triturado

6 tablas de 8 pulg. de ancho y 12 pies de largo

2 libras de calvos de $\frac{2}{2}$

El agua de dicho proyecto será comprada por el contratista.

Dicho trabajo a realizar seria por un monto a pagar de L.85,000.00 por concepto de pago a los servicios prestados como mano de obra no calificada.

Me despido de ustedes esperando una respuesta favorable

Atentamente:



Edwin Orlando Villatoro Velásquez
1708-1973-00162
Maestro de Obra



SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE

26 DE FEBRERO 2024

LICITACION

Señor alcalde y demás miembros de la Corporación Municipal, reciban un gran saludo.

El motivo de la presente es para ofrecerle a ustedes mis servicios personales para llevar a cabo la construcción de pavimentación en Barrio Villalobos, San Francisco de Coray. El cual sería de 30 metros de lineales, 6 metros de ancho y 8 pulg. de espesor.

Los materiales a necesitar serian:

60 bolsas de Cemento

2 varillas $\frac{3}{4}$

5 metros de piedra pequeña

20 metros de arena fina

10 metros de gravin triturado

6 tablas de 8 pulg. de ancho y 12 pies de largo

2 libras de calvos de $\frac{2}{2}$

El agua de dicho proyecto será comprada por el contratista.

Dicho trabajo a realizar seria por un monto a pagar de L.75,000.00 por concepto de pago a los servicios prestados como mano de obra no calificada.

Me despido de ustedes esperando una respuesta favorable

Atentamente:

ELISEO MATAMOROS MORENO

Eliseo Matamoros Moreno

ID: 1708-1987-00120

Maestro de Obra



SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE

26 DE FEBRERO 2024

LICITACION

Señor alcalde y demás miembros de la Corporación Municipal, reciban un gran saludo.

El motivo de la presente es para ofrecerle a ustedes mis servicios personales para llevar a cabo la construcción de pavimentación en Barrio Villalobos, San Francisco de Coray. El cual sería de 30 metros de lineales, 6 metros de ancho y 8 pulg. de espesor.

Los materiales a necesitar serian:

60 bolsas de Cemento

2 varillas $\frac{3}{4}$

5 metros de piedra pequeña

20 metros de arena fina

10 metros de gravin triturado

6 tablas de 8 pulg. de ancho y 12 pies de largo

2 libras de calvos de $\frac{2}{2}$

El agua de dicho proyecto será comprada por el contratista.

Dicho trabajo a realizar sería por un monto a pagar de L.58,700.00 por concepto de pago a los servicios prestados como mano de obra no calificada.

Me despido de ustedes esperando una respuesta favorable

Atentamente:

Recibida y
aprobada
Secretaría
Municipal

Wilmer A. Ramos

Wilmer Arnoldo Ramos

ID: 1708-1973-00142

Maestro de Obra



INFORME DE PROYECTO

Reconstrucción de Pavimentación tipo piedra ahogada en el Barrio Los Villalobos, San Francisco de Coray Valle.

Se ha realizado la reconstrucción de la Pavimentación en el Barrio Los Villalobos de nuestro municipio siendo este de 30 metros lineales con 6 metros de ancho y un grosor de 8 pulgadas, dicho proyecto fue realizado por el **Sr. Wilder Arnoldo Ramos** y aprobado por la corporación municipal con un valor de **Lps. 58,700.00** por mano de obra no calificada.

El proyecto se inició el 06 de marzo del 2024 y finalizó el 22 de marzo del mismo año.

Materiales solicitados por el contratista:

- 60 bolsas de cemento
- 2 varillas de $\frac{3}{4}$
- 5 metros de piedra pequeña
- 20 metros de arena fina
- 10 metros de grava triturada
- 6 tablas de 8 pulg. de ancho y 12 pies de largo
- 2 libras de clavos de 2/2 pulgadas
- El agua para el proyecto fue puesta por el contratista de la obra.

Nota: para la realización del proyecto, hicieron falta la cantidad de 60 bolsas de cemento las cuales fueron entregadas para la finalización del proyecto, sumando así un total de 120 bolsas de cemento.



Geovanny Ariel Canales
Coordinador PDM