


# Banda Musical "Miguelito"

Colonia Hernan Salgado, atras del Cementerio General  
Ajuterique, Comayagua, Honduras C.A.  
El Orgullo Musical de Ajuterique  
Tel: 8923-8111 9917-1553 R.T.N. 03021979000021



**CONTRATO**  
**No. 0153**

El Propietario MIGUEL ALCIDES CASTILLO y La Banda Musical Miguelito y el

Señor: Municipalidad de Santiago Puringla Convienen en firmar el siguiente Contrato lo cual explica así:

R.T.N. 1218-900 3434 78

La Banda Musical Miguelito se compromete a prestar sus Servicios durante las

Horas convencional es a razon de 8 horas Total L. 18,400.00

las horas y el Señor Municipalidad de Santiago Puringla se compromete a pagar la cancelacion que devengue las horas del compromiso.

Alimentacion Apoyo con la Cena Transporte .51

Hospedaje NO Lugar del Evento Alcaldia de Santiago

Este Contrato no se puede anular durante las 24 horas a partir de la fecha firmando el Contrato se cobrara el 50%

Ajuterique 19 de de marzo de 20 24

para el dia \_\_\_\_\_

Propietario Miguel Castillo

Contratista [Signature]

Testigo \_\_\_\_\_

Testigo \_\_\_\_\_





REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [munipuringla@yahoo.es](mailto:munipuringla@yahoo.es)



**CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL CONTRATISTA** Nosotros, **WILFREDO VIJIL MEJÍA**, Alcalde de la Municipalidad de Santiago Puringla, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1218-1969-00223**, con domicilio y residencia en el Municipio de Santiago Puringla, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal según acuerdo No. 74-2021 del Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 20 de Diciembre del 2021, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Santiago Puringla, Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, **EL SEÑOR LAKIS DONANIM SANTOS CARDONA** con Número de identidad No. **12108-1981-00567** mayor de edad, hondureña, contratista de obras, con domicilio en Colonia bella vista en Municipio de Marcala, Departamento de la paz, , actuando en su condición de Contratista Individual, denominada de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAMIENTO CARRETERO LLANO DE LA CRUZ HACIA HUERTAS 3.7 KILOMETROS Y DE SANTIAGO CENTRO HACIA GUALAZARA 6 KILOMETROS SIENDO EN TOTAL 9.7 KILOMETROS CONFORMACION TIPO 2, ACONDICIONAMIENTO Y CALZADO DE CARRETERA, SANTIAGO PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es **DOCIENTOS CUARENTA Y DOS**



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [munipuringla@yahoo.es](mailto:munipuringla@yahoo.es)



**MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS(242,500.00).**

**CUARTA: ANTICIPO:** LA MUNICIPALIDAD, no otorgará al CONTRATISTA el anticipo por mutuo acuerdo con el contratista y se hará en base al avance de obra.

**QUINTA: DEDUCCIÓN:** se le realizara la deducción del 12.5% de la utilidad del contrato, como pago de impuesto a la SAR, si no presenta pagos a cuenta.

**SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal 15 días después de la entrega de la Orden de inicio en físico por parte de LA MUNICIPALIDAD y de la recepción por parte de EL CONTRATISTA si pasados los 15 días el contratista no ha dado inicio a la ejecución de la obra si realizara un nuevo proceso de adjudicación

**SEPTIMA: TIEMPO DE EJECUCIÓN:** EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra dentro de 30 días calendarios contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio quedando sujeto a cambios por retrasos en pagos por avance de obra; en caso que el contratista no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a la municipalidad en concepto de daños y perjuicios ocasionado por la demora, una multa diaria por la cantidad de (L.437.00)equivalente al 0.18% sobre el monto del contrato por cada día de retrato, previamente justificados, sin considerar estados del tiempo lluvioso huracanes, huelgas o imprevistos no impútale a el contratista, estos días de retraso deberán de ser anotados en la bitácora e informados al supervisor y a LA MUNICIPALIDAD. Si el contratista solicita ampliación al plazo de ejecución lo deberá hacer diez días antes de la fecha de finalización original del contrato caso contrario no será aceptada la solicitud.

**OCTAVA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de EL PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo.

**NOVENA: ROL DEL SUPERVISOR:** EL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de la obra previa verificación por parte de la municipalidad. También informe de supervisión por los avances de obra que se cancelaran

**DECIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:** EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [municipingla@yahoo.es](mailto:municipingla@yahoo.es)



del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** y en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **ONCEABA: EMPLEO.** a) **EL CONTRATISTA** procurará emplear en actividades a la comunidad como contraparte comunitaria, **ONCEABA PRIMERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de los siguientes clausulas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **ONCEABA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD.**- **ONCEABA TERCERA: CANCELACION DE IMPUESTOS:** El contratista cancelara el impuesto sobre la renta según margen de utilidad que será de un 15% del Valor total del Proyecto, ya que en dado caso no presenta constancia de Pagos a cuenta al SAR. **ONCEABA CUARTA:**



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [munipuringla@yahoo.es](mailto:munipuringla@yahoo.es)



**ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusula Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal. En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en Dos originales de igual contenido, en el Municipio de Santiago Puringla, Departamento de La Paz, a los 19 días del mes de marzo de 2024.

  
**HEREDO VIGIL MEJÍA**  
ALCALDE MUNICIPAL

  
**LAKIS PADILLA SANTOS**  
CONTRATISTA

  
CONSTRUCTORA S  
RTN: 12081981005679  
CEL: 3302-5182



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [munipuringla@yahoo.es](mailto:munipuringla@yahoo.es)



**CONTRATO PARA EJECUCION DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL CONTRATISTA** Nosotros, **WILFREDO VIJIL MEJÍA**, Alcalde de la Municipalidad de Santiago Puringla, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. **1218-1969-00223**, con domicilio y residencia en el Municipio de Santiago Puringla, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal según acuerdo No. 74-2021 del Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 20 de Diciembre del 2021, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Santiago Puringla, Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, **EL SEÑOR LAKIS DONANIM SANTOS CARDONA** con Número de identidad No. **12108-1981-00567** mayor de edad, hondureña, contratista de obras, con domicilio en **Colonia bella vista en Municipio de Marcala, Departamento de La Paz**, actuando en su condición de Contratista Individual, denominada de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO CARRETERO VIAS DE COMUNICACIÓN CASCO URBANO CONFORMACION TIPO 1, BALASTREO Y AFINAMIENTO, SEGUNDA ETAPA , SANTIAGO PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es **TRECIENTOS CATORCE MIL**



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [munipurungla@yahoo.es](mailto:munipurungla@yahoo.es)



**TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (314,340.00).** CUARTA: ANTICIPO: LA MUNICIPALIDAD, no otorgará al CONTRATISTA el anticipo por mutuo acuerdo con el contratista y se hará en base al avance de obra. **QUINTA: DEDUCCIÓN:** se le realizara la deducción del 12.5% de la utilidad del contrato, como pago de impuesto a la SAR, si no presenta pagos a cuenta. **SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal 15 días después de la entrega de la Orden de inicio en físico por parte de LA MUNICIPALIDAD y de la recepción por parte de EL CONTRATISTA si pasados los 15 días el contratista no ha dado inicio a la ejecución de la obra si realizara un nuevo proceso de adjudicación **SEPTIMA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a ejecutar la obra dentro de 30 días calendarios contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio quedando sujeto a cambios por retrasos en pagos por avance de obra; en caso que el contratista no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a la municipalidad en concepto de daños y perjuicios ocasionado por la demora, una multa diaria por la cantidad de (L.566.00)equivalente al 0.18% sobre el monto del contrato por cada día de retrato, previamente justificados, sin considerar estados del tiempo lluvioso huracanes, huelgas o imprevistos no imputable a el contratista, estos días de retraso deberán de ser anotados en la bitácora e informados al supervisor y a LA MUNICIPALIDAD. Si el contratista solicita ampliación al plazo de ejecución lo deberá hacer diez días antes de la fecha de finalización original del contrato caso contrario no será aceptada la solicitud. **OCTAVA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de EL PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. **NOVENA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR** dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de la obra previa verificación por parte de la municipalidad. También informe de supervisión por los avances de obra que se cancelaran **DECIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [munipurungla@yahoo.es](mailto:munipurungla@yahoo.es)



presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** y en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **ONCEABA: EMPLEO.** a) **EL CONTRATISTA** procurará emplear en actividades a la comunidad como contraparte comunitaria, **ONCEABA PRIMERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de los siguientes clausulas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente manode obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **ONCEABA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD.**- **ONCEABA TERCERA: CANCELACION DE IMPUESTOS:** El contratista cancelara el impuesto sobre la renta según margen de utilidad que será de un 15% del Valor total del Proyecto, ya que en dado caso no presenta constancia de Pagos a cuenta al SAR. **ONCEABA CUARTA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado



REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PURINGLA**  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
Teléfono 2774-5176  
Email: [munipuringla@yahoo.es](mailto:munipuringla@yahoo.es)



por los documentos detallados en la Cláusula Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal. En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en Dos originales de igual contenido, en el Municipio de Santiago Puringla, Departamento de La Paz, a los 18 días del mes de marzo de 2024.

  
  
**WIFREDO MEJÍA**  
ALCALDE MUNICIPAL

  
  
**LAKISODANIM SANTOS**  
CONTRATISTA