Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

CONTRATO No. 1471/GLA/AMDC/2024.-
“ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO DE
LA AMDC
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPuNBS-003-AMDC-017-2024

Nosotros, JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero, Licenciado en
Periodismo, hondurefio y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién niimero 0801-
1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central, y en consecuencia
Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Céntral, nombrado para tal cargo mediante
Acta Especial de Juramentaciéon nimero 001-GDFM-2022 de fecha veinticinco de enero de dos mil
veintidés (2022), quien para los efectos Legales de este Contrato se denominarda EL COMPRADOR y
el sefior CESAR ALFONSO MIDENCE RAMOS de nacionalidad hondurefia, Mayor de edad,
portador del Documento Nacional de Identificacion No. 0801-1985-10639 v de este domicilio, quien
actia en su condicién de Representante de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES CFM,S.
DE R.L. (ATRIA)., caricier que acredita  que en fecha 12 de enero de 2019, mediante la suscripeién
de Contrato privado generado a traves de la *presentacidn de formulario electrénico y bajo matricula
Numero 2571517, inscrito con el N° 51061 del Registro de Comerciante Sociales del Departamento de

Francisco Morazan, Centro Asociado I.P., quien para los efectos de este contrato se denominard “EL
PROVEEDOR.”

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitacién respecto del suministro siguientes
“ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO DE LA
AMDC., yhaaceptado una oferta del proveedor para el suministro de dichos bienes por la suma
de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44/100 (L..1,479,487.44)., en adelante denominado “Precio
del Contrato” y en un plazo de treinta (30) dias calendario, a solicitud de la AMDC.

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrén el mismo significado que se les asigne en las
respectivas condiciones del contrato a que se refieran.
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a) Este Contrato.

b) Las Condiciones generales del Contrato.
c) Las Condiciones Especiales del Contrato.
d} Los requerimientos Técnicos /Incluyendo la lista de requisitos v las Especificaciones Técnicas.

e) La Oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales.
7 La Notificacidn de Adjudicacion del Contrato emitida por el Comprador

3.- Este Contrato prevalecera sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna
discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevaleceran
en el orden enunciado anteriormente.

4.- En consideracion a los pagos que el comprador haré al proveedor conforme a lo estipulado
en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Servicios al Comprador v a

subsanar los defectos de estos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del
Contrato.

5.-El Comprador se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los
servicios y la subsanacion de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten de
conformidad con lo dispuesto en el contrato en el plazo y en la forma prescrita en este.

CLAUSULA PRIMERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica (LTAIP), y
= eon,lgi&)nyiccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidacidn de
g&na cultﬁ%‘s de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y
isicighes del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
Y Vo ntariamente: 1. Mantener el mAs alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes
—detaRepublica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA

- MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones plblicas establecidas en la Ley de
Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la
gjecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro nombre y
representacion y que ningtin empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a)
Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofréde dar, recibir, o solicitar
directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)

Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestrerea e

S
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existe un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las partes y uno o varios {erces




Pigina 3 de 33 CONTRATO No. 1471/GLA/AMDC/2024

realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la informacion que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratacion o adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada
fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la responsabilidad
por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para
efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a que se
tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos
de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse
el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad c¢ivil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante
las autoridades correspondientes cualguier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios 0 asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo
de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista contrate, asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a. De parte del Contratista:
1. A la inhabilitacién para contratar con €l Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirseles. ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que
haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
v, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: 1. A la
eliminacién definitiva del (Contratista y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para
no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacién. ii. A la aplicacién al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Piblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que
hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacién de los compromisos adoptados

en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato,
firmando voluntariamente para constancia. |

CLAUSULA SEGUNDA: CLAUSULA RECORTE PRESUPUESTARIO., DECRETO No. 115-
de las DGP para el aiio 2024, En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué
por razon de crisis econdmica y financiera del pafs, disminucién en la recaudacion de ingresos en
relacién con los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas u otra situacién, podra dar
lugar a la rescisién o resolucién del contrato, sin més obligacién por parte del Estado, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién
del contrato.. “

CLAUSULA TERCERA: CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el
' Artlculo 3B a la Ley de Contratacmn del Estado aprobado medxa.nte decreto No. 266—2013 .que -
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Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnizacién que se
pagara en caso de incumplimiento de las partes, nos comprometemos libre ¥ voluntariamente: 1) A
mantener el mds alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la gjecucion de los contratos de
consultoria, bienes, servicios y obra publica. 2) Que si durante la ejecucién del Contrato, este se
resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administracién declarara de oficio y hara efectiva
la garantia de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracién de
las clausulas del contrato originara su resolucion solo en los casos previstos en la Ley de Contratacion
del Estado, en tal caso el contratista tendra derecho al pago de la parte de la prestacion ejecutada v al
pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren, 3) En caso de que el Contratista no
realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la
obra pliblica y no concluya las responsabilidades sefialadas en el mismo en e] plazo estipulado pagara
al Organo Contratante por dafios y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente
al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el
maximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
petjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega
de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demas recursos que el Organo Contratante tenga en
virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto de liquidacién de dafios y
perjuicios. 5) A la indemnizacién de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por
incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dard lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacion para
contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la
aplicacioén al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. A

CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA CORRUPCION: E] proveedor, contratista
0 consultor esta obligada a observar las mas estrictas normas legales durante el proceso de ejecucion
del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado piblico que, interviniendo por razén de
su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién puiblica o en liquidaciones de efectos o
haberes piiblicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente
piblico.; b) "Practicas coercitivas" significa hacer dafio o amenazar de hacer dafio, directa o
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecucion de un contrato; ¢)
"Cohecho' también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado publico que, en
provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si 0 por persona interpuesta, géefrva e

s . . i AORES
favor, promesa o retribucién de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo; d) "EARr:
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o instigacién al delito" Quien con violencia o intimidacion y énimo de lucro, obliga o trata de obligar
a otro a realizar u omitir un acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; e)
"Trafico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado publico,
prevaliéndose de cualquier situacion derivada de su relacion personal con éste o con otro funcionario
o empleado publico, para conseguir una resolucion de naturaleza publica, que le pueda generar directa
o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el
proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través de un agente o
representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las
enunciadas en el numeral 1 de la presente cldusula, al competir por €l contrato en cuestién.

3. El Contratante, anulard la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si
determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitacién o de la
gjecucién de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y
apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situacién.

4. El Contratante, notificard a la Oficina Normativa de Contrataciéon v Adquisiciones del Estado
(ONCAEX) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucién contratante, para
lo cual la ONCAE debera hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado v determinar
si se debe aplicar la sancion de suspension del Registro de Proveedores de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendra el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados
con la ejecucién del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que
medie objecion alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar practicas fraudulentas,
coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, con

el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y
compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a
su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad v de no cometer acto

ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integpafites=d
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vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas

practiquen los actos sefialados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir

a un funcionario o servidor piiblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el tréafico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el

instigador del acto o para cualquier otra persona.”

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con 1a Ley
de Contratacién del Estado de la Reptiblica de Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa a los 20 dfas del
mes de junio del afio 2024,

CESAR ALFONSO MIDENCE RA
INVERSIONES CFM, S. DE R.L. (A
Por y en nombre del PRO¥ @? F

Firmado:
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Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones 1.1. Llas siguientes palabras y expresiones tendran los
significados que aqui se les asigna:

{a)  “El Sitio del Proyecto”, donde corresponde, significa el
lugar citado en las CEC.

{b) “Contrato” significa el Contrato celebrado entre el
Comprador y el Proveedor, junto con los documentos
del Contrato alli referidos, incluyendo todos los anexos
y apéndices, y todos los documentos incorporados alli
por referencia.

(c) “Documentos del Contrato” significa los documentos
enumerados en el Contrato, incluyendo cualquier
enmienda.

(d) “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al
Proveedor segun se especifica en el Contrato, sujeto a
las condiciones y ajustes alli estipulados o deducciones
propuestas, segln corresponda en virtud del Contrato.

(e} “Dia” significa dia calendario.

(f)  “Cumplimiento” significa que el Proveedor ha
completado la prestacién de los Servicios Conexos de
acuerdo con los términos y condiciones establecidas
en el Contrato.

(g) “CGC” significa las Condiciones Generales del
Contrato.

(h)  “Bienes” significa todos los productos, materia prima,
magquinaria y equipo, y otros materiales que el
Proveedor deba proporcionar al Comprador en virtud
del Contrato.

(i) “Comprador” significa la entidad que compr
Bienes y Servicios Conexos, segun se indica en Jas*CEC
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2. Documentos del
Contrato

3. Fraudey
Corrupcion

2.1

32
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(i)  “Servicios Conexos” significan los servicios incidentales
relativos a la provision de los bienes, tales como
transporte, seguro, instalacidn, puesta en servicio,
capacitacibn y mantenimiento inicial y otras
obligaciones similares del Proveedor en virtud del
Contrato.

(k)  “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(I} “Subcontratista” significa cualquier persona natural,
entidad privada con quienes el Proveedor ha
subcontratado el suministro de cualquier porcién de
los Bienes o la ejecucién de cualquier parte de los
Servicios.

(m) “Proveedor” significa la persona natural, juridica cuya
oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por
el Comprador y es denominada como tal en el
Contrato.

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato,
se entiende que todos los documentos que forman parte
integral del Contrato (y todos sus componentes alli
incluidos)  son  correlativos, complementarios vy
reciprocamente aclaratorios. El Contrato debers leerse de
manera integral.

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual gque a todas
las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en procedimientos de contratacién,
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los
mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccién y las
negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de
fraude y corrupcién estan prohibidos.

El Comprador, asi como cualquier instancia de control del
Estado Hondurefio tendran el derecho revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros vy
cualesquiera otros documentos relacionados con la}
presentacién de propuestas y con el cumplzmlenﬁ
contrato y someterlos a una auditoria por al,kehto S5y
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3.3

4.1

4.2
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designados por el Comprador, o la respectiva instancia de
control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Proveedor y sus subcontratistas deberan: {i}) conserven
todos los documentos y registros relacionados con este
Contrato por un periodo de tres (5) afios luego de terminado
el trabajo contemplado en el Contrato; y {ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacidon de denuncias de
fraude o corrupcién, y pongan a la disposicion del
Comprador o ia respectiva instancia de control del Estado
Hondureiio, los empleados o agentes del Proveedor vy sus
subcontratistas que tengan conocimiento del Contrato para
responder las consultas provenientes de personal del
Comprador o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefio o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o
auditoria de los documentos. Si el Proveedor o cualquiera de
sus subcontratistas incumple el requerimiento del
Comprador o la respectiva instancia de control del Estado
Hondurefo, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision
del asunto por éstos, el Comprador o la respectiva instancia
de control del Estade Hondurefio baio su sola discrecion,
podra tomar medidas apropiadas contra el Proveedor o
subcontratista para asegurar el cumplimiento de esta
obligacion.

Los actos de fraude y corrupcion son sancionados por la Ley
de Contratacion del Estado, sin perjuicio de la

responsabilidad en que se pudiera incurrir conforme al
Cédigo Penal.

Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural, y
viceversa.

Incoterms

(a) Elsignificado de cualquier término comercial, asi como
los derechos y obligaciones de las partes seran los
prescritos en los Incoterms, a menos que sea
inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

(b) El término DDP, DPA y otros similares, cuando*se"
utilicen, se regiran por lo establecido eng ‘«edacum
vigente de los Incoterms especificada ef ‘}a Cé' a}/,
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4.3

4.4

4.5

4.6
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publicada por la Cdmara de Comercio Internacional en
Paris, Francia.

Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el
Comprador y el Proveedor y substituye todas las
comunicaciones, negociaciones y acuerdos {ya sea escritos o
verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la
fecha de la celebracién del Contrato.

Enmienda

Ninguna enmienda u otra variacién al Contrato sera vélida a
menos que esté por escrito, fechada y se refiera
expresamente al Contrato, y esté firmada por un

representante de cada una de las partes debidamente
autorizado.

Limitacion de Dispensas

(a)  Sujeto alo indicado en la Sub clausula 4.5(b) siguiente
de estas CGC, ninguna dilacién, tolerancia, demora o
aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algln término y condicién del Contrato o el
otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectard o limitara los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna
dispensa concedida por cualquiera de las partes porun
incumplimiento del Contrato, servira de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de
una de [as partes en virtud del Contrato, deber ser por
escrito, llevar la fecha y estar firmada por un
representante autorizado de la parte otorgando dicha
dispensa y deberd especificar la obligacién que esta
dispensando y el alcance de la dispensa.

Divisibilidad

St cualquier provision o condicién del Contrato es prohibida__
0 resultase invalida o inejecutable, dicha prohibig Bas

P
invalidez o falta de ejecucién no afectara la vah?ﬁgf’o @
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5. Idioma

6. Consorcio

7. Elegibilidad

5.1

5.2

6.1

7.1

(a)
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cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
Contrato.

El Contrato, asi como toda la correspondencia y documentos
relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el
Comprador, deberdan ser escritos en espafiol. Los
documentos de sustento y material impreso que formen
parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre
que los mismos estén acompafiados de una traduccién
fidedigna de los apartes pertinentes al espafioly, en tal caso,
dicha traduccidn prevalecera para efectos de interpretacion
del Contrato.

El Proveedor serd responsable de todos los costos de la
traduccion al idioma que rige, asi como de todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha traduccion de los
documentos proporcionados por el Proveedor.

Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo
conforman deberan ser mancomunada y solidariamente
responsables frente al Comprador por el cumplimiento de
las disposiciones del Contrato y deberan designar a una de
ellas para que actle como representante con autoridad para
comprometer al Consorcio. La composicién o constitucion
del Consorcio no podrd ser alterada sin el previo
consentimiento del Comprador.

El Proveedor y sus Subcontratistas deberdn tener plena
capacidad de ejercicio, y no hallarse comprendidos en
alguna de las circunstancias siguientes:

Haber sido condenados mediante sentencia firme por
delitos contra |a propiedad, delitos contra la fe publica,
cohecho, enriguecimiento ilicito, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones publicas,
malversacion de caudales piblicos o contrabando y
defraudacion fiscal, mientras subsista la condena. Fsta
prohibicion también es aplicable a las sociedades
mercantiles u  otras personas  juridicas  cuyos
administradores o representantes se encuentran en
situaciones similares por actuaciones a nombre
beneficio de las mismas; :
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(b)

c)

(d)

(e)

(g)
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Haber sido declarado en quiebra o en concurso de
acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

Ser funcionarios 0 empleados, con o sin remuneracion, al
servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institucién
descentralizada, municipalidad u organismo que se financie
con fondos publicos, sin perjuicio de lo previsto en el
Articulo 258 de la Constitucién de la Republica;

Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido
declarado culpable, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con la Administracién o a la suspensién
temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en
tanto dure la sancién. En el primer caso, la prohibicién de
contratar tendra una duracién de dos (2) afios , excepto en
aquelios casos en que haya sido objeto de resolucién en sus
contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibicién de
contratar sera definitiva;

Ser coényuge, persona vinculada por unién de hecho o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o
empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificacion
de las empresas, la evaluacién de las propuestas, [a
adjudicacién o la firma del contrato;

Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social
participen funcionarios o empleados publicos que tuvieren
influencia por razén de sus cargos o participaren directa o
indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de
seleccién de contratistas. Esta prohibicién se aplica también
a las compafiias que cuenten con socios que sean conyuges,
personas vinculadas por unién de hecho o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral
anterior, o aquellas en las que desempefien, puestos de
direccién o de representacién personas con esos mismos
grados de relacién o de parentesco;

Haber intervenido directamente o como asesores en
cualquier etapa de los procedimientos de contrata,go 1.0
haber participado en la preparacién de las especaf%ﬁéﬁ%o
planos, disefios o términos de referencia, @@em

actividades de supervisién de construccién; e, g’%
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8. Notificaciones

9. Lleyaplicable

10. Solucion de
controversias

11. Alcance de los
suministros

12.Entregay
documentos

(h)

8.1

8.2

8.1

10.1

10.2

10.3

111

121
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Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas
o tener vigente sancién de suspension para participar en
procedimientos de contratacién administrativa.

Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este
Contrato deberdn ser por escrito y dirigidas a la direccion
indicada en las CEC. El término “por escrito” significa
comunicacidn en forma escrita con prueba de recibo.

Una notificacion sera efectiva en la fecha mas tardia entre la
fecha de entrega y la fecha de la notificacién.

El Contrato se regird y se interpretara segln las leyes
Hondurefias.

El Comprador y el Proveedor hardn todo lo posible para
resolver amigablemente mediante negociaciones directas
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se
haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al
Contrato.

Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que
no se resuelva mediante un arreglo entre el Proveedor vy el
Comprador, debera ser resuelto por éste, quien previo
estudio del caso dictara su resolucién y la comunicara al
reclamante.

Contra la resoluciéon del Comprador quedara expedita la via
judicial ante los tribunales de o Contencioso Administrativo,
salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al
Arbitraje.

Los Bienes y Servicios Conexos serdn suministrados segin lo
estipulado en la Lista de Requisitos.

Sujeto a lo dispuesto en fa Sub cldusula 32.1 de las CGC, la
Entrega de los Bienes y Cumplimiento de los Servicios
Conexos se realizard de acuerdo con el Plan de Entre
Cronograma de Cumplimiento indicado en la Lisf

. s 4
Requisitos. Los detalles de los documentos quédeb;
suministrar el Proveedor se especifican en las CE
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13. Responsabilidades 13.1
del Proveedor

14. Precio del 14.1
Contrato

15. Condiciones de 15.1

Pago
15.2
15.3
15.4
15.5
16. Impuestos y 16.1
derechos
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El Proveedor debera proporcionar todos los bienes y
Servicios Conexos incluidos en el Alcance de Suministros de
conformidad con la Cldusula 11 de las CGC y el Plan de
Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad
con la Clausula 12 de las CGC.

Los precios que cobre el Proveedor por los Bienes
proporcionados y los Servicios Conexos prestados en virtud
del contrato no podran ser diferentes de los cotizados por el
Proveedor en su oferta, excepto por cualquier ajuste de
precios autorizado en las CEC.

El precio del Contrato se pagard segdn se establece en las
CEC.

La solicitud de pago del Proveedor al Comprador deberd ser
por escrito, acompaifiada de documentacién de soporte que
describan, segtin corresponda, los Bienes entregados y los
Servicios Conexos cumplidos, y de los documentos
presentados de conformidad con las Cldusulas 7.4 y12delas
CGCy en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el
Contrato.

El Comprador efectuars los pagos prontamente, pero de
ninguna manera podra exceder cuarenta y cinco (45) dias
después de la presentacién de una factura o solicitud de
pago por el Proveedor, y después de que el Comprador la
haya aceptado.

Las monedas en que se le pagara al Proveedor en virtud de
este Contrato serén aquellas que el Proveedor hubiese
especificado en su oferta.

Si el Comprador no efectuara cualquiera de los pagos al
Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o
dentro del plazo establecido en las CEC, el Comprador
pagara al Proveedor interés sobre los montos de los pagos
morosos a la tasa de interés establecida en las CEC, por el
periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago
completo, ya sea antes o después de cualquier juicio o fallo
de arbitraje.

El Proveedor serd totalmente responsable por todos_los |

. i , . gkl

Impuestos, gravamenes, timbres, comisiones por Isqeg(éas? LS
"é‘f"'a.." )
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17. Garantia
Cumplimiento

18. Derechos de Autor

16.2

17.1

17.2

17.3

17.4

CONTRATO No. 1471/GLA/AMDC/2024

otros cargos similares incurridos hasta la entrega de los
Bienes contratados con el Comprador.

El Comprador interpondra sus mejores oficios para que el
Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de
cualquier exencion impositiva, concesiones, o privilegios
legales que pudiesen aplicar al Proveedor en Honduras.

El Proveedor, dentro de los siguientes treinta (30) dias de la
notificacion de la adjudicacion del Contrato, deberd
suministrar la Garantia de Cumplimiento del Contrato por el
monto equivalente al quince por ciento (15%}) del valor del
contrato.

Los recursos de la Garaniia de Cumplimiento seran
pagaderos al Comprador como indemnizacién por cualguier
perdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las
obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.

Como se establece en las CEC, la Garantia de Cumplimiento,
si es requerida, debera estar denominada en la{s) misma(s)
moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable al Comprador, y presentada en
una de los formatos estipuladas por el Comprador en las
CEC, u en otro formato aceptable al Comprador.

La validez de la Garantia de Cumplimiento excederd en tres

(3} meses la fecha prevista de culminacion de Ia entrega de
los bienes.

17.5 Efectuada que fuere la entrega de los bienes y realizada la

18.1

liguidacién del contrato, cuando se establezca en las CEC, el
Proveedor sustituird la garantia de cumplimiento del
contrato por una garantia de calidad de los bienes
suministrados, con vigencia por el tiempo previsto en las

CEC y cuyo monto sera equivalente al cinco por ciento {5%)
del valor del Contrato.

Los derechos de autor de todos los planos, documentos y
otros materiales conteniendo datos e infornratich
proporcionada al Comprador por el Proveedor;/segu
siendo de propiedad del Proveedor. Si esta info Fﬁéciéﬁ
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suministrada al Comprador directamente o a través del
Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de
materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguira
siendo de propiedad de dichos terceros.

19. Confidencialidad 19.1 El Comprador y el Proveedor deberdn mantener
de ia Informacién confidencialidad y en ningtin momento divulgarén a
terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte,
documentos, datos u otra informacién que hubiera sido
directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el Contrato, antes, durante o después de [a
ejecucion del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor
podré proporcionar a sus Subcontratistas los documentos,
datos e informacién recibidos del Comprador para que
puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal
caso, el Proveedor obtendra de dichos Subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido del
Proveedor bajo la Clausula 19 de las CGC.

19.2 El Comprador no utilizara dichos documentos, datos u otra
informacién recibida del Proveedor para ningun uso que no
esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no
utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida
del Comprador para ningln otro propdsito que el de la
ejecucion del Contrato.

19.3 La obligacidn de las partes de conformidad con las Sub
clausulas19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no
aplicard a informacién que:

{a) el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el
Banco u otras instituciones que participan en el
financiamiento del Contrato;

{b) actualmente o en el futuro se hace de dominio publico
sin culpa de ninguna de las partes;

(c} puede comprobarse que estaba en posesion de esa
parte en el momento que fue divulgada y ng“ﬁgg
obtenida previamente directa o mdlrectamery& N

otra parte; o
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(d) gue de otra manera fue legalmente puesta a la

15.4

18.5

20. Subcontratacion 20.1

20.2

21. Especificacionesy  21.1
Normas

disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no
tenia obligacién de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes de esta cldusula 19 de las CGC
no modificaran de ninguna manera ningiin compromiso de
confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien
esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los
Suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de la Clausula 19 de las CGC
permaneceran validas después del cumplimiento o
terminacion del contrato por cualquier razén.

El Proveedor informard al Comprador por escrito de todos
los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no
los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones,
en la oferta original o posteriores, no eximiran al Proveedor
de sus obligaciones, deberes y compromisos o
responsabilidades contraidas en virtud del Contrato.

Todos los subcontratos deberan cumplir con las
disposiciones de las Clausulas 3 y 7 de las CGC.

Especificaciones Técnicas y Planos

(a) Los Bienes y Servicios Conexos proporcionados bajo
este contrato deberan ajustarse a las especificaciones
técnicas y a las normas estipuladas en la Seccién Vi,
Lista de Requisitos y, cuando no se hace referencia a
una norma aplicable, la norma sera equivalente o
superior a las normas oficiales cuya aplicacidn sea
apropiada en el pais de origen de los Bienes.

(b) ElI  Proveedor tendrd derecho a rehusar
responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano,
especificaciéon u otro documento, o por cualquier
modificacion proporcionada o disefiada por o en
nombre del Comprador, mediante notificacion al
Comprador de dicho rechazo.

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a cédigos
y normas conforme a las cuales éste debe ejecuta
la edicidn o versidn re\nsada de dlchos co

R Mg, 2 i
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Cualquier cambio de dichos codigos o normas durante
la ejecucidn del Contrato se aplicard solamente con la
aprobacion previa del Comprador y dicho cambio se
regira de conformidad con la Clausula 32 de las CGC.

22. Embalaje y 22.1 ElProveedor embalard los bienes en la forma necesaria para
Documentos impedir que se dafien o deterioren durante el transporte al
lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje
deberd ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su
manipulacidon brusca y descuidada, su exposicién a
temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su
almacenamiento en espacios abiertos. En el tamafio Y peso
de los embalajes se tendrd en cuenta, cuando corresponda,
la lejania del lugar de destino final de los bienes y la carencia
de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos
en que los bienes deban transbordarse.

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se
coloquen dentro y fuera de los bultos deberdn cumplir
estrictamente con los requisitos especiales que se hayan
estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro
requisito, si los hubiere, especificado en las CEC y en
cualquiera otra instruccién dispuesta por el Comprador.

23. Seguros 23.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, los Bienes
suministrados bajo el Contrato deberdn estar
completamente asegurados, en una moneda de libre
convertibilidad de un pais elegible, contra riesgo de extravio
o dafios incidentales ocurridos durante fabricacién,
adquisicidn, transporte, almacenamiento y entrega, de
conformidad con los Incoterms aplicables o segln se
disponga en las CEC.

24, Transporte 24.1 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, Ia
responsabilidad por los arreglos de transporte de los Bienes
se regira por los Incoterms indicados.

25. Inspecciones y 25.1 ElProveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de
Pruebas los Bienes y Servicios Conexos segtin se dispone en las CEC,
por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador.

25.2 Las inspecciones y pruebas podrin realizarse en las
instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, erFgf--.

lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de Eog&en 0S5 T
0 en otro lugar en Honduras. De conformidad coémzla i TN
[
’-}‘,l.;
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cldusula 25.3 de las CGC, cuando dichas inspecciones o
pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus
subcontratistas se les proporcionaran a los inspectores
todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el
acceso a los planos y datos sobre produccidn, sin cargo
alguno para el Comprador.

25.3 El Comprador o su representante designado tendra derecho
a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
Sub cldusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma
todos los costos y gastos que ocasione su participacion,
incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentacién.

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas
e inspecciones, notificara oportunamente al Comprador
indicandole el lugar vy la hora. El Proveedor obtendra de una
tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier
permiso © consentimiento necesario para permitir al
Comprador o a su representante designado presenciar las
pruebas o inspecciones, cuando el proveedor esté
dispuesto.

25.5 El Comprador podré requerirle al Proveedor que realice
algunas pruebas y/o inspecciones que no estdn requeridas
en el Contrato, pero gue considere necesarias para verificar
que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes
cumplan con los cddigos de las especificaciones técnicas y
normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales
razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e
inspecciones seran sumados al precio del Contrato.
Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el
avance de la fabricacidn y/o el desempefio de otras
obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberdn
realizarse los ajusies correspondientes a las Fechas de

Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones
afectadas.

25.6 El Proveedor presentard al Comprador un informe de los
resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

25.7 El Comprador podrd rechazar algunos de los Bienes o
componentes de ellos que no pasen las pruebas o
inspecciones ¢ gue no se ajusten a las especificacion ...
Proveedor tendra que rectificar-o.reem izar dichgs;fb’rene_

E :3-(_!.\_7‘; sl DEL oy ':?/;;_\"u_.
P O NG,
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© componentes rechazados o hacer las modificaciones
necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningan
costo para el Comprador. Asimismo, tendra que repetir las
pruebas o inspecciones, sin ninglin costo para el Comprador,
una vez que notifique al Comprador de conformidad con la
Sub cldusula 25.4 de las CGC.

25.8 El Proveedor acepta que ni la realizacién de pruebas o
inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia
del Comprador o de su representante, ni la emisién de
informes, de conformidad con la Sub clausula 25.6 de las
CGC, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en
virtud del Contrato.

26. Liquidacion por 26.1 Con excepcion de lo que se establece en la Clausula 31 de las
Dafios y Perjuicios CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad
o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la
prestacion de los Servicios Conexos dentro del periodo
especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demds
recursos que el Comprador tenga en virtud del Contrato,
éste podrd deducir del Precio del Contrato por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios, una suma equivalente al
porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados o
de los servicios no prestados establecido en las CEC por cada
dia de retraso hasta alcanzar el maximo del porcentaje
especificado en esas CEC. Al alcanzar el maximo establecido,
el Comprador podrd dar por terminado el contrato de
conformidad con la Clausula 34 de las CGC.

27. Garantia de los 27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados
Bienes en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo mas
reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes
en cuanto a disefio y materiales, a menos que el Contrato

disponga otra cosa.

27.2 De conformidad con la Sub cldusula 21.1(b) de las CGC, el
Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados
estardn libres de defectos derivados de actos y omisiones
que éste hubiese incurrido, o derivados del disefio,
materiales o manufactura, durante el uso normal

bienes en las condiciones que imperen en el pais d e Qci?&afst _ j
final. e
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27.3

27.4

27.5

27.6

28. Indemnizacién por 28.1
Derechos de
Patente
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Salvo que se indique otra cosa en las CEC, la garantia
permanecera vigente durante el periodo cuya fecha de
terminacion sea la mas temprana entre los periodos
siguientes: doce {12) meses a partir de la fecha en que los
bienes, o cualquier parte de ellos segun el caso, hayan sido
entregados y aceptados en el punto final de destino indicado
en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de
embarque en el puerto o lugar de flete en el pais de origen.

El Comprador comunicara al Proveedor la naturaleza de los
defectos y proporcionara toda la evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. El
Comprador otorgara al Proveedor facilidades razonables
para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicacion, y
dentro del plazo establecido en las CEC, debera reparar o
reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus
partes sin ningun costo para el Comprador.

Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple
con corregir los defectos dentro del plazo establecido, el
Comprador, dentro de un tiempo razonable, podré proceder
a tomar las medidas necesarias para remediar la situacion,
por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros
derechos que el Comprador pueda ejercer contra el
Proveedor en virtud del Contrato.

El Proveedor indemnizard y librard de toda responsabilidad
al Comprador y sus empleados y funcionarios en caso de
pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que el Comprador tenga que incurrir
como resultado de transgresion o supuesta transgresién de
derechos de patente, uso de modelo, disefio registrado,
marca registrada, derecho de autor u otro derecho de
propiedad intelectual regisirado o ya existente en la fecha
del Contrato debido a:

(a) lainstalacién de los bienes por el Proveedor o
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{b) laventa de los productos producidos por los Bienes en
cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procederd si los Bienes o una parte
de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el
Contrato o para fines que no pudieran inferirse
razonablemente del Contrato. La indemnizacidn tampoco
cubrird cualquier transgresién que resulte del uso de los
Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido
como resultado de asociacién o combinacién con otro
equipo, planta o materiales no suministrados por el
Proveedor en virtud del Contrato.

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el
Comprador como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la Sub cldusula 28.1 de las CGC, el Comprador
notificard prontamente al Proveedor y éste por su propia
cuenta y en nombre del Comprador respondera a dicho
proceso ¢ demanda, y realizara las negociaciones necesarias
para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

28.3 Si el Proveedor no notifica al Comprador dentro de
veintiocho (28) dias a partir del recibo de dicha
comunicacién de su intencién de proceder con tales
procesos o reclamos, el Comprador tendrid derecho a
emprender dichas acciones en su propio nombre. El
Comprador serd reembolsado por el Proveedor por las
costas procesales en que hubiera incurrido.

28.4 El Comprador se compromete, a solicitud del Proveedor, a
prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o
reclamaciones. El Comprador serd reembolsado por el
Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera
incurrido.

28.5 El Comprador deberd indemnizar y eximir de culpa al
Proveedor y a sus empleados, funcionarios vy
Subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida,
dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo
honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al
Proveedor como resuitado de cualquier transgresron O3

PN,

ﬁ"’%a_\g‘éﬁ .t'f
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disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor,
o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado
o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran
suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planocs,
especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por el Comprador
0 a hombre suyo.

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe,

{a)

el Proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual, de agravic o de otra indole frente al
Comprador por pérdidas o dafios indirectos o
consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de
produccién, o perdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipuldndose que esta exclusion no se aplicara
a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al
Comprador los dafios y perjuicios previstos en el
Contrato, y

la responsabilidad total del Proveedor frente al
Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra
indole, no podrd exceder el Precioc de! Contrato,
entendiéndose que tal limitacion de responsabilidad no
se aplicara a los costos provenientes de la reparacién o
reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligacién
del Proveedor de indemnizar al Comprador por las
transgresiones de patente.

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después
de la fecha de 28 dias antes de la presentacién de Ofertas,
cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con
cardcter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase
o se modificase en el iugar de Honduras donde esta ubicado
el Proyecto (incluyendo cualquier cambio en interpretacién o
aplicacién por las autoridades competentes) y que afecte
posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato,
dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato seran
incrementados o reducidos segtin corresponda, en ia medida
en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en

el desempeiio de sus obligaciones en virtud de! Contrato. No
obstante, lo anterior, dicho incremento o disminuci&:’f del”
costo no se pagara separadamente ni sera acredltado sn"ei‘




Pagina 24 de 33

31. Fuerza Mayor

32. Ordenes de
Cambioy
Enmiendas al
Contrato

31.1

31.2

31.3

32.1

32.2

CONTRATO No. 1471/GLA/AMDC/2024

ajuste de precio, si corresponde y de conformidad con ia
Cladusula 14 de las CGC.

El Proveedor no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de
Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en gue la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

Para fines de esta Clausula, “Fuerza Mayor” significa un
evento o situacion fuera del control del Proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin
que éstos sean los Unicos, actos del Comprador en su
capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, vy
embargos de cargamentos.

Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor
notificard por escrito al Comprador a la maxima brevedad
posible sobre dicha condicién y causa. A menos que el
Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor
continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Contrato en la medida que sea razonablemente practico, y
buscaré todos los medios alternativos de cumplimiento que
no estuviesen afectados por la situacién de Fuerza Mayor
existente.

El Comprador podra, en cualquier momento, efectuar
cambios dentro del marco general del Contrato, mediante
orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Clausula 8 de las
CGC, en uno o mas de los siguientes aspectos:

{a) planos, disefios o especificaciones, cuando los Bienes
que deban suministrarse en virtud al Contrato deban
ser fabricados especificamente para el Comprador;

(b) laforma de embarque o de embalaje;
(¢} ellugar de entrega, y/o

{(d) los Servicios Conexos que deba summlstrar eI

Proveedor. . :
Si cualquiera de estos cambios causara un au’men
disminucién en el costo o en el tiempo necesario para aue
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Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del
Contrato, se efectuara un ajuste equitativo al Precio del
Contrato o al Plan de Entregas/de Cumplimiento, o a ambas
cosas, y el Contrato se enmendara segun corresponda. El
Proveedor deberd presentar la solicitud de ajuste de
conformidad con esta Clausula, dentro de los veintiocho (28)
dias contados a partir de la fecha en que éste reciba la
solicitud de la orden de cambio del Comprador.

Los precios que cobrara el Proveedor por Servicios Conexos
gue pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en
el Contrato, deberdn convenirse previamente entre las
partes, y no excederan los precios que el Proveedor cobra
actualmente a terceros por servicios similares.

Sujeto a lo anterior, no se introducira ningtin cambio o
modificacién al Contrato excepto mediante una enmienda por
escrito ejecutada por ambas partes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, el
Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que
impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el
cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la
Clausula 12 de las CGC, el Proveedor informard prontamente
y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duracién
y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la
comunicacién del Proveedor, el Comprador evaluard la
situacién y a su discrecion podrd prorrogar el plazo de
cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas
partes ratificaran la prérroga mediante una enmienda al
Contrato.

Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicd en la
Clausula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempefio de
sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondra al
Proveedor a la imposicién de liquidaciéon por dafios y
perjuicios de conformidad con la Cldusula 26 de las CGC, a
menos que se acuerde una prorroga en virtud de la Sub
cldusula 33.1 de las CGC.

Terminacion por Incumplimiento

(a)
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mediante una comunicacién de incumplimiento por
escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

(i}  siel Proveedor no entrega parte o ninguno de los
Bienes dentro del periodo establecido en el
Contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada
por el Comprador de conformidad con la Cldusula
33 delas CGC; o

(ii)  Si el Proveedor no cumple con cualquier otra
obligacién en virtud del Contrato; o

(iii}  Siel Proveedor, a juicio del Comprador, durante el
proceso de licitacion o de ejecucién del Contrato,
ha participado en actos de fraude y corrupcidn,
segun se define en la Cldusula 3 de las CGC; o

{iv) La disolucién de la sociedad mercantil
Proveedora, salvo en los casos de fusién de
sociedades y siempre que solicite de manera
expresa al Comprador su autorizacién para la
continuacion de la ejecucién del contrato, dentro
de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que
tal fusién ocurra. El Comprador podr3 aceptar o
denegar dicha solicitud, sin que, en este dltimo
caso, haya derecho a indemnizacién alguna; o

(v) Lla falta de constitucién de la garantia de
cumplimiento del contrato o de las demas
garantias a cargo del Proveedor dentro de los
plazos correspondientes;

(b)  En caso de que el Comprador termine el Contrato en
su totalidad o en parte, de conformidad con la Clausula
34.1(a) de las CGC, éste podra adquirir, bajo términos
y condiciones que considere apropiadas, Bienes o
Servicios Conexos similares a los no suministrados o
prestados. En estos casos, el Proveedor debera pagar
al Comprador los costos adicionales resultantes de
dicha adquisicion. Sin embargo, el Proveedor seguira
estando obligado a completar la ejecucién de agueﬂ“asw
obligaciones en la medida que hubiesen qued%d ]
concluir. 7
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34.2 Terminacién por Insoivencia

(a} El Comprador podra rescindir el Contrato en cualquier
momento mediante comunicacién por escrito al
Proveedor en caso de la declaracién de quiebra o de
suspension de pagos del Proveedor, o su comprobada
incapacidad financiera.

34.3 Terminacion por Conveniencia.

(@) El Comprador, mediante comunicacion enviada al
Proveedor, podra terminar el Contrato total o
parcialmente, en cualquier momento por razones de
conveniencia. La comunicacion de terminacién deberd
indicar que la terminacién es por conveniencia del
Comprador, el alcance de la terminacién de las
responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato
y la fecha de efectividad de dicha terminacién.

(b} Los bienes que ya estén fabricados y listos para
embarcar dentro de los veintiocho (28) dias siguientes
a al recibo por el Proveedor de la notificacion de
terminacion del Comprador deberan ser aceptados por
el Comprador de acuerdo con los términos y precios
gstablecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los
Bienes el Comprador podra elegir entre las siguientes
opciones:

(i)  que se complete alguna porcion y se eniregue de
acuerdo con las condiciones y precios del
Contrato; y/o

{ii) que se cancele el balance restante y se pague al
Proveedor una suma convenida por aquellos
Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el
Proveedor. '

34.4 El Comprador podra terminar el Contrato también en caso
de muerte del Proveedor individual, salvo que los herederos
ofrezcan concluir con el mismo con sujecién a todas.ses. -
estipulaciones; la aceptacion de esta circunstangiﬁ serd) |/ -
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potestativa del Comprador sin que los herederos tengan
derecho a indemnizacién alguna en caso contrario.

34.5 El contrato también podrd ser terminado por el mutuo
acuerdo de las partes.

35. Cesién 35.1 Ni el Comprador ni el Proveedor podrén ceder total o
parciaimente las obligaciones que hubiesen contraido en
virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento
por escrito de [a otra parte. '
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Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementardn y/o enmendaran las
Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aqui dispuestas
prevaleceran sobre las de las CGC.

CGC 1.1{(i) El comprador es: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)
CGC1.1(a} El (Los) Sitio(s) del (de las) Proyecto(s) es/son: Taller Mecénico de la
AM.D.C
CGC 4.2 (b) La version de la edicidn de los Incoterms serd: 2010
cGC3.1 Para notificaciones, la direccion del Comprador sera:
Atencion: Sr. Abel Oyuela/ Jefe de Taller Mecanico.
Direccion postal: Plantel AMDC, colonia 21 de octubre .
Ciudad: Tegucigalpa
Codigo postal: N/A
Pais: Honduras
Teléfono: 504 2220-0582
Facsimile: N/A
Direccion electrénica:
CGC103 Contra la resolucién del Comprador procederd la via judicial ante los

tribunales de lo Contencioso Administrativo.

La resolucién en primera instancia por parte de la Departamento legal de
la Alcaldia Municipal podrd ser sujeta a apelacion ante la Corporacién
Municipal de la AMDC, la que previo estudio del caso, dictara su resolucién
y la comunicard al reclamante; la resolucién de la Corporaciéon Municipal
tendra caracter definitivo dentro de la via administrativa.

Para la solucion de controversias, se agotard el trdmite administrativo y
posteriormente se acudira al Tribunal de Justicia competente, para lo cual
el contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al de la
Corporacién Municipal de la AMDC.

NOTA: ESTO DE AGOTAR LA VIA ADMINISTRATIVA APLICA EN CASODE..
RECLAMOS DEL CONTRATISTA, PERC EN CASO DE INCUMPLEMIEI\}I@ DE?.?

EJECUTAR LAS GARANTIAS.
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cGC12.1

Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor
son:

a. Solicitud de pago acompafiada de Facturas comerciales originales a
nombre de fa Alcaldia Municipal def Distrito Central.

b. Recibo original a nombre de la Alcaldia Municipal del Distrito Central.

¢. Poliza de seguros y Certificado o acta de recepcién definitiva del
suministro, debidamente firmada y sellada.

d. cualquier otra documentacién que sea requerida para trémite de pago.

El Comprador deberd recibir los documentos arriba mencionados 15 dias
siguientes a los plazos de pago establecidos en la CGC 15.1, con aprobacion
de la Unidad Ejecutora

Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada,
todos los gastos consecuentes correran por cuenta del Proveedor.

CGC14.1

Los precios de los Servicios prestados no seran ajustables.

CGC15.1

Modelo de disposicién:

CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del
Contrato seran las siguientes:

El pago de los bienes suministrados se efectuaré en Lempiras., contra
presentacion de los documentos especificados en la cldusula General
del Contrato donde se detalla los documentos que deben ser
proporcionados por el proveedor.

CGC15.5

El plazo de pago después del cual el Comprador deberd pagar interés al
Proveedor es de 45 dias.

La tasa de interés que se aplicard es la tasa de interés promedio para
operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada
mensualmente para la respectiva moneda por el Banco Central de
Honduras.

CGC17.3

Si se requiere una Garantfa de Cumplimiento, ésta debera presentarse en
la forma de: fianza o garantia bancaria emitida por una institucién
debidamente autorizada por la Comisién Nacional, cheques certificados.. |

Si se requiere una Garantia de Cumplimiento, ésta deberd @staF AV

denominada en Lempiras por el valor equivalente al quince por ciento (15%)
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del valor total del Contrato con vigencia a partir de la adjudicacion y
emision de la pdliza hasta al menos 3 meses adicionales a la fecha de
finalizacion del contrato.

La_garantia presentada deberd ser acompafada de una Declaracion
expresa de Responsabilidad, extendida por el Representante Leqgal de la
institucion garante que las emita, cuya firma deberd ser autenticada por
Notario, dicho representante deberd expresar en la misma que quienes
suscribieron la _garantia _poseen firma autorizada para emitir tales
documentos de acuerdo _al Articulo 242 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, asimismo, en dicha declaracién se hard constar
que su representada no se encuentra comprendida en alguna de las
situaciones senaladas en los literales a), b), c) y d} del Articulo 241 del
mismo Reglamento, en el caso de que la garantia_sea un cheque
certificado, el literal d) de este Articulo no se exigird.

CGC17.5

No se requerird una Garantia de Calidad

CGC22.2

El embalaje, la identificacién y la documentacidén dentro y fuera de los
paquetes seran como se indica a continuacién: NO APLICA

CGC23.1

La cobertura de seguro sera segin se establece en los Incoterms.

Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro debera ser
como sigue: NO APLICA

| cGe24.1

La cobertura de seguro serd segun se establece en los incoterms.

Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberd ser
como sigue: NO APLICA

CGC 25.1

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion: talleres de
servicio y /o lugar donde designe la Unidad Ejecutora.

CGC26.1

El valor de la liquidacién por dafios y perjuicios sera: el contratante aplicard
al Contratista por cada dia de atraso, una multa, equivalente al cero punto
treinta y seis por ciento (0.36%), asi como la multa pecuniaria aplicable por
cada dia de retraso, en relacion con el monto total del saldo del contrato por
incumplimiento del plazo.

CGC 26.1

El monto maximo de la liquidacién por dafios y perjuicios sera: 10 %.

CGC27.3

El periodo de validez de la Garantia de los Bienes sera: garantia de fabrica

( minimo un (1} afio)

CGC27.5
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correspondiente sera: 1 dia calendario contados a partir de la fecha de
reclamo realizado por la AMDC
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APENDICE B

LISTA DE PRECIOS

110 ELEVADOR AUTOMOTRIZ unidad 2 192,862.50 [18572500) 127,85875] 1213,583.75
1.20 |JACK DE TRANSMISION 1 TON unidad 1 137,375.00 137,375.00 15,606.25 L42,981.25
1.30 JACK DE TRANSMISION 1 TON unidad 1 137,375.00 137,375.00 15,606.25 142,981.75
1.40 |PRENSA HIDRAULICA 30 TON unidad 1 148,875.00 148,875.00 17,331.25 156,206.25
1,50 |JACK HIDRAULICO LAGARTO 3 TON unidad 2 18,625.00 117,250.00 12,587.50 119,837.50
1.60 |JACK HIDRAULICO LAGARTO 10 TON unidad 1 150,973.75 150,573.75 L7,646.06 158,618.81
1.70 |SOPORTE P/VEHICULO DOBLE BLOQUED 12 TON unidad 1 L7,510.94 L7,510.94 11,126.64 18,637.58
1.80 |COMPRESOR DE AIRE VERTICAL 7.5 HP-80 GALONES unidad 1 L147,346.88 784688  122,177.03] 1170,023.91
1.50 |CARRETE DE MANGUERA DE ARIE 3/3 unidad 2 110,996,882 3 ! 125;292.82
1.10 |SOPORTE P/ELEVADOR 0.75 TON unidad 2 15,742.81 5.6 1L727:84)  7113:708.46
1.11{FILTRO-REGULADOR DE AIRE 1V unidad z L6,658.75 113,397.50 £2,009.63 115,407.13
1.12 IMANGUERA DE AIRE %" X 50 PIES unidad 1 14,995.31 14,995.31 174830 15,744.61
1.13 IMANGUERA DE AIRE 3/8” X 50 PIES unidad 1 13,507.50 13,507.50 L526.13 14,032.63
1,14 [PISTOLA DE {MPACTO %" CPT748 unidad 2 1733125 L14,662.50 12,199.38 L16,861.88
1.15 |PISTOLA DE IMPACTO %* CP7748-2 unidad 2 17,518.13 35 2 (2,355.441 0 AT 2910
1.16 |TANQUE DE AIRE {BAZUCA) 10 GLNS. upigad 1 18,804,569 1.8,804.69 11,320.70 110,125.39
117 {PISTOLA DE IMPACTO 17 CP7782-6 unidad 1 132,056.25 132,056.25 L4,808.44 L36,864.69
1,18 JUEGD DE IMPALTD LARGOS %" 26-38MM unidad 1 16,764.88 L6,764.88 1,014.73 L7,779.61
1.18 |JUEGO DE CUBOS DE IMPACTO 1" 558205 unidad 1 16,238.75 16,238.75 1935.81 17,174.56
1.20 {CUBO DE IMPACTO LARGO 1" 41 X 21MM unidad 1 12,029.75 12,029.75 1304.46 12,334.21
1.21 |HIDROLAVADORA HD 585 120V/60HZ unidad 1 £24,552.50 124,552.50 13,682.88 1.28,235.58
1.22 |BOMBA-GRASA MANUAL-CUBETA 25 LBS unidad 1 18,948.44 |5t B OABAE] e [1;342:071070110;290.70
1.23 |BOMBA-GRASA 50:1 ~ CUBETA 66LBS-CARRETILLA unidad 1 178,210.94 128,210.94 14,.231.54 132,442 58
1.24 |PRENSA DE BANCO 10"-BASE GIRATORIA 360" unidad 1 115,827.50 115,927.50 12,389.13 118,315,632
1.25 {PROBADOR Y ANALIZADOR DE BATERIA unidad 1 114,231.25 11423125 13,134.69 L16,365.94
1.26 |CARGADOR Y ARRANCADOR 12V/24V unidad 1 114,231.25 114,231.25 L2,134.69 116,365.94
1.27 [ESCANER AUTOMOTRIZ ORDIVCAN-WIFI unidad 1 £103,471.25 110347125  L15520.69) 1118,591.94
1.28 |MODULD 2/DIAGNOSTICO DE CAMIONES R16-0BD16 unidad 2 154,704.06 154,704.06 18,205.61 162,909.67
1.29 {ELEVADCR P/MOTOCICLETAS-1000LES unidad i 124,870.18 124,870.19 13,730.53 128,600.72
1.30 |RECOLECTOR-ACEITE BAJO PERFIL (BOMBA 65L) unidad 1 121,275.00 121,275.00 13,181.25 L24,466.25
1.31 |ASPIRADORA NT38/ SECO/HUMEDO unidad 1 18,265.63 18,265.63 11,229,84 15,505.47
1.32 IDESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL unidad 1 17,043.75 17,043.75 11,056.56 18,100.31
1.33 UNSTALACION RED PNEUMATICA INCLUYE MATERIALES unidad 1 1215,625.00 L215,625.00]  132,343.75] "L247,968.75
1.34 JUEGO DE C/IMPACTO LARGOS % 7/167-1/4" unidad 1 13,809.38 13,809.38)" UsTLAL]

1.35 |MARCADOR DE LLANTAS 378 120V-LETRAS 17 unidad 1 120,053.13 |+04E20,05313 00787 s

1.36 [PROTECTOR PARA RINE {METALICO) unidad 1 1730.00 1230.00 134.50

1.37 |QUEBRADOR DE PESTARA unidad 1 13,169.69 13,169.69 L475.45) - 13645.04).
1.38 |RECOLECTOR Y SUCCIONADCR DE ACEITE unidad 2 L21,883.75 143,987.50 16,598.13] ~ - 150,585.63)

Totall  L1,479,487.44
RN







Alcaldia Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

CONTRATO No. 1493/GLA/AMDC/2024.- CODIGO No. INF-MUNI-0009
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN ACCESO A RES.
FRANCISCO MORAZAN?”
LPuNO-002-AMDC-027-2024

Nosotros, JORGE ALEJANDRO ALDANA BARDALES, mayor de edad, soltero, Licenciado
en Periodismo, hondurefio y de este domicilio, con Documento Nacional de Identificacién
numero 0801-1975-02901, actuando en mi condicién de Alcalde Municipal del Distrito Central,
¥y en consecuencia Representante Legal de la Alcaldia Municipal del Distrito Central, nombrado
para tal cargo mediante Acta Especial de Juramentacién nimero 001-GDFM-2022 de fecha
veinticinco de enero de dos mil veintidds (2022), quien para los efectos Legales de este Contrato
se denominard EL. CONTRATANTE y el sefior ARIEL ORESTES ROVELO GODOY, de
nacionalidad hondurefia, Mayor de edad, portador del Documento Nacional de Identificacién No.
0801-1977-01948 y de este domicilio, quien actiia en su condicién de Representante de la
Sociedad Mercantil denominada SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S. DE R.L., R.T.N. N°©
08019012454175, Representacién que se acredita mediante instrumento pablico N° 50 de fecha 20 de
noviembre de 2017, autorizada por el notario Douglas Moisés Ramirez Avilez con numero de matricula
2324348 e inscrito bajo el N° 43665, del Registro Mercantil de Francisco Morazan. Centro Asociado P
quien para los efectos de este contrato se denominard EL CONTRATISTA. Ambos EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con facultades suficientes para celebrar este tipo de
actos y cumplir con las obligaciones que de ¢l se deriven, convienen en suscribir el presente
Contrato para el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO VIAL EN ACCESO A RES. FRANCISCO MORAZAN.”, con Cédigo
No. INF.MUNI-0009, LPuNO-002-AMDC-027-2024.

Contrato que se regira por las clausulas y condiciones legales siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:

1. Las palabras y expresiones utilizadas en este Contrato, tendran el mismo significado que en las
respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

EL CONTRATANTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC)

EL CONTRATISTA: SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

EL SUPERVISOR DE OBRAS: Firma Consultora que asigne la Direccién de Control yoéc‘o?“c s
Seguimiento ;é"’ 7
FINANCIAMIENTO: Fondos propios de la AMDC 4 s
Ul L )
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2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente Contrato, corren adjunto a
este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con el:
al Las Condiciones Generales del Contrato.

b) Las Condiciones Especiales del Contrato.
¢} VLaS Especificaciones y condiciones de cumplimiento.

d) El Formulario de Oferta y la Lista de Actividades y Cantidades y Fichas de
Precios Unitarios presentados por el Contratista en su Oferta.

e) La Notificacién del Contratante al Contratista, de que se le ha adjudicado el
Contrato.

f) Los Planos del proyecto.

g) Documento de Licitacion para la Contratacion de Obra por Licitacion
Publica Nacional.

h) Copia de la Escritura Publica.

CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO. EL. CONTRATISTA con elementos
suficientes que suministraré por su cuenta y riesgo, se¢ obliga a realizar para EL
CONTRATANTE los siguientes trabajos, las obras consisten en: La propuesta de solucién vial
para la colonia Francisco Morazén consiste en: Construccion de 79.56 m3 de pavimento de
concreto hidraulico de 4000 psi, de 15 cm de espesor, de los cuales se incluye la construccion
de un carril de desaceleracién, ampliacion de calzada para acceso a la colonia corrigiendo radios
de giro y unificando la pendiente.
Construccion de 450 m2 de acera de 10 cm de espesor, con concreto de 3000 psi, para la cotrecta
y segura circulacion de los peatones.
Construccién de una caseta de espera para autobuses de 4.5m x 3.0m.
Sefializacion vertical y horizontal.
Datos de la carretera a intervenir:

¢ Longitud a intervenir: 238.33 m.

* Ancho promedio de: 6.0 m,

e Espesor de pavimento: 0.15 m

o Perfilado de cunetas: NO

e Capa de Sub-Base de: 0.10 m.
Se conservaran los bordillos existentes: NO

. & =
CLAUSULA TERCERA: PLAZO Y ORDEN DE INICIQ: PLAZO: EL CONTRATIST@Q{;," :

se obliga a construir la obra contratada con apego estricto a los documentos componentes del £_‘-i
=
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Contrato, de acuerdo con el Programa de Trabajo aprobado, en un plazo de NOVENTA (90)
dias calendaric. ORDEN DE INICIO: Sera la fecha indicada por la Direccién de Control y
Seguimiento.

CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL. CONTRATISTA por
la construccidn de las obras recibidas a su satisfaccion de acuerdo con los términos y exigencias

de este Contrato, a los precios unitarios de su propuesta, v a hacer efectivas las sumas que
resulten pagaderas.

CLAUSULA QUINTA: COSTOS UNITARIOS. - EL CONTRATISTA se obliga allevar a

cabo la ejecucion del proyecto de acuerdo a las cantidades y precios unitarios que se encuentran
en el apéndice “B” de este contrato.

CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, GARANTIAS
Y RETENCIONES. Monto: El monto de éste Contrato asciende en la suma de: TRES
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
61/100 (1..3,630,095.61), que se pagaridn mediante estimaciones mensuales de acuerdo al avance
de la obra. Forma de Pago: Se podré otorgar a EL. CONTRATISTA el quince por ciento (15%)
del monto del contrato en calidad de Anticipo, previa presentacion de una garantia de anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del monto del anticipo. El anticipo sera deducido mediante
retenciones a partir de la primera solicitud de pago hasta cubrir el cien por ciento (100%) de
este. Garantias: E1 CONTRATISTA queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la
gjecucion de las obras las siguientes garantias: a) Garantia de Cumplimiento de Contrato,
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato, con una duracién de tres meses
adicionales al plazo previsto para la terminacion del contrato, contado a partir de la orden de
inicio del contrato, b) Garantia de Anticipo: Previa entrega del anticipo EL CONTRATISTA
debera presentar una garantia por el equivalente al 100% del monto del anticipo, una duracién
de un mes adicional al plazo previsto para la terminacion del contrato, contado a partir de la
orden de inicio del contrato. ¢) Garantia de Calidad de Obra: Una vez efectuada la recepcion
final de las obras, y realizada la liquidacién final del contrato, EL CONTRATISTA, sustituird
la garantia de cumplimiento de contrato, por una garantia de Calidad de Obra, equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto final de la obra y con una duracién de doce (12) meses contado
a partir de la fecha del Acta de Recepcién Definitiva de la obra.- Estas Garantias deberan ser
emitidas por un Banco o Compaiifa de Seguros legalmente establecida y autorizada para operar
en la Republica de Honduras y debera contener la clausula siguiente: “Esta Garantia serd
ejecutada a simple requerimiento de la Alcaldfa Municipal del Distrito Central, con la simple
presentacion de una nota de incumplimiento”. De cada pago que se haga a EL CONTRATISTA
en concepto de estimacion de obra se le retendra a) El quince por ciento (15%) de cada
estimacién por concepto de devolucién de anticipo hasta complementar el cien por ciento

(100%) del anticipo. En la tltima estimacién se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo;,ooe’
b) Se le deducird a EL. CONTRATISTA las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a& & ;
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acuerdo a los establecido en las leyes de la Republica de Honduras, en caso contrario, EL
CONTRATISTA deberd acreditar ante EL CONTRATANTE, el correspondiente pago a
cuenta por concepto de Impuesto Sobre 1a Renta de acuerdo a lo estipulado en la Ley, mediante
Constancia emitida por el Sistema de Administracién de Rentas (SAR).

CLAUSULA SEPTIMA: RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS.- Los precios
estaran sujetos al ajuste derivado de la aplicacién del procedimiento para el reconocimiento de

mayores costos mediante 1a formula polinémica que se describe en las Condiciones Generales
del Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: MULTA De acuerdo al Decreto Legislativo No. 62-2023,
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio fiscal 2024, Art. N° 113, 1a multa diaria
aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) por cada dia de retraso, en
relacién con el monto total del saldo del contrato por incumplimiento del saldo. El monto
méaximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 15%,
asi mismo se comunica en las condiciones generales del contrato numeral 48 y condiciones

especiales CEC 48.1. Y todas las demds que establece la cliusula 48.1 de las Condiciones
Especiales del contrato.

CLAUSULA NOVENA: EL CONTRATISTA tendré la obligacién de inscribir en la Camara
Hondurefia de la Industria de la Construccidn (CHICO) el presente Contrato, de igual forma
deberd acreditar ante la Direccién de Control y Seguimiento de la AM.D.C., de EL
CONTRATANTE dicha inscripcién para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 35 de Ia
Ley de Contratacién del Estado.

CLAUSULA DECIMA : CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
(LTAIP), y con la conviceién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos
de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el m4s alto nivel de conducta ética,
moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales bajo los cuales se
rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidas en la Ley de

Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Queo‘@c"__ =
durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actiie debidamente autorizada en nuestrg?«r'J i m
nombre y representacion y que ningin empleado y trabajador, socio o asociado, autorizado 8 G

o
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no, realizara: a) Practicas corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar,
recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del
Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de
este Contrato, la informaci6n intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros ¥ a su vez, abstenernos de utilizarla
para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que
pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista contrate, asi como a los socl0s, asociados, ejecutivos
y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cliusula
dara lugar: a. De parte del Contratista: i. A la inhabilitacidn para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirseles. ii. A la aplicacion al trabajador,
gjecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cldusula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminacién definitiva
del (Contratista y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la
irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii. A la aplicacién al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan seglin el Codigo de Conducta Etica del
Servidor Ptiblico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las
que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan, la aceptacion de los compromisos

adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 3B a la Ley de Contratacién del Estado, aprobado mediante decreto
No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administracién Pdblica, mejorar los CONSTRY,
Servicios a la Ciudadania y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se@o“f = °’3
estipule la indemnizacién que se pagara en caso de incumplimiento de las partes, no%r
o
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comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el mas alto nivel de Lealtad y
cumplimiento Contractual en la ejecucion de los contratos de consultorfa, bienes, servicios y
obra publica. 2) Que si durante la ejecucion del Contrato, este se resolviera por causas
imputables: a) Al contratista la administracion declarara de oficio y hara efectiva la garantia de
cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente. b) A la administracion de las
clausulas del contrato originara su resolucidn solo en los casos previstos en la Ley de
Contratacién del Estado, en tal caso el contratista tendrd derecho al pago de la parte de la
prestacion ejecutada y al pago de los dafios y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren. 3)
En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto
a la entrega de los bienes, servicios o la obra ptblica y no concluya las responsabilidades
sefialadas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Organo Contratante por dafios y
perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de
entrega de los servicios, bienes y obra publica atrasados. Hasta alcanzar el mdximo de lo
establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la
entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra publica dentro del
periodo especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demés recursos que el Organo
Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podra deducir del precio del Contrato por concepto
de liquidacion de dafios y perjuicios. 5) A la indemnizacion de perjuicios que se cause a
cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecucién del
contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a.
De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii A la aplicacién al trabajador,
ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las
acciones legales que correspondan.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RECORTE PRESUPUESTARIO. (ARTICULO 115
DE LAS DGP, afio 2024) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué
por razén de la situacion econémica y financiera del pais, disminucién en la recaudacién de
ingresos en relacion con los gastos proyectados u otra situacién de emergencia, podré dar lugar
a la rescisién o resolucién del contrato, sin mas obligacion por parte del Estado, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucidén del contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA; ANTIFRAUDE Y PREVENCION DE LA

CORRUPCION: El proveedor, contratista o consultor esta obligada a observar las més estrictas on®T RUCCO

normas legales durante el proceso de ejecucién del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente clausula, se definen las siguientes expresiones:

c\”‘“ DEL D1sp

MIUMICIPAL
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a) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario 0 empleado péblico que, interviniendo por
razon de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratacién piblica o en liquidaciones
de efectos o haberes ptiblicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar
a cualquier ente publico.; b) "Practicas coercitivas' significa hacer dafio o amenazar de hacer
dafio, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la
¢jecucién de un contrato; ¢} "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un
funcionario o empleado ptblico que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o
acepta, por si 0 por persona interpuesta, dadiva, favor, promesa o retribucidn de cualquier clase
para realizar un acto propio de su cargo; d) "Extorsion o instigacién al delito" Quien con
violencia o intimidacién y 4nimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un
acto o negocio juridico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero; €) "Tréifico de
influencias™ es cuando un particular influye en un funcionario o empleado piiblico,
prevaliéndose de cualquier situacién derivada de su relacién personal con éste o con otro
funcionario o empleado publico, para conseguir una resolucién de naturaleza publica, que le

pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza
para si o para un tercero.

2. El Contratante, anulara el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina
que el proveedor seleccionado para dicha adjudicacién ha participado directamente o a través
de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o

cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente clausula, al competir por el
contrato en cuestion.

3. El Contratante, anular4 la adjudicacién del contrato, sin responsabilidad para el contratante,
si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de
licitacién o de la ejecucién de dicho contrato, v sin que el adjudicatario hubiera adoptado

medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la
situacion.

4. El Contratante, notificard a la Oficina Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado
(ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el
procedimiento legal interno y cuenten con resolucién firme emitida por la institucion
contratante, para lo cual la ONCAE deberz hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores
del Estado y determinar si se debe aplicar la sancién de suspension del Registro de Proveedores

de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.

5. El ente contratante tendr4 el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a
quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos
relacionados con la ejecucion del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente, <
Competente, sin que medie objecién alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.
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Asimismo, el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

l. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar pricticas
fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la
presente clausula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilicitas, controlar que las partes
cumplan con el contrato y compromiso asumido.

2. Conducirse en todo momento, tanto €l como sus agentes, representantes, socios 0 terceros
sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer acto ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que
ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos sefialados.

3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o
indueir a un funcionario o servidor ptiblico, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.

4. No usar el trafico de influencias con ¢l fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el
instigador del acto o para cualquier otra persona.”

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con
la Ley de Contratacién del Estado de 1a Reptiblica de Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa a
los veinticuatro dias del mes de junio del afio 2024.
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ARIEL ORESTES ROVELO GODOY
Representante Legal de la Empresa
SISTEMAS DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.
R.T.N. N° 08019012454175
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Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales

1 Definiciones

1.1

(@)

(®)

(©)
@

©

®

(@)

()

@

Las palabras y expresiones definidas aparecen en
negrillas

El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista o en
su defecto, por la Autoridad Nominadora de
conformidad con la cldusula 26.1 de estas CGC,
para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en
las clausulas 24 y 25 de estas CGC.

La Lista de Cantidades Valoradas es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con
indicacién de las cantidades y precios, que forma
parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la
clausula 44 de estas CGC

La Fecha de Terminacién es la fecha de
terminacién de las Obras, certificada por el
Supervisor de Obras de acuerdo con la
Subclausula 53.1 de estas CGC.

El Contrato es el acuerdo suscrito entre el
Contratante y el Contratista para ejecutar las
Obras. Comprende los siguientes documentos:
Acuerdo Contractual, Notificacidn de
Resolucién de Adjudicacion, Carta de Oferta,
estas Condiciones, Especificaciones, Planos,
Anexos y cualquier otro documento que se
indique en el Contrato.

El Contratista es la persona natural o juridica,
cuya oferta para la g¢jecucion de las Obras ha sido
aceptada por ¢l Contratante.

La Oferta del Contratista es el conjunto formado
por la Carta de Oferta 'y cualquier oiro
documento que el Contratista presente con la
misma y se incluya en el Contrato.

El Precio del Contrato es el precio establecido en
la Notificacion de 1a Resolucién de Adjudicacion
y subsecuentemente, segiin sea gjustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.
Dias significa dias calendario;

Dias habiles administrativos todos los del afio

excepto los sdbados y domingos y aquellos quee® .

sean determinados como feriados.

\aumms’m_
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) Trabajos por dia significa una variedad de
trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado
por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(m)  Defecto es cualquier parte de las Obras que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

) El Certificado de Responsabilidad por Defectos
es el certificado emitido por el Supervisor de
Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos. :

(0) El Perfodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subcldusula 35.1 de las
CEC y calculado a partir de la fecha de
terminacion.

(3)] Los Planos son documentos graficos, incluidos
en el contrato, que definen el trabajo a realizar, y
cualquier otro plano adicional o modificado
emitido por el Contratante, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato.

(@ El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segtin
se estipula en las CEC.

(9] Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados
transitoriamente al Sitio de las Obras para la

- construccidn de las Obras.

(s) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Notificacion de la
Resolucién de Adjudicacion del Contratante.

] La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras
es la fecha en que se prevé que el Contratista deba
terminar las Obras y que se especifica en las
CEC. Esta fecha podrd ser modificada
Gnicamente por el Contratante mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los
trabajos.

() Materiales son todos los suministros, inclusive
bienes consumibles, utilizados por el Contratista
para ser incorporados en las Obras.

) Planta es cualquiera parte integral de las Obras
que tenga una funcién mecénica, eléctrica,
guimica o bioldgica.

(w) El Supervisor de Obras es la persona natural o &
juridica contratada por el 6rgano responsable deS o
la contratacion para supervisar la ejecucién de la3 |’
Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo I ¥

"
L
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coordinacién y control de la respectiva unidad

ejecutora.

(x) CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal
en las CEC.

(z) Los Informes de Investigacion del Sitio de las
Obras, incluidos en los documentos de licitacion,
son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la
superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(aa)  Especificaciones significa las
especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacién o
adicion hecha o aprobada por el
Contratante.

(bb)  LaFecha de Inicio es la fecha mas tardia en

: la que el Contratista deberd empezar la
gjecucion de las Obras y que est4 estipulada
en las CEC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

{(cc)  Subcontratista es una persona natural o
juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio
de las Obras.

(dd) Obras Provisionales son las obras que el
Contratista debe disefiar, construir, instalar
y retirar, y que son necesarias para la
construccion o instalacion de las Obras.

(ee)  Una Variacion es una instruccién impartida
por el Contratante y que modifica Jas Obras.

()  Las Obras es todo aquello que el Contrato
exige al Contratista construir, instalar y
entregar al Contratante como se define en
las CEC.

(gg) Fuerza Mayor significa un suceso o
circunstancia excepcional:

(a) que escapa al control de una Parte, que
dicha Parte no pudiera haberlo previsto
razonablemente antes de firmar el
Contrato,

(b) que, una vez surgido, dicha Parte no
pudiera haberlo evitado o resuelto, S =

2|

N
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(c) que no es sustancialmente atribuible a la
otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no se limita a, sucesos o
circunstancias excepcionales del tipo indicado a continuacidn,
siempre que se satisfagan las Condiciones (a) a (d)
especificadas anteriormente:

(i) guerra, hostilidades (independientemente
- de que se declare la guerra o no),

invasion, actos de enemigos extranjeros,

(ii)  rebelién, terrorismo,  revolucién,
~ insurreccién, golpe militar o usurpacién
del poder, o guerra civil,

(111) disturbios, conmocién, desorden, huelga o
cierre patronal llevado a cabo por
personas distintas a las del Personal del
Contratista u otros empleados del
Contratista y Subcontratistas,

(iv) municiones de guerra, materiales
explosivos, radiaciones ionizantes o
contaminacién  por  radioactividad,
excepto cuando pueda ser atribuible al
uso por parte del Contratista de dichas
municiones, explosivos, radiacién o
radioactividad, y

(v) catastrofes naturales, como terremotos,
huracanes, tifones o actividad volcanica.

2. Interpretaciéon

2.1

2.2

2.3

Para la interpretacion de estas CEC, si el contexto asf lo
requiere, el singular significa también el plural, y el
masculino significa también el femenino y viceversa.
Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor de Obras
proporcionard aclaraciones a las consultas sobre estas
CEC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por
secciones, las referencias que en las CEC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de
Terminacién aplican a cada Seccién de las Obras (excepto
las referencias especificas a la Fecha de Terminacién y de
la Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato sed

interpretaran en el siguiente orden de prioridad: <
()  Contrato, S
(b)  Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion, £ [N

(¢} = Oferta,

[
3

[
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(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(0 Especificaciones,
(2 Planos,
(h) Lista de Cantidades valoradas, y
(1) Cualquier otro documento que en las CEC
se especifique que forma parte integral del

Contrato.
3. Idioma y  Ley|3.1 Elidioma del Contrato sers el espafiol.
Aplicables .
3.2 El contrato se regird y se interpretara segin las Leyes
Hondurefias
4. Decisiones del | 4.1  Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor de
Supervisor de Obras Obras, en representacion del Contratante, podra dirigir
6rdenes ¢ instrucciones al Contratista para la correcta
ejecucién del contrato, de acuerdo con los planos y
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacidn del Estado y su
Reglamento.
5. Delegacion de | 5.1 El Supervisor de Obras no podré delegar en otra persona
funciones ninguno de sus deberes y responsabilidades.
6. Comunicaciones 6.1  Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se

hace referencia en las Condiciones del Contrato solo seran
validas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas y/o escritas en la bitacora del proyecto.

7. Subcontrates y Cesién | 7.1  El Contratista sélo podra subcontratar trabajos si cuenta
del Contrato con la aprobacién del Contratante. La subcontratacién no
altera las obligaciones del Contratista.

7.2 Laaprobacién de la subcontratacién deberd ser expresa, por
' escrito, con indicacién de su objeto y de las condiciones
econdémicas. Los trabajos que se subcontraten con

terceros, no excederan del cuarenta por Ciento (40%) del
monto del Contrato.

7.3 El Contratista no podra ceder el Contrato sin la aprobacién
por escrito del Contratante.

8. Otros Contratistas 8.1  El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con ofros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas seflaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada
en las CEC. El Contratista también deberd
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se

LI = e
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describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar
la Lista de Otros Contratistas y deberd notificar al respecto
al Contratista.

9. Personal

9.1

9.2

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado
en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo
indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones
especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el
Supervisor de Obras. El Supervisor de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor de Obras solicita al Contratista la
remocién de un integrante de la fuerza laboral del
Contratista, indicando las causas que motivan ¢l pedido, el
Contratista se aseguraré que dicha persona se retire del
Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna ofra participacién en los trabajos
relacionados con el Contrato.

10. Riesgos

Contratista

del

Contratante y del

1041

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

11. Riesgos
Contratante

del

11.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién
del Certificado de Correccién de Defectos, son riesgos del
Contratante:

(a)  Losriesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) como
consecuencia de:

(1) el uso u ocupacién del Sitio de las Obras
: por las Obras, o con el objeto de realizar
las Obras, como resultado inevitable de

las Obras, o

(1) negligencia, violacién de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia
con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona |

]

empleada por él o contratada por élf

excepto el Contratista.

(/
i

I

=
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11.2

(©)

(b)  Elnesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, 0 a una guerra O contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se
han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccidn de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta vy

Materiales, excepto la pérdida o dafios como consecuencia
de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de
Terminacién;
(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de

Terminacién, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

las actividades del Contratista en ¢l Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacién.

12. Riesgos
Contratista

del

12.1

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correcciéon de Defectos,
cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y
de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo, sin
limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no
sean riesgos del Contratante, serdan riesgos del
Contratista.

13. Seguros

13.1

A menos que se indique lo contrario en las CEC, el
Contratista deberd contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Perfodo de Responsabilidad por Defectos,
por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(@) Para pérdida o dafios a las Obras, Planta y
Materiales;

(b) Para pérdida o dafios a los Equipos;
(c) Para pérdida o dafios a la propiedad (sin

incluir las Obras, Planta, Materiales VS
Equipos) relacionada con el Contrato, v; .{:f'f,__
kg
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132

133

13.4

13.5

(d)

El Contratista debera entregar al Supervisor de Obras, para
su aprobacidn, las pdlizas y los certificados de seguro antes
de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios
0 perjuicios ocasionados.

Para lesiones personales o muerte.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los
certificados exigidos, el Contratante podrd contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Supervisor de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones
de las pélizas de seguro.

14.

Informes de
investigacién del Sitio
de Jas Obras

14.1

El Contratista, al preparar su Oferta, se basarid en los
informes de investigacién del Sitio de las Obras indicados
en las CEC, ademas de cualquier otra informacion de que
disponga el Oferente.

15.

Consultas acerca de
Ias Condiciones
Especiales del
Contrato

15.1

El Supervisor de Obras responderd a las consultas sobre
las CEC.

16.

Construceidn de las
Obras por el
Contratista

16.1

El Contratista debera construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17.

Terminaciéon de las
Obras en la fecha
prevista

17.1

El Contratista podra iniciar la construccién de las Obras en
la Fecha de Inicio y debera ¢jecutarlas de acuerdo con el
Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones
que el Contratante hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacién.

18.

Aprobacion por el
Supervisor de Obras

18.1

18.2

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

El Contratista deber obtener las aprobaciones del disefio
de las obras provisionales por parte de terceros cuandoq
sean necesarias. :

/” SEL D"S—.-".l,
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183

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales y definitivas deberan
ser aprobados previamente por el Supervisor de Obras
antes de su utilizacion.

19.

Seguridad

19.1

192

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.

El Contratista debera suministrar a sus trabajadores los
equipos e implementos necesarios de proteccion y tomara
las medidas necesarias para mantener en sus campamentos
y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, segtin las
disposiciones sobre la materia.

20.

Descubrimientos

20.1

Cualquier elemento de interés histérico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras ser4 propiedad del
Contratante. El Contratista deberd notificar al Supervisor
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

21.

Toma de posesion del
Sitio de las Obras

21.1

El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
posesién de alguna parte en la fecha estipulada en las
CEC, se considerard que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

22,

Acceso al Sitio de las
Obras

22.1

El Contratista deberd permitir al Supervisor de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de
las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o
se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23.

Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

23.1

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Supervisor de Obras que se ajusten a los planos y
especificaciones contractuales y teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento. (ver apéndice A)

24,

Controversias

24.1

Controversia se entenderd como cualquier discrepancia
sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos,
legales, ambientales y de cualquier otra indole que surjan
entre el Contratista y el Contratante, incluyendo el

Supervisor de Obras, como resultado de 1a ejecucién de las
Obras.
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25. Procedimientos para
la solucion de
controversias

25.1

En el caso de controversias el Contratante interpretara
mediante acto administrativo motivado, las clausulas
objeto de la controversia, resolviendo las dudas que
resultaren. Esta potestad se ejercitard por medio del 6rgano
administrativo de mayor jerarquia responsable de la
gjecucion del contrato, con audiencia del Contratista; v sin
perjuicio de los recursos legales que correspondan.

26. Recursos contra la
resolucion del
Contratante

26.1

Contra la resolucion del Contratante quedara expedita la
via judicial ante los tribunales de lo Contencioso
Administrativo, salvo que las CEC establezcan la
posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

27. Programa

27.1

27.2

273

274

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Notificacion de 1a Resolucién de Adjudicacion,
el Contratista presentaré al Supervisor de Obras, para su
opinién y posterior aprobacién por el Contratante, un
Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizacidn, la secuencia y el calendario de ejecucion de

todas las actividades relativas a las Obras. (ver apéndice
A)

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucién de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades.

El Contratista deberd presentar al Supervisor de Obras
para su opinién y posterior aprobacién por el Contratante,
un Programa con intervalos iguales que no excedan el
periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo,
el Supervisor de Obras podrd retener el monto
especificado en las CEC de la préxima estimacion de
obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista

podra modificar el Programa v presentarlo nuevamente
al Supervisor de Obras en cualquier momento. El

Programa modificado deberd reflejar los efectos de lagi _,f;*‘_.i--,:-:

Variaciones y de los Eventos Compensables.

S TEM
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28. Proérroga de la Fecha
Prevista de
Terminacion

28.1 El Contratante deberid prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable
o se ordene una Variacién que haga imposible la
terminacién de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y
que le genere gastos adicionales.

28.2 El Contratante determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de
los 5 dias siguientes a la fecha en que el Contratista
solicite al Contratante una decisién sobre los efectos de
una Variacion o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informaciéon sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de
una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no serd considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.(ver
apéndice A)

29, Aceleracion de las
Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Contratante debera solicitar al Contratista propuestas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la
gjecucién de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas
propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd
modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

29.2 Silas propuestas con precios del Contratista para acelerar
la ejecucién de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se tratardn como
Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al
Precio del Contrato.

30. Demoras ordenadas

por el Supervisor de
Obras

El Supervisor de Obras previa autorizacién del
contratante, podrd ordenar al Contratista la suspensién en la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las

Obras, compensando econémicamente el gasto generado por el
atraso.

31. Reuniones
administrativas

31.1 Tanto el Supervisor de Obras como el Contratista podran
solicitar al érgano contratante que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y e
la_resolucién de asuntos planteados conforme con el
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procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la
Clausula 33.

31.2 El Supervisor de Obras debera levar un registro de lo
tratado en las reuniones administrativas y suministrar
copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea
en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Supervisor de Obras deberd decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones
en relacion con las medidas que deban adoptarse.

32. Correccion de 32.1 EI Supervisor de Obras notificara al Contratista de todos

Defectos los defectos que tenga conocimiento antes que finalice el
Perfodo de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en
la fecha de terminacién y se define en las CEC. El Periodo
de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

32.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacién
del Supervisor de Obras.

33. Advertencia 33.1 El Contratista deberd advertir al Supervisor de Obras lo

Anticipada antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la

calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o

demorar la ejecucién de las Obras. El Supervisor de

Obras podré solicitarle al Contratista que presente una

estimacion de los efectos esperados que el futuro evento

o circunstancia podrian tener sobre el Precio del Contrato

v la Fecha de Terminacion. El Contratista deberd

proporcionar dicha estimacidn tan pronto como le sea

razonablemente posible.

33.2 El Contratista colaboraré con el Supervisor de Obras en
la preparacion y consideracién de posibles maneras en
que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o
reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para
ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare
el Supervisor de Obras.

C. Control de Calidad

- 34. Identificacién de | 34.1 El Supervisor de Obras controlard el trabajo del

Defectos Contratista y le notificard de cualquier defecto que
encuentre. Dicho control no modificara de manerag .
alguna las obligaciones del Contratista. —
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35. Pruebas

35.1

Si el Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar
alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagard el costo de la prueba y de las muestras, caso
contrario deberd ser sufragado por el Contratante.

36.

Defectos
Corregidos

no

36.1

Si ¢l Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Supervisor de
Obras, este ltimo estimar4 el precio de la correccidn del
defecto, y el Contratista deberd pagar dicho monto, sin
perjuicio de que la correccién del defecto sea encargada
por el Contratante a terceros.

D. Control de Costos

37.

Lista de Cantidades
Valoradas

(Presupuesto de la
Obra)

37.1

37.2

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) deberd contener los rubros correspondientes a la
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de
puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista,

La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra) se usa para calcular el Precio del Contrato. Al
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada
rubro en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto
de la Obra)

38.

Desglose de Costos

38.1

Si el Contratante ¢ el Supervisor de Obras lo solicita, el
Contratista deberd proporcionarle un desglose de los
costos correspondientes a cualquier precio que conste en
la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la
Obra).(ver apéndice A)

39,

Variaciones

39.1

39.2 Cuando las variaciones acumuladas superen el 10% del

Todas las Variaciones deberin incluirse en los
Programas actualizados que presente el Contratista y
deberan ser autorizadas por escrito por el Contratante.

Precio Inicial del Contrato se formalizaran mediante
modificacién del Contrato. (ver apéndice A)

40.

Pagos de
Variaciones

las

40.1

Cuando el Supervisor de Obras la solicite, el Contratista
deberd presentarle una cotizacién para la ejecucién de
una Variacién. El Contratista deberd proporciondrsela
dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o
dentro de un plazo mayor si el Supervisor de Obras asi
lo hubiera determinado. El Supervisor de Obras deberé,, Z
analizar la cotizacién antes de opinar sobre la Variacién; i




Pégina 22 de 55

CONTRATO No. 1493/GLA/AMDC/2024 -CODIGO INF.MUNI-0002

40.2 Cuando los frabajos correspondientes coincidan con un

rubro descrito en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra) y s1, a juicio del Supervisor de
Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por
encima del limite establecido en la Subcldusula 38.1,
para calcular el valor de la Variacién se usard el precio
indicado en la Lista de Cantidades Valoradas
(Presupuesto de la Obra). Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de
¢jecucion de los trabajos correspondientes a la Variacion
no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades
Valoradas (Presupuesto de la Obra), el Contratista
deberd proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

41. Proyecciones

41.1

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debers
proporcionar al Supervisor de obra una proyeccién
actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccién
podra incluir diferentes monedas segin se estipule el
contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las
tasas de cambio del contrato.

42. Estimaciones
Obra

de

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

El Contratista presentara al Supervisor de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos
gjecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas por el Supervisor de Obras de conformidad
con la Sub cldusula 42.2. (ver apéndice A)

El Supervisor de Obras verificar4 las cuentas mensuales
de los trabajos ejecutados por el Contratista y certificara
la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por
el Supervisor de Obras

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor
de las cantidades ejecutadas, de acuerdo a los precios
unitarios contractuales.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacién
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor de Obras podra excluir cualquier rubro
incluido en una estimacién anterior o reducir la
proporcién de cualquier rubro que se hubiera aprobado
anteriormente en consideracién de informacion mas®
reciente.

%\STE 14

T e,
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43. Pagos

43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de

anticipo y las retenciones. El Contratante reconocera
intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en
que se efectué el pago para operaciones activas del
sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos
en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren
imputables, por mas de cuarenta y cinco dias (45)
calendario contados a partir de la presentacién correcta
de los documentos de cobro correspondientes. El pago
de los intereses, se hard a mas tardar en la fecha del
siguiente pago parcial. El Supervisor de Obra validars la
presentacion correcta de la estimacién de obra en un
plazo no mayor de diez (10) dias hébiles contados a
partir de la presentacion de los mismos. Si el Contratante
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera
pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El
pago de los intereses se calculard exclusivamente sobre
el monto facturado que se pagara con retraso. Para estos
fines la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones determinard mensualmente, en consulta
con el Banco Central de Honduras la tasa de interés
promedio para operaciones activas vigente en el sistema
bancario nacional.

43.2 S1el monto aprobado es incrementado en una estimacién

43.3

434

posterior o como resultado de una decision del
Conciliador, Arbitro o Juez, se le pagard interés al
Contratista sobre el monto incrementado como se
establece en esta clausula. Fl interés se calculara a partir
de la fecha en que se deberia haber aprobado dicho
mceremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuardn en las proporciones de las
monedas en que estd expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indicé precio y se entenderd que estdn
cubiertos en otros precios en el Contrato.

44, Eventos
Compensables

441

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@)  El Contratante no permite acceso a una parte del
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion del
Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcléusula
21.1 de las CEC.
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(b)

(c)

(d)

(e)

®

€y

(h)

()
1)

(k)

El Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo
del Contratista en virtud del Contrato.

El Supervisor de Obras ordena una demora o no
emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

El Supervisor de Obras ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban defectos.

El Supervisor de Obras sin justificacién
desaprueba una subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mas
desfavorables que lo que razonablemente se
podia inferir antes de la emision de la
Notificacién de la Resolucion de Adjudicacion,
a partir de la informacién emitida a los Oferentes
(incluyendo el Informe de Investigacion del
Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccién visual del Sitio de |
las Obras.

El Supervisor de Obras imparte una instruccién
para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o para ejecutar
trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

Otros  contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos, o el Contratante
no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de
los riesgos del Contratante.

Bl Supervisor de Obras demora sin justificacién
alguna la emision del Certificado de
Terminacién.

(]

S\S[TEM4
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44.2

443

44.4

S1un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera incrementar el
Precio del Contrato y/o prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacidn. El Supervisor de Obras decidird el monto
del incremento, vy la nueva Fecha Prevista de
Terminacidn si este fuera el caso.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién
que demuestre los efectos de cada evento compensable
en su proyeccidén de costos, el Supervisor de Obras la
evaluard y ajustard el Precio del Contrato como
corresponda. Si el Supervisor de Obras no considerase la
estimacién del Contratista razonable, €l Supervisor de
Obras preparara su propia estimacién y ajustara el Precio
del Contrato conforme a ésta. El Supervisor de Obras
supondrda que el Contratista reaccionard en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacién en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Supervisor de Obras.

45. Impuestos

45.1

El Supervisor de Obras debera ajustar el Precio del
Contrato si los impuestos, derechos y otros gravamenes
cambian en el periodo comprendido entre la fecha que
sea 30 dias anterior a la de presentacién de las Ofertas
para el Contrato y la fecha del Acta de Recepcién
Definitiva. El ajuste se hara por ¢l monto de los cambios
en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacién de
la clausula 47 de las CEC.

46, Monedas

46.1

La moneda o monedas en que se le pagara al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de Precios

47.1

Los precios se ajustarsn para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, en la forma
estipulada en las CEC.

48. Multas por retraso en
la entrega dela Obra

48.1

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por
dafios y perjuicios conforme al precio por dia establecido
en las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de

Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de c’, T
Terminacién. El monto total de dafios y perjuicios nofﬂ
deberd exceder del monto estipulado en las CEC. EE

9\5

3 uaC
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Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los
pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios
y perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.

48.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacidn, el
Supervisor de Obras deberd corregir en la siguiente
estimacién de obra los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de
dafios y perjuicios.

49. Pago de anticipo 49.1 EIl Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC, contra la presentacion por
el Contratista de una Garantia Incondicional, emitida en
la forma y por un banco o aseguradora aceptables para
el Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La Garantia deberd permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la misma podré ser reducido progresivamente
en los montos reembolsados por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.(ver apéndice A)

459.2 El Contratista deberd usar el anticipo Gnicamente para
pagar equipos, planta, materiales, servicios y gastos de
movilizacién que se requieran especificamente para la
ejecucién del Contrato.

49.3 El anticipo ser4 reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracién del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoraciéon de los trabajos realizados,
variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacién por dafios y perjuicios.

50. Garantias 50.1 El Contratista deberd proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Notificacién de la Resolucién de
Adjudicacion y por el monto estipulado en las CEC,
emitida por un banco o compafifa afianzadora aceptables
para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento

excedera en tres (3) meses la Fecha Prevista de
Terminacién.

//

\
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50.2 Una vez efectuada la recepcion final de las obras y
realizada la liquidacién del contrato, el Contratista
sustituird la Garantia de cumplimiento del contrato por
una Garantia de calidad de la obra, con vigencia por el
tiempo estipulado en las CEC y cuyo monto serd
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de la obra
gjecutada.

50.3 Cuando en el contrato se haya pactado entregas parciales
por tramos o secciones, el plazo de la Garantia de
calidad correspondiente a cada entrega a que estuviere
obligado el Contratista se contard a partir de la recepcion
definitiva de cada tramo.

51. Trabajos por dia 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicardn para pequefias
cantidades adicionales de trabajo s6lo cuando el
supervisor de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucién de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

51.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Supervisor de Obras de todo trabajo
que deba pagarse como trabajos por dia. El Supervisor
Obras debera verificar y firmar todos los formularios que
se llenen para este proposito.

51.3  Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por
dia estardn supeditados a la presentacién de los
formularios.

52. Costo reparaciones 52.1 El Contratista ser4 responsable de reparar y pagar por
cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras
o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre
la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas
pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos
u omisiones.

E. Finalizacién del Contrato

33. Terminacién de las|53.1 Terminada sustancialmente las Obras, se efectuard en

Obras forma inmediata una inspeccién preliminar, que acredite
que las Obras se encuentran en estado de ser recibidas,
todo lo cual se consignard en Acta de Recepcién &
Provisional suscrita por un representante del organo B}
responsable de la contratacién por el Contratante, el |,

” \%\ffz-zoy /
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532

Supervisor de Obras designado y el representante
designado por el Contratista.

Entiéndase por terminacion sustancial 1a conclusion de
la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y
demds documentos contractuales, de manera que, luego
de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida
definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su
finalidad.(ver apéndice A)

54. Recepcién de
Obras

las

54.1

542

54.3

54.4

54.5

Acreditado mediante la inspeccion preliminar, que las
obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro
de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Contratista efectiie su requerimiento, el Contratante
procedera a su recepcidn provisional, previo informe del
Supervisor de Obras.

Si de la inspeccién preliminar resultare necesario
efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes,
se dardn instrucciones precisas al contratista para que a
su costo proceda dentro del plazo que se sefiale a la
reparacién o terminacién de acuerdo con los planos,
especificaciones y demés documentos contractuales.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser
recibidas en forma definitiva, se procederd a efectuar las
comprobaciones y revisiones finales. Si asi procediere,
previa certificacion del Supervisor de Obras de que los
defectos y detalles notificados han sido corregidos, se
efectuard la recepcidn definitiva.

Cuando conforme a las CEC proceda la recepcidn
parcial por tramos o partes de la obra de un proyecto, la
recepcion provisional y definitiva de cada uno de ellos
se ajustara a lo dispuesto en los articulos anteriores.

Hasta que se produzca la recepcidn definitiva de las
obras, su mantenimiento, custodia y vigilancia sera por
cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza
de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto
disponga el contrato.(ver apéndice A)

55. Liquidacién final

55.1 Dentro del plazo establecido en las CEC, el contratista

deberd proporcionar al Supervisor de Obras un estado de
cuenta detallado del monto total que el contratista
considere que se le adeuda en virtud del contrato. Si el 4
estado de cuenta estuviera correcto y completo a 3u101g :
del supervisor de obras, emitira el certificado de pagr:l
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final dentro del plazo establecido en las CEC. Si el
estado de cuenta presentado no estuviese de acuerdo al
balance final calculado por el Supervisor o estuviese
incompleto, ambas partes procederan en el periodo
establecido en las CEC a conciliar el balance final
adeudado al Contratista. Si la conciliacién fuese exitosa,
el Contratista volvera a presentar el estado de cuenta y
el Supervisor dentro del plazo establecido en las CEC
emitird el certificado de pago. Caso contrario, el
supervisor de obras decidird en el plazo estipulado en las
CEC el monto que deberd pagarse al Contratista vy
ordenara se emita el certificado de pago.

55.2 El érgano responsable de la contratacion deberd aprobar

la liquidacién y ordenar el pago, en su caso, del saldo
resultante debiendo las partes otorgarse los finiquitos
respectivos, sin perjuicio de las acciones legales que el
contratista pudiese iniciar en caso de no aceptacion del
monto del certificado de pago final.

56. Manuales
Operacion
mantenimiento

de

56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de

56.2

operacion y mantenimiento actualizados de la
maquinaria 0 equipo suministrado, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacién v
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en
las CEC 56.1, o no son aprobados por el Supervisor de
Obras, éste retendrd el acta de recepcién final.

57. Terminacion
Contrato

del

57.1

572

El Contratante o el Contratista podrdn terminar el
Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluirdn, pero no estardn limitados a los siguientes:

1) El grave o reiterado incumplimiento de las cléusulas
convenidas;

2) La falta de constitucion de la garantia de cumplimiento
del contrato o de las demés garantias a cargo del
contratista dentro de los plazos correspondientes;

3) La suspension definitiva de las obras o la suspensién
temporal de las mismas por un plazo superior a seis (6)
meses, en ¢
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57.3

574

o ) 2
57.5 No podrén ejecutarse las garantias de un contrato cuando P,
la resolucién del contrato sea consecuencia deld /;

plazo de dos (2) meses sin que medien éstas, acordada
en ambos casos por la Administracion;

4) La muerte del contratista individual si no pudieren
concluir el contrato sus sucesores;

5) La disolucion de la sociedad mercantil contratista;

6) La declaracién de quiebra o de suspensién de pagos
del contratista, o su comprobada incapacidad
financiera;

7) Los motivos de interés piblico o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza
mayor, sobrevinientes a la celebracién del contrato, que

imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
gjecucioén;

8) El incumplimiento de las obligaciones de pago mis
alla del plazo de cuatro (4) meses si no se establece en
el contrato un plazo distinto;

9) La falta de correccién de defectos de disefio cuando
éstos sean técnicamente inejecutables;

10) El mutuo acuerdo de las partes;

11) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras de tal manera que se alcance el monto
maximo de la indemnizacién por concepto de dafios
Y perjuicios, segan lo estipulado en las CEC;

12) Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido en fraude o corrupcién al competir por el
Confrato o en su ejecucién, conforme a lo
establecido la Clausula 58 de estas CEC.

Si el contrato fuese terminado por causas imputables al
Contratista, se hard efectiva la garantia de cumplimiento.

Si el contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras
y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.
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incumplimiento contractual de la administracién o por
mutuo acuerdo.

58. Fraude y Corrupcion

58.1

58.2

El Estado Hondurefio exige a todos los organismos
gjecutores y organismos contratantes, al igual que a
todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en procedimientos de
contratacidn, incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos
durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la
gjecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos.

El Contratante, asi como cualquier instancia de control
del Estado Hondurefio tendran el derecho de revisar a los
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios sus cuentas y registros y
cualesquiera ofros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Contratante, o la respectiva instancia
de control del Estado Hondurefio. Para estos efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan: (i) conservar
todos los documentos y registros relacionados con este
Contrato por el periodo que establecen las instancias de
control del Estado Hondurefio luego de terminado el
trabajo contemplado en el Contrato; y (ii)} entregar todo
documento necesario para la investigacién de denuncias
de fraude o corrupcidn, y pongan a la disposicién del
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondurefio, los empleados o agentes del
Contratista y sus subcontratistas que tengan
conocimiento del Contrato para responder las consultas
provenientes de personal del Contratante o la respectiva
instancia de control del Estado Hondureiio o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisién o auditoria
de los documentos. Si el Contratista o cualquiera de sus
subcontratistas  incumple el requerimiento  del
Contratante o la respectiva instancia de control del
Estado Hondureflo, o de cualquier otra forma obstaculiza
la revision del asunto por éstos, el Contratante o la

respectiva instancia de control del FEstado Hondurss:r“lgcfc

bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiad;
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contra el contratista o subcontratista para asegurar el
cumplimiento de esta obligacién.

59.

Pagos posteriores a la

59.1

59.2

Si el Contrato se termina por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Supervisor deberd emitir
un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la
fecha de emisién de dicho certificado y menos el valor
de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que
procedan para la indemnizacién por dafios y perjuicios
producidos al Contratante. Si el monto total que se
adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Supervisor de Obras
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable

- delretiro de los equipos y la repatriacién del personal del

Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los
costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

60.

60.1

Si el Contrato se termina por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos propiedad del
Contratista, las Obras provisionales y las Obras incluidas
en estimaciones aprobadas o las indicadas a tales efectos
en la Liquidacién, se considerardn de propiedad del
Contratante.

61.

terminacion del
Contrato

Derechos de
Propiedad
Liberacién de
cumplimiento

61.1

Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por
motivo de fuerza mayor, o por cualquier otro evento que
esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Supervisor de Obras deberd validar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal
caso, el Contratista deberd disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender
los trabajos a la brevedad posible después de recibir Ia
validacién. En caso de imposibilidad de cumplimiento,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos

&
. .y . Lz L)
realizados antes de la recepcién de la validacién, asie

. . . . <l £
como de cualesquicr trabajos realizados posteriormentes i

.
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sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos, los
materiales existentes y equipos adquiridos para uso del
proyecto los cuales serdn entregados al Estado, asi como
los gastos administrativos en que se incurra por la
rescision o resolucion.

ot
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Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacién. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

Disposiciones Generales

CGC11(a) En el presente Contrato re se prevé Conciliador.

CGC1l1(q) El Contratante es La Alcaldia Municipal del Distrito Central

El representante Legal es el sefior: Jorge Alejandro Aldana Bardales

CGC 1.1 () La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es de noventa
(90) dias calendario.

CGC 1.1 (w) El Supervisor de Obras es el que asigne el contratante (Direccién de Control y
Seguimiento)

CGC 1.1 (y) El proyecto estd ubicado en la Residencial Francisco Morazan, Comayagiiela
DC.

CGC1.1(bb) | LaFecha de Inicio es méaximo diez (10) dias después de Ia orden de inicio.

CGC 1.1 (ff) | La propuesta de solucién vial para la colonia Francisco Morazan consiste
en:
Construccién de 79.56 m3 de pavimento de concreto hidraulico de 4000 psi,
de 15 cm de espesor, de los cuales se incluye la construccion de un carril de
desaceleracion, ampliacion de calzada para acceso a la colonia corrigiendo
radios de giro y unificando la pendiente.
Construccién de 450 m2 de acera de 10 cm de espesor, con concreto de 3000
psi, para la correcta y segura circulacién de los peatones.
Construccién de una caseta de espera para autobuses de 4.5m x 3.0m.
Sefializacidn vertical y horizontal.
Datos de la carretera a intervenir:

* Longitud a intervenir: 238.33 m.

¢ Ancho promedio de: 6.0 m,

* Espesor de pavimento: 0.15 m
Perfilado de cunetas: NO
Capa de Sub-Base de: 0.10 m.
Se conservaran los bordillos existentes: NO

CGC22 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas z las de 1a
totalidad de las Obras son: No aplica

CGC23 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato;
Documento Base y su(s) adenda(s)

Orden de Inicio

Fichas de Precios Unitarios, desglose de Insumos de Materiales, mano de
obra y equipo.

Actas de Recepciones Parciales y Definitivas

Lista de Otros Contratistas: no corresponde

Personal Clave:
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No. | Cargo Nombre Funciones
1 Superintendente Ariet Orestes | Planificacion y direccidn
' Rovelo

Godoy

2 ingeniero Residente * | Ana Control y seguimiento de la Ejecucion
Margarita del proyecto
Cruz Lopez

3 Maestro de Cbra Marvin Medidas de prevencién y mitigacidn de
Suarez seguridad e higiene ambiental

*El personal propuesto sera exclusivo y no se deberd incluir en otros
procesos de licitacion de la AMDC. a exencién del Gerente de Proyecto.

CGC13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 5% del valor del
contrato.

{(b) para pérdida o dafio de equipo: 5% del valor del contrato

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales v Equipos) en conexién con el Contrato 5% del valor del
contrato

(d) para lesiones personales 0 muerte:

() de los empleados del Contratante: El monto en este seguro no
deberd ser menor al equivalente a cinco (5) salarios minimos en la
rama de la construccion vigente a la fecha de suscribir el contrato
por cada empleadc que trabajard en el proyecto, por lo cual el
contratista deberd presentar el listado de los asegurados
proporcionada por la compafiia de Seguros, que deberd ser la
misma con el personal contratado para la ejecucion de la obra, vy
verificada mediante certificacion de la supervision. Al efectuar
cambios en el personal, el Contratista notificara de inmediato a la
compafiia de seguros para que se inscriba las nuevas personas, asi
como también a la supervision para el registro de los mismaos, en
un término no menor de tres dias a partir de la contratacidn.

(i) de terceros, que sean afectados directamente por actividades de

la obra: 5% del valor del contrato.

Los seguros deberan permanecer vigentes treinta dias adicionales.

después del periodo de ejecucidn del proyecto, en caso de ampliacién

de tiempo del contrato, estas deberdn prorrogar su vigencia hasta la
recepcion final de la Cbra.

SLCALDE

CGC14.1

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No aplica

’

1

4
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CGC21.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesién del Sitio de las Obras serd(n) a mas tardar
diez (10} dias después de la orden de inicio.

CGC 26.1

- Contra la resolucion del Contratante procederd la via judicial ante los
tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. Control de Plazos

CGC27.1

El Contratista presentara un Programa para la aprobacion de! Supervisor de
Obras dentro de quince (15) dfas a partir de la fecha de la Notificacién de la 3
Resolucién de Adjudicacion.

L =

CGC27.3

Los plazos entre cada actualizacién del Programa seran de sesenta (60) dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa |

actualizado serd de L.1,000.00 por dia.
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C. Control de la Calidad

CGC32.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: doce (12) meses calendario
dias.
D. Control de Costos
CGC46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
Fara el caso de pagos cotizados en moneda diferente al Lempira, los pagos
se efectuardn en dichas monedas.
CGC 47.1

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen menos del
cincuenta y un por ciento (51%) del monto total del contrato, los montos
autorizados en cada estimacién de obra, se deberin ajustar aplicando el
siguliente mecanismo:

A) El Ajuste de Precios se realizara individualmente, item por ftem,
conforme a las cantidades o volimenes efectivos de obra que se hayan
ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. El reconocimiento se
hard sobre la porcién de los Costos Directos exclusivamente. Si un
determinado concepto o item de obra no figurara en la Lista del Cuadro de
Incidencias Porcentuales anexo y que forma parte integral de esta
metodologia, éste se asimilard al item mas afin de que se disponga,
cualquiera que fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el
procedimiento constructivo u otras caracteristicas conexas al ftem: de no
poderse implementar esta asimilacién, se empleard la respectiva Ficha de
Costos presentada por el Contratista en la Licitacidn o entrega de Oferta,

pero ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales astipulados en
el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el
nuevo procedimiento son: Mano de obra (calificada y no calificada),
Equipos y Magquinaria {incluyendo por separado los combustibles y
lubricantes en el caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y
tratados en la forma que se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacién de Obra a través
del presente procedimiento, serd la suma de los reconocimientos
individuales que se calculen ftem por item, conforme al volumen o
cantidad efectiva de la obra realizada en un determinado periodo, de
acuerdo a la siguiente expresién general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra,
igual a la sumatoria de los RI.

Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, seglin los rubros
sujetos a ajuste,

RI = Monto ejecutado del item x ( FAMnc + FAMc + FAE + FACL +
FAMT),
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siendo FAMnc, FAMc, FAE, FACL y FAMT los Factores de Ajuste

correspondientes al ftem bajo ajuste, cuya forma de cilculo se describe a
continuacian:

. MANO DE OBRA EN GENERAL

El ajuste en este rubro se realizara en el mismo mes que el Gobierno emita
un Decreto o Acuerdo estipulando una variacién en el Salario Minimo,
independientemente del plazo gue haya transcurrido desde la
presentacidn de Oferta y la emisidn del Acuerdo respectivo. Si el Acuerdo
0 Decreto establece retroactividad en su aplicacion, esta condicidon se
aplicard igualmente en los cdlculos atinentes a este procedimiento. El
primer ajuste se efectuard en el mismo mes que se decrete la primera
variacién del Salario Minimo posterior a la fecha de licitacién o
presentacidon de la Oferta. El ajuste se hard tantas veces como variaciones

se decreten en el Salario Minimo, dentro del plazo contractual establecido,
hasta su finalizacion.

Con el propésito de simplificar la aplicacién del procedimiento, se han
unificado en un seolo rubro los dos tipes de mano de obra normalmente
empleados en la ejecucion de proyectos {No Calificada y Calificada), que se
ajustaran mediante un indice comun ponderado, compuesto por el Salario
Minimo v el IPC.

Su incremente se reconocerd mediante la aplicacion de la siguiente
formula:

FAM = IPM {{(0.70 (S/So)+0.30 (IPC/IPCO))-1)
donde:
FAM = Factor de Ajuste de [a Mano de Obra en general a

multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general/f{s

en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo). ‘\ :

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucién de la
estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno, vigente
para la zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de 2
la respectiva licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha G
de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion. E

IPC = Indice de Precios al Consumidor segin datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente al mes cuando se emite el
Decreto que estipule una variacidon del Salario Minimo, con posterioridad
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a la licitacion o presentacién de la Oferta. El valor dei IPC permanecers
invariable durante todo el periodo entre una variacién y otra del Salario
Minimo correspondiente.

IPCo = indice de Precios al Consumidor segtn datos del
Banco Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dfas antes de
la respectiva licitacién o recepcién de oferta o el correspondiente a lafecha
de la negociacién de un nuevo ftem durante la ejecucion.

il. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Su incremento se reconocerd dependiendo de la presencia parcial o
ausencia total de divisas en el Contrato, segun las férmulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS (MAXIMO 51 %
DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:
FAE  =IPE((R/Ro)~1)} donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un
item dado a multiplicar por el monto ejecutado en un ftem determinado,
en una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipoy Magquinaria en un
item dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

R = indice general de precios de los repuestos y partes
tomado del US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics para el
renglon de Maquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los
Productos, vigente para el perfodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes
tomado de US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, para el
renglon de Magquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery
, and Equipment), del documento llamado fndices de los Precios de los
Productos, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva
licitacion o recepcién de oferta o el correspondiente a la fecha de la
negociacién de un nuevo item durante la ejecucion,.

s

P En el caso que no se disp9nga pr?rtunar'nente de.este fndice generado en :?,0

/ S 2A : el exterior, se empleard el indice mas actualizado de que se tengag
i/}} informacién y posteriormente se podran efectuar los ajustes pertinentes, z 4
Las cantidades correspondientes a la Clausula Escalatoria o Ajuste de] §

Precios no formaran parte del monto de los contratos para efectos de
otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se pagara en
todo caso en moneda nacional (Lempiras).
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b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Férmula de Reconocimiento

FAE = IPE ({DV/DVo)—1) donde,

FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

* DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira: US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente
al periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

* DVe = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra,
Lempira : US $ emitida por el Banco Central de Honduras, correspondiente
a la fecha de 15 dias antes de [a respectiva licitacidn o recepcion de oferta

o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo ftem durante |-

la ejecucién.
* Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa
como Indicador de Alza podré sustituirse integramente por el indice de
Repuestos {IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la CHICO o
mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas
representativo de las variaciones que en el mercado local experimentan
los Repuestos, liantas, partes y otros conceptos afines al Equipo y
Maquinaria, empleada en la ejecucidn de las obras.

Ilf. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyectos de obras
viales y afines {carreteras, puentes y urbanizaciones), donde es intensivo
el uso de equipos y maquinaria pesada. Su incremento se reconocera
mediante la aplicacién de |a siguiente férmula:

FACL = IPCL{((D/Do}-1) donde:
FACL =

a multiplicar por el monto ejecutado en un item determinado, en una
estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y

Lubricantes en un item dado (tomada del cuadro de Incidencias
Porcentuales anexo).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente al periodo de
ejecucidn de la estimacién de obra bajo ajuste.

Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, (i

i

o
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Do = Precio Oficial del Diesel en Bomba para la zona del
Proyecto, decretado por el Gobierno, correspondiente a la fecha de 15 dias
antes de la respectiva licitacién o recepcion de oferta o el correspondiente
a la fecha de la negociacion de un nuevo item durante la ejecucion.

IV. MATERIALES

Formula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT ( ( MAT / MATo ) —1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por
el monto ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item
dado (tomada del cuadro de Incidencias Porcentuales anexo)

MAT = Precio del Material 0 Canasta de Materiales {suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al
item, vigente para el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste o al
precio al que se haya adquirido con el anticipo o bajo la modalidad de
material almacenado o en bodega.

MATo = Precio del Material o Canasta de Materiales (suma
ponderada de sus precios individuales) mas representativos o afines al
item, correspondiente a la fecha de 15 dfas antes de la respectiva licitacién
o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de |a negociacién de
un nuevo item durante la ejecucion.

Para establecer los precios de los materiales sujetos a reconocimiento, la
cotizacion o valor a utilizar sera siempre en las mismas condiciones, en la
misma zona geografica mds cercana a la obra y con idénticas caracteristicas
durante toda la vigencia del contrato, a fin de evitar distorsiones y
mantener fa consistencia en los calculos. En el caso de productos asfalticos,
la confrontacion de precios se hard “en puerto de entrada al pais 0 en
refineria”, segin corresponda. Cuando fuere posible, dichos precios
deberan provenir de fuentes oficiales del mismo Gobierno, pudiendo
ademds emplearse al efecto el rango de precios promedio o Tendencia
Media que contiene el Boletin o las Certificaciones de Precios que
periodicamente emite la Cémara Hondurefia de I3 Industria de Ia
Construccion {CHICO). Si se produjeren variaciones en los impuestos, estos
Se reconocerdn por separado, previa investigacién y analisis especial que
efectuard el Gobierno.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un ftem”
en proyectos viales se limitaran especificamente a los siguientes: cemento
tipo Portland, cal, acero, productos asfalticos (cementos asfalticos, asfaltos
rebajados o asfaltos especiales), alambre de pdas, explosivos, gaviones,
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neopreno, elementos prefabricados de concreto, tuberias de cualquier
tipo, pintura y sefiales viales. Sclamente en los contratos de construccién
de puentes, cajas u otras estructuras mayores de drenaje, se efectuara el
ajuste de precios incluyendo ademas fa Madera, arena y grava como
Indicador de Alza, bajo el mismo procedimiento descrito anteriormente.
Cualquier otro material no comprendido en el listado anterior, no sera
sujeto de reconocimientos o ajustes en las obras viales vy sus alcances
deberan ser considerados por los Licitantes en sus distintos precios
unitarios de oferta. Ver cuadro Anexo con consumo predeterminado de
materiales clave en los proyectos viales.

Dada la sensibilidad y repercusiones en el ajuste, para el caso especial de
los diferentes productos asfalticos, cemento o la cal utilizados en proyectos
de pavimentos, estabilizaciones u otros trabajos similares, o en el caso del
cemento tipo Portland empleado en estructuras de gran magnitud, su
consumo por unidad de medida (rendimiento) para encontrar su peso o
influencia en la composicion porcentual del ftem ( Incidencia Porcentual 1P
)y su ajuste por unidad de medida, se determinara tnicamente en funcién
de la férmula de trabajo especifica que se derive del respectivo disefic de
proporciones de mezcla que certifique el Supervisor encargado para ese
proyecto. Los precios de estos u otros materiales deberan ser obtenidos
directamente de fuentes confiables y objetivas.

Los materiales objeto de reconocimiento por incremento de costos y que
pueden seleccionarse para integrar la “canasta representativa de un item
0 proyecto” en proyectos de Edificaciones y obras afines, seran listadas
predeterminadamente en cada item pero su distribucién, peso o incidencia
en este rubro serd obtenida de la respectiva Ficha de Costos presentada
por el Contratista con su oferta, a objeto de buscar la mayor exactitud y
similitud posible con el trabajo a desarrollar. Esta distribucién se hard
sumando los costos de cada uno de los materiales previamente listados,
con lo cual se obtendrd el 100% de los materiales clave seleccionados;
luego el costo de cada material se dividira entre este total sumado, para
obtener el correspondiente peso relativo o participacion porcentual, fa
cual finalmente se reducira o referird al Porcentaje global o Incidencia
Porcentual que el Cuadro general sefiale en forma fija para ese item, en el
renglén de Materiales. Tales materiales clave incluyen entre otros:
cemento, acero, ldminas de distinto tipo, canaletas, accesorios eléctricos y
sanitarios, madera, agregados pétreos, ventaneria, material selecto, pisos
varios, ceramica, ladrillo, blogques, luminarias, pinturas, tuberias, ductos,
accesorios tipo, etc. Cuando en un mismo item de obra se presenten varios
elementos del mismo tipo (p.e. varios tipos de varilla de acero en un mismo
concepto), se elegird uno o hasta tres elementos que sean los mas

. . . . . g
representativos o con mayor peso o influencia en el item, a objeto de

A

simplificar los cdlculos y la consecuente aplicacién del procedimiento.

S\STE

Cuando el Contratista utilice elementos estructurales prefabricados de alta
complejidad (vigas pre —esforzadas, columnas, y otros productos similares

i

}, que por razones especiales el Contratista no fabrique en sus planteles o

it i
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en el sitio de la Obra, tal como lo ofertd y lo reflejé en sus fichas de costos,
si no que ya en el desarrollo del proyecto le compre a un proveedor
determinado, previa autorizacién escrita del Supervisor y el Contratante,
los célculos para su ajuste de precios en funcién de las cantidades
consumidas en obra y usando los precios finales del proveedor, se hardn
tomando en cuenta la relacién resultante de dividir el diferencial de
precios finales del proveedor, entre el Factor de Sobrecosto FS o de
Indirectos que el propio Contratista haya considerado en las Fichas de
Costos de su Oferta, para el item en cuestion, asi:

Precio utilizado para Ajuste: {Precio actual - Precio oferta) / FS
Ajuste = Precio de Ajuste x Cantidad de Obra consumida en el periodo

Lo anterior en virtud que no se efectda ningin ajuste en la porcion de los
gastos indirectos. A estos propdsitos, el Gobierno efectuars las revisiones
e investigaciones que considere necesarias y el Contratista deviene
obligado a brindar todas las facilidades del caso

Cuando se utilice Concreto Premezclado en cualquier tipo de elemento o
estructura, independientemente de su complejidad o magnitud, (soleras,
zapatas, muros, columnas, vigas, etc.), la llamada “Canasta de Materiales”
fijada para denotar los Ajustes en el renglén de los Materiales, se sustituira
directamente por el Precio del Concreto Premezclado que figure en al
Boletin de la CHICO, como indice para ajustar dicho renglén.

El ajuste en Equipos o aditamentos especiales que se incorporen a la obra,
tales como ascensores, aires acondicionados, equipos de seguridad,
aparatos electrénicos o de telecomunicaciones, luminarias no
convencionales, articulos suntuarios, pintura vial, sefiales viales y otros
bienes especializados similares, los cuales no puedan ser certificados la
variacion de precio por la CHICO entonces se hard por medio de la variacién
en la Divisa (tasa cambiaria de compra Lempira : USS), entre ia fecha del
compra del bien y el valor ofertado originalmente, agregandole un dos por
ciento (2 %) anual aplicado proporcionalmente si fuere el caso, para cubrir
la propia inflacién en el pais de origen, siempre y cuando haya transcurrido
al menos noventa dias calendario entre la presentacién de la Oferta y la
compra del bien.

Los valores de los Indices de ajuste y los precios de los Materiales
representativos para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales
caracteristicas, a fin de mantener |la homogeneidad y consistencia del
procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en
Bodega se ajustaran o escalaran Gnicamente en el periodo comprendido
entre la fecha de presentacién de la Oferta y la fecha de adquisicion del
bien. Se excepitian de reconocimiento o ajuste de precios aquellos |
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materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos en calidad de
Donacidn, o que sean suministrados directamente por el Contratante.

B) Si en el mismo periodo gue abarque una determinada estimacién de
obra se suscitan dos o mas valores de los Indices de Ajuste (indice de
Precios al Consumidor, Salario Minimo, precio del Diesel, valor del indice
de Equipos y Magquinaria del US Department of Labor, valor de la Divisa,
Materiales representativos, etc. ) se deberd efectuar una ponderacién de
dichos valores, de acuerdo a su respectiva duracion en el periodo de la
estimacion de obra bajo ajuste, a fin de obtener un Gnico valor que sirva
en el indice respectivo.

C) Los célculos en las formulas de ajuste se realizarén con un maximo de
cuatro (4) cifras significativas a la derecha del punto decimal
(diezmilésima), haciendo las aproximaciones del caso. Para obtener el
valor final del ajuste en Lempiras, se aproximaran los célculos resultantes
a la segunda cifra decimal (centésima).

D) Cuando se ejecute obra més alld del plazo contractual establecido, bajo
el régimen de Multa o Penalizacion de acuerdo al contrato, los valores de
los indices de Ajuste y de los precios de los materiates y servicios a utilizar
hasta la completacion del contrato, serdn los vigentes a la fecha de vencer
el dltimo plazo que haya estado protegido contractualmente con la
aplicacion de la Clausula Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo
indicado en la Ley de Contratacion del Estado. En el caso que se negocien
precios unitarios para nuevos items que deban ser incorporados a la Lista
de Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la
Oferta original, los valores base o de origen para los indices de Ajuste
aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a la fecha o mes
en que se haya producido dicha negociacién.

En caso de que los pagos en moneda extranjeras representen 51% o mas

del monto total del contrato, se aplicar4 el siguiente mecanismo de ajuste
de precios:

No Aplica

Los montos autorizados en cada estimacidon de obra, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberdn ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en
cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado una
férmula similar a la siguiente:
Pc= Ac + Bc (Imc/loc) ‘
en la cual: 4
Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del PrecioZ
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, |

n e,
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Ac  yBcson coeficientes® estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda
especifica "¢", e

Ime es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc 5 el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes
de la apertura de [as Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda

LEow

C
Los coeficientes para el ajuste de precios son:

{a) El procedimiento para reconocimiento de mayores costos o ajuste
de precios se hard mediante la férmula que se describe en el
acuerdo Presidencial No. A-003-2010, publicado en el No. 32,118
del Diario Oficial La Gaceta de fecha 20 de enero del 2010.

La supervision verificard y revisard los ajustes conforme al listado
promedio mensual de certificados extendidos por la Camara de Ia
Construccién (CHICO), del periodo comprendido de la respectiva
estimacion y quince dias antes de la presentacién de la oferta.

CGC 48.1

El monto de la indemnizacién por dafios y petjuicios para la totalidad de las
Obras: la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento
(0.36%), en relacion con el monto total del saldo del contrato por el
incumplimiento del saldo, tal como lo estipulado en el Art. N° 113.-
Disposiciones Generales del Presupuesto para el afio 2024 por dia. EI monto

maximo de la indemnizaci6n por dafios v perjuicios para la totalidad de las
Obras es del quince (15%).

Se establecen las siguientes sanciones, notificindole al contratista, de
conformidad al procedimiento correspondiente, y se descontard de la
estimacidn mensual mas préxima, asi:

Por no portar la imagen corporativa del Contratante {cascos, vallas, rétulos y
por no colocar y/o mantener las vallas de identificacion de proyectos,
sefalizacion de peligro, tales como cintas de seguridad a ambos lados de las
excavaciones y/o rotulacién, o por utilizar propaganda en la maquinaria que
utiliza sin la autorizacién del contratante L 1,000.00 lempiras diarios, hasta
que estas hayan sido solventadas.
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CGC 50.1 El pago {los pagos) por anticipo serd{n) de: quince por ciento (15%) del monto
del contrato y se pagara(n) al Contratista a mas tardar en quince dias de la
fecha de presentacién de la garantia de anticipo y cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantia de anticipo es de un mes adicional al plazo de
ejecucion.

La garantia presentada debera ser acompaiiada de una Declaracién expresa
de Responsabilidad, extendida por el Representante Legal de la institucion
garante que las emita, cuya firma debera ser autenticada por Notario, dicho
representante deberd expresar en la_misma que guienes suscribieron la
garantia poseen firma autorizada para emitir tales documentos de acuerdo
al Articuio 242 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado,
asimismo, en dicha declaracidn se hara constar que su representada no se
encuentra_comprendida en alguna_de las situaciones sefialadas en_los
literales a), b), ¢} y d) del Articulo 241 del mismo Reglamento, en el casc de

gue la garantia sea un cheque certificado, el literal d} de este Articulo no se
exigira.

CGC 50.2 El Contratista debe de presentar Garantia de Calidad, en los términos
dispuestos en la Clausula 50.2 de las CGC.

En caso de que se exija Garantia de Calidad, agregar:
“La Garant{a de Calidad deberd estar vigente por un plazo de doce (12) meses
contados a partir de la fecha del Acta de Recepcion Definitiva de la Obra.

La garantia presentada debera ser acompaiiada de una Declaracién
expresa de Responsabilidad, extendida por el Representante Legal de Ia
institucién garante que las emita, cuva firma debera ser autenticada por
Notario, dicho representante debera expresar en la misma que quienes
suscribieron la garantia poseen firma autorizada para emitir tales
documentos de acuerde al Articulo 242 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, asimismo, en dicha declaracion se hara constar
gque su representada no se encuentra comprendida en alsuna de las
situaciones seiialadas en los literales a), b), ¢) v d) del Articulo 241 del
mismo Reglamento, en el caso de que la garantia sea un cheque
certificado, el literal d) de este Articulo no se exigira.

CGC51.1 El monto de la Garantia y/o Fianzas de Cumplimiento es del 15% por ciento

Con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de ejecucion. -

s - N
La garantia presentada deberid ser acompaiiada de una Declaracién /& jicse %
expresa de Responsabilidad. extendida por el Representante Legal de laii %
institucion garante que las emita, cuva firma debera ser autenticada por |- A
Notario, dicho representante deber4 expresar en la misma que guienes | \y
suscribieron la garantia poseen firma autorizada para emitir tales UCT

documentos de acuerdo al Articulo 242 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, asimismo, en dicha declaracion se hara constar
que su representada no se encuentra_comprendida en alguna de las ;
situaciones sefialadas en los literales a). b). ¢) v d) del Articulo 241 del
mismo Reglamento, en el caso de que la garantia_sea un_cheque

certificado, el literal d) de este Articulo no se exigira,
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E. Finalizacion del Contrato

CGC55.1

{a) El plazo méximo para que el Contratista proporcione al Supervisor de
Obras un estado de cuenta detallado del monto total que considere que se
le adeuda en virtud del contrato sera de quince (15) dias después de la
emision de la Certificacién mencionada en la Clausula 54.3.

(b) El plazo méximo para que el Supervisor de Obras se pronuncie sobre la
aceptacion o rechazo del estado de cuenta detallado sera de veinticinco
(25) dias a partir del dia siguiente a la fecha de recepcién del mismo.

(¢) Elplazo méximo para emitir el certificado de pago sera de quince (15) dfas
después de la notificacién de aceptacion del estado de cuenta;

(d) El plazo méximo para intentar la conciliacién del balance final v otros
detalles del estado de cuenta serd de quince (15) dias a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacién de rechazo del estado de cuenta.

(¢) Sila conciliacion no fuese exitosa el plazo maximo para que el Supervisor
de Obras emita el certificado de pago sera de guince (15) dias a partir del
dia siguiente a la fecha de conclusién del periodo de conciliacion.

CGC 56.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberdn presentarse a mas tardar
quince (15) dias después de finalizadas las obras y seran responsabilidad del
Contratista.

Los planos actualizados finales deberdn presentarse a més tardar quince {15}
dias después de finalizadas las obras y seran responsabilidad del Contratista.

Por no cumplir con la presentacién de los planos actualizados finales y/o los
manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las CEC
56.1 retendra el acta de recepci6n final.

CGC 57.2 (11)

El nimero méximo de dias es de cuarenta y dos (42); consistente con la Sub
cldusula 48.1 sobre liguidacién por daios ¥V perjuicios.
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APENDICE "A"
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO

consistencia con la Clausula CEC 27, el Programa de trabajo que elabore el Contratista, debe

contener por lo menos Jos aspectos siguientes:

1.

10.

11.

12,

El sistema de programacion debe estar basado en el método CPM (Critical Path Method),
con indicacién de ruta critica, utilizando para ello el Ms Project o similar.

Adjuntar {a Metodologia de Construccién. Como organizara los frentes de trabajo (dar
informacién como: cuantos frentes, ubicacion de éstos, funciones, equipo, personal y
materiales para cada frente, etc.). Que supuestos ha considerado en el analisis de Ia
programacion de la obra. Estrategia a seguir cuando se dafie el equipo disponible.

Andlisis climatolégico que determine la lluvia y el viento que puedan provocar atrasos en la
ejecucién del proyecto. El efecto del resultado de este andlisis debe ser considerado en la
determinacién de la produccién diaria para las actividades de obra gue correspondan.
Analisis de afectaciones prediales.

Detallar en el programa de trabajo todas las actividades de obra de [a Lista de Cantidades y
Precios Unitarios de la Oferta manteniendo el mismo orden de dicha Lista. Asimismo,
detallar cuando corresponda las sub-actividades o procesos para llegar a obtener la
actividad principal.

Asignar el calendario de trabajo del proyecto con las inhabilitaciones que correspondan
(feriados, vacaciones, dias libres, etc.).

Relacionar las actividades asignandole los predecesores en el orden légico y definir la ruta
critica. Se debe de minimizar el uso de delimitaciones o fechas fijas para las tareas y cuando
se utilicen deberda acompafiarse una explicacién del porqué se ha considerado Ia
delimitacidn.

Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias del plazo contractual. Cada
hito debe ser el producto de un proceso y debe estar relacionado con las tareas gue le
preceden. Por tratarse de puntos de control del avance de las obras, se debera indicar en el
programa de trabajo, de manera clara las fechas en que estaran finalizados al 100% los hitos
o metas.

Acompafiar una memoria de calculo que muestre que las duraciones de las tareas han sido T
obtenidas a partir de los rendimientos de los recursos considerados. En la memoria se debe ._-/‘E;‘»:E“’\'?;:‘ S5k o
incluir una tabla de rendimientos de equipo y mano de obra para las actividades o conceptos -

de obra de mayor incidencia en costo y tiempo.

Asignar costos en Lempiras a cada una de las actividades obra de la Lista de Cantidades y
precios y en base a ello obtener el flujo de desembolso.

El programa deberd ser impreso en tamafio carta o legal y estard compuesto por los

siguientes documentos:

a. Diagrama de Gantt que muestre las duraciones, fechas de inicio y fin y predecesores,
b.  Flujo de Caja por mes calendario de todo el plazo de ejecucion. &
Una vez revisado el Programa de Trabajo y hechos los ajustes requeridos por el Supervisor yg

el Contratante (Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC), a los cuales estd obligado® ¥,
el Contratista, debera grabarse la linea base y ser oficializado mediante las firmas del % %

Supervisor y el Contratista y enviarle una copia al Contratante en forma impresa y digital
modificable,
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Il. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En consistencia con la Cldusula CEC 27.1, el procedimiento para actualizar el Programa de Trabajo
y darle seguimiento, sera como sigue:

1. ElContratista deberé analizar junto con el Supervisor y la Direccion de Control y Seguimiento
de la AMDC las razones de los desfases si los hubiere y dard las soluciones para recuperarlos.
Tales razones deben ser registradas en el Programa de Trabajo, haciendo uso de la herramienta
"notas" del Ms Project en cada una de las actividades de obra que hayan sido afectadas.

2. Si las razones de los desfases no son imputables al Contratista se debers hacer una

- Teprogramacion, analizando cada ftem afectado haciéndole los cambios de programacion que
- procedan y determinar si se afecta o no la ruta critica.

3. En el caso de tener que reprogramarse la obra por razones imputables al Contratista, se
procederd como sigue:

a. Mantener la duracién total de la obra dentro del plazo contractual.

b. Las actividades ejecutadas se mantendran con las fechas de inicio y fin reales de
gjecucién,.

. A las actividades pendientes de ejecutar se les haran las modificaciones, dandoles las
duraciones de tal manera de no afectar la ruta critica, por lo que de ser necesario para
mejorar el rendimiento deberdn aumentarse los recursos. En todo lo que aplique se
deberd cumplir con el mismo procedimiento indicado en el numeral Ii de este Apéndice.

4. La fecha de presentacién del programa actualizado (en forma impresa y digital modificable)
sera el indicado en la Clausula CEC 27.3 del Contrato. La forma digital puede ser remitida
por correo electrénico al Supervisor y al Contratante (Direccién de Control y Seguimiento).

L. PROCEDIMIENTO PARA LA PRORROGA DEL PLAZO PREVISTO DE TERMINACION

En consistencia con la Cldusula CEC 28, el procedimiento para aprobar una Prérroga del plazo
previsto de terminacidn, serd como sigue:

1. El Contratista presentard una carta de solicitud al Supervisor con copia a la Direccién de
Control y Seguimiento de la AMDC, acompafiando las evidencias que justifiquen el tiempo
solicitado y una re-programacién que muestre como ha sido afectada la ruta critica, para lo
cual debe justificar por cada actividad de obra, el cambio en la duracién con respecto al
Programa de Trabajo oficialmente aprobado; asi mismo, debe dar las justificaciones en caso
de hacer cambios en las actividades predecesoras y en las fechas de inicio de cada actividad.
El supervisor deberd realizar el anlisis correspondiente y elaborar un dictamen de dicha

~ solicitud en un plazo no mayor de 10 dfas posteriores al recibo de la solicitud.

2. la Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC, previo dictamen del Supervisor debera

analizar la solicitud y emitir una opinién dentro del plazo establecido en las CEC 28.2 del

contrato a partir del recibo de la copia de dicha solicitud. La Direccién de Control Vi

Seguimiento de la AMDC deberd remitir este dictamen a la Gerencia de Licitaciones y

Adquisiciones de la AMDC con copia al Contratista. La prolongacién del plazo de ejecucion

de las obras establecido en el contrato de construccion se hard de acuerdo a un estudio del

Programa de Trabajo del Proyecto y la ampliacién en plazo estard en funcién del tiempo en

gue resulte afectada la Ruta Critica.

La Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC procesard, y procederd a elaborar

suscribir la Modificacion de contrato para formalizar la ampliacién de plazo.
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4. El programa de trabajo actualizado con la ampliacién de plazo aprobada, serd formalizado
con las firmas de los representantes del Contratista, el Supervisor y la Direccién de Control y
Seguimiento de la AMDC.

v, DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS

En consistencia con la Cldusula CEC 38, se requiere que el andlisis de precios unitarios cumpla
con lo siguiente:

1. Elcosto directo del analisis de precios unitarios debe estar clasificado en tres componentes,
cada uno por separado: (1) los materiales con el detalle del impuesto por separado, (2} la
mano de obra y (3) el equipo y herramientas.

2. Materiales.- Debe detallarse todos los materiales involucrados en la actividad, los
rendimientos y el precio por unidad de cada material. El precio por unidad debe ser puasto
en obra y debe estar soportado por la respectiva cotizacion. Se debe acompafiar un desglose
separado del precio por unidad del material, cuando éste no sea igual al reflejado en la
cotizacion. .

3. Mano de Obra.- Debe detallarse toda la mano de obra por categoria, los rendimientos en
horas-hombre y el precio por cada hora-hombre incluyendo todas las cargas sociales que
correspondan. '

4. Equipo.- Debe detallarse los diferentes tipos de equipo a ser utilizados en la actividad, los

rendimientos en horas y el precio por cada hora. La tarifa horaria de cada equipo considerado,
debe estar respaldada por el respectivo desglose.

5. Los rendimientos deben indicar cuantas horas-hombre de mano de obra, horas-maquina y
cantidad de material, se requicren para construir una unidad de la actividad a que corresponda
el andlisis de precios. El rendimiento debe ser expresado en cantidades, no en porcentaje.

6. Costos Indirectos. Se debe presentar una memoria de céleulo detallada de donde se obtuvo el
factor de sobrecosto (gastos generales y utilidad).

7. Se debe desglosar por separado el valor correspondiente a todos los impuestos que manda la
ley hondurefia.

8. El orden de presentacion de las fichas de costos debe ser igual al orden de los conceptos de
obra detallados en la Lista de Cantidades.

Estos andlisis servirdn de base para cualquier ajuste, ponderacién o calculo que se requiera
realizar durante la ejecucion del proyecto, por lo cual la informacién suministrada debera ser
cuidadosamente analizada por el Contratista y apegada a las condiciones reales del trabajo_..==

requerido. Asi mismo seran utilizados para formular los costos de los trabajos por obra /0;,
prevista. ' _ (s

Silas fichas de costos no son presentadas en la forma aqui estipulada, el Contratante se reserva

2022.305¢ A
el derecho de hacer la interpretacion que a su juicio sea la més adecuada para ser utilizada enw .
cualquier andlisis que se requiera durante la ejecucién del proyecto.

%
V. RECEPCION DE LAS OBRAS Y EMISION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS OBRAS, &

En consistencia con la Clausula CEC 54 y 55, cuando las obras estén listas para ser recepcionadag '
el Supervisor preparara un informe donde conste la fecha de terminacion de los trabajos y 18
siguiente informacién; '

a. Losresultados de la inspeccion fisica de las obras ejecutadas.

b. Los resultados de las pruebas requeridas, si las hay, previo a la recepcion de las obras
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¢. Losresultados de la constatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccién.

d. Los resultados de la constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la
reposicién de los terrenos y fugares a su estado normal

e. Los resultados de la constatacion relacionada con la terminacion de los trabajos que
estuvieran incompletos. '

f.  Visto bueno de las empresas de servicios plblicos correspondiente, en el caso de obras de
Redes.

g. ode las cantidades de obra finales ejecutadas con el respectivo monto final.

Este informe debe ser presentado a la Direccidn de Control y Seguimiento de la AMDC, a mas
tardar dentro de los diez (10) dias habiles después de finalizada las actividades pendientes, si las
hay o, si no las hay, después de recibida la notificacion del Contratista de haber finalizado los
trabajos.

Despues de recibido el informe del Supervisor, la AMDC nombrard una Comisién de Recepcion
para gque haga la verificacion de los trabajos y del informe del Supervisor. Cuando la Comisién
apruebe el informe, serd suscrito el Certificado de Terminacién de las Obras por los
representantes del Contratista, el Supervisor, la Direccién de Contro! y Seguimiento de la AMDC
y por los Miembros de la Comisién de Recepcidn.

VI, EQUIPO

El Contratista estd obligado a mantener el equipo esencial para la ejecucion de los trabajos de
acuerdo al Programa de trabajo, en la misma o mejor condicién o estado que la ofrecida,
debiendo requerir de la autorizacion dei Supervisor y la Direccién de Control y Seguimiento de
la AMDC para retirarlo del proyecto. En caso de que el equipo del Contratista no estuviese en
buenas condiciones, con la simple instruccién del Supervisor debera retirarlo del proyecto y
sustituirlo por otro en buen estado de funcionamiento en un término no mayor del requerido
para que la actividad en ejecucién no se desfase.

ViL. USO DE BITACCRA

En consistencia con la Cldusula CEC 23, el uso frecuente de la bitdcora es obligatorio tanto por el
Contratista como por el Supervisor y el representante de la Direccién de Control y Seguimiento
de la AMDC. La custodia de la bitacora corresponde al Supervisor y siempre debe estar disponible

para las partes involucradas en el Proyecto. Le corresponde al Supervisor hacer el cierre de la
Bitacora cuando finalice el Proyecto.

VI OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE COMUNICAR SOBRE CUALQUIER ERROR EN LOS
DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El Contratista estd obligado a informar al Supervisor y a la Direccién de Control y Seguimiento de
la AMDC de cualquier error que encuentre en los documentos, planos o especificaciones o
cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la calidad, tiempo o costo de los trabajos a

ser ejecutados bajo el contrato, con el propdsito de tomar oportunamente las medidas ¢ =
correctivas que correspondan. La comunicacién debe hacerla a més tardar dentro de los cinc%? -
(5) dias habiles a partir de la fecha en que haga el descubrimiento. E| incumplimiento de estg {I

=\ obligacion por parte del Contratista lo hara responsable de los perjuicios que se generen en s

>/ contra o en contra del Contratante.

X  ORDENES DE CAM BIO(VARIACIONES)
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En consistencia con las Cldusulas CEC 39 del Contrato, los documentos requeridos para
conformar una Orden de Cambio son los Siguientes:

a. Generales del Proyecto: Se deben Indicar todos los datos relevantes correspondientes al
contrato de ejecucion de la obra.

Resumen Orden de Cambio (resumen de actividades propuestas y costos)

El Proyecto (Descripcion del Proyecto)

Justificacién y Obra Propuesta para la Orden de Cambio

Cuadro de la Orden de Cambio

Memoria de Calculo de Cantidades de Qbra

Fichas de Costo Unitario (correspondientes a las actividades nuevas)

Especificaciones Técnicas (correspondientes a las actividades nuevas)
Planos

Fotograffas
Copias de Bitdcora
Nota de aprobacion de la supervisién

TATT ST Tm o 00D

X. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICACION DE CONTRATO POR ORDEN DE CAMBIO

En el marco de la Clausula CEC 39, del Contrato, el procedimiento para formalizar una
Modificacidn de Contrato serd el siguiente:

1. El supervisor revisard y analizara las Ordenes de Cambio y emitird un informe conteniendo
el dictamen de aprobacién y lo enviard a la Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC,
acompafiando las evidencias que justifiquen el cambio de cada una de las actividades y de
ser necesario una re-programacion en caso que sea afectada la ruta critica.

El Informe del supervisor incluir4 lo siguiente:

Antecedentes

Cambios

Justificacién de los Cambios

Dictamen técnico, financiero y legal sobre la procedencia de la orden de cambio
Anexos:

5.1 Fotografias
5.2 Cuadro de lista de cantidades, donde se reflejen de Xnl a Xnx las érdenes de cambio
y/o modificaciones en columnas separadas, incluir en este cuadro una columna con
el avance porcentual financiero y fisico de cada una de las actividades al momento,:

de hacer la solicitud de orden de cambio en aquellas actividades que se conmderap
mas relevantes. it

5.3 Cronograma actualizado (con andlisis de afectacion de ruta critica) W N
5.4 Para actividades nuevas, un andlisis de precios.

5.5 Especificaciones y planos (si aplica) de las actividades nuevas, ademds de la
memoria de célculo.

2. La Direccién de Control y Seguimiento de la AMDC, deberd analizar la Orden de Cambio y el GORSTRUC‘
dictamen e informe del supervisor y emitir una aprobacién para luego remitir la solicitud de® Pt
Modificacién de Contrato a la Gerencia de Licitaciones y Adquisiciones de la AMDC. En caﬁag
de requerirse una ampliacién en el plazo previsto para la terminacion de las obras corﬁoi
resultado de la aprobacién de la Orden de cambio debers acompafarse de los documentéﬁ;
establecidos en el Apartado |l de este APENDICE.

La Direccion de Control y Seguimiento remitira la solicitud de Modificacion acompafiada de
la orden de cambio y el informe del supervisor.

Yk Wb
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3. la Gerencia de Llicitaciones y Adguisiciones de la AMDC procesard vy suscribird la
Maodificacion de contrate para formalizar la Orden de Cambio.

XL REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA PARA PAGO DE ANTICIPO

En el marco de la Clausula CEC 50, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de
todos documentos enumerados a continuacion, su forma de presentacidn debe ser
encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:
1. Solicitud para trémite de anticipo, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo y monto.
Dirigido al Director de Control y Seguimiento.
2. Documentacién Requerida:
a. Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, el recibo debe presentarse por el
monto neto a recibir, (Firmado y sellado).
3. Informacidn contractual y fianzas bancarias:
A. Fotocopia del contrato.
b. Fotocopia de Fianza de Anticipo
c. Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.
4. Informacién general:
Copia del Documento Nacional de Identificacion del representante legal.
Copia de solvencia Municipal del representante legal.
RTN Numérico del representante legal.
RTN numérico de la empresa
Constancia de Pagos a cuenta de la SAR.
Permiso de operacién de la empresa
Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de page del banco {debera estar al dia).
Constancia de inscripcion de proyecto en la cadmara Hondurefia de la Industria y de la

construccion. (CHICO). ORIGINAL primer pago o afticipo y en las subsiguientes estimaciones se
adjuntara copia.

TOmMmoOOwr

X1t REQUISITOS EMPRESA CONSTRUCTORA ESTIMACIONES

En el marco de la Clausula CEC 42, los contratistas deben respetar el orden y los requisitos de

todos documentos enumerados a continuacién, su forma de presentacion debe ser

encuadernada con su ORIGINAL junto con un juego de COPIA ADICIONAL:

1. Solicitud para trémite de estimacién, indicando nombre del proyecto, N° de contrato, cédigo,
periodo y monto. Dirigido al Director de Control y Seguimiento.

2. Documentacion Requerida:

a. Recibo original de c obro {boleta de venta o factura) de acuerdo al nuevo régimen de facturacién
SAR, de estimacion indicando periodo, nombre, niimero y Cédigo del proyecto {en caso de haber
solicitado anticipo, detallarlo) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibir. (Firmado y
sellado).

Recibo de cobro normal en hoja membretada del contratista, (en caso de haber soiicitado@o’"
anticipo, desglosar las cantidades) el recibo debe presentarse por el monto neto a recibigg 4
{Firmado y sellado). %
Cuadro de estimacion. ®
Estado financiero y fisico del proyecto
Memoria de cdlculo.
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k.

Resumen fotogréfico. (Fisico minimo 6 fotograffas)

Informe técnico del proyecto de la supervisién.

Hojas de Bitacora {color Amarillas)

Cronograrma actualizade mensualmente.

Cambios realizados en la estructura presupuestaria del proyecto. (Ordenes de cambio con su
respectiva justificacién de orden de cambio).

En la ditima estimacién deberd presentar el acta de recepcion definitiva ORIGINAL.

Informacidn contractual vy fianzas bancarias:

A
B.

Fotocopia del contrato.

Fotocopia de orden de inicio. {se deberd notificar por escrito a la Direccién la fecha en que
iniciaran las obras y si serd a cuenta vy riesgo).

Fotocopia de Fianza de Anticipo o nota de renuncia al anticipo cuando aplique, dirigido al ing.
Benjamin Bustamante (Director de Control y Seguimiento).

Fotocopia de Fianza de Cumplimiento.

Fotocopia de fianza de calidad de obra {Ultimo pago).

Informacién general:

T oOomMmmonwr

Copia del Documento Nacional de identificacién del representante legal.

Copia de solvencia Municipal del representante legal.

RTN Numérico del representante legal.

RTN numérico de la empresa.

Constancia de Pagos a cuenta de |a SAR.

Permiso de operacion de la empresa,

Constancia de Volumen de ventas o copia del recibo de pago del banco {(deberd estar al dia).
Constancia de inscripcién de proyecto en la cdmara Hondurefia de la Industria y de la

construccién (CHICQ). ORIGINAL primer pago o anticipo y en las subsiguientes estimaciones se
adjuntara copia.
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ANEXOB
LISTA DE CANTIDADES

PRESUPLESTO DE OBRA .
Financiado con Fondos Municipates

; PROYECTO
CONSTRUCCION DE OBRAS, DE MEJORAMIENTO VIAL EN AGCESO A RES. FRANCISCO MORAZAN
Godigo N INF. MUNI-000S
UBICADO EN :

Municipio del Distrito Central, Francisco Morazan

| A1 [DEMOUCION DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MAMPOSTERTA mi | LEgT 1843.18 £98.426.19
A2 [TRAZADD ¥ MARCADD m. | LTSRS 153.57 £103,685.37
A3 [EXCAVACION COMUN m3 | wEsA 1312.83 LA5 24051
. M:;ghﬁmyﬂmm MATERIAL DEL SITHD ezl 7955 (208,43 116,582.65
A5 {SCARKEQ DE MATERSL DE DESPERDICO mIkm | LEOT.A5 L5309 76

[ SUM]H&STRDY!CGLGI‘CA(]C}HPESUBIEASE' 3 TOSE 163877 15082054
o gﬁ;;ffmnmnsmmmmﬂ RIDRALICC DE 4000 PR, ma 2955 157401 1456707 02
‘B4 |CORTADD DE COSAS. m. foxre2 LIB.0R IEF.B16.52)
8,5 |BORDREC DE CONCEETD DE 13K25 O Wi ) TE0O0 121554 318,592 50
“p.5 [ACERA DE CONCRETQ DE E=10 08 m2 | Lm0 113107 133848150

SUB TOTALB| i '14.27e #0933
o1 ; _ . ) L5957 1128257
€2 - IEXCAVACION COMN ma: 15.12 (A E s 14778 84
£33 IMURD OE MEMPOSTERIA mi naz 139590 50 185 47551}
- €. - JRELLENG CON MATERIAL DEL 5710 m3. | ELTE k20843 LE8E% 1T

1AE277.08]

=
| D1 - [ENCAVACION COMEN 3 13282 1728.35)
i D2 |MANPOSTERIE m3 L3390.50 1271354

D3 |[SOLERA INFERIOR DF 0,15 X.0.15.£83. ¥ 42. @ 2000 . oo 426,08 1937.24]
1 Doa” |CASTILLO BED.15 X 0.15 o CONAKIY £2 @/ 315 m T 11,08 L4425 &A1 5]
{:ps |PAREDDE BIOQUE SPUTFACE DEG® 2 E00 L1847 18.378.33|
§ Dop [COLUMANA DE CANALETS GALVANIZADE DORLE [E 276" m. 2 15G2.07 £1,324:55]
I p7 |P1804 DEFIAGON METALICA DE /87 wmidad | 400 L&72:10 LLBREA0]
1 p.p [ISMES DE 0,15 0,10 W, 269, 57 & 0.15 W m. 130 347D A76L93
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PRESUPUESTO DE QBRA
Fimanciado con Fondos Munitipales
PROYELCTO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN ACCESO A RES. FRANCISCO MORAZAN

Codigo N INF. MUSNI-8009
UBICADOQ EN
io del Distrite Central. Francisco Morazan

D5 |PERGOLA METSLICA DE TUBD DE 271" m2 | 1% L4,370.33 15454819
D.ip [CUBIERTS DE BOLICAREONATO S VEDLAR mz | 13xo | L1975.23 £36,665.61
SUETOTALD) )

b

gy [SUMISIETAGE (NSTALACHON DE BU¥A POLIETILEND AMARILO idad | GR.00 180242 £53,762.14
N ;g;lgsgm APLICACION DE PINTURA DE TRAFICE ER JR 7234 (5714360
£3 |UNEA CONTINGA DE PINTURA TERMOPLASTICA m | 39587 136738 L145.392.26
e ;ggﬁﬁm%@ua@om D PINTLAR FOASRILLE, OE . B 9.0 L4 sea.62
. ggéif;mgﬂ : APLICATICR DE PICTURA TERTAOPLASTICA DT N 5 \301.57 \36.022.50
E [SUMINISTROE IRSTALACION DE SEAALITACION VERTICAL global | LDG L56,E75.00 L56875.00

SUBTOTAL

e S 5 & Sl S
F.1 [TRAZADO Y MARCADO m 345,51 159,17 120,445,650

F2 [EXCAMACION COomMUN m3 12084 131287 13783245
£3 itﬁﬂsmwcsﬁzs: OE CERCO PERIMETRAL DE BLOQUE Y KIALEA mo | 34854 [3.7383) 1123173908

- SURTOTAL 35001714

G.1 [UMBIELS FINAL DEL PROYECID gisbal | LB L27.512.50 137E12.50

G.2 [RETULO DEL PROYECTD usided [ L6 L5,350.64 15,390064

SUBTOTALG] /"1 133,209.40

Total de Costo de Obra 13,630,055_61
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