



**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



**CONTRATO No. HBCBH/05-2024 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°  
GC-LPN-HBCBH-INFRAESTRUCTURA- CONSTRUCCION DE EDIFICIO  
PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN-03-204.**

Nosotros, **ANGEL ROMELIO FUNEZ JUAREZ**, mayor de edad, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público, Coronel de Bomberos, hondureño y de este domicilio, con documento nacional de identificación No. 1504-1960-00158; actuando en mi condición de Comandante General interino del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, nombrado en tal cargo mediante Acuerdo Ejecutivo No. 159-2022 emitido por la Presidente de la Republica en fecha 07 de marzo del año 2022 y con facultades suficientes para la celebración del mismo de conformidad a lo establecido en los artículos 43 y 123 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 31 del Reglamento de la Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo y artículo 19 del Decreto Legislativo No. 56-2019 contentivo de la nueva ley de Bomberos, quien para los efectos de este contrato se denominara **CUERPO DE BOMBEROS;** (EL CONTRATANTE) y **ANA YUPANKI ELVIR REYES**, mayor de edad, Licenciada en Mercadotecnia, hondureña, con documento nacional de identificación número 0826-1983-00354, Registro Tributario Nacional 08261983003540, de este domicilio, actuando en mi condición de Representante legal de la empresa **CONSULTORES EN GEOTECNIA, OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS. S. DE R.L. (GEODIVH)**, empresa legalmente constituida mediante Escritura Pública número cincuenta y cinco (55) de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecisiete (2017), ante los oficios del notario **ALEJANDRO DUARTE SALGADO** e inscrita con Matrícula N° (2557403) Inscrito con N° (38540) Registro Mercantil de Francisco Morazán.- Representación legal acreditada mediante Escritura de Modificación de Constitución de Sociedad número doscientos trece (213) de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) ante los oficios del notario **ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO** e inscrita con Matrícula N° 2557403 Inscrita con N° (43879) del Registro Mercantil de Francisco Morazán.- quien para los efectos de este contrato se denominara **EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° GC-LPN-HBCBH-INFRAESTRUCTURA- CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN-03-2024.** De conformidad a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato y se ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la ejecución y terminación de dichas obras y para la subsanación de cualquier defecto de las mismas. El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: **CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación: 1. EL CONTRATANTE: **HEROICO Y**

Página 1 de 16

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional,  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)





COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 2. SUPERVISOR:** El Supervisor designado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, por conducto de la Dirección Sectorial de Infraestructura 3. **EL CONTRATISTA: CONSULTORES EN GEOTECNIA, OBRAS CIVILES Y DISEÑO VIAL DE HONDURAS, S. DE R. L. (GEODIVH)** Es la persona jurídica, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras. 4. **EL PROYECTO:** CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. 5. **EL CONTRATO:** Es el acuerdo suscrito entre el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras y el Contratista para ejecutar las Obras. 6. **LA OFERTA DEL CONTRATISTA:** Es el conjunto formado por la Carta de Oferta y cualquier otro documento que el Contratista presente con la misma y se incluya en el Contrato. 7. **EL PRECIO DEL CONTRATO:** Es el precio establecido en la Notificación de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. 8. **DIAS:** Significa días calendario 9. **DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS:** Todos los del año excepto los sábados y domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales. 10. **MESES:** Significa meses calendario 11. **DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO:** Forman parte de este Contrato y con el forman un solo cuerpo legal, los siguientes documentos: a) Contrato b) Notificación de la Resolución de Adjudicación c) Oferta d) Condiciones Especiales del Contrato e) Condiciones Generales del Contrato f) Especificaciones g) Planos h) Lista de Cantidades valoradas i) Permiso de Construcción de la Obra j) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: TRABAJO REQUERIDO:** EL CONTRATISTA con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga a la Construcción para el Contratante, del proyecto **INFRAESTRUCTURA-CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN-03-2024.** de Conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales y convenios suplementarios anexos al contrato, tales documentos forman parte del presente Contrato. *la descripción del trabajo a realizar y de los precios de la mano de obra y materiales constan en el presente contrato y forman parte integral y se describe a continuación;*

CUADRO DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y SUMA TOTAL DE OFERTA GEODIVH S. DE R.L.

FECHA: 01 de julio del 2024

| N.  | DESCRIPCION                                       | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. EN CUADRO DE OFERTA | TOTAL EN CUADRO DE PRESUPUESTO | P.U. EN FICHAS | DIFERENCIA ENCONTRADA ( lps) |
|-----|---------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|
| A.  | OBRAS PRELIMINARES                                | GLOBAL |          |                          | 293,641.26                     |                |                              |
| A.1 | Conexión de agua provisional, tubería PVC de 1/2" | global | 1.00     | 14,948.47                | 14,948.47                      | 14948.47       | 0.00                         |
| A.2 | Conexión eléctrica provisional, incluye           | global | 1.00     | 32,498.47                | 32,498.47                      | 32498.47       | 0.00                         |

Página 2 de 16

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional,  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)






**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|      |                                                                                            |                |          |           |                     |          |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------------|----------|-------------|
|      | centro de carga y acometidas                                                               |                |          |           |                     |          |             |
| A.3  | Replanteo topográfico y marcaje                                                            | ml             | 400.00   | 47.52     | 19,008.00           | 47.52    | 0.00        |
| A.4  | Suministro e instalación de Bodega provisional de madera y lamina de zinc de 6.00x6.00 mts | global         | 1.00     | 30,457.27 | 30,457.27           | 30457.27 | 0.00        |
| A.5  | Construcción de Cerco Perimetral de madera y lamina de zinc                                | ml             | 203.00   | 890.35    | 180,741.05          | 890.35   | 0.00        |
| A.6  | Descapote de área a intervenir                                                             | m <sup>2</sup> | 100.00   | 159.88    | 15,988.00           | 159.88   | 0.00        |
| B.   | <b>OBRAS PARA CIMENTACION</b>                                                              | <b>GLOBAL</b>  |          |           | <b>1,963,277.95</b> |          |             |
| B.1  | Excavación para zapata corridas                                                            | m <sup>3</sup> | 280.00   | 424.85    | 118,958.00          | 424.85   | 0.00        |
| B.2  | Excavación para zapatas aisladas                                                           | m <sup>3</sup> | 35.00    | 424.85    | 14,869.75           | 424.85   | 0.00        |
| B.3  | Excavación para relleno de mampostería de piedra                                           | m <sup>3</sup> | 270.00   | 418.39    | 112,965.30          | 418.39   | 0.00        |
| B.4  | Zapata corrida ZC-01 (ver planos detalles estructurales)                                   | ml             | 190.00   | 837.32    | 159,090.80          | 837.32   | 0.00        |
| B.5  | Zapata aislada ZA-1 (ver planos detalles estructurales)                                    | unidad         | 13.00    | 1,953.92  | 25,400.96           | 1953.92  | 0.00        |
| B.6  | Zapata aislada ZA-1P (ver planos detalles estructurales)                                   | unidad         | 4.00     | 1,899.81  | 7,599.24            | 1899.81  | 0.00        |
| B.7  | Relleno de mampostería de piedra, para muro perimetral (ver planos detalles estructurales) | m <sup>3</sup> | 150.00   | 2,182.99  | 327,448.50          | 2182.99  | 0.00        |
| B.8  | Sobrelevación de bloque ME-1 (ver planos detalles estructurales)                           | m <sup>2</sup> | 400.00   | 795.31    | 318,124.00          | 795.31   | 0.00        |
| B.9  | Relleno y compactado con material del sitio                                                | m <sup>3</sup> | 550.00   | 304.14    | 167,277.00          | 304.14   | 0.00        |
| B.10 | Zapata corrida ZC-02 (ver planos detalles estructurales)                                   | ml             | 27.00    | 839.90    | 22,677.30           | 839.9    | 0.00        |
| B.11 | Zapata corrida ZC-03 (ver planos detalles estructurales)                                   | ml             | 25.00    | 839.90    | 20,997.50           | 839.9    | 0.00        |
| B.12 | Corte de terreno para nivelación de áreas de trabajo                                       | m <sup>3</sup> | 1,200.00 | 78.71     | 94,452.00           | 78.71    | 0.00        |
| B.13 | Botado de material de Corte                                                                | m <sup>3</sup> | 1,680.00 | 341.32    | 573,417.60          | 341.32   | 0.00        |
| C.   | <b>ELEMENTOS ESTRUCTURALES</b>                                                             | <b>GLOBAL</b>  |          |           | <b>2,338,142.74</b> |          | <b>0.00</b> |



*[Handwritten signature]*





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|      |                                                                                                                                            |                |        |          |            |         |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------|---------|------|
| C.1  | Solera de inicio S-1 (ver planos detalles estructurales)                                                                                   | ml             | 240.00 | 419.16   | 100,598.40 | 419.16  | 0.00 |
| C.2  | Solera de inicio S-1P (ver planos detalles estructurales)                                                                                  | ml             | 260.00 | 419.16   | 108,981.60 | 419.16  | 0.00 |
| C.3  | Solera de inicio S-2 (ver planos detalles estructurales)                                                                                   | ml             | 245.00 | 419.80   | 102,851.00 | 419.8   | 0.00 |
| C.4  | Solera de inicio S-3 (ver planos detalles estructurales)                                                                                   | ml             | 210.00 | 323.34   | 67,901.40  | 323.34  | 0.00 |
| C.5  | Solera de inicio S-3P (ver planos detalles estructurales)                                                                                  | ml             | 120.00 | 323.34   | 38,800.80  | 323.34  | 0.00 |
| C.6  | Viga tipo V-1 (ver planos detalles estructurales)                                                                                          | ml             | 17.00  | 891.89   | 15,162.13  | 891.89  | 0.00 |
| C.7  | Castillo C-1 (ver planos detalles estructurales)                                                                                           | ml             | 284.48 | 411.33   | 117,015.16 | 411.33  | 0.00 |
| C.8  | Castillo C-1P (ver planos detalles estructurales)                                                                                          | ml             | 191.00 | 411.33   | 78,564.03  | 411.33  | 0.00 |
| C.9  | Columna C-2 (ver planos detalles estructurales)                                                                                            | ml             | 83.02  | 877.46   | 72,846.73  | 877.46  | 0.00 |
| C.10 | Columna C-2P (ver planos detalles estructurales)                                                                                           | ml             | 12.00  | 877.46   | 10,529.52  | 877.46  | 0.00 |
| C.11 | Jamba J-1 (ver planos detalles estructurales)                                                                                              | ml             | 58.67  | 257.81   | 15,125.71  | 257.81  | 0.00 |
| C.12 | Firme de nivelación E=8 cm, 3,000 psi, #2@20 cm a/s                                                                                        | m <sup>2</sup> | 380.00 | 578.68   | 219,898.40 | 578.68  | 0.00 |
| C.13 | Losa de concreto, sala de máquinas, pastillas de 2.0x2.0 m, E=20 cm, concreto 4,000 psi, juntas rellenas con emulsión asfáltica.           | m <sup>2</sup> | 237.11 | 1,908.70 | 452,571.86 | 1908.7  | 0.00 |
| C.14 | Losa de concreto, acceso posterior y frontal, pastillas de 2.0x2.0 m, E=20 cm, concreto 3,000 psi, juntas rellenas con emulsión asfáltica. | m <sup>2</sup> | 450.00 | 1,831.46 | 824,157.00 | 1831.46 | 0.00 |
| C.15 | Acera perimetral de concreto 3,000 psi, E=10 cm, #2@20 cm a/s                                                                              | m <sup>2</sup> | 100.00 | 581.35   | 58,135.00  | 581.35  | 0.00 |
| C.16 | Bordillo de concreto de 15x10 cm, 2#3, #2@20 cm                                                                                            | ml             | 100.00 | 241.58   | 24,158.00  | 241.58  | 0.00 |
| C.17 | Capitel para columna tipo C-2P, de 46x10 cm, ver detalle en planos                                                                         | unidad         | 4.00   | 737.06   | 2,948.24   | 737.06  | 0.00 |
| C.18 | Capitel para columna tipo C-1P, de 46x10 cm, ver detalle en planos                                                                         | unidad         | 44.00  | 634.04   | 27,897.76  | 634.04  | 0.00 |





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



| D.  | MAMPOSTERIA Y<br>OTRAS ACTIVIDADES                                                                | GLOBAL         |          |           | 1,160,339.94      |          |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|----------|------|
| D.1 | Pared de bloque de 6"<br>para edificio, refuerzo<br>horizontal 1#3@3<br>hiladas                   | m <sup>2</sup> | 800.00   | 695.14    | 556,112.00        | 695.14   | 0.00 |
| D.2 | Muro de bloque de 4"<br>para edificio, refuerzo<br>horizontal 1#3@3<br>hiladas                    | m <sup>2</sup> | 8.54     | 598.25    | 5,109.06          | 598.25   | 0.00 |
| D.3 | Pared de bloque de 6"<br>para muro perimetral,<br>refuerzo horizontal<br>1#3@3 hiladas            | m <sup>2</sup> | 300.00   | 689.22    | 206,766.00        | 689.22   | 0.00 |
| D.4 | Repello de paredes de<br>edificio, relación 1:4                                                   | m <sup>2</sup> | 1,600.00 | 170.44    | 272,704.00        | 170.44   | 0.00 |
| D.5 | Repello de paredes de<br>muro perimetral,<br>relación 1:4                                         | m <sup>2</sup> | 702.00   | 170.44    | 119,648.88        | 170.44   | 0.00 |
| E.  | <b>ESTRUCTURA DE TECHO<br/>Y CUBIERTAS</b>                                                        | GLOBAL         |          |           | <b>781,719.50</b> |          |      |
| E.1 | Suministro e instalación<br>de estructura de Techo,<br>canaleta de<br>2"x4"x1.6mm,<br>galvanizada | m <sup>2</sup> | 635.97   | 344.78    | 219,269.74        | 344.78   | 0.00 |
| E.2 | Suministro e instalación<br>de aislante térmico de<br>10 mm, aluminio-<br>aluminio                | m <sup>2</sup> | 635.97   | 306.67    | 195,032.92        | 306.67   | 0.00 |
| E.3 | Suministro e instalación<br>de cubierta de lámina de<br>Aluzinc color rojo,<br>calibre 26.        | m <sup>2</sup> | 635.97   | 410.20    | 260,874.89        | 410.2    | 0.00 |
| E.4 | Suministro e instalación<br>de cercha de 8.85x1.45<br>m, tubo de 4"x4"x3mm,<br>galvanizado.       | unidad         | 5.00     | 21,308.39 | 106,541.95        | 21308.39 | 0.00 |
| F.  | <b>INSTALACIONES<br/>HIDROSANITARIAS</b>                                                          | GLOBAL         |          |           | <b>606,992.87</b> |          |      |
| F.1 | Suministro e instalación<br>de tubería PVC de 1/2"<br>SDR 13.5                                    | ml             | 60.00    | 68.72     | 4,123.20          | 68.72    | 0.00 |
| F.2 | Suministro e instalación<br>de tubería PVC de 1/2"                                                | ml             | 20.00    | 89.83     | 1,796.60          | 89.83    | 0.00 |
| F.3 | Suministro e instalación<br>de tubería PVC de 2"<br>SDR 41                                        | ml             | 100.00   | 88.01     | 8,801.00          | 88.01    | 0.00 |
| F.4 | Suministro e instalación<br>de tubería PVC de 4"<br>SDR 41                                        | ml             | 150.00   | 160.54    | 24,081.00         | 160.54   | 0.00 |
| F.5 | Suministro e instalación<br>de tubería PVC de 3"<br>SDR 41                                        | ml             | 100.00   | 126.64    | 12,664.00         | 126.64   | 0.00 |



*[Handwritten signature]*





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|      |                                                                                 |        |        |            |            |           |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|-----------|------|
| F.6  | Suministro e instalación de Canal de Aguas Lluvias                              | ml     | 50.00  | 636.65     | 31,832.50  | 636.65    | 0.00 |
| F.7  | Suministro e instalación de válvulas de balín de 3/4"                           | unidad | 6.00   | 389.45     | 2,336.70   | 389.45    | 0.00 |
| F.8  | Suministro e instalación de accesorios                                          | global | 1.00   | 6,521.63   | 6,521.63   | 6521.63   | 0.00 |
| F.9  | Suministro e instalación de inodoros elongados                                  | unidad | 11.00  | 5,166.18   | 56,827.98  | 5166.18   | 0.00 |
| F.10 | Suministro e instalación de lavamanos colgantes                                 | unidad | 10.00  | 2,863.96   | 28,639.60  | 2863.96   | 0.00 |
| F.11 | Suministro e instalación de urinarios                                           | unidad | 4.00   | 6,720.45   | 26,881.80  | 6720.45   | 0.00 |
| F.12 | Suministro e instalación de lavatrastos de dos hoyas                            | unidad | 1.00   | 6,692.11   | 6,692.11   | 6692.11   | 0.00 |
| F.13 | Suministro e instalación de drenajes de piso de 2", de 10,000 watts             | unidad | 10.00  | 411.95     | 4,119.50   | 411.95    | 0.00 |
| F.14 | Suministro e instalación de calentador de agua de paso                          | unidad | 2.00   | 14,217.15  | 28,434.30  | 14217.15  | 0.00 |
| F.15 | Suministro e instalación de caja de registro de 60x60x40 cm                     | unidad | 3.00   | 3,020.11   | 9,060.33   | 3020.11   | 0.00 |
| F.16 | Suministro e instalación de caja de registro de 60x60x50 cm                     | unidad | 2.00   | 3,137.49   | 6,274.98   | 3137.49   | 0.00 |
| F.17 | Suministro e instalación de caja de registro de 60x60x60 cm                     | unidad | 4.00   | 3,126.36   | 12,505.44  | 3126.36   | 0.00 |
| F.18 | Suministro e instalación de caja de registro de 60x60x70 cm                     | unidad | 1.00   | 3,400.22   | 3,400.22   | 3400.22   | 0.00 |
| F.19 | Suministro e instalación de caja de registro de 80x80x70 cm                     | unidad | 1.00   | 4,259.98   | 4,259.98   | 4259.98   | 0.00 |
| F.20 | Suministro e instalación de caja de registro de válvulas mezcladoras para ducha | unidad | 5.00   | 2,863.57   | 14,317.85  | 2863.57   | 0.00 |
| F.21 | Suministro e instalación de biodigestor de 3,000 L                              | unidad | 1.00   | 141,591.75 | 141,591.75 | 141591.75 | 0.00 |
| F.22 | Construcción de pozo de absorción de 2.0x2.0x2.50 m                             | global | 1.00   | 40,604.52  | 40,604.52  | 40604.52  | 0.00 |
| F.23 | Prueba hidrostática tuberías de 2"-6"                                           | global | 1.00   | 10,956.91  | 10,956.91  | 10956.91  | 0.00 |
| F.24 | Prueba hidrostática tuberías de 1/2"-1"                                         | global | 1.00   | 8,565.40   | 8,565.40   | 8565.4    | 0.00 |
| F.25 | Construcción de cisterna con capacidad de 18 m³                                 | GLOBAL | 1.00   | 92,255.17  | 92,255.17  | 92255.17  | 0.00 |
| F.26 | Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4"                                 | ml     | 120.00 | 162.07     | 19,448.40  | 162.07    | 0.00 |

Página 6 de 16



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional,  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



| G.   | INSTALACIONES<br>ELECTRICAS Y<br>ELECTROMECANICO            | GLOBAL |       |            |                     |           |      |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|---------------------|-----------|------|
|      |                                                             |        |       |            | <b>2,427,437.98</b> |           |      |
| G.1  | Toma corriente doble 20<br>amp. Polarizado                  | unidad | 83.00 | 2,044.80   | 169,718.40          | 2044.8    | 0.00 |
| G.2  | Interruptor sencillo 15<br>Amp.                             | unidad | 32.00 | 1,636.73   | 52,375.36           | 1636.73   | 0.00 |
| G.3  | Interruptor tres vías 15<br>Amp.                            | unidad | 3.00  | 1,822.50   | 5,467.50            | 1822.5    | 0.00 |
| G.4  | Centro de carga<br>eléctrico de 200 Amp.<br>De 42 espacios  | global | 1.00  | 34,791.58  | 34,791.58           | 34791.58  | 0.00 |
| G.5  | Centro de carga<br>eléctrico de 125 Amp.<br>De 20 espacios  | global | 1.00  | 22,807.74  | 22,807.74           | 22807.74  | 0.00 |
| G.6  | lámparas de interior led<br>2x2 pies                        | unidad | 77.00 | 2,852.00   | 219,604.00          | 2852      | 0.00 |
| G.7  | lampara de emergencia                                       | unidad | 10.00 | 3,916.19   | 39,161.90           | 3916.19   | 0.00 |
| G.8  | lampara de sala de<br>maquina                               | unidad | 16.00 | 2,902.92   | 46,446.72           | 2902.92   | 0.00 |
| G.9  | Lampara tipo spot                                           | unidad | 16.00 | 2,482.20   | 39,715.20           | 2482.2    | 0.00 |
| G.10 | toma corriente especial<br>para estufa secadora de<br>ropa  | unidad | 2.00  | 6,552.50   | 13,105.00           | 6552.5    | 0.00 |
| G.11 | toma corriente para<br>bomba de agua                        | unidad | 1.00  | 5,302.19   | 5,302.19            | 5302.19   | 0.00 |
| G.12 | toma corriente para aire<br>acondicionado 12,18,24<br>k btu | unidad | 5.00  | 6,216.95   | 31,084.75           | 6216.95   | 0.00 |
| G.13 | toma corriente para aire<br>acondicionado 36,60<br>kbtu     | unidad | 3.00  | 8,123.49   | 24,370.47           | 8123.49   | 0.00 |
| G.14 | base para medidor<br>eléctrico                              | global | 1.00  | 9,202.42   | 9,202.42            | 9202.42   | 0.00 |
| G.15 | Acometida aérea                                             | global | 1.00  | 7,242.84   | 7,242.84            | 7242.84   | 0.00 |
| G.16 | Acometida de medidor a<br>centro de carga                   | global | 1.00  | 72,582.20  | 72,582.20           | 72582.2   | 0.00 |
| G.17 | Acometida de centro de<br>carga al otro centro de<br>carga  | global | 1.00  | 15,785.20  | 15,785.20           | 15785.2   | 0.00 |
| G.18 | caja de registro de<br>cables de datos                      | unidad | 1.00  | 6,748.76   | 6,748.76            | 6748.76   | 0.00 |
| G.19 | Timbre                                                      | unidad | 4.00  | 4,380.37   | 17,521.48           | 4380.37   | 0.00 |
| G.20 | Pulsador                                                    | unidad | 1.00  | 3,630.11   | 3,630.11            | 3630.11   | 0.00 |
| G.21 | Red de tierra                                               | global | 1.00  | 4,510.57   | 4,510.57            | 4510.57   | 0.00 |
| G.22 | Lampara de exterior                                         | unidad | 16.00 | 12,634.66  | 202,154.56          | 12634.66  | 0.00 |
| G.23 | instalación de red<br>primaria y de                         | Global | 1.00  | 373,554.37 | 373,554.37          | 373554.37 | 0.00 |





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|      |                                                                                                          |        |       |            |            |            |          |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|----------|------|
|      | transformador de 37.5 kva                                                                                |        |       |            |            |            |          |      |
| G.24 | Poste de metal                                                                                           | unidad | 8.00  | 13,340.43  | 106,723.44 | 13340.43   | 0.00     |      |
| G.25 | Extractor para baño                                                                                      | Unidad | 8.00  | 7,303.37   | 58,426.96  | 7303.37    | 0.00     |      |
| G.26 | gabinete de datos                                                                                        | global | 1.00  | 9,930.47   | 9,930.47   | 9930.47    | 0.00     |      |
| G.27 | tomas de datos de internet                                                                               | Unidad | 19.00 | 6,110.88   | 116,106.72 | 6110.88    | 0.00     |      |
| G.28 | toma para TV                                                                                             | Unidad | 4.00  | 3,395.43   | 13,581.72  | 3395.43    | 0.00     |      |
| G.29 | toma de teléfono en guardia                                                                              | unidad | 1.00  | 2,834.07   | 2,834.07   | 2834.07    | 0.00     |      |
| G.30 | Control de luces Exteriores                                                                              | Global | 1.00  | 20,250.00  | 20,250.00  | 20250      | 0.00     |      |
| G.31 | Interruptor mecánico doble tiro y derivación para generador                                              | Global | 1.00  | 94,500.00  | 94,500.00  | 94500      | 0.00     |      |
| G.32 | Aire acondicionado mini split 12000 btu                                                                  | unidad | 3.00  | 38,150.04  | 114,450.12 | 38150.04   | 0.00     |      |
| G.33 | Aire acondicionado mini split 18000 btu                                                                  | unidad | 1.00  | 46,631.94  | 46,631.94  | 46631.94   | 0.00     |      |
| G.34 | Aire acondicionado mini split 24000 btu                                                                  | unidad | 1.00  | 52,384.82  | 52,384.82  | 52384.82   | 0.00     |      |
| G.35 | Aire acondicionado mini split 36000 btu                                                                  | unidad | 1.00  | 76,345.40  | 76,345.40  | 76345.4    | 0.00     |      |
| G.36 | Aire acondicionado mini split 60000 btu                                                                  | unidad | 2.00  | 112,992.11 | 225,984.22 | 112992.11  | 0.00     |      |
| G.37 | Bomba de agua hidroneumática                                                                             | unidad | 1.00  | 72,404.78  | 72,404.78  | 72404.78   | 0.00     |      |
| H.   | PUERTAS Y VENTANAS                                                                                       | GLOBAL |       |            | 930,071.27 |            |          |      |
| H.1  | Suministro e instalación de cortina enrollable, incluye suministro e instalación de motor eléctrico(P-1) | unidad | 4.00  |            | 138,375.00 | 553,500.00 | 138375   | 0.00 |
| H.2  | Suministro e instalación de puerta P-2                                                                   | unidad | 4.00  |            | 7,815.15   | 31,260.60  | 7815.15  | 0.00 |
| H.3  | Suministro e instalación de puerta P-3                                                                   | unidad | 2.00  |            | 7,595.10   | 15,190.20  | 7595.1   | 0.00 |
| H.4  | Suministro e instalación de puerta P-4                                                                   | unidad | 1.00  |            | 7,122.60   | 7,122.60   | 7122.6   | 0.00 |
| H.5  | Suministro e instalación de puerta P-5                                                                   | unidad | 2.00  |            | 17,273.25  | 34,546.50  | 17273.25 | 0.00 |
| H.6  | Suministro e instalación de puerta P-6                                                                   | unidad | 9.00  |            | 5,991.30   | 53,921.70  | 5991.3   | 0.00 |
| H.7  | Suministro e instalación de puerta P-7                                                                   | unidad | 1.00  |            | 7,668.00   | 7,668.00   | 7668     | 0.00 |
| H.8  | Suministro e instalación de portón perimetral de 5.00x2.50 m, de tubo de 2" chapa 14, incluye            | unidad | 2.00  |            | 22,665.15  | 45,330.30  | 22665.15 | 0.00 |



*[Handwritten signature]*





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



|      |                                                                                                                      |                |          |          |                     |         |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------|---------|------|
|      | sistema completo de pintura.                                                                                         |                |          |          |                     |         |      |
| H.9  | Suministro e instalación de ventana tipo V-1                                                                         | unidad         | 1.00     | 9,366.80 | 9,366.80            | 9366.8  | 0.00 |
| H.10 | Suministro e instalación de ventana tipo V-2                                                                         | unidad         | 10.00    | 4,260.60 | 42,606.00           | 4260.6  | 0.00 |
| H.11 | Suministro e instalación de ventana tipo V-3                                                                         | unidad         | 8.00     | 1,620.00 | 12,960.00           | 1620    | 0.00 |
| H.12 | Suministro e instalación de ventana tipo V-4                                                                         | unidad         | 11.00    | 5,751.00 | 63,261.00           | 5751    | 0.00 |
| H.13 | Suministro e instalación de ventana tipo V-5                                                                         | unidad         | -        | -        | -                   |         | 0.00 |
| H.14 | Suministro e instalación de ventana tipo V-6                                                                         | unidad         | 3.00     | 7,653.15 | 22,959.45           | 7653.15 | 0.00 |
| H.15 | Suministro e instalación de ventana tipo V-7                                                                         | unidad         | 2.00     | 4,430.14 | 8,860.28            | 4430.14 | 0.00 |
| H.16 | Suministro e instalación de ventana tipo V-8                                                                         | unidad         | 3.00     | 5,484.94 | 16,454.82           | 5484.94 | 0.00 |
| H.17 | Suministro e instalación de ventana tipo V-9                                                                         | unidad         | 1.00     | 5,063.02 | 5,063.02            | 5063.02 | 0.00 |
| I.   | <b>ACABADOS</b>                                                                                                      | <b>GLOBAL</b>  |          |          | <b>1,618,118.05</b> |         |      |
| I.1  | Suministro e instalación de cerámica de piso (lps 600/m <sup>2</sup> )                                               | m <sup>2</sup> | 380.00   | 963.28   | 366,046.40          | 963.28  | 0.00 |
| I.2  | Suministro e instalación de zócalo de cerámica E=10 cm                                                               | ml             | 295.50   | 148.45   | 43,866.98           | 148.45  | 0.00 |
| I.3  | Suministro e instalación de cerámica en paredes de baño (Lps 600/m <sup>2</sup> )                                    | m <sup>2</sup> | 60.00    | 857.05   | 51,423.00           | 857.05  | 0.00 |
| I.4  | Suministro e instalación de cielo falso termoacústico                                                                | m <sup>2</sup> | 380.00   | 407.12   | 154,705.60          | 407.12  | 0.00 |
| I.5  | Pulido de paredes de edificio                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1,600.00 | 168.01   | 268,816.00          | 168.01  | 0.00 |
| I.6  | Pintura de paredes de edificio                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1,600.00 | 154.87   | 247,792.00          | 154.87  | 0.00 |
| I.7  | Pulido de paredes de muro perimetral                                                                                 | m <sup>2</sup> | 600.00   | 154.10   | 92,460.00           | 154.1   | 0.00 |
| I.8  | Pintura de paredes de muro perimetral                                                                                | m <sup>2</sup> | 635.64   | 148.37   | 94,309.91           | 148.37  | 0.00 |
| I.9  | Suministro e instalación de Barandal en muro perimetral de 2.85x1.50 mts, con tubo cuadrado metálico de 2", chapa 14 | unidad         | 53.00    | 4,954.91 | 262,610.23          | 4954.91 | 0.00 |
| I.10 | Tallado y pulido de mochetas de castillos de muro perimetral                                                         | ml             | 237.60   | 101.88   | 24,206.69           | 101.88  | 0.00 |
| I.11 | Tallado y pulido de mochetas de puerta y ventanas ancho de 15 cm                                                     | ml             | 116.62   | 101.88   | 11,881.25           | 101.88  | 0.00 |





COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



|                     |                                                        |                |        |            |                |                               |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|-------------------------------|------------|
| J.                  | OTRAS ACTIVIDADES                                      | GLOBAL         |        |            | 358,027.67     |                               |            |
| J.1                 | Botado de material de desperdicio                      | m <sup>3</sup> | 200.00 | 364.15     | 72,830.00      | 364.15                        | 0.00       |
| J.2                 | Limpieza General Exterior                              | dia            | 3.00   | 6,355.27   | 19,065.81      | 6355.27                       | 0.00       |
| J.3                 | Limpieza general interior                              | m <sup>2</sup> | 407.00 | 122.99     | 50,056.93      | 122.99                        | 0.00       |
| J.4                 | Suministro e instalación de torre para antena de radio | global         | 1.00   | 216,074.93 | 216,074.93     | 216074.93                     | 0.00       |
| RESUMEN PRESUPUESTO |                                                        |                |        |            |                | VERIFICACION DE SUMAS TOTALES |            |
|                     |                                                        |                |        |            |                | CALCULADA SEGÚN FICHAS        | DIFERENCIA |
| A.                  | OBRAS PRELIMINARES                                     |                |        |            | L293,641.26    | L293,641.26                   | L0.00      |
| B.                  | OBRAS PARA CIMENTACION                                 |                |        |            | L1,963,277.95  | L1,963,277.95                 | L0.00      |
| C.                  | ELEMENTOS ESTRUCTURALES                                |                |        |            | L2,338,142.74  | L2,338,142.74                 | L0.00      |
| D.                  | MAMPOSTERIA Y OTRAS ACTIVIDADES                        |                |        |            | L1,160,339.94  | L1,160,339.94                 | L0.00      |
| E.                  | ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTAS                        |                |        |            | L781,719.50    | L781,719.50                   | L0.00      |
| F.                  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                          |                |        |            | L606,992.87    | L606,992.87                   | L0.00      |
| G.                  | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICO             |                |        |            | L2,427,437.98  | L2,427,437.98                 | L0.00      |
| H.                  | PUERTAS Y VENTANAS                                     |                |        |            | L930,071.27    | L930,071.27                   | L0.00      |
| I.                  | ACABADOS                                               |                |        |            | L1,618,118.05  | L1,618,118.05                 | L0.00      |
| J.                  | OTRAS ACTIVIDADES                                      |                |        |            | L358,027.67    | L358,027.67                   | L0.00      |
| TOTAL, PRESUPUESTO  |                                                        |                |        |            | L12,477,769.22 | L12,477,769.22                | L0.00      |

OBSERVACIONES:

1. Al verificar los precios unitarios de las fichas con los presentados en el cuadro de presupuesto, ninguno tiene diferencia.

CONCLUSIONES





# COMANDANCIA GENERAL DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



La empresa GEODIVH S. de R.L. en su presupuesto de obra no presenta diferencias entre los precios unitarios del cuadro de presupuesto y las fichas unitarias de costos, tampoco se encontró diferencia en las sumas. Por lo que el valor de su oferta es de L 12,477,769.22 (doce millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos sesenta y nueve lempiras con 22/100)

**CLAUSULA TERCERA: ORDEN DE INICIO Y PLAZO:** **ORDEN DE INICIO:** Se indicará a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato respectivo. **PLAZO:** EL CONTRATISTA: deberá iniciar los trabajos inmediatamente después de emitida la Orden de inicio y se compromete y obliga a terminar la ejecución de las obras contratadas dentro de un plazo de seis (6) meses **CIENTO OCHENTA (180) DIAS** contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio, de no entregarlo en el plazo convenido EL CONTRATISTA, tendrá una multa del cero punto treinta y seis (0.36) por día, el monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de la obra es del quince por ciento (15%) del monto total del contrato. artículo 113 del Decreto Legislativo N° 62-2023 Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024. **CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El monto del presente Contrato es por la cantidad de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 22/100 (L.12,477,769.22)** los que incluyen mano de obra y materiales, se **pagara por estimaciones por avance de obra;** estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por **EL CONTRATISTA**, revisadas y aprobadas por el **SUPERVISOR** del **CONTRATANTE** designando para tal propósito al Ingeniero **PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, o a la persona que el designe por escrito y con la debida notificación a EL CONTRATISTA.** – A estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que resulte de las demás retenciones de ley. – EL CONTRATO será pagado de los Recursos provenientes por la tasa del cinco por ciento (5%) sobre el valor de las primas netas cobradas por seguro contra incendios y líneas aliadas (artículo 75 reformado de la Ley del Cuerpo de Bomberos de Honduras) **EL CONTRATISTA**, bajo su cuenta y riesgo se obliga a contratar personal calificado, honesto, serio y responsable. - Es entendido que en lo relativo a este personal, los riesgos y problemas relacionados correrán por cuenta de EL CONTRATISTA de tal manera que por este acto exonera AL CONTRATANTE (Cuerpo de Bomberos de Honduras) de cualquier reclamación laboral, legal u otra proveniente de las actividades o hechos relacionados en la ejecución de la obra y robos por parte del personal del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: GARANTIAS:** EL CONTRATISTA; Presentará **Una Garantía de Cumplimiento de Contrato**, equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del Contrato, el plazo máximo para la presentación de la Garantía de Cumplimiento una vez suscrito el Contrato será de cinco (5) días calendario, podrá constituirse a través de una Garantía Bancaria o Fianza emitida por un Banco o una Aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El pago por Anticipo de Fondos, solicitado por EL CONTRATISTA será por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, para lo cual deberá rendir una Garantía equivalente al cien por ciento (100%) de su monto, según lo establecido en el artículo 114 de las





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



Disposiciones Generales del Presupuesto para la ejecución fiscal 2024 Decreto 62-2023 y artículo 105 de la Ley de Contratación del Estado. **CLAUSULA ESPECIAL: OBLIGATORIA:** “La presente Garantía /Fianza, será ejecutada por el monto total de la misma, a simple requerimiento de **EL CONTRATANTE**, acompañada de una Resolución Firme de Incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantía/ Fianza.- La presente Garantía/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática.- En caso de Controversias el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, interpretara mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia de **EL CONTRATISTA** y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan. Contra la resolución del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras quedara expedita la vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso administrativo, salvo que las CEC establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje (en el presente proceso se someten los conflictos a arbitraje) .- Si por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, no se constituye esta Garantía en el plazo previsto, **EL CONTRATANTE** declarara sin lugar la adjudicación del Contrato si asumir ninguna responsabilidad.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del Contrato, por un término mayor de dos meses **EL CONTRATISTA** deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido, el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente, previo pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la **GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA**, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantía deberá tener vigencia de **DOCE (12) MESES**, contados a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, debiendo contener la siguiente **CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** “La presente garantía/fianza será ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento de **EL CONTRATANTE**, acompañada de un certificado de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantía/fianza. La presente garantía/fianza emitida a favor del beneficiario constituye una obligación solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecución automática; **CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:** a) Documento Base b) Condiciones Generales y Especiales del Contrato c) Especificaciones Técnicas d) Lista de cantidades valoradas (Presupuesto de Obra) e) Cronograma de Ejecución f) Memoria de Calculo g) Invitación h) Oficio de Notificación de Adjudicación i) Garantías j) Aclaraciones k) Adendum y otros que se utilicen para ejecución del proyecto. **CLAUSULA SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.** – **EL CONTRATISTA** presentara un Programa de trabajo y un cronograma de actividades para la aprobación del Supervisor de Obra dentro de diez (10) días a partir de la fecha de la Notificación de la Resolución de Adjudicación. Los plazos entre cada actualización del Programa serán de noventa (90) días. El monto retenido por la presentación retrasada del Programa

Página 12 de 16

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional,  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)



12/14



**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



actualizado será del cinco por ciento (5%) del total de la obra. Es entendido y aceptado que **EL CONTRATISTA** no podrá tramitar ante **EL CONTRATANTE**, ningún pago en tanto no se presente el Programa de Trabajo y Cronograma de Actividades. **CLAUSULA OCTAVA: CONTROL DE CALIDAD:** El periodo de Responsabilidad por Defectos es de **DOCE (12) MESES** a partir de la fecha de recepción final de la obra. **CLAUSULA NOVENA: SUB- CONTRATACION. – EL** **CONTRATISTA** solo podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación de **EL CONTRATANTE**, la subcontratación no altera las obligaciones de **EL CONTRATISTA**, la aprobación de la subcontratación deberá ser expresa, por escrito, con indicación de su objeto y de las condiciones económicas. Los trabajos que se subcontraten con terceros, no excederán del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el contrato sin la aprobación por escrito de **EL CONTRATANTE**. **CLAUSULA DECIMA: PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION:** **EL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS** deberá prorrogar la fecha prevista de terminación, cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las obras en la fecha prevista de terminación, sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. La determinación de prórroga por parte del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras será dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Contratante una decisión sobre los efectos de una variación o de un evento compensable. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO:** El presente Contrato podrá suspenderse siempre que mediere causa justificada la que será evaluada y analizada por las partes. - Se podrá invocar la Resolución por las siguientes causas: a) Motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución b) El mutuo acuerdo de las partes. - El contrato podrá ser rescindido por las siguientes causas: a) el incumplimiento de una o más de las cláusulas convenidas b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) días calendario después de la fecha establecida en la orden de inicio c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de materiales o uso impropio de equipo d) No cumplir con las instrucciones del Supervisor de **EL CONTRATANTE**. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VALORES PENDIENTES:** **EL CONTRATISTA**, autoriza que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con **EL CONTRATANTE** que haya sido resuelto por incumplimiento, o que, habiendo sido concluido, existan montos a recuperar a favor de **EL CONTRATANTE**. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:** En caso de Controversias el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, interpretara mediante acto administrativo motivado, las cláusulas objeto de la controversia, resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de la ejecución del contrato, con audiencia de **EL CONTRATISTA** y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan. Contra la resolución del Heroico y Benemérito Cuerpo

Página 13 de 16

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional,  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberos honduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberos honduras.com)



*[Handwritten signature]*







**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



**INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS A DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.-** 2) Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas, establecidas en la Ley de Contratación del Estado, tales como; Transparencia, igualdad y libre competencia.- 3) Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) **Prácticas corruptivas:** entendiéndose estas como aquellas en las que se ofrece, recibe o solicita directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) **Prácticas Colusorias:** entendiéndose estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte; 4) Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejar manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición la información intercambiada fue suficientemente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa, que no corresponda a la realidad; 5) Mantener la debida confidencialidad toda la información a la que se tenga acceso por razón del contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez abstenerse para utilizarla para fines distintos; 6) Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta cláusula por autoridad competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en la que se incurra; 7) Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometidos por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil o penal, lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos.- El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula, dará lugar a: Al trabajador, ejecutivo, representante, socio, apoderado de ambas partes que haya incumplido esta cláusula, de las acciones disciplinarias derivadas del régimen laboral y en su caso a entablar las acciones legales que correspondan.- De parte del Contratante, a la eliminación definitiva del contratista que pudiendo denunciar irregularidades no lo hicieron, eliminarlo del registro de proveedores, sin perjuicio de deducir las responsabilidades que conforme a ley dieran lugar.- **CLAUSULA DECIMA NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO:** Cualquier modificación a este Contrato, se deberá hacer mediante Adendum firmado por ambas partes **CLAUSULA VIGESIMA:** Será responsabilidad de EL CONTRATISTA, inscribir el contrato suscrito con EL CONTRATANTE en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) de conformidad al artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Contratación del Estado y artículo 76 segundo párrafo del Reglamento de la misma Ley. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:** **RECORTE PRESUPUESTARIO:** En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectué

Página 15 de 16

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Barrio Morazán, Costado sur del Estadio Nacional,  
Tel. (+504) 22407801, E-Mail: [secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com](mailto:secretaria.comandancia@bomberoshonduras.com)



*[Handwritten signature]*





**COMANDANCIA GENERAL  
DEL HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligaciones por parte del ESTADO, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:** Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del presente contrato; en fe, de lo cual y para garantía de ambas partes, se firma el presente documento, por duplicado, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de julio dos mil veinticuatro (2024).

**CORONEL DE BOMBEROS**



*[Signature]*  
**ANGEL ROMELIO FUNEZ JUAREZ**

**CONTRATANTE**



*[Signature]*  
**ANA YUPANKI ELVIR REYES**  
**CONTRATISTA**

