MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558
Pagina Web: www.municholoma.com

OFICIO NO. MCH-OP-234/016

Choloma, Cortes, 29 de Julio de 2016

P.M. Manuel Vallecillo
Gerente General
Su Oficina

Estimado Sr. Vallecillo:
Por este medio solicito la elaboración de contrato de arrendamiento de maquinaria por "**Acarreo de material de desalojo de Limpieza**" en los siguientes lugares:

UBICACIÓN	Viajes	Fecha	Material	Precio Viaje	Total
Colonia Inez Carranza Barnica-Crematorio Municipal	8	01/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	6	02/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	7	05/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 7,000.00
	6	08/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	6	10/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	6	12/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	8	13/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	8	16/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	5	17/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Colonia Japon-Plantel Bella Vista	5	23/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Colonia Nueva Florida-Colonia 7 de Septiembre (Internos)	7	26/08/016	Ripio	L. 400.00	L. 2,800.00
	12	27/08/016	Ripio	L. 400.00	L. 4,800.00
Colonia Victoria- Crematorio Municipal	6	29/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
Colonia Rubi- San Jose de Los Laureles	2	30/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 2,000.00
Colonia Lopez Arellano-Crematorio Municipal	5	31/08/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
				TOTAL	L. 85,600.00
				ISV 15%	L. 12,840.00
				GRAN TOTAL	L. 98,440.00

Nombre Contratista : **Sijan Stephany Nones Aquino**
Número de Identidad : 0502-1989-00805
Monto del Contrato : **Lps. 98,440.00**

Atentamente,

Ingeniero Joel Discua
Director Obras y Proyectos

CC.Archivo
JD/vag

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 579/2016

Nosotros: **LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT,** Mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, casado Hondureño, Identidad **No.0506-1984-02284,** Solvencia Municipal **No. 166896, R.T.N. 05061984022841,** y con domicilio en esta ciudad, en su condición de Alcalde Municipal, de Choloma Cortes, electo para tal cargo de conformidad a lo establecido mediante Punto Único de la sesión celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el 13 de diciembre del 2013, y tomando posesión de su cargo el 25 de enero del año 2014, (2014-2018), según Acta Solemne de Traspaso de Mando, y **SIJAN STEPHANY NONES AQUINO,** Mayor de Edad, Soltera, hondureña, tarjeta de identidad **No. 0502-1989-00805, RTN. 05021989008058, Solvencia No. 200239,** que en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,** Celebramos el presente Contrato de Arrendamiento que se regirá por las siguientes clausulas:

I._ALCANCE DEL PROYECTO: "LA MUNICIPALIDAD", LA MUNICIPALIDAD, contrata Maquinaria propiedad de la señora **SIJAN STEPHANY NONES AQUINO,** para que realice trabajos de Acarreo de material de Desalojo de Limpieza en los siguientes lugares:

ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

Ubicación	Viajes	Fecha	Material	Precio/viaje	Total
Colonia Ines Carranza Barnica - Crematorio Municipal	8	01/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	6	02/05/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	7	05/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 7,000.00
	6	08/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	6	10/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	6	12/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	8	13/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	8	16/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	5	17/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
	5	23/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Colonia Japon - Platel Bella Vista	7	26/08/2016	Ripio	L. 400.00	L. 1,600.00
Col. Nueva florida- Col. 07 de septiembre (internos)	12	27/08/2016	Ripio	L. 400.00	L. 2,400.00
Colonia victoria - Crematorio Municipal	6	29/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
Colonia Rubi- San Jose de los Laureles	2	30/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 2,000.00
Colonia Lopez Arellano -Crematorio Municipal	5	31/08/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
				Sub-total	**L. 85,600.00**
				Isv 15%	**L. 12,840.00**
				Gran Total	**L. 98,440.00**

III._ RESPONSABILIDAD LABORAL: "EL CONTRATISTA" asumirá todas las obligaciones se carácter técnico administrativo, laboral y transporte necesario a la naturaleza de Trabajo. "**LA MUNICIPALIDAD**" se hará responsable de suministrar alimentación para operadores, combustible, lubricantes (en caso de ser necesarios), esto se le descontara a "**EL CONTRATISTA**" en el momento de cancelación del pago.

IV.- INICIO DE OBRA: El comienzo de ejecución trabajos de presente contrato será

se dará a "**EL CONTRATISTA**", después de la firma del contrato.

V._ DURACION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA", deberá comenzar la labor a partir de la firma del presente contrato, se compromete y obliga a terminar la obra a satisfacción de la "**LA MUNICIPALIDAD**" dentro de un plazo de 30 días hábiles.

VI FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD", realizara el pago al finalizar el contrato de trabajo.- En caso de tener pagos a cuenta en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se le deducirá el 12.5% del monto del contrato. También se le hará la retención del 1% al momento de la codificación, presente o no presente constancia de pagos a cuenta de la Empresa Sistema de Administración de renta.

VII._ SUPERVISION: "LA MUNICIPALIDAD", supervisara la ejecución de este proyecto a través del Depto. De Obras y Proyectos quien tendrá la responsabilidad de la buena ejecución de la obra.

VIII._PENALIZACIONES Y MULTA: "LA MUNICIPALIDAD", podrá imponer multas del uno por mil del costo de este contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles a **"EL CONTRATISTA".**

IX._ MODIFICACION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por la "**MUNICIPALIDAD**", por las causas siguientes:

A._ Por fuerza mayor o por caso fortuito debidamente comprobado.

B._ Por obras adicionales que requieren el buen funcionamiento, siempre que sean autorizadas por la supervisión del Departamento de Obras y Servicios Públicos.

X._ RESCESIÓN DEL "LA MUNICIPALIDAD", podrá rescindir el presente contrato por las cusas siguientes:

1._Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA", al comenzar la obra pro más de tres días después de haber dado la orden de inicio.

2._Por bajos rendimientos en el avance de la obra, todo avalado por la supervisión.

3._Causas de fuerza mayor.4._ Por ser convenientes a proyecto.5._ Por causa de interés público.6._ Por incumplimiento al contrato.

Comprometiéndonos al estricto y fiel cumplimiento de lo pactado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Choloma, a los Un Días del Mes de Agosto Del Año Dos Mil Dieciséis.

Sijan Stephany Nones A.

ING. LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI D.
ALCALDE MUNICIPAL

SIJAN STEPHANY NONES AQUINO
CONTRATISTA

1401 001 001 600 23 400
150130
20/10/16
Ef# 11623