

## CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA

Nosotros, Janio Rolando Borjas Ochoa, Mayor de Edad, Casado, Hondureño con Domicilio Residencia en este Municipio y con tarjeta de identidad No. 0827 1969 00030, Actuando en mí Condición de Alcalde Municipal de La Villa de San Francisco Departamento de Francisco Morazán Nombrado para tal cargo mediante Acta Única de fecha Acta Única 74- 2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 Y autorizado por la Ley para esta clase de actos, quien en lo sucesivo se denominará "LA MUNICIPALIDAD", por una parte y por la otra parte JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO con R,T,N 0714-1949-00156, con Domicilio en este municipio, quien en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se denominará "EL CONTRATISTA", hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA POR 30 HORAS APROXIMADAMENTE DE RETROEXCAVADORA, pagaderas en base a horómetro autorizado por el representante de la U.T.M el cual se regirá por los pactos y cláusulas siguientes:

**PRIMERA:** EL CONTRATISTA se obliga por este acto a prestar a la Municipalidad o sus representantes sus servicios maquinaria industrial Retroexcavadora en labores de Siguietes: TRABAJO DE TERRACERÍA EN REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO, comprometiéndose a cumplir con el calendario y fechas de entregas establecidos por la municipalidad, detallando a continuación las labores a desarrollar.

a.-) Trabajos de Terracería en reparación y limpieza de calles casco urbano en los barrios San Francisco, barrio Nuevo progreso, aldea el Coyolito. pagadas según reporte del representante de la U.T.M a Lps 1,200.00 cada una, hasta complementar un máximo 26.5 horas.

**SEGUNDA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.** - la Municipalidad pagara por dicha obra un gran total de 31,800.00 lempiras (treinta un mil ochocientos lempiras exactos) Los Pagos del presente contrato se harán en Moneda Nacional. Pagaderos de forma total al cumplimiento de las horas especificadas presentadas por el supervisor de la UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO.** El presente contrato tendrá una duración de 10 día, iniciando el día 28 de octubre del 2024 y Finalizando el 08 noviembre del 2024. **CUARTO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** - El incumplimiento total o parcial por las partes sobre las obligaciones que les correspondan de acuerdo a este Contrato, no será considerado como incumplimiento si se atribuye a casos de Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado.

**QUINTA: RESCISION DE CONTRATO** El presente contrato podrá ser objeto de rescisión por cualquiera de las causas siguientes, 1) Por mutuo acuerdo de las partes, notificada por escrito por lo menos con 6 días de anticipación. 2) por incumplimiento de las condiciones establecidas en este contrato 3) Por caso Fortuito o fuerza mayor que haga posible el cumplimiento de este contrato.

En fe de lo anterior y para seguridad de ambas partes, se suscribe el presente Contrato en la Villa de San Francisco F.M. a los 27 días del mes de octubre del dos mil veinticuatro



"ALCALDE MUNICIPAL"

"CONTRATISTA"

03-11 Am

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO F.M**  
**Solicitud de Contrato por obra determinada**

Fecha: 27 DE OCTUBRE DEL 2024

Nombre Del Solicitante

REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA

Cargo que Desempeña

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre completo Del Contratista

JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO

Numero De identidad: 0714194900156

Num R.T.N

07141949001565

Fecha Inicio 28 DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha Final 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Labor a Ejecutar: UN APROXIMADO DE 30 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE RETRO EXCAVADORA REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO. BARRIOS SAN FRANCISCO, NUEVO PROGRESO, LA COLONIA ALDEA EL COYOLITO

Descripcion completa de labor a ejecutar:

UN APROXIMADO DE 30 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE RETRO EXCAVADORA REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO. BARRIOS SAN FRANCISCO, NUEVO PROGRESO, LA COLONIA ALDEA EL COYOLITO

PRECIO 


|   |          |
|---|----------|
| L | 1,200.00 |
|---|----------|

 TOTAL HORAS 30  
POR HORA

TOTAL A PAGAR 

|   |           |
|---|-----------|
| L | 31,800.00 |
|---|-----------|

Observacion:

  
Firma Solicitante

  
Firma Autorizado  
Alcalde Municipal

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 26 de noviembre del 2024  
No.36 NOVIEMBRE. /UTM/VSF


**Para:**  
**JAIME AMAYA**  
**TESORERO MUNICIPAL**


Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor: **JOSE LORENZO CARRASCO BAQUEDANO** Con identidad N° **0714-1949-00156**, Por concepto de: pago por contrato de trabajo por obra determina en trabajo de terracería alquiler de maquinaria de retroexcavadora 26.5 horas, en reparación y limpieza de calles casco urbano en los barrios, San Francisco, nuevo progreso, la colonia aldea el Coyolito.

**PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO**

| UNIDAD                  | DESCRIPCION  | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL           |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 26.5                    | pago por contrato de trabajo por obra determina en trabajo de terracería alquiler de maquinaria. | L. 1,200.00    | L. 31,800.00        |
| -----TOTAL A PAGAR----- |  |                | <b>L. 31,800.00</b> |

  
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

  
VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





# VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

## UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

### Solicitud


Fecha 13 de noviembre 2024

oficina  
Alcalde Municipal  
Janio Rolando Borjas Ochoa

El departamento de unidad técnica municipal le solicita aproximadamente 7 horas de alquiler de maquinaria Retro excavadora, para corte y carga de material selecto en el banco de materia ubicado en el crematorio municipal, que se utilizara en la instalación de tubería PVC de 8 pulgadas para proyecto de sistema de alcantarillado sanitario tercer etapa barrio pueblo nuevo.

  
  
**UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**  
**REYNALDO RAFAEL ESPINO**  
**Supervisor de campo**

CC. administración general

  
  
10 4



Aldea El Coyolito  
Villa De San Francisco. F.M.

25/10/2024

**SOLICITUD**

**Para:** Unidad Técnica Municipal (UTM), su oficina.

Reciban un cordial y amistoso saludo, deseándole éxitos en las funciones que desempeña a diario, y que el señor todo poderoso le ilumine siempre sus vidas y a todos los que se encuentran a su alrededor.

Nos dirigimos a ustedes como patronato central, el Coyolito, para pedirle el apoyo con la excavadora de llantas para hacer utilizado en limpieza del área de parqueo de vehículos, aproximadamente unas cinco horas y media, del Cementerio Descanso Eterno, el Coyolito, ya que es de mucha importancia para estos días de finados, y otros días que se realizan cristinas sepulturas de cuerpos, para nuestra aldea es de mucho beneficio tener en perfectas condiciones esta área y comunidad en general.

Esperamos que nuestra petición sea escuchada, ya que en este momento, son las personas indicadas para poder solucionar nuestra necesidad. Dios bendiga todas sus obras en cada momento de su vida. Esperamos su respuesta positiva.

Atentamente:

Santos Eusebio Velásquez  
Presidente



Irma R Maradiaga  
Secretaria

Wilmer Antonio Maradiaga  
Vice-Presidente

Carlos Roberto Torres  
Regidor # 3 Vsf

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

25/10/24



## CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA

Nosotros, Janio Rolando Borjas Ochoa, Mayor de Edad, Casado, Hondureño con Domicilio Residencia en este Municipio y con tarjeta de identidad No. 0827 1969 00030, Actuando en mi Condición de Alcalde Municipal de La Villa de San Francisco Departamento de Francisco Morazán Nombrado para tal cargo mediante Acta Única de fecha Acta Única 74- 2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 Y autorizado por la Ley para esta clase de actos, quien en lo sucesivo se denominará "**LA MUNICIPALIDAD**", por una parte y por la otra parte la MANSER Mantenimiento y Servicios S,A de C,V con R,T,N 0801-9006-026454, con Domicilio en Tegucigalpa D,C, quien en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se denominará "**EL CONTRATISTA**", hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA POR UN APROXIMADO DE 65 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA MOTO NIVELADORA (PATROL)** el cual se regirá por los pactos y cláusulas siguientes:

**PRIMERA: EL CONTRATISTA** se obliga por este acto a prestar a la Municipalidad o sus representantes sus servicios personales en labores de Sigüientes:

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO**, y cualquier otra obra que, ejecutada por la municipalidad, comprometiéndose a cumplir con el calendario y fechas de entregas establecidos por la municipalidad, detallando a continuación las labores a desarrollar.


a.-) trabajos de terracería mantenimiento y limpieza de calles casco urbano en los barrios, san francisco, la providencia, san Manuel. nuevo progreso, el sitio, altos de la villa, villa unión, agua tibia, hasta complementar un máximo de 65 horas, pagadas según reporte del representante de la U.T.M a Lps 2,500.00 cada una.

**SEGUNDA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.** - la Municipalidad pagara por dicha obra un gran total de 162,500.00 CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS) Los Pagos del presente contrato se harán en Moneda Nacional. Pagaderos de forma total al cumplimiento de las horas especificadas, dictaminada por un supervisor de la Unidad Técnica Municipal,

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO.** El presente contrato tendrá una duración de 45 días, iniciando el día 30 de octubre del 2024 y Finalizando el 15 de diciembre del 2024. **CUARTO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.**- El incumplimiento total o parcial por las partes sobre las obligaciones que les correspondan de acuerdo a este Contrato, no será considerado como incumplimiento si se atribuye a casos de Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado.

**QUINTA: RESCISION DE CONTRATO** El presente contrato podrá ser objeto de rescisión por cualquiera de las causas siguientes, 1) Por mutuo acuerdo de las partes, notificada por escrito por lo menos con 6 días de anticipación. 2) por incumplimiento de las condiciones establecidas en este contrato 3) Por caso Fortuito o fuerza mayor que haga posible el cumplimiento de este contrato.

En fe de lo anterior y para seguridad de ambas partes, se suscribe el presente Contrato en la Villa de San Francisco F.M. a los 29 días del mes de octubre del dos mil veinticuatro.



COPY

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO F.M**  
**Solicitud de Contrato por obra determinada**

Fecha: 29 DE OCTUBRE DEL 2024

Nombre Del Solicitante REYNALDO RAFAEL ESPINO

Cargo que Desempeña UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre completo Del Contratista MANSER MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V

Numero De identidad: 08019006026454

Num R.T.N

08019006026454

Fecha Inicio 30 DE OCTUBRE 2024

Fecha Final 15 DE DICIEMBRE 2024

**Labor a Ejecutar:** UN APROXIMADO DE 65 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA MOTO NIVELADORA PATROL TRABAJOS DE TERRACERÍA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO EN LOS BARRIOS, SAN FRANCISCO, LA PROVIDENCIA, SAN MANUEL. NUEVO PROGRESO, EL SITIO, ALTOS DE LA VILLA, VILLA UNIÓN, AGUA TIBIA, RANCHO CHICO, LA CRUZ


**Descripción completa de labor a ejecutar:**

UN APROXIMADO DE 65 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA MOTO NIVELADORA PATROL TRABAJOS DE TERRACERÍA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO EN LOS BARRIOS, SAN FRANCISCO, LA PROVIDENCIA, SAN MANUEL. NUEVO PROGRESO, EL SITIO, ALTOS DE LA VILLA, VILLA UNIÓN, AGUA TIBIA, RANCHO CHICO, LA CRUZ

PRECIO POR L                      2,500.00 TOTAL HORAS 65  
HORA

TOTAL A PAGAR      **L 162,500.00**

Observacion:

  
Firma Solicitante



\_\_\_\_\_  
Firma Autorizado  
Alcalde Municipal

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 10 de diciembre del 2024  
No.17 DICIEMBRE. /UTM/VSF


**Para:**  
**JAIME AMAYA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago en línea a: **MANSER Mantenimiento y Servicios S.A de C.V Con RTN N° 08019006026454** por concepto: pago por contrato de trabajo por obra determina de 65 horas de alquiler de maquinaria Moto Nivelador (Patrol) trabajos en terracería mantenimiento y limpieza de calles casco urbano en los barrios, san francisco, la providencia, san Manuel. nuevo progreso, el sitio, altos de la villa, villa unión, agua tibia.

**PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO**

actividades a realizar.

| <b>CANTIDAD</b>            | <b>DESCRIPCION</b>                             | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>SUB TOTAL</b>     |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 65 Horas                   | alquiler de maquinaria Moto Nivelador (Patrol) | L. 2,500.00           | L. 162,500.00        |
| <b>SUMA TOTAL A PAGAR.</b> |  |                       | <b>L. 162,500.00</b> |

  
**VÍCTOR MANUEL GARCÍA AGUILAR**  
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**





MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO

HOJA DE CONTROL DIARIO

PROYECTO Mantenimiento calles casco urbano

TIPO DE MAQUINARIA Moto Nivelador (patrol)

| FECHA                     | DESCRIPCION DEL TRABAJO   | HORAS   |         |            | HO<br>MIN |
|---------------------------|---|---------|---------|------------|-----------|
|                           |   | INICIO  | FINAL   | TRABAJADAS |           |
| 22/11/2024                | Reparación de calle San Manuel y La Trinidad                                      | 10695.0 | 10703.9 | 8.9        |           |
| 23/11/2024                | Reparación de calle La Trinidad y La Joya   | 10703.9 | 10712.8 | 8.9        |           |
| 25/11/2024                | Reparación de calle La Joya Rancho chico<br>y La Cruz ADOVICAN                    | 10712.8 | 10721.1 | 8.3        |           |
| 10/12/2024                | Reparación de calles San Francisco y<br>Concepción                                | 10721.1 | 10729.9 | 8.8        |           |
| 11/12/2024                | Reparación de calles Concepción Prohibencia<br>y Nuevo Progreso Por donde Santana | 10729.9 | 10736.1 | 6.2        |           |
| TOTAL DE HORAS TRABAJADAS |   |         |         | 41.1       |           |

SUPERVISOR: Carlos Trejo

FIRMA: Carlos Trejo

## CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA

COPIA  
VALIDA POR

Nosotros, Janio Rolando Borjas Ochoa, Mayor de Edad, Casado, Hondureño con Domicilio Residencia en este Municipio y con tarjeta de identidad No. 0827 1969 00030, Actuando en mí Condición de Alcalde Municipal de La Villa de San Francisco Departamento de Francisco Morazán Nombrado para tal cargo mediante Acta Única Núm. 74-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 Y autorizado por la Ley para esta clase de actos, quien en lo sucesivo se denominará "**LA MUNICIPALIDAD**", por una parte y por la otra parte el señor **EDY NOEL RODRIGUEZ VIDEA**, mayor de edad, Soltero, hondureño con Domicilio Residencia en este Municipio Con Identidad No 0827-1980-00171, quien en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se denominará "**EL CONTRATISTA**", hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA**, el cual se regirá por los pactos y cláusulas siguientes: **PRIMERA: EL CONTRATISTA** se obliga por este acto a prestar a la Municipalidad o sus representantes sus servicios personales en labores de **SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS, CAMBIO DE TECHO 152.94 METROS CUADRADOS EN OFICINAS DE JUSTICIA Y CATASTRO MUNICIPAL, EN EDIFIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL**, comprometiéndose a cumplir con el calendario y horario establecido por la municipalidad, detallando a continuación las labores a desarrollar, Según anexo adjunto detallado con cantidades y valores.

|   |                  |
|---|------------------|
| A. Desmontaje de 152.94 M2 de Techo Existente   | 12,235.00        |
| B. Mano De Obra Construcción de 152.94 M2 de Techo de estructura metálica empalmado de tijeras y vigas principales de tubo de 4x4 chapa 14, lamina aluzin | 30,588.00        |
| C. Colocado de teja sobre la superficie de la lámina 152.94 M2  | 7,647.00         |
| D. Mano De Obra Instalación de Cielo Falso con tablilla de P,V,C  | 8,625.00         |
| E. Instalación de Sistema Eléctrico incluye centro de carga   | 6,000.00         |
| F. Mano Obra Pintado general de Oficina Catastro y Justicia   | 6,160.00         |
| <b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>   | <b>71,255.20</b> |

**SEGUNDA: PAGO DEL CONTRATO.** - la Municipalidad pagara por dicha obra un gran total de Lps 71,255.20 SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/00, Los Pagos del presente contrato se harán en Moneda Nacional. Pagaderos un 25% al inicio de la obra, un segundo desembolso equivalente al 25% cuando haya complementado según avance al 50%, y el resto al finalizar la obra, mediante cheque.

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO.** El presente contrato tendrá una duración de 30 días, iniciando el día 29 de octubre del 2024 y Finalizando el día 29 de noviembre del 2024.

**CUARTO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** - El incumplimiento total o parcial por las partes sobre las obligaciones que les correspondan de acuerdo a este Contrato, no será considerado como incumplimiento si se atribuye a casos de Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado. **QUINTA: RESCISION DE CONTRATO** El presente contrato podrá ser objeto de rescisión por cualquiera de las causas siguientes, 1) Por mutuo acuerdo de las partes, notificada por escrito por lo menos con 6 días de anticipación. 2) por incumplimiento de las condiciones establecidas en este contrato 3) Por caso Fortuito o fuerza mayor que haga posible el cumplimiento de este contrato.

En fe de lo anterior y para seguridad de ambas partes, se suscribe el presente Contrato en la Villa de San Francisco F.M. a los 29 días del mes de octubre del 2024.



*[Handwritten signature]*  
01:11:24  
14:36

Edy Noel R.V.  
"CONTRATISTA"

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO F.M**  
**Solicitud de Contrato por obra determinada**

Fecha: 28 DE OCTUBRE DEL 2024

Nombre Del Solicitante REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA

Cargo que Desempeña UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre completo Del Contratista EDY NOE RODRIGUEZ VIDEA

Numero De identidad: 0827-1980-00171

Fecha Inicio 29 OCTUBRE 2024

Fecha Final 29 DE NOVIEMBRE 2024

**Labor a Ejecutar: CONSTRUCCION DE TECHO METALICO DE 152.94 METROS CUADRADOS, DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE, INSTALACION DE CIELO FALSO, SUMINISTRO Y ELECTRIFICACION EN LAS OFINAS CASTASTRO Y JUSTICIA**

**Descripcion completa de labor a ejecutar: CONSTRUCCION DE TECHO METALICO DE 152.94 METROS CUADRADOS, DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE, INSTALACION DE CIELO FALSO, SUMINISTRO Y ELECTRIFICACION EN LAS OFINAS CASTASTRO Y JUSTICIA**

**PRECIO DE OBRA I 71,255.20**

| No           | Cant.  | Descripcion  | Unid. Med | Precio Unit. | Precio Total     |
|--------------|--------|--|-----------|--------------|------------------|
| 1            | 152.94 | DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE  | M2        | 80.00        | 12,235.20        |
| 2            | 152.94 | CONSTRUCCION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA, CANALETA DE 2X6, EMPALMADA DE TIJERAS Y VIGAS PRINCIPALES TUBO DE 4X4 CH 14 PARA SOPORTE DE VIGAS DE PAREDES, CANALETA DE 2X4 -1.5 PARA CLAVADORES DE 87 CM, SUJETADOS CON ANGULO DE 2 PULGADAS, LAMINA DE ALUZIN CALIBRE 26, COLOR NATURAL Y CAPOTE. | M2        | 200.00       | 30,588.00        |
| 3            | 152.94 | MANO DE OBRA COLOCADO DE TEJA, SOBRE LA SUPERFICIE DE TECHO DE LAMINA.   | M2        | 50.00        | 7,647.00         |
| 4            | 57.5   | INSTALACION DE CIELO FALSO, CON TABLILLA DE PVC, O MADERA.   | M2        | 150.00       | 8,625.00         |
| 5            | 1      | INSTALACION DE ILUMINACION ELECTRICA, TOMA CORRIENTES INCLUYENDO CENTRO DE CARGA CON TUBO CONDUIT,   | GLOB      | 6,000.00     | 6,000.00         |
| 6            | 176    | PINTURA GENERAL DE OFICINAS JUSTICIA Y CASTASTRO.  | M2        | 35.00        | 6,160.00         |
| <b>TOTAL</b> |        |  |           |              | <b>71,255.20</b> |

  
 Firma Solicitante

  
 Firma Autorizado  
 Alcalde Municipal

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 29 de octubre del 2024  
No.42 OCTUBRE. /UTM/VSF

**Para:**  
**JAIME AMAYA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor: **EDY NOE RODRIGUEZ VIDEA** Con identidad N° **0827-1980-00171** Por concepto de: pago de anticipo del 25% por contrato de trabajo por obra determina en SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS, CAMBIO DE TECHO 152.94 METROS CUADRADOS, INSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO, PINTURA EN LAS OFICINAS DE JUSTICIA Y CATASTRO MUNICIPAL, EN EDIFIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

**PROYECTO: CAMBIO DE TECHO EN OFICINAS DE CATASTRO Y JUSTICIA EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL.**

| UNIDAD                   | DESCRIPCION                            | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL           |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 25%                      | contrato de trabajo por obra determina | L. 17,813.80   | L. 17,813.80        |
| -----TOTAL A PAGAR ----- |  |                | <b>L. 17,813.80</b> |

  
**VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR**  
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

  
  
ALCALDIA DE  
VILLA DE SAN FRANCISCO, P.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

## **Recibo por Lps. 17,813.80**

Recibí de parte de la Municipalidad de la Villa de San Francisco la cantidad de **Lps. 17,813.80 (diecisiete mil ochocientos trece lempiras exactos)** Por concepto: pago de anticipo del 25% por contrato de trabajo por obra determina en SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS, CAMBIO DE TECHO 152.94 METROS CUADRADOS, INSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO, PINTURA EN LAS OFICINAS DE JUSTICIA Y CATASTRO MUNICIPAL, EN EDIFIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

**PROYECTO: CAMBIO DE TECHO EN OFICINAS DE CATASTRO Y JUSTICIA EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL.**

| <b>UNIDAD</b>            | <b>DESCRIPCION</b>                     | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>SUB TOTAL</b>    |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 25%                      | contrato de trabajo por obra determina | L. 17,813.80          | L. 17,813.80        |
| -----TOTAL A PAGAR ----- |  |                       | <b>L. 17,813.80</b> |

Cantidad que recibo en mi entera satisfacción a los 29 días del mes de octubre del año 2024

---

**EDY NOE RODRIGUEZ VIDEA**  
**0827-1980-00171**

Municipalidad de Villa De San Francisco F,M  
**INVITACIÓN A COTIZACIÓN COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**

Señor(es): *Edy Noel Rodriguez Videar*  
 Estimados Señores: *Municipalidad de Villa De San Francisco*

No.

Fecha:


**16/10/2024**

Muy atentamente rogamos sus buenos oficios para facilitarnos los precios y especificaciones de los artículos que detallamos y que poseen en existencia, suplicandole devolvernosla firmada a mas tardar en **3** dias habiles.

PROYECTO CAMBIO DE TECHO EN OFICINAS DE JUSTICIA Y CATASTRO MUNICIPAL

*Edy Noel R.V.*  
 Nombre y Firma del Cotizador

| Art. | Cantidad | Descripcion de Actividades   | Unidad de Medida | Precio Unitario | Total     |
|------|----------|--|------------------|-----------------|-----------|
| 1    | 152.94   | Desmontaje de techo existente  | M2               | L. 80           | L. 12,235 |
| 2    | 152.94   | construccion de techo con estructura de canaleta 2x6" empalmada para las tijeras y vigas principales tubo de 4x4" ch 14 para soporte de vigas de paredes, canaleta de 2x4" -1.5 para clavadores de lamina @ 87 cm sujetados con angulo 2" x 1/8, lamina de aluzinc cal 26 color natural y capote de la misma lamina. | M2               | L. 200          | L. 30,588 |
| 3    | 152.94   | colocado de teja sobre la supercie de techo de lamina  | M3               | L. 50           | L. 7,647  |
| 4    | 57.5     | suministro e instalacion de cielo falso, con tablilla pvc color blanco o madera a eleccion del Alcalde, con estructura de aluminio.  | M2               | L. 1.50         | L. 8,625  |
| 5    | 1        | Suministro e instalacion de circuito de iluminacion y tomacorrientes para cada departamento. Incluye centro de carga de 6 espacios y conduccion con tuberia pvc conduit  | GLOB             | L6,000          | L. 6,000  |
| 6    | 176      | pintura de paredes   | M2               | L. 35           | L. 6,160  |
|      |          |  |                  | TOTAL           | L. 71,255 |



*28/10/2024*

Anexo 3

FICHA DE ADJUDICACION PROYECTO CAMBIO DE TECHO OFICINAS JUSTICIA Y CATASTRO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO F,M

FECHA DE LA ADJUDICACION 28 DE OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL PROYECTO : CAMBIO DE TECHO, INSTALACION CIELO FALSO Y PINTURA EN OFICINAS DE JUSTICIA Y CATASTRO MUNICIPAL

| No                 | Cant.  | Descripcion   | EDY NOEL RODRIGUEZ VIDEA |                 |                  | RENIERY ENRRIQUE CALIX |                  |
|--------------------|--------|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
|                    |        |   | Unid.<br>Med             | Precio<br>Unit. | Precio Total     | Precio<br>Unit.        | Precio Total     |
| 1                  | 152.94 | DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE   | M2                       | 80.00           | 12,235.20        | 100.00                 | 15,294.00        |
| 2                  | 152.94 | CONSTRUCCION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA, CANALETA DE 2X6, EMPALMADA DE TIJERAS Y VIGAS PRINCIPALES TUBO DE 4X4 CH 14 PARA SOPORTE DE VIGAS DE PAREDES, CANALETA DE 2X4 -1.5 PARA CLAVADORES DE 87 CM, SUJETADOS CON ANGULO DE 2 PULGADAS, LAMINA DE ALUZIN CALIBRE 26, COLOR NATURAL Y CAPOTE . | M2                       | 200.00          | 30,588.00        | 260.00                 | 39,764.40        |
| 3                  | 152.94 | MANO DEOBRA COLOCADO DE TEJA, SOBRE LA SUPERFICIE DE TECHO DE LAMINA.   | M2                       | 50.00           | 7,647.00         | 75.00                  | 11,470.50        |
| 4                  | 57.5   | INSTALACION DE CIELO FALSO, CON TABLILLA DE PVC, O MADERA.  | M2                       | 150.00          | 8,625.00         | 185.00                 | 10,637.50        |
| 5                  | 1      | INSTALACION DE ILUMINACION ELECTRICA, TOMA CORRIENTES INCLUYENDO CENTRO DE CARGA CON TUBO CONDUIT,  | GLOB                     | 6,000.00        | 6,000.00         | 7,200.00               | 7,200.00         |
| 6                  | 176    | PINTURA GENERAL DE OFICINAS JUSTICIA Y CATASTRO.  | M2                       | 35.00           | 6,160.00         | 81.73                  | 14,383.60        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |        |   |                          |                 | <b>71,255.20</b> |                        | <b>98,750.00</b> |

En base al cuadro anterior se resuelve adjudicar la compra al proveedor **EDY NOEL RODRIGUEZ VIDEA**

DESCRIPCION:

Se adjudica a este proveedor, por mejor ofertante en el precio y condiciones de acuerdo a la exigencia.

Visto Bueno Del Representante Legal

Cotización

FECHA: 06/08/2024

NOMBRE: Renyeri Enrique Calix

| CANTIDAD | DESCRIPCION                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL                       |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|          | tubos de 1x2                    |                 | 12,500                      |
|          | tubo estructura Hg 4x4 chapa 74 |                 | 11,500                      |
|          | torillos punta broca            |                 | 1,000                       |
|          | Molduras                        |                 | 6,400                       |
|          | tablilla pvc                    |                 | 18,000                      |
|          | Canaleta Hg de 2x6 / legitima   |                 | 18,400                      |
|          | Canoteo Hg 2x2 Intermedia       |                 | 15,200                      |
|          | Electrodo 6071 x 1/8            |                 | 2,500                       |
|          | Discos de corte de 7"           |                 | 800                         |
|          | Angulo de 1/8 x 2"              |                 | 1,600                       |
|          | torillos para tubo 11620        |                 | 600                         |
|          | Laminado aluzin calibre 26      |                 | 23,000                      |
|          | Capote aluzin                   |                 | 7,000                       |
|          | Espuma como                     |                 | 850                         |
|          | <u>total Materiales</u>         | <u>LPS =</u>    | <u>179,350<sup>00</sup></u> |
|          | <u>Mano de obra</u>             | <u>LPS =</u>    | <u>98,750</u>               |
|          |                                 |                 | }                           |
|          |                                 | SUB TOTAL       |                             |
|          |                                 | IMPUESTO        |                             |
|          |                                 | TOTAL           | <u>278,100</u>              |

Renyeri Calix  
Firma

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 23 de diciembre del 2024

Para:

JAIME AMAYA

TESORERO MUNICIPAL

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor: EDY NOEL RODRIGUEZ VIDEA, Con identidad N° 0827-1980-00171 Por concepto de: Cancelación total a su contrato de mano de obra por labor Soldadura en Estructura Metálica, en cambio de techo 152.94 M2 en oficinas de Catastro y Justicia Municipal.

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

actividades a realizar.

| Unidad M2                                 | DESCRIPCION   | VALOR Unitario | Sub-Total |
|---|---|----------------|-----------|
| 152.94                                    | Desmontaje de Techo Existente   | 80.00          | 12,235.20 |
| 152.94                                    | Construcción y montaje nuevo Techo estructura metálica de tijeras y vigas principales con de 4x4 chapa 14 lamina aluzin | 200.00         | 30,588.00 |
| 152.94                                    | Colocación de teja sobre superficie de Lamina   | 50.00          | 7,647.00  |
| 57.5                                      | Mano De Obra Instalación Cielo Falso con Tablilla de P,V,C  | 150.00         | 8,625.00  |
| 57.5                                      | Instalación de sistema electricidad con tubo Conduit de media y centro de carga   | 104.35         | 6,000.00  |
| 176                                       | Pintura General oficina Catastro y Justicia Municipal   | 35.00          | 6,160.00  |
| Valor total del contrato por Mano de obra |   | Lps.           | 71,255.20 |

|   |               |
|---|---------------|
| Menos Anticipo del 25% de fecha 29 Octubre 2024 | Lps 17,813.80 |
|---|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| VALOR NETO A PAGAR | LPS 53,441.40 |
|--------------------|---------------|

  
Victor Manuel Garcia A.  
Administrador U.T.M



## CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA

Nosotros, **Janio Rolando Borjas Ochoa**, Mayor de Edad, Casado, Hondureño con Domicilio Residencia en este Municipio y con tarjeta de identidad No. 0827 1969 00030, Actuando en mi Condición de Alcalde Municipal de La Villa de San Francisco Departamento de Francisco Morazán Nombrado para tal cargo mediante Acta Única de fecha Acta Única 74- 2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 Y autorizado por la Ley para esta clase de actos, quien en lo sucesivo se denominará "**LA MUNICIPALIDAD**", por una parte y por la otra parte la **MANSER Mantenimiento y Servicios S,A de C,V con R,T,N 0801-9006-026454**, con Domicilio en Tegucigalpa D.C, quien en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se denominará "**EL CONTRATISTA**", hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA POR UN APROXIMADO DE 100 HORAS ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA DE ORUGA CATERPILLA**, el cual se registrá por los pactos y cláusulas siguientes:

**PRIMERA: EL CONTRATISTA** se obliga por este acto a prestar a la Municipalidad o sus representantes sus servicios personales en labores de Sigüientes:

**TRABAJOS DE TERRACERIA EN APERTURA Y ATERRADO DE ZANJO PARA INSTALACION DE TUBERIA PVC PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA CALLE BARRIO PUEBLO NUEVO**, y cualquier otra obra que, ejecutada por la municipalidad, comprometiéndose a cumplir con el calendario y fechas de entregas establecidos por la municipalidad, detallando a continuación las labores a desarrollar.

a.-) **Trabajos de Terracería limpieza apertura y aterrado de zanja para instalación de tubería PVC de 8,6,4 pulgadas en el proyecto de alcantarillado sanitario tercera calle barrio pueblo nuevo, hasta complementar un máximo de 100 horas, pagadas según reporte del representante de la U.T.M a Lps 2,500.00 cada una.**

**SEGUNDA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.** - la Municipalidad pagara por dicha obra un gran total de 250,000.00 **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS**) Los Pagos del presente contrato se harán en Moneda Nacional. Pagando un anticipo del 50% de inicio y el resto a finalizar la obra de las horas especificadas presentadas por el supervisor de la **UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**.

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO.** El presente contrato tendrá una duración de 25 días, iniciando el día 05 diciembre del 2024 y Finalizando el 31 de diciembre 2024. **CUARTO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** - El incumplimiento total o parcial por las partes sobre las obligaciones que les correspondan de acuerdo a este Contrato, no será considerado como incumplimiento si se atribuye a casos de Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado.

**QUINTA: RESCISION DE CONTRATO** El presente contrato podrá ser objeto de rescisión por cualquiera de las causas siguientes, 1) Por mutuo acuerdo de las partes, notificada por escrito por lo menos con 6 días de anticipación. 2) por incumplimiento de las condiciones establecidas en este contrato 3) Por caso Fortuito o fuerza mayor que haga posible el cumplimiento de este contrato.

En fe de lo anterior y para seguridad de ambas partes, se suscribe el presente Contrato en la Villa de San Francisco, los 02 días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro.

"ALCALDE MUNICIPAL"

"CONTRATISTA"

# MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

## Solicitud de Contrato por obra determinada

Fecha: 02 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre Del Solicitante REYNALDO RAFAEL ESPINO

Cargo que Desempeña UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre completo Del Contratista MANSER MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V

Numero De identidad: 08019006026454

Num R.T.N

08019006026454

Fecha Inicio 05 DE DICIEMBRE 2024

Fecha Final 31 DE DICIEMBRE 2024

Labor a Ejecutar: UN APROXIMADO DE 100 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA DE ORUGA(CAITE) APERTURA Y ATERRADO DE ZANJO PARA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANATRILLADO TERCER CALLE BARRIO PUEBLO NUEVO( CALLE DE DELFA PINEDA HACIA NUSLY PALMA)


Descripcion completa de labor a ejecutar: UN APROXIMADO DE 100 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA DE ORUGA(CAITE) APERTURA Y ATERRADO DE ZANJO PARA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANATRILLADO TERCER CALLE BARRIO PUEBLO NUEVO( CALLE DE DELFA PINEDA HACIA NUSLY PALMA)

PRECIO POR L 2,500.00 TOTAL HORAS 100  
HORA

TOTAL A PAGAR L 250,000.00

Observacion:

  
Firma Solicitante

  
Firma Autorizado  
Alcalde Municipal

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 12 de diciembre del 2024  
No.21 DICIEMBRE. /UTM/VSF


**JAIME AMAYA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago en línea a: **MANSER Mantenimiento y Servicios S.A de C.V Con RTN N° 08019006026454** por concepto: pago por contrato de trabajo por obra determina de 100 horas de alquiler de maquinaria de excavadora de oruga carterilla, en TRABAJOS DE TERRACERIA EN APERTURA Y ATERRADO DE ZANJO PARA INSTALACION DE TUBERIA PVC PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA CALLE BARRIO PUEBLO NUEVO

**PROYECTO: PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA CALLE BARRIO PUEBLO NUEVO**

actividades a realizar.

| <b>CANTIDAD</b>            | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>SUB TOTAL</b>     |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 50%                        | contrato de trabajo por obra determina de 100 horas de alquiler de maquinaria. | L. 125,000.00         | L. 125,000.00        |
| <b>SUMA TOTAL A PAGAR.</b> |  |                       | <b>L. 125,000.00</b> |

  
**VÍCTOR MANUEL GARCÍA AGUILAR**  
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**



## CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA

Nosotros, Janio Rolando Borjas Ochoa, Mayor de Edad, Casado, Hondureño con Domicilio Residencia en este Municipio y con tarjeta de identidad No. 0827 1969 00030, Actuando en mi Condición de Alcalde Municipal de La Villa de San Francisco Departamento de Francisco Morazán Nombrado para tal cargo mediante Acta Única de fecha Acta Única 74- 2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 Y autorizado por la Ley para esta clase de actos, quien en lo sucesivo se denominará "**LA MUNICIPALIDAD**", por una parte y por la otra parte la MANSER Mantenimiento y Servicios S,A de C,V con R,T,N 0801-9006-026454, con Domicilio en Tegucigalpa D,C, quien en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se denominará "**EL CONTRATISTA**", hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA POR 40 HORAS ALQUILER DE MAQUINARIA TRACTOR DE ORUGA D6 CATERPILLA, el cual se regirá por los pactos y cláusulas siguientes:

**PRIMERA: EL CONTRATISTA** se obliga por este acto a prestar a la Municipalidad o sus representantes sus servicios personales en labores de Sigüientes:

LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO F.M EN LA EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCIONES CUENCAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PPAT) PARA EL AÑO 2024, y cualquier otra obra que, ejecutada por la municipalidad, comprometiéndose a cumplir con el calendario y fechas de entregas establecidos por la municipalidad, detallando a continuación las labores a desarrollar.

a.-) Trabajos de Terracería limpieza residuos sólidos y ordenamiento de crematorio municipal, hasta complementar un máximo de 40 horas, pagadas según reporte del representante de la U.T.M a Lps 2,500.00 cada una.

**SEGUNDA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.** - la Municipalidad pagara por dicha obra un gran total de 100,000.00 (CEN MIL LEMPIRAS) Los Pagos del presente contrato se harán en Moneda Nacional. Pagaderos de forma total al cumplimiento de las horas especificadas presentadas por el supervisor de la UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.

**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO.** El presente contrato tendrá una duración de 5 días, iniciando el día 03 diciembre del 2024 y Finalizando el 09 de diciembre 2024. **CUARTO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** - El incumplimiento total o parcial por las partes sobre las obligaciones que les correspondan de acuerdo a este Contrato, no será considerado como incumplimiento si se atribuye a casos de Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado.

**QUINTA: RESCISION DE CONTRATO** El presente contrato podrá ser objeto de rescisión por cualquiera de las causas siguientes, 1) Por mutuo acuerdo de las partes, notificada por escrito por lo menos con 6 días de anticipación. 2) por incumplimiento de las condiciones establecidas en este contrato 3) Por caso Fortuito o fuerza mayor que haga posible el cumplimiento de este contrato.

En fe de lo anterior y para seguridad de ambas partes, se suscribe el presente Contrato en la Villa de San Francisco F.M. a los 02 días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro.



"ALCALDE MUNICIPAL"

"CONTRATISTA"

# MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

## Solicitud de Contrato por obra determinada

Fecha: 02 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre Del Solicitante REYNALDO RAFAEL ESPINO

Cargo que Desempeña UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre completo Del Contratista MANSER MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V

Numero De identidad: 08019006026454

Num R.T.N

08019006026454

Fecha Inicio 03 DE DICIEMBRE 2024

Fecha Final 09 DE DICIEMBRE 2024

**Labor a Ejecutar:** UN APROXIMADO DE 40 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA TRACTOR DE ORUGA D6 CATERPILLA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO F.M EN LA EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCIONES CUENCAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PPAT) PARA EL AÑO 2024

**Descripcion completa de labor a ejecutar:**

UN APROXIMADO DE 40 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA TRACTOR DE ORUGA D6 CATERPILLA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO F.M EN LA EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCIONES CUENCAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PPAT) PARA EL AÑO 2024

PRECIO POR L 2,500.00 TOTAL HORAS 40  
HORA

TOTAL A PAGAR L 100,000.00

Observacion:

  
Firma Solicitante

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizado  
Alcalde Municipal

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 10 de diciembre del 2024  
No.16 DICIEMBRE. /UTM/VSF

**Para:**  
**JAIME AMAYA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago en línea a: **MANSER Mantenimiento y Servicios S.A de C.V Con RTN N° 08019006026454** por concepto: pago por contrato de trabajo por obra determina de 40 horas de alquiler de maquinaria de tractor de oruga D6G (BULLDOZER) LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO F.M EN LA EJECUCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA NACIONAL Y PROTECCIONES CUENCAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRÉS TAMAYO (PPAT) PARA EL AÑO 2024,

**PROYECTO: LIMPIEZA DE CREMATARIO MUNICIPAL**

actividades a realizar.

| <b>CANTIDAD</b>            | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>SUB TOTAL</b>     |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 40 Horas                   | alquiler de maquinaria de tractor de oruga D6G (BULLDOZER) | L. 2,500.00           | L. 100,000.00        |
| <b>SUMA TOTAL A PAGAR.</b> |  |                       | <b>L. 100,000.00</b> |

  
**VÍCTOR MANUEL GARCÍA AGUILAR**  
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO

HOJA DE CONTROL DIARIO

PROYECTO limpieza de Crematorio Municipal

TIPO DE MAQUINARIA Tractor de oruga

| FECHA                     | DESCRIPCION DEL TRABAJO                       | HORAS  |        |            | HM<br>MII |
|---------------------------|---|--------|--------|------------|-----------|
|                           |   | INICIO | FINAL  | TRABAJADAS |           |
| 03/22/2024                | limpieza y ornamento del crematorio municipal | 2927.9 | 2935.9 | 8          |           |
| 04/22/2024                | limpieza y ornamento del crematorio municipal | 2935.9 | 2942.9 | 7          |           |
| 05/22/2024                | limpieza y ornamento del crematorio municipal | 2942.9 | 2950.9 | 8          |           |
| 06/22/2024                | limpieza y ornamento del crematorio municipal | 2950.9 | 2958.9 | 8          |           |
| 07/22/2024                | limpieza y ornamento del crematorio municipal | 2958.9 | 2967.9 | 9          |           |
| TOTAL DE HORAS TRABAJADAS |   |        |        | 40.00      |           |

SUPERVISOR: Reynaldo Rafael Espino

FIRMA: 

## CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA

Nosotros, Janio Rolando Borjas Ochoa, Mayor de Edad, Casado, Hondureño con Domicilio Residencia en este Municipio y con tarjeta de identidad No. 0827 1969 00030, Actuando en mi Condición de Alcalde Municipal de La Villa de San Francisco Departamento de Francisco Morazán Nombrado para tal cargo mediante Acta Única de fecha Acta Única 74- 2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 Y autorizado por la Ley para esta clase de actos, quien en lo sucesivo se denominará "LA MUNICIPALIDAD", por una parte y por la otra parte JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO con R,T,N 0714-1949-00156, con Domicilio en este municipio, quien en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se denominará "EL CONTRATISTA", hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA POR 15 HORAS APROXIMADAMENTE DE RETROEXCAVADORA, pagaderas en base a horómetro autorizado por el representante de la U.T.M el cual se regirá por los pactos y cláusulas siguientes:

**PRIMERA: EL CONTRATISTA** se obliga por este acto a prestar a la Municipalidad o sus representantes sus servicios maquinaria Industrial Retroexcavadora en labores de Sigüientes: TRABAJO DE TERRACERÍA EN APERTURA Y ATERRADO DE ZANJO PARA LA CONEXIÓN DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANATRILLADO SANITARIO, comprometiéndose a cumplir con el calendario y fechas de entregas establecidos por la municipalidad, detallando a continuación las labores a desarrollar.

a.-) Trabajos de Terracería apertura y aterrado de zanjo para la conexión de tubería de PVC para alcantarillado sanitario entre los barrios la concepción y nuevo progreso calle la cuesta de piedra hacia la calle catana Ayala. pagadas según reporte del representante de la U.T.M a Lps 1,200.00 cada una, hasta complementar un máximo 15 horas.

**SEGUNDA: FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.** - la Municipalidad pagara por dicha obra un gran total de 18,000.00 lempiras (dieciocho mil lempiras exactos) Los Pagos del presente contrato se harán en Moneda Nacional. Pagaderos de forma total al cumplimiento de las horas especificadas presentadas por el supervisor de la UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.


**TERCERA: DURACION DEL CONTRATO.** El presente contrato tendrá una duración de 2 día, iniciando el día 4 de diciembre del 2024 y Finalizando el 05 diciembre del 2024. **CUARTO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** - El incumplimiento total o parcial por las partes sobre las obligaciones que les correspondan de acuerdo a este Contrato, no será considerado como incumplimiento si se atribuye a casos de Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado.

**QUINTA: RESCISION DE CONTRATO** El presente contrato podrá ser objeto de rescisión por cualquiera de las causas siguientes, 1) Por mutuo acuerdo de las partes, notificada por escrito por lo menos con 6 días de anticipación. 2) por incumplimiento de las condiciones establecidas en este contrato 3) Por caso Fortuito o fuerza mayor que haga posible el cumplimiento de este contrato.

En fe de lo anterior y para seguridad de ambas partes, se suscribe el presente Contrato en la Villa de San Francisco F.M. a los 03 días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro



  
"CONTRATISTA"



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO F.M**  
**Solicitud de Contrato por obra determinada**

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Nombre Del Solicitante

REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA

Cargo que Desempeña

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Nombre completo Del Contratista

JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO

Numero De identidad: 0714194900156

Num R.T.N

07141949001565

Fecha Inicio 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Fecha Final 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Labor a Ejecutar: UN APROXIMADO DE 15 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE RETRO EXCAVADORA EN APERTURA Y ATERRADO DE ZANJO PARA CONEXIÓN DE TUBERIA PVC PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LOS BARRIOS LA CONCEPCION Y NUEVO PROGRESO CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO PLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO.

Descripcion completa de labor a ejecutar:


UN APROXIMADO DE 15 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE RETRO EXCAVADORA EN APERTURA Y ATERRADO DE ZANJO PARA CONEXIÓN DE TUBERIA PVC PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LOS BARRIOS LA CONCEPCION Y NUEVO PROGRESO CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO PLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO.

PRECIO L 1,200.00 TOTAL HORAS 15  
POR HORA

TOTAL A PAGAR L 18,000.00

Observacion:

  
Firma Solicitante

  
Firma Autorizado  
Alcalde Municipal

Villa de San Francisco, Francisco Morazán 09 de diciembre del 2024  
No.11 DICIEMBRE. /UTM/VSF


**Para:**  
**JAIME AMAYA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor: **JOSE LORENZO CARRASCO BAQUEDANO** Con identidad N° **0714-1949-00156**, Por concepto de: pago por contrato de trabajo por obra determina en trabajo de terracería alquiler de maquinaria de retroexcavadora 14.5 horas, apertura y aterrado de zanjo para conexión de tubería PVC para el sistema de alcantarillado sanitario entre los barrios la concepción y nuevo progreso calle que conduce al instituto polivalente villa de san francisco.

**PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO**

| UNIDAD                   | DESCRIPCION  | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL           |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 14.5 horas               | pago por contrato de trabajo por obra determina en trabajo de terracería alquiler de maquinaria. | L. 1,200.00    | L. 17,400.00        |
| -----TOTAL A PAGAR ----- |  |                | <b>L. 17,400.00</b> |

  
CABEJA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

  
VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



COPIA

# JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO

Nuevo Progreso, 3 Cuadras Arriba del Instituto Polivalente

Villa de San Francisco, Francisco Morazan

R.T.N. 07141949001565 Cel. 9951-4396

E-mail: jvaquedano1949@gmail.com

CAI: FFB10C-D361FB-2240BD-B30623-3E6752-7D

FACTURA 000-001-01-000 N° 00140

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11  | 12  | 24  |

Contado  Crédito

Cliente: Alcaldia Municipal VSF

Dirección: Villa de San Francisco

R.T.N.: 08279995415403 Teléfono:

| CANT     | DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO | TOTAL     |
|----------|--|-------------|-----------|
| 14.5     | Horas Alquiler de<br>Maquinaria Retiro<br>Excavadora<br>Apertura y Aterrado<br>de zanjas | 1200.00     | 17,400.00 |
| TOTAL L. |  |             | 17,400.00 |

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_ N° Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_ N° Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Total en Letras

Diecisiete mil Cuatrocientos  
Cempres Exactos

[Firma]  
FIRMA

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Importe Exonerado    | L.                  |
| Importe Exento       | L.                  |
| Importe Gravado 15%  | L.                  |
| Importe Gravado 18%  | L.                  |
| I.S.V. 15%           | L.                  |
| I.S.V. 18%           | L.                  |
| Descuento y Rebaja   | L.                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L. 17,400.00</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/06/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN FRANCISCO  
HOJA DE CONTROL DIARIO

PROYECTO \_\_\_\_\_

TIPO DE MAQUINARIA ~~AAA~~ Retro Excavadora de llanta

| FECHA                     | DESCRIPCION DEL TRABAJO  | HORAS  |        |            | HORA MINIM |
|---------------------------|--|--------|--------|------------|------------|
|                           |  | INICIO | FINAL  | TRABAJADAS |            |
| 27/11/2021                | apertura y aterrado de zanjas para tubería de aguas Residuales | 1772.1 | 1774.9 | 2.8        |            |
| 29/11/2021                | apertura y aterrado de zanjas para tubería de aguas Residuales | 1773.9 | 1779.4 | 5.5        |            |
| 03/12/2021                | apertura y aterrado de zanjas para tubería de aguas Residuales | 1789.1 | 1795.3 | 6.2        |            |
|                           |  |        |        |            |            |
|                           |  |        |        |            |            |
|                           |  |        |        |            |            |
|                           |  |        |        |            |            |
|                           |  |        |        |            |            |
|                           |  |        |        |            |            |
| TOTAL DE HORAS TRABAJADAS |  |        |        | 14.5       |            |

SUPERVISOR: Reynaldo Rafael Espino

FIRMA: 