



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
 Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
 Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



OFICIO NO. MCH-OP-297/016

Choloma, Cortes, 30 de Septiembre de 2016

**P.M. Manuel Vallecillo**  
 Gerente General  
 Su Oficina

**Estimado Sr. Vallecillo:**

Por este medio solicito la elaboración de contrato de arrendamiento de maquinaria por "Acarreo de material de desalojo de Limpieza" en los siguientes lugares:

UBICACIÓN	Viajes	Fecha	Material	Precio Viaje	Total
Colonia Nueva Florida- Colonia 7 de Septiembre (Internos)	13	01/10/016	Selecto	L. 400.00	L. 5,200.00
	7	03/10/016	Selecto	L. 400.00	L. 2,800.00
Proyecto 5ta Calle S.O.-Plantel Bella Vista	8	03/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	10	04/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 10,000.00
	8	11/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	3	12/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
	7	19/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 7,000.00
Colonia Lopez Arellano-Crematorio Municipal	6	10/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	5	05/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
	5	14/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Barrio Pueblo Nuevo- Crematio Municipal	2	10/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 2,000.00
	5	15/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Proyecto 5ta Calle S.O.-Crematio Municipal	3	12/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
	3	13/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
Residencial San Carlos- Crematorio Municipal	3	13/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
Colonia Victoria-Colonia Rubi	5	24/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Bosques de Choloma- Colonia Victoria	3	24/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
	4	25/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 4,000.00
	6	27/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
Colonia Victoria-Plantel Bella Vista	5	26/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
	3	28/10/016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 102,000.00</b>
<b>ISV 15%</b>					<b>L. 15,300.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>L. 117,300.00</b>

S 51750  
 S 23,000  
 S 42,550

Nombre Contratista : Lorvin Ivan Deras Carias  
 Número de Identidad : 0502-1979-02070  
 Monto del Contrato : Lps. 117,300 .00

Atentamente,



Ingeniero Joel Discua  
 Director Obras y Proyectos



CC.Archivo  
 JD/vag



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica.  
Tels.: 669 - 3322 / 669 - 3323 / 669 - 3700, Fax: 669-3558 / - 1774



## CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 743/2016

Nosotros: **LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI DURANT**, Mayor de edad, Ingeniero Agrónomo, casado Hondureño, Identidad No.0506-1984-02284, Solvencia Municipal No. 166896, R.T.N. 05061984022841, y con domicilio en esta ciudad, en su condición de Alcalde Municipal, de Choloma Cortes, electo para tal cargo de conformidad a lo establecido mediante Punto Único de la sesión celebrada por el Tribunal Supremo Electoral el 13 de diciembre del 2013, y tomando posesión de su cargo el 25 de enero del año 2014, (2014-2018), según Acta Solemne de Traspaso de Mando, y **LORVIN IVAN DERAS CARIAS**, Mayor de Edad, Casado, hondureño, tarjeta de identidad No. 0502-1979-02070, RTN. 05021979020704, Solvencia Municipal No. 199962 que en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, Celebramos el presente Contrato de Arrendamiento que se registrá por las siguientes cláusulas:

**I. ALCANCE DEL PROYECTO:** "LA MUNICIPALIDAD", contrata Maquinaria propiedad del señor **LORVIN IVAN DERAS CARIAS**, para que Realice los trabajos de Acarreo de material para de desalojo de limpieza, en los siguiente lugares:

### ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

Ubicación	Viajes	Fecha	Material	Precio/viaje	Total
Col. Nueva Florida -Col. 7 de Septiembre	13	01/10/2016	Selecto	L. 400.00	L. 5,200.00
	7	03/10/2016	Selecto	L. 400.00	L. 2,800.00
Proyecto 5ta calle s.o-Plantel bella vista	8	03/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	10	04/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 10,000.00
	8	11/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 8,000.00
	3	12/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
	7	19/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 7,000.00
Col. Lopez arellano - Crematorio Municipal	6	10/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
	5	05/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
	5	14/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Barrio pueblo nuevo-Crematorio municipal	2	10/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 2,000.00
	5	15/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Proyecto 5ta calle s.o-Plantel bella vista	3	12/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
	3	13/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
Residencial san carlos - Crematorio municipal	3	13/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
Colonia victoria - Colonia rubi	5	24/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
Bosques de choloma - Colonia victoria	3	24/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
	4	25/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 4,000.00
	6	27/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 6,000.00
Colonia victoria - Plantel bella vista	5	26/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 5,000.00
	3	28/10/2016	Ripio	L. 1,000.00	L. 3,000.00
Sub-total					L. 102,000.00
Isv 15%					L. 15,300.00
Gran total					L. 117,300.00

EL CONTRATISTA asumirá todas las obligaciones se

combustible, lubricantes (en caso de ser necesarios), esto se le descontara a "EL CONTRATISTA" en el momento de cancelación del pago.

**III.- INICIO DE OBRA:** El comienzo de ejecución trabajos de presente contrato será autorizado por le Depto. De Obras y Proyectos, por medio de la orden de inicio, que se dará a "EL CONTRATISTA", después de la firma del contrato.

**IV.\_ DURACION DE LOS TRABAJOS:** "EL CONTRATISTA", deberá comenzar la labor a partir de la firma del presente contrato, se compromete y obliga a terminar la obra a satisfacción de la "LA MUNICIPALIDAD" dentro de un plazo de 30 días hábiles.

**V FORMA DE PAGO:** "LA MUNICIPALIDAD", realizara el pago al finalizar el contrato de trabajo.- En caso de no tener pagos a cuenta en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se Le deducirá el 12.5% en concepto de impuesto sobre la renta, del monto del contrato. También se le hará la retención del 1% al momento de la codificación, presente o no presente constancia de pagos a cuenta de la Empresa Sistema de Administración de renta.

**VI.\_ SUPERVISION:** "LA MUNICIPALIDAD", supervisara la ejecución de este proyecto a través del Depto. De Obras y Proyectos quien tendrá la responsabilidad de la buena ejecución de la obra.

**VII.\_ PENALIZACIONES Y MULTA:** "LA MUNICIPALIDAD", podrá imponer multas del uno por mil del costo de este contrato por cada día de retraso en la ejecución de la obra por causas atribuibles a "EL CONTRATISTA".

**VIII.\_ MODIFICACION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por la "MUNICIPALIDAD", por las causas siguientes:

- A.\_ Por fuerza mayor o por caso fortuito debidamente comprobado.
- B.\_ Por obras adicionales que requieren el buen funcionamiento, siempre que sean autorizadas por la supervisión del Departamento de Obras y Proyectos.

**IV.\_ RESCESIÓN DEL CONTRATO:** "LA MUNICIPALIDAD", podrá rescindir el presente contrato por las cusas siguientes:

- 1.\_Por el atraso injustificado de "EL CONTRATISTA", al comenzar la obra pro más de tres días después de haber dado la orden de inicio.
- 2.\_Por bajos rendimientos en el avance de la obra, todo avalado por la supervisión.
- 3.\_Causas de fuerza mayor.4.\_ Por ser convenientes a proyecto.5.\_ Por causa de interés público.6.\_ Por incumplimiento al contrato, Comprometiéndonos al estricto y fiel cumplimiento de lo pactado, firmamos el presente contrato en la ciudad de Choloma, a los Tres días del Mes de Octubre del Año Dos Mil Dieciséis.



ING. LEOPOLDO EUGENIO CRIVELI  
ALCALDE MUNICIPAL

LORVIN IVAN DERAS CARIAS  
CONTRATISTA.

# 13512  
CONTABILIDAD  
PRESUPUESTO  
lay disponibilidad, pres.  
Si ( ) No ( )  
región  
02/03/17  
200700400023400  
1001001001501301  
1502001  
200700100023400  
1502001

04.10.2016  
CORRENCIA GENERAL