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CONTRATO No. SG-009-2017
MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS EN BIOCENTRO Y PARA CONSTRUCCION DE
BODEGA BIOCENTRO, UBICADO EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Nosotros: EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS, mayor de edad, casado, Doctor en
Ciencias Administrativas, Hondurefio con domicilio en la ciudad de Siguatepeque,
Departamento de Comayagua, Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, actuando en mi
condicién de Rector de la Universidad Nacional Ciencias Forestales (UNACIFOR), nombrado
por la Junta de Transicién Institucional segtin acuerdo establecido en el punto numero siete
(7), acta nimero diez (10), de reunién celebrada los dias 4 y 5 de febrero del afio 2014 y
ratificado en la posicion por el Honorable Consejo de Direccién Universitario, segun acuerdo
en punto # 5 del Acta No. 2, de fecha 18 de agosto de 2016, con las facultades para la
celebracion de actos y contratos, quien en adelante para los efectos de este contrato se
denomina ELCONTRATANTE y NERY EDILBERTO MEDINA SANTOS, mayor de edad, Soltero,
con Tarjeta de Identidad No. 0318-1986-00536, con domicilio en la Ciudad de Siguatepeque
y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, encontrandose ambos habilitados
para tal efecto, convenimos en suscribir el presente contrato el cual se regira de acuerdo a
lo que se establece en las cldusulas siguientes: PRIMERA: El contratante declara que
mediante presentacion de ofertas para la mano de obra para realizar trabajos en Biocentro
y para Construccién de Bodega Biocentro, ubicado en la Estacion Experimental San Juan, se
le adjudicé via contratacién directa al Sefior Nery Edilberto Medina Santos, el Contrato
para mano de obra para realizar trabajos en Biocentro y para construccion de Bodega
Biocentro, Ubicado en la Estacién Experimental San Juan de la Universidad Nacional de
Ciencias Forestales (UNACIFOR). SEGUNDA: ALCANCE DE LA OBRA. EL CONTRATISTA,
declara que se compromete ante EL CONTRATANTE la mano de obra para realizar trabajos
en Biocentro y para Construccién de Bodega Biocentro, de acuerdo a la oferta presentada:

TRABAJOS EN BIOCENTRO DE ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN

N° |  DESCRIPCION DEL TRABAJO UNIDAD | CANTIDAD |
1 | Desmontar techo actual de Biocentro Metro 165
de ldmina de fibrocemento cuadrado
2 | Instalacion de Techo de lamina metro 165
Aluzinc Euroteja color rojo, incluye

instalacion de capote.

3 | Reparacién de cielo de machimbre en Global 1
interior del salén
4 | Pintura acrilica en cielo falso Metro 165
cuadrado
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CONSTRUCCION BODEGA DE BIOCENTRO ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN

SLI Marcado y trazado Global 1
| 2 | Limpieza del terreno M2 25
3 | Excavacién para cimentacion Ancho m3 2.8
0.40m, alto 0.50, longitud 13.80m.
4 | Cimiento de concreto ciclépeo M3 2.8
(Piedra y concreto)
5 | Relleno de Material selecto m3 10
aplicado y compactado en capas de
10cm
6 | Solera Inferior de concreto Metro | 13.80
0.15mx0.15 con 4 de 3/8” y anillos
de % @ 0.20.
7 | Castillo de concreto tallado de Metro | 10.80
0.15mx0.15m con 4 de 3/8” y anillos “
de%” @ 0.20m \
8 | Cargadores de puerta y ventana de Metro :
[ 0.15mx0.15mcon 2 de 3/8” y anillos |
de 1/4 @ 0.20 de castillo a castillo. i
[
|
{

N | __ DESCRIPCION DEL TRABAJO UNIDAD CANTIDAD

4.40

9 | Pared de bloque de concreto visto Mm? 33.50

(cizado)

10 | Solera superior de concreto Metro
0.15mx0.15 con 2 de 3/8” y anillos 1

de % @ 0.20. Tallada. ’

11 | Fundicion de piso de concreto Mm? i 22

pobre de espesor de 10 cm 3

12 | Techo de ldmina de aluzinc con m?2 ; 30

vigas de madera de 2"x6” @1m de ‘

separacion y largueros de 2"x4"” @ i

im '

13 | Limpieza j

13.80

TERCERA: EI CONTRATISTA proporcionara la mano de obra, equipo y herramientas
requeridas para realizar los trabajos y construccion, todos los materiales a utilizar seran
proporcionados por EIl CONTRATANTE. El personal que realice los servicios sefialados, no
deberé causar danos a las edificaciones de UNACIFOR, ni a los bienes contenidos en las
mismas, caso contrario, el perjuicio que se haga debera repararlo E| CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera mantener las areas de trabajo y los alrededores del edificio limpios
durante los trabajos y al finalizar los mismos. CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA: Para la
realizacion de las labores de cada una de las instalaciones E| CONTRATISTA se compromete
a contratar personas incluido el Supervisor (a), debiendo ser un personal idoneo y
capacitado. EL CONTRATANTE por su parte designa al Ing. David Sandoval, para la
supervision y verificacion de la obra, asi como que el trabajo realizado este hecho a
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satisfaccion de la institucion. EL CONTRATISTA, asumira en forma directa y en su condicidon
de patrono; todas las obligaciones laborales y de seguridad social con el personal que
designe a las labores de Instalacion; eximiendo completamente y en forma incondicional a
EL CONTRATANTE de toda responsabilidad derivada de la relacién de trabajo entre el
contratistay sus trabajadores. QUINTA: MONTO DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE pagara
3 EL CONTRATISTA por los trabajos objeto de este contrato la cantidad de CIENTO TRES MIL
DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L 103,215.00). SEXTA: FORMA DE PAGO: El
CONTRATANTE, cancelara el 100% del monto total del contrato mediante estimaciones de
avance de la obra, a través de una solicitud aprobada por el Supervisor y debidamente
documentada, es decir facturas, recibos, y fotografias que demuestren el antes y el después
de los trabajos y reparaciones realizadas, habiendo presentado EL CONTRATISTA, a la
Direccion de Administracién, cinco (5) dias habiles los documentos respectivos que
respalden dicho trabajo. SEPTIMA: PLAZO DE ENTREGA: Las obras objeto de este contrato
deberan estar construidas y terminadas a satisfaccion de EL CONTRATANTE, dentro de un
plazo de DOS MESES (2) CALENDARIO, contados a partir de la fecha oficial de orden inicio
objeto de este contrato. OCTAVA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA queda obligado a rendir
las garantias siguientes: 1. Garantia de Cumplimiento de Contrato. Previo a firmar el
contrato se obliga a rendir la garantia a favor de la UNACIFOR por el cumplimiento del

Contrato por un monto igual al equivalente del 15% sobre el valor total del contrato, la cual
consistira en garantia bancaria o fianza emitida por una institucién aseguradora constituida
legalmente en el pais. Esta garantia tendra vigencia por el término del contrato, mas tres
(3) meses adicionales y contener la condicion que se expresa “Sera ejecutada a simple
requerimiento de la UNACIFOR". La suma del quince (15%) de este contrato equivalente a
QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO
CENTAVOS (L 15,482.25). 2. Garantia de Calidad. Una vez que se haya efectuado la
liquidacion del contrato, EL CONTRATISTA, debera sustituir la garantia de cumplimiento de
contrato por una garantia de calidad, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato equivalente a CINCO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 75/100 (L 5,160.75),
con una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha que se firme el acta de recepcién final.
Las presentes garantias seran pagaderas a la UNACIFOR, por la
institucion que las otorgd, al primer requerimiento que se efectie, una vez que este firme
la resolucién por incumplimiento del contratista, siempre y cuando el cobro se realice
dentro del plazo de la vigencia. NOVENA: RETENCIONES: EL CONTRATANTE, que para
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efectos de la aplicabilidad del articulo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y Proteccion
Social, el cual establece que las personas juridicas de derecho publico y derecho privado
que efectien pagos o constituyan créditos a favor de personas naturales o juridicas
residentes en Honduras, no exoneradas del Impuesto Sobre Renta, retendra y enterara al
Fisco el doce punto cinco por ciento (12.5%) del monto de los pagos o créditos que efectuen
por concepto de honorarios profesionales, dietas, comisiones, gratificaciones,
bonificaciones y remuneraciones por servicios técnicos, se exceptuan de esta disposicion
los pagos efectuados bajo contratos de trabajo celebrados dentro del ejercicio fiscal y cuyos
honorarios como Unica fuente de ingresos no excedan de CIENTO DIEZ MIL (L 110,000.00).
Las retenciones tendran el caracter de anticipos al pago del Impuesto Sobre Renta de los
respectivos contribuyentes y deberan ser enteradas dentro de los primeros diez (10) dias
siguientes del mes en que se efectud la retencion. Dichas retenciones no seran aplicables a
las personas naturales o juridicas sujetas al régimen de pagos a cuenta, es de obligatoriedad
que se haga la retencién del impuesto sobre la renta, en tal sentido tal condicion debera ser
agregada al contrato en mencién. Los honorarios profesionales se encuentran detallados
en las fichas contenidas en los documentos bases de la remodelacion. DECIMA: VIGENCIA
DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, iniciara la obra a partir del 19 de abril al 19 de junio de
2017 o en su defecto a partir de la fecha de la orden de inicio. DECIMA PRIMERA:
SANCIONES ECONOMICAS: EL CONTRATANTE, impondra multas a El CONTRATISTA por
cada dia calendario de demora en la ejecucion y entrega de la obra, si EL CONTRATISTA no
terminara los trabajos en el plazo establecido en este contrato o en la prorroga que la
UNACIFOR le pudiere otorgar. La cual serd de 0.18 por ciento diarios del monto del contrato,
desde el primer dia de atraso hasta la recepcion final del proyecto, segun las Disposiciones
Presupuestarias 2017. DECIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Forman parte del presente contrato tal y como si estuvieran individualmente descritas en
los siguientes documentos: 1) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, 2) Los
documentos bases de los trabajos y construccion. 3) Documentos Personales. DECIMA
TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES: a) EL CONTRATISTA, no asignara transferird, pignorara,
cedera, sub contratard o hard otras disposiciones de este contrato o cualquier documento
del mismo, asi como derechos, reclamos y otras obligaciones del CONTRATISTA derivadas
de este contrato, a menos que tengan el consentimiento previo y escrito de EL
CONTRATANTE, antes de proceder a la suscripcion de un subcontrato en su totalidad. b) EL
CONTRATISTA, queda obligado a mantener en todo momento el personal técnico, obreroy
con la calidad que se requiere para garantizar la ejecucion del proyecto. EL CONTRATANTE,
podré solicitar a EL CONTRATISTA el retiro del personal que no demuestre capacidad,
eficiencia y honradez en el desempefo de su labor y EL CONTRATISTA a sustituirlo. Todo
conforme a lo estipulado en las condiciones generales y demas clausulas aplicables a este
Contrato, c) EL CONTRATISTA, deberd mantener el equipo necesario en buenas condiciones
de operacion, pudiendo aumentario o reemplazarlo de acuerdo con las necesidades del
trabajo contratado. d) Durante la ejecucion de los trabajos y a requerimiento de EL
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CONTRATANTE. DECIMA CUARTA: EL CONTRATISTA, se compromete y obliga por este acto
a prestar toda la cooperacion y atender las recomendaciones para la correcta ejecucion de
los trabajos contratados. EL CONTRATISTA, deberd llevar un control de bitacora, asi como
de los dias de atraso que tenga o por incumplimiento y otras incidencias al contrato.
DECIMA QUINTA: RECEPCION DE LOS TRABAIJOS: Previa notificacion por parte del
CONTRATISTA en la que se expresa que los trabajos contratados estan substancialmente
terminados, La UNACIFOR nombrara una comisién, que levantara en su oportunidad el Acta
de Recepcion preliminar y final; si la comisién encontraré defectos en los trabajos
ejecutados, la recepcion no se llevara a cabo, sefialindose a EL CONTRATISTA un plazo para
que sea corregidos tales defectos. DECIMA SEXTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las
modificaciones introducidas por la Administracién que importen aumento o disminucion en
las cuantias de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, se regulara segin
los articulos 121, 122, 123 de la Ley de Contratacion del Estado, articulos 203, 204, 205 y
206 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado. DECIMA SEPTIMA: RECLAMOS O
SOLICITUDES: EL CONTRATISTA, debera notificar por escrito a ELCONTRATANTE, cualquier
reclamo o solicitud derivados del contrato, dando las razones en que se basa tal reclamo o
solicitud, el cual sera resuelto por la UNACIFOR en cinco dias, previa presentacion de
documentacion de soporte. DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDADES CIVILES Y OTROS: EL
CONTRATISTA sera el responsable de todo tipo de reclamo en via administrativa ¢ judicial
provenientes de dafos y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas o bienes, en
cualquier operacion llevada a cabo por EL CONTRATISTA en cumplimiento de este Contrato.
Asimismo, EL CONTRATISTA exonera a EL CONTRATANTE por toda reclamacién, demanda,
accion judicial, etc. como consecuencia de la aplicacion de Leyes Laborales de prevision y
seguridad social y ademas cualquier otra que establezcan cargos y obligaciones respecto a
los trabajadores de EL CONTRATISTA o sub Contratista. DECIMA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Se procurara resolver entre las partes de forma amistosa, caso contrario
las partes se someteran a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. VIGESIMA: LO
NO PREVISTO EN EL CONTRATO: a) Lo no previsto en este contrato, debera ser ejecutado
de acuerdo a las leyes de la Republica de Honduras y especificamente siguiendo los
lineamientos de la ley de Contratacion del Estado y su Reglamento y las Disposiciones de
Presupuesto. VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato
terminara por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes o por resolucion
por incumplimiento cuando hubiere causa suficiente de conformidad a Ley. VIGESIMA
SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO. El presente contrato se extinguira por resolucion
en cualquiera de los casos siguientes: a) cuando fuere acordado por las partes. b) por
incumplimiento de las partes en cualquiera de las clausulas de éste Contrato o de lo
establecido en los documentos integrantes del mismo, y en los demas casos a que se refiere
el Articulo 127 de la Ley de Contratacidn del Estado. c) Por fuerza mayor o caso fortuito EL
CONTRATANTE, puede en cualquier momento, dar por terminado los trabajos objeto de
éste contrato total o parcialmente, mediante notificacion escrita a EL CONTRATISTA
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indicando los motivos de dicha termin'agién. En fe de lo cual firmam
en la ciudad de Siguatepeque, a los siete, d“pas de abril de 2017.

\

W

U,Lho%o\o,u, : \ o) ‘
10 GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS'* "’ NERY EDILBERTO

/E,CDN—T—MrAw TE . EL CONTRATISTA

Péagina 6 de 6 Contrato N. SG-009-2017

Scanned by CamScanner



