



# Alcaldía Municipal

Comayagua, Honduras, C.A.

TEL.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028

Fax: (504) 772-1590

E-mail: [munihn@hotmail.com](mailto:munihn@hotmail.com)

[comayaquajc@yahoo.com](mailto:comayaquajc@yahoo.com)

CONTABILIZADO 16 MAY 2017

## CONTRATO # 087-2017

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE 45 VIVIENDAS (Construcción de pisos saludables)

**ACTIVIDAD:** MANO DE OBRA CALIFICADA

**LUGAR/UBICACIÓN:** COMUNIDAD DE EL MOTATAL, MUNICIPIO DE COMAYAGUA

Nosotros, **CARLOS MIRANDA**, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Publico y vecino de esta ciudad, con Tarjeta de Identidad No. 0304-1956-00197, solvencia municipal # **000140961**, actuando en su condición de Alcalde Municipal de Comayagua, **CERTIFICADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL MEDIANTE PUNTO UNICO DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013** y quien más adelante se le denominará "LA MUNICIPALIDAD", por una parte; por la otra: **MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ**, con tarjeta de identidad No. **0301-1976-01531**, solvencia municipal # **227003** RTN # **030119766015317** con domicilio en la comunidad de El Ciruelo; en este municipio de Comayagua, actuando en su propio nombre y quien desde hoy se denominara CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar, como en efecto celebramos el presente contrato, bajo las cláusulas siguientes:

### **PRIMERO:**

#### **OBJETO DEL CONTRATO**

EL CONTRATISTA, en su calidad de prestador de servicios independiente, se compromete con LA ALCALDIA MUNICIPAL, a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en:

- 1- Mano de obra para mejoramiento de 45 viviendas (construcción de pisos saludables), en la comunidad de El Motatal, en este municipio de Comayagua, a continuación se detalla el listado de beneficiarios y las actividades a realizar por el Ejecutor:

Ítem	Nombre del Beneficiario	# de Identificación
1	DELMER ALONSO LOPEZ	0301-1982-00129
2	SARAI ALEJANDRA FLORES	0301-1985-01133
3	JOSE ORLANDO SOLER	0301-1990-00270
4	CONSUELO ISABEL MEJIA	0301-1966-01114
5	MERCEDES MACHADO	0301-1969-00271
6	MARTA LIDIA SUAZO	0302-1961-00092

7	JUNIOR ARMANDO HERNADEZ	0301-1986-01105
8	JOSE CAMILO MEJIA	0301-1957-00954
9	ROSA MARIA VELASQUEZ	0303-1980-00226
10	MARIA ELENA VASQUEZ	0301-1973-01033
11	NORIA YOLANDA MALDONADO	0301-1997-00509
12	BLANCA LIDIA DISCUA	0301-1966-00262
13	MELVIN NOEL LOPES	0301-1985-003712
14	GLENDA SUYAPA MALDONADO	0301-1974-01356
15	ERMILA DISCUA DISCUA	0301-1959-00097
16	DOUGLAS MANUEL MEJIA	0301-1988-01782
17	WILIAN NOEL CABALLERO	0301-1987-00650
18	ELIDA ESPERANZA CASTELLANOS	0301-1988-00837
19	MELVA ASUCENA MEJIA	0301-1964-00821
20	MARIA LUISA MALDONADO	0301-1959-00160
21	MARLEN YANETH MENDOZA	0301-1986-00998
22	CLEOTILDE FLORES	0301-1957-00441
23	CARLOS ALBERTO CARRANZA	0301-1972-01364
24	LOURDES MANZANARES	0306-1978-00520
25	MATILDE DISCUA MEZA	0301-1951-00106
26	YENSY ALEXANDER CARRANZA	0301-1985-03635
27	MARIA LOURDES CARANZA	0301-1985-00566
28	FATIMA REGINA SANCHEZ	0301-1987-01088
29	CARLOS ENRIQUE CARRANZA	0301-1965-00748
30	RAQUEL GUTIERREZ DISCUA	0301-1987-01992
31	ALEX EDGARDO CARRANZA	0301-1972-00087
32	WILSON CALIX	0301-1988-02437
33	ADONAY CARRANZA	0301-1986-00826
34	MELVIN JOEL CARRANZA	0301-1990-02674
35	SERGIO MIGUEL PERES	0301-1997-00275
36	JOSE DE LA CRUZ FLORES	0301-1974-00497
37	CARLOS REBERTO GUZMAN	0301-1985-03401
38	MIRNA SAGRARIO FLORES	0301-1969-01241
39	CRISTI ROSAURA GUILLEN	0301-1985-03513
40	JOSE CAMILO MEJIA CALDERON	0301-1957-00954
41	ROSARIO ZEPEDA DISCUA	0301-1973-00249
42	LOURDES ORALIA LOPEZ	0301-1972-00200

43	ROSA DISCUA ADRIANO	0301-1938-00354
44	LUIS ALONSO GRANADOS	0301-1952-00550
45	MARIA ELENA MALDONADO	0301-1990 - 00332

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
1	Conformación: picado de suelo de un espesor de 5cm y se compacta y es la base para luego fundir.	M2	1,095.83	10.00	10,958.30
2	Fundición de concreto: usando relación de cemento por 3 carretillas grava, fundición de un espesor 5 cm, con grava 1.1/2"	M2	1,095.83	10.00	10,958.30
3	Afinado de piso de concreto: consiste el afinado de piso con cemento gris.	M2	1,095.83	10.00	10,958.30
<b>TOTAL</b>					<b>32,874.90</b>

**ACLARACION:** Este contrato es elaborado mediante los datos que presenta la cotización.

**SEGUNDO:**

**MONTO DEL CONTRATO**

El valor del contrato será por la suma de L. **32,874.90** (Treinta y dos mil ochocientos setenta y cuatro lempiras con 90/100). Para el pago de los compromisos derivados del presente contrato, se realizara con fondos municipales bajo la actividad presupuestaria siguiente:

CODIGO	# PROYECTO	VALOR
05-02-463	152	32,874.90
<b>TOTAL</b>		<b>32,874.90</b>

La Alcaldía Municipal no se responsabiliza por reconocer a EL CONTRATISTA, actividades adicionales que no estén contempladas en este contrato.

Sera retenido el 12.5% que corresponde al ISR de las utilidades percibidas en este contrato, previamente declaradas por el contratista.

**TERCERO:**

**SUPERVISION**

La supervisión del proyecto estará a cargo de la Alcaldía Municipal, a través de la OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO; quién podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA.

**CUARTO:**

**FORMA DE PAGO**

LA ALCALDIA, se compromete a pagar al CONTRATISTA, las actividades ejecutadas de acuerdo a las estimaciones preparadas, acompañadas de los números generadores, unidades, cantidades de obra, precios unitarios de mano de obra, localización, análisis de precios unitarios de mano de obra extraordinaria y aprobadas por EL RESPONSABLE, las solicitudes de pago serán enviadas en el formato administrativo a la oficina de Administración Municipal para realizar las gestiones de pago correspondiente.

**QUINTO:**

**DURACION O PLAZO**

El plazo para la ejecución del presente contrato será de 60 días, contados a partir de la fecha autorizada en la orden de inicio y podrá prorrogarse por acuerdo en las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito, al que se le denominara AMPLIACION DE TIEMPO, este contrato finalizara el **14 de julio 2017.**

**SEXTO:**

**RECARGO POR INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES**

**ARTÍCULO 72.-** En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable por el incumplimiento del plazo debe establecerse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Publicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Publico. El valor de las multas a que se refieren los párrafos anteriores, estará en relación con el monto total del contrato, estableciéndose este en cero punto dieciocho por ciento (0.18%). del monto total del contrato lo que corresponde la cantidad de L. **59.17** (Cincuenta y nueve lempiras con 17/100) hasta la debida entrega y recepción de las actividades en la forma estipulada en el presente contrato.

**SEPTIMO:**

**RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA, será responsable directo del buen funcionamiento de los trabajos requeridos en el presente contrato, en caso de que la supervisión declare trabajos defectuosos, EL CONTRATISTA, responderá por la corrección de cualquier defecto; sin que estas correcciones generen costos adicionales a la Alcaldía Municipal.

**OCTAVO:**

**AMPLIACIONES O ADENDUM,** Las actividades adicionales a la contratada serán manejadas a través del siguiente trámite:

1. **AMPLIACION DE CONTRATO,** si la obra adicional es mayor del 10% del monto del contrato inicial.
2. **ADENDUM DE CONTRATO,** si la obra adicional es menor del 10% del monto del contrato inicial.

**LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO,** será responsable de solicitar ante la Administración Municipal, las ampliaciones o adendum con la justificación necesaria, asegurándose que exista la disponibilidad presupuestaria.

**NOVENO:**

**INDEPENDENCIA**

EL CONTRATISTA, actuara por su cuenta con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con la ALCALDIA MUNICIPAL, sus derechos se limitaran por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de LA ALCALDIA MUNICIPAL y el pago oportuno de las actividades fijadas en este contrato.

**DECIMO:**

**CAUSAS DE DISOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO,**

LA ALCALDIA MUNICIPAL, podrá rescindir sin responsabilidad alguna a este contrato mediante notificación por escrito al CONTRATISTA, con diez (10) días de anticipación en los casos siguientes:

1. Cuando por atraso injustificado tarde el CONTRATISTA en comenzar las actividades descritas por más de cinco (5) días calendario a partir de la fecha señalada en la orden de inicio.
2. Cuando el CONTRATISTA, en cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance de actividades en un periodo continuo durante mas de quince (15) días.
3. Cuando el CONTRATISTA, ceda, traspase o transmita cualquier información brindada por esta Alcaldía Municipal para la ejecución de este proyecto sin la aprobación escrita de la misma.
4. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas.
5. El mutuo acuerdo de las partes y las demás que establezca expresamente el contrato.


**DECIMO PRIMERO:**

**ACEPTACION**

Ambas partes, La Alcaldía y el CONTRATISTA, reconocen que este es un contrato para la ejecución de actividades: **MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE 34 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES), EN LA COMUNIDAD DE EL MOTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA** y en tal virtud lo aceptan y se obligan a cumplir todas las cláusulas detalladas.

En fe de lo cual, firmamos el presente contrato en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua a los 05 días del mes de mayo 2017.

  
  
**CARLOS MIRANDA**  
La Alcaldía

  
**MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ**  
El Contratista # 0301-1976-01531



# Alcaldía Municipal

Comayagua, Honduras, C.A.

Tel: (504) 772-0159, 772-0258, 772-772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028

Fax: (504) 772-1590

E-mail: [munihn@hotmail.com](mailto:munihn@hotmail.com)

[comayaguajc@yahoo.com](mailto:comayaguajc@yahoo.com)

## ORDEN DE INICIO

05 de mayo 2017

El Suscrito Alcalde Municipal de Comayagua, por medio de la presente **COMUNICA** al CONTRATISTA: **MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ** que a partir de esta fecha tiene 10 días para dar **INICIO** a la ejecución de las actividades suscritas con la Alcaldía Municipal, mediante el contrato # **087-2017 "MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE 45 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES), EN LA COMUNIDAD DE EL MOTATAL, EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA"**.

  
  
CARLOS MIRANDA

Comayagua, una ciudad para vivir, visitar e invertir

2 MTS

AREA DEL MARCO



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**

# **PROYECTO**

**MEJORAMIENTO DE 45 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES), EN LA COMUNIDAD DE EL MOTATAL, MUNICIPIO DE COMAYAGUA**

**FINANCIAMIENTO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
CON FONDOS CORRIENTES**

**AÑO 2017**

1.5 MTS

# Municipalidad de Comayagua

1/3

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## COTIZACION

PRIORIDAD  <sup>1</sup>  <sup>2</sup>  <sup>3</sup>

### PROVEEDOR

Nombre: Marciano Ramos  
Direccion: El ciruelo  
Telefono: 9504 9456  
RTN: 0301-1976-015317

No. **18159**

Fecha: 28/Abril/2017

Tiempo de Ejecucion de la Obra

Item	Descripción	Unidad	Cant.	P.U.	Total
1	Conformacion: picado de suelo de un espesor de 5cm y se compacta y es la base para luego fundir.	M2	1095.83	10	10958.3
2	Fundicion de concreto: usando relacion de cemento por 3 carretillas grava, fundicion de un espesor 5 cm, con grava 1.1/2"	M2	1095.83	10	10958.3
3	Afinado de piso de concreto: consiste el afinado de piso con cemento gris.	M2	1095.83	10	10958.3
<b>TOTAL L.</b>					<b>33874.9</b>

Departamento Solicitante: \_\_\_\_\_

Condiciones de Pago: \_\_\_\_\_ Codigo Presupuestario: \_\_\_\_\_

PROYECTO: Mejoramiento de vivienda (construccion de piso saludable) de la comunidad del motatal, en este municipio de Comayagua.

  
Aceptado

Marciano Ramos  
Firma y Sello Contratista



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

MARCIANO / RAMOS HENRIQUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 27 OCTUBRE 1976  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL 18 SEPTIEMBRE 2009




0301-1976-01531



11738291-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

*for d'is*  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0301

MARCIANO / RAMOS HENRIQUEZ

0301-1976-01531

República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 03011976015317

**MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ**  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorés
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorés
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorés
Prestamista	

Fecha de Emisión: 2014-05-05

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8° Decreto de Ley N° 13 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.




Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2108108

Transacción: 925B04