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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL 

ACUERDO SEPARADO AL CONVENIO MARCO SUBSIDIARIO DE 

COEJECUCION ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL Y 

LA MUNICIPALIDAD DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA 

BARBARA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION PISOS 

SALUDABLES (79 VIVIENDAS), CON CÓDIGO 103346, EN EL M ARCO DEL 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y 

GENERACIÓN DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No.45-2013. 

Nosotros, ROBERTO ENRIQUE ZABLAH A., mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, 

hondureño y de este domicilio actuando en mi condición de Director Ejecutivo con rango 

de Secretario de Estado del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), 

Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto 

Legislativo número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil 

novecientos noventa (1990), con RTN No. 08019995292594, nombrado según Acuerdo 

Ejecutivo número cero sesenta y nueve guión dos mil trece (069-2013), de fecha 

veintinueve (29) de mayo del año dos mil trece, quien en adelante será denominado "EL 

FHIS" y el(la) señor(a) CARLOS ORLANDO SANDRES MALDONADO, mayor de 

edad, casado, hondureño con Numero de Identidad N° 1604-1963-00260 y con domicilio 

en el Municipio de AZACUALPA, Departamento de SANTA BARBARA, quien actúa 

en su condición de Alcalde Municipal de AZACUALPA, Departamento de SANTA 

BARBARA, declarado como tal por el Tribunal Supremo Electoral según consta en el 

acuerdo número 033-2009, publicado en el diario oficial la Gaceta número 32105 de 

fecha el día 05 de Enero de 2010, quien adelante se denominará como LA 

MUNICIPALIDAD con amplias facultades para la suscripción de este acto, hemos 

convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Acuerdo Separado al 

Convenio Marco Subsidiario de Coejecución, de conformidad con cláusulas siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: En fecha cinco días del mes de julio del año dos mil trece se 
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realización de proyectos de infraestructura y obras civiles que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de las condiciones de vida de la población de menores 

recursos en los diferentes Municipios de nuestro país, para lo cual EL FHIS emitirá 

ORDENES DE COMPRA a favor de las empresas productoras de cemento 

seleccionadas, quienes a su vez entregarán a LA MUNICIPALIDAD beneficiada hasta un 

total de SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS (N° 6906) bolsas de cemento. 

CLAUSULA SEGUNDA: Mediante Acta de Comité de Operaciones número 1218 de Fecha 

siete dias del mes de agosto del año dos mil trece, se aprobó el proyecto 

CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES (79 VIVIENDAS), con código 103346, 

ubicado en varias aldeas, del Municipio de AZACUALPA, Departamento de SANTA 

BARBARA, con un numero de bolsas autorizadas SEISCIENTOS TRES (603) 

equivalente a un monto de OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE 

LEMPIRAS CON 33/100 (L. 89,049.33), mismas que deberán ser descontadas del 

número de bolsas descritas en el numeral primero del presente acuerdo. 

CLAUSULA TERCERA: Para la emisión de la orden de compra de cemento la 

Municipalidad, previamente deviene obligada a cumplir con la cláusula Quinta del 

convenio marco subsidiario de coejecución, para lo cual se acompañará a favor de 

EL FHIS el título valor, compromiso municipal y la autorización correspondiente 

que permita la retención del valor establecido en la orden de compra a cargo de 

sus transferencias municipales en caso de incumplimiento. 

CLAUSULA CUARTA: TIEMPO DE EJECUCIÓN Y ORDEN DE INICIO: El 

tiempo de ejecución del proyecto será de TREINTA (30) días, se considera como 

orden de inicio la fecha de recepción del cemento por parte la Municipalidad. 



CLAUSULA SEXTA: MODIFICACIONES AL ACUERDO: Este acuerdo podrá ser 

modificado total o parcialmente en algunas de sus cláusulas mediante adendum que 

deberá ser acordado por escrito entre las partes. 

CLAUSULA SÉPTIMA: En todo lo no previsto en este documento, se estará a lo 

dispuesto en el CONVENIO MARCO SUBSIDIARIO DE COEJECUCIÓN, para lo 

cual este acuerdo y los demás documentos que lo avalan, se entenderá que 

forman parte del mismo. 

En fe de lo cual suscribimos el presente Acuerdo Separado, en la Ciudad de 

Comayagüela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, 

a los treinta días del mes de julio del año dos mil trece. 


