



## MUNICIPALIDAD DE GUALALA

Departamento de Santa Barbara

Honduras C.A

municipalidadgualala1611@yahoo.com

### CONTRATOS MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

| No. | Nombre del Proveedor                              | Descripcion del Contrato                                                                                                                                                                                                                                   | Monto/Lps      |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Soluciones Integrales del Agua S de R L (SIA)     | Suministro de mano de obra calificada, no calificada y compra de materiales para el contrato de Construcción de Planta de Tratamiento de aguas residuales II etapa en la Comunidad de Guacamaya, Gualala, Santa Barbara.                                   | L 1,985,324.04 |
| 2   | Henry Henok Paz Martinez/Transportes Paz Martinez | Suministro de maquinaria, retroexcavadora de tramos en carretera que conduce desde la comunidad de Platanares hacia la comunidad de el Zapote para instalacion de 13 alcantarillas simple nova fort de 24".                                                | L 26,285.00    |
| 3   | Jacobo Mejia Guzman                               | Contrato de prestacion de servicios de Transporte (volqueta) para el traslado de bloques de 4" de Tencoa Santa Barbara a las comunidades de Guacamaya, Zapote, Santa Rosita, Lomas del Aguila, Arenales, Casco urbano, Gualjoquito y caserio de Regadillos | L 101,500.00   |
| 4   | Juan Menjivar Castillo                            | Contrato de prestacion de servicios mano de obra calificada, no calificada y materiales para la Construcción de puente de estructura metalica sobre quebrada la huerta, barrio el mango comunidad de arenales .                                            | L 104,218.50   |



  
Dinorah Roxana Urquía Sabillon  
Tesorera Municipal

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

## SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II ETAPA EN LA COMUNIDAD DE GUACAMAYA, MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Nosotros, **Marco Antonio Fernández**, mayor de edad, casado, Profesor de Educación Media, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1611-1959-00086, con domicilio en el Municipio de Gualala, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Gualala, nombrado mediante Certificación No. 2617-2021, Punto III Del Acta No. 74-2021 de fecha 20 de Diciembre de 2021, certificada por el Pleno de Consejeros Del Consejo Nacional Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra **LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES DEL AGUA S. de R. L (SIA)**, con RTN 05029013556697 a través de su representante legal el Ingeniero Reyne Augusto Vasquez Amaya mayor de edad, casado, hondureño, con DNI numero 0501196909896, RTN 05011969098969 con domicilio en el Municipio de San Pedro Sula departamento de Cortez, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II ETAPA EN LA COMUNIDAD DE GUACAMAYA, MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, EL CUAL CONTEMPLA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:**

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| 2    | <b>Construcción P.T.A.R. ( 2 Etapa)</b>                                                                                                                                         |        |          |                |             |
| 2.1  | Ecualizador de 3.00 m x 3.00 m x 2.00 m Paredes de Bloques de 6" fundidos y Bastoneados Repelladas y Pulidas, Losa de Concreto @0.15 m Con su Rejillas y Tapaderas de Concreto  | Uni    | 2.00     | 159,300.00     | 318,600.00  |
| 2.2  | Sedimentador de 3.00 m x 3.00 m x 2.00 m Paredes de Bloques de 6" fundidos y Bastoneados Repelladas y Pulidas, Losa de Concreto @0.15 m Con su Rejillas y Tapaderas de Concreto | Uni    | 2.00     | 159,300.00     | 318,600.00  |
| 2.3  | Biodigestores 488                                                                                                                                                               | Uni    | 6.00     | 73,500.00      | 441,000.00  |
| 2.4  | Filtros De Flujo Asendente                                                                                                                                                      | Uni    | 3.00     | 61,500.00      | 184,500.00  |
| 2.5  | Relleno de P.T.A.R. material Selecto Compactado Manualmente , Con plato y Bailarina                                                                                             | M3     | 475.00   | 380.00         | 180,500.00  |

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

|       |                                                                                                                                                                                        |     |        |              |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------------------|
| 2.6   | Suministro de Instalación de Tubería de Pvc 4" sdr 17, accesorios de pvc de 4" codos, tee, uniones y Paneles de Contacto biológico sedimentador                                        | Uni | 1.00   | 12,000.00    | 12,000.00             |
| 2.8   | Instalación de Tubería PVC SDR-41 de 8 pulg Ø                                                                                                                                          | ML  | 505.26 | 123.14       | 62,268.24             |
| 2.9   | Excavación material tipo Manual con Mano de Obra no Calificada y Herramientas Menores                                                                                                  | M3  | 326.40 | 450.00       | 146,880.00            |
| 2.1.1 | Cama de arena compactada e=10 centímetros                                                                                                                                              | M3  | 51.56  | 890.00       | 45,888.40             |
| 2.1.2 | Trazado y marcado, Incluye estación total para verificación de niveles                                                                                                                 | ML  | 505.26 | 74.80        | 37,793.45             |
| 2.1.3 | Construcción de pozo de inspeccion de h=2.00 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellido y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | Uni | 1.00   | 29,310.73    | 29,310.73             |
| 2.1.4 | Contruccion de pozo de inspeccion de h=2.00 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellido y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera.  | Uni | 1.00   | 32,974.57    | 32,974.57             |
| 2.1.5 | Contruccion de pozo de inspeccion de h=2.20 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellido y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera.  | Uni | 1.00   | 36,638.41    | 36,638.41             |
| 2.1.6 | Construcción de caja Cambio de Dirección con ladrillo rafon de 0.70x0.70x0.90m de profundidad                                                                                          | Uni | 8.00   | 4,286.03     | 34,288.24             |
| 2.1.7 | Relleno con material de sitio con compactadora de plato                                                                                                                                | M3  | 346.94 | 300.00       | 104,082.00            |
|       |                                                                                                                                                                                        |     |        | <b>TOTAL</b> | <b>L 1,985,324.04</b> |

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se registrá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

medio contrata el suministro de Mano de Obra Calificada, No Calificada y Materiales para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de Un Millon Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte y Cuatro con 04/100 Lempiras (**Lps. 1,985,324.04**), de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la Transferencia Municipal que se recibe por parte del Gobierno Central, se dará anticipo del 20% que asciende a la cantidad de( Lps.397,064.81.) Trescientos Noventa y Siete Mil Sesenta y Cuatro con 81/100 Lempiras , se pagará en Estimaciones según los avances de obra **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS:** El contratista cubrirá las respectivas Garantías del Proyecto descritas de la siguiente manera: **1) Por Cumplimiento de Contrato:** Por un monto equivalente al 15% del monto contratado es decir por Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Noventa y Ocho con 61/100 (**Lps. 297,798.61**) la cual será retenida durante el tiempo que dure el contrato, le será devuelta una vez la Municipalidad reciba a satisfacción el proyecto a través de la firma del acta de recepción del mismo. **2) Por Anticipo:** Por un monto equivalente al 20% del monto contratado es decir por Trescientos Noventa y Siete Mil Sesenta y Cuatro 81/100 Lempiras (**Lps. 397,064.81**) la cual será retenida durante el tiempo que dure el contrato, le será devuelta una vez la Municipalidad reciba a satisfacción el proyecto a través de la firma del acta de recepción del mismo. **3) De Calidad de Obra:** equivalente al (5%) de la Mano de obra la cual asciende a la cantidad de (**Lps. 99,266.20**) Noventa y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Seis con 20/100 Lempiras con una **VIGENCIA DE SEIS MESES** la cual será liberada una vez verificado por parte del supervisor de la alcaldía a los seis meses de la finalización del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de Noventa Dias (90) días Laborables contados a partir del día lunes 07 de Abril del presente año. **CLAUSULA SEPTA: ADDENDUM AL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes razones: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado; b) Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona; c) Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica, para la ejecución de trabajos adicionales en el Proyecto que EL CONTRATANTE, a través de LA MUNICIPALIDAD haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo d) Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. **CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO:** El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente. **CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA NOVENA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros. **CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION:**


# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Gualala, departamento de Santa Bárbara, el día Primero (01) de Abril del año 2025, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.

  
MARCO ANTONIO FERNANDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
GUALALA, SANTA BARBARA

  
**Soluciones Integrales  
del Agua S.de R. L.**  
~~San Pedro Sula, Cortés~~  
REYNE AUGUSTO VASQUEZ AMAYA  
CONTRATISTA

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

## COTIZACION DE PROYECTO

**Proyecto:** Construcción II Etapa del Alcantarillado Sanitario

**Ubicación:** Comunidad de Guacamaya

Municipio de Gualala, Santa Bárbara.

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | UNID | CANT   | PRECIO        | TOTAL         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|
| 1  | Ecualizador de 3.00 m x 3.00 m x 2.00 m Paredes de Bloques de 6" fundidos y Bastoneados Repelladas y Pulidas, Losa de Concreto @0.15 m Con su Rejillas y Tapaderas de Concreto  | Uni  | 2.00   | L. 159,300.00 | L. 318,600.00 |
| 2  | Sedimentador de 3.00 m x 3.00 m x 2.00 m Paredes de Bloques de 6" fundidos y Bastoneados Repelladas y Pulidas, Losa de Concreto @0.15 m Con su Rejillas y Tapaderas de Concreto | Uni  | 2.00   | L. 159,300.00 | L. 318,600.00 |
| 3  | Biodigestores 488                                                                                                                                                               | Uni  | 6.00   | L. 73,500.00  | L. 441,000.00 |
| 4  | Filtros De Flujo Ascendente                                                                                                                                                     | Uni  | 3.00   | L. 61,500.00  | 184,500.00    |
| 5  | Relleno de P.T.A.R. material Selecto Compactado Manualmente , Con plato y Balarina                                                                                              | M3   | 475.00 | L. 380.00     | 180,500.00    |
| 6  | Suministro de Instalación de Tubería de Pvc 4" sdr 17, accesorios de pvc de 4" codos, tee, uniones y Paneles de Contacto biológico sedimentador                                 | Uni  | 1.00   | L. 12,000.00  | L. 12,000.00  |
| 7  | Instalación de Tubería PVC SDR-41 de 8 pulg Ø                                                                                                                                   | ML   | 505.26 | L. 123.24     | L. 62,268.24  |
| 8  | Excavación material tipo Manual con Mano de Obra no Calificada y Herramientas Menores                                                                                           | M3   | 326.40 | L. 450.00     | L. 146,880.00 |
| 9  | Cama de arena compactada e=10 centímetros                                                                                                                                       | M3   | 51.56  | L. 890.00     | L.45,888.40   |

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

|                                 |                                                                                                                                                                                        |     |        |              |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|------------------------|
| 10                              | Trazado y marcado, Incluye estación total para verificación de niveles                                                                                                                 | ML  | 505.26 | L. 74.80     | L. 37,793.45           |
| 11                              | Construcción de pozo de inspección de h=1.80 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 29,310.73 | L. 29,310.73           |
| 12                              | Construcción de pozo de inspección de h=2.00 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 32,974.57 | L. 32,974.57           |
| 13                              | Construcción de pozo de inspección de h=2.20 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 36,638.41 | L. 36,638.41           |
| 14                              | Construcción de caja Cambio de Dirección con ladrillo rafon de 0.70x0.70x0.90m de profundidad                                                                                          | UND | 8.00   | L. 4,286.03  | L. 34,288.24           |
| 15                              | Relleno con material de sitio con compactadora de plato                                                                                                                                | M3  | 346.94 | L. 300.00    | L. 104,082.00          |
| <b>TOTAL DE COTIZACION.....</b> |                                                                                                                                                                                        |     |        |              | <b>L. 1,985,324.04</b> |

Mi oferta asciende a un monto de Lps: **Un Millón Novecientos Ochenta y Cinco Mil Trecientos Veinte y Cuatro 04/100**

(**Lps. 1,985,324.04**) El cual corresponde al suministro de Mano de Obra Calificada, No Calificada y Compra de Materiales, que se ocuparan en el proyecto.

Esperando que este presupuesto este ajustado a lo disponible por la municipalidad, estaré pendiente de su respuesta a esta cotización.

Atentamente:

NOMBRE: **Reyne Augusto Vasquez Amaya**

FIRMA:

**Soluciones Integrales  
del Agua S.de R. L.  
San Pedro Sula , Cortés**

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

---

# DE IDENTIDAD: 0501-1969-09896

# DE TELEFONO: +504 8863-7267

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

## COTIZACION DE PROYECTO

**Proyecto:** Construcción II Etapa del Alcantarillado Sanitario

**Ubicación:** Comunidad de Guacamaya

Municipio de Gualala, Santa Bárbara.

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | UNID | CANT   | PRECIO        | TOTAL         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|
| 1  | Ecualizador de 3.00 m x 3.00 m x 2.00 m Paredes de Bloques de 6" fundidos y Bastoneados Repelladas y Pulidas, Losa de Concreto @0.15 m Con su Rejillas y Tapaderas de Concreto  | Uni  | 2.00   | L. 172,500.00 | L. 345,000.00 |
| 2  | Sedimentador de 3.00 m x 3.00 m x 2.00 m Paredes de Bloques de 6" fundidos y Bastoneados Repelladas y Pulidas, Losa de Concreto @0.15 m Con su Rejillas y Tapaderas de Concreto | Uni  | 2.00   | L. 172,500    | L. 345,000.00 |
| 3  | Biodigestores 488                                                                                                                                                               | Uni  | 6.00   | L. 77,625     | L. 465,750.00 |
| 4  | Filtros De Flujo Ascendente                                                                                                                                                     | Uni  | 3.00   | L. 77,050     | L. 231,150.00 |
| 5  | Relleno de P.T.A.R. material Selecto Compactado Manualmente , Con plato y Bailarina                                                                                             | M3   | 475.00 | L. 414.20     | L. 196,745.00 |
| 6  | Suministro de Instalación de Tubería de Pvc 4" sdr 17, accesorios de pvc de 4" codos, tee, uniones y Paneles de Contacto biológico sedimentador                                 | Uni  | 1.00   | L. 12,960.00  | L. 12,960.00  |
| 7  | Instalación de Tubería PVC SDR-41 de 8 pulg Ø                                                                                                                                   | ML   | 505.26 | L. 135,.56    | L. 68,493.04  |
| 8  | Excavación material tipo Manual con Mano de Obra no Calificada y Herramientas Menores                                                                                           | M3   | 326.40 | L. 490.50     | L. 160,099.20 |
| 9  | Cama de arena compactada e=10 centímetros                                                                                                                                       | M3   | 51.56  | L. 961.20     | L. 49,559.47  |
| 10 | Trazado y marcado, Incluye estación total para verificación de niveles                                                                                                          | ML   | 505.26 | L. 82.28      | L. 41,572.79  |

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

|                                 |                                                                                                                                                                                        |     |        |              |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|------------------------|
| 11                              | Construcción de pozo de inspección de h=1.80 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 31,655.58 | L. 31,655.58           |
| 12                              | Construcción de pozo de inspección de h=2.00 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 36,272.02 | L. 36,272.02           |
| 13                              | Construcción de pozo de inspección de h=2.20 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 39,935.86 | L. 39,935.86           |
| 14                              | Construcción de caja Cambio de Dirección con ladrillo rafon de 0.70x0.70x0.90m de profundidad                                                                                          | UND | 8.00   | L. 4,714.63  | L. 37,717.06           |
| 15                              | Relleno con material de sitio con compactadora de plato                                                                                                                                | M3  | 346.94 | L. 327.00    | L. 113,449.38          |
| <b>TOTAL DE COTIZACION.....</b> |                                                                                                                                                                                        |     |        |              | <b>L. 2,175,359.40</b> |

Mi oferta asciende a un monto de Lps: Dos Millones Ciento Setenta y Cinco mil Trecientos Cincuenta y Nueve 40/100 Lempiras

(Lps. 2,175, 359.40 ) El cual corresponde al suministro de Mano de Obra Calificada, No Calificada y Compra de Materiales, que se ocuparan en el proyecto.

Esperando que este presupuesto este ajustado a lo disponible por la municipalidad, estaré pendiente de su respuesta a esta cotización.

Atentamente:

NOMBRE: Gustavo Adolfo Medina Discua

FIRMA:



# DE IDENTIDAD: 0318-1991-01326

# DE TELEFONO: 504 3234-7228

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

## COTIZACION DE PROYECTO

**Proyecto:** Construcción II Etapa del Alcantarillado Sanitario

**Ubicación:** Comunidad de Guacamaya

Municipio de Gualala, Santa Bárbara.

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                     | UNID | CANT   | PRECIO        | TOTAL         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|
| 1  | Ecualizador de 3.00 m x 3.00 m x 2.00 m Paredes de Bloques de 6" fundidos y Bastoneados Repelladas y Pulidas, Losa de Concreto @0.15 m Con su Rejillas y Tapaderas de Concreto  | Uni  | 2.00   | L. 192,354.75 | L. 384,709.50 |
| 2  | Sedimentador de 3.00 m x 3.00 m x 2.00 m Paredes de Bloques de 6" fundidos y Bastoneados Repelladas y Pulidas, Losa de Concreto @0.15 m Con su Rejillas y Tapaderas de Concreto | Uni  | 2.00   | L. 192,354.75 | L. 384,709.50 |
| 3  | Biodigestores 488                                                                                                                                                               | Uni  | 6.00   | L. 88,751.25  | L. 532,507.50 |
| 4  | Filtros De Flujo Ascendente                                                                                                                                                     | Uni  | 3.00   | L. 74,261.25  | L. 222,783.75 |
| 5  | Relleno de P.T.A.R. material Selecto Compactado Manualmente , Con plato y Bailarina                                                                                             | M3   | 475.00 | L. 458.85     | L. 217,953.75 |
| 6  | Suministro de Instalación de Tubería de Pvc 4" sdr 17, accesorios de pvc de 4" codos, tee, uniones y Paneles de Contacto biológico sedimentador                                 | Uni  | 1.00   | L. 14,490.00  | L. 14,490.00  |
| 7  | Instalación de Tubería PVC SDR-41 de 8 pulg Ø                                                                                                                                   | ML   | 505.26 | L. 148.81     | L. 75,187.74  |
| 8  | Excavación material tipo Manual con Mano de Obra no Calificada y Herramientas Menores                                                                                           | M3   | 326.40 | L. 543.37     | L. 177,357.60 |
| 9  | Cama de arena compactada e=10 centímetros                                                                                                                                       | M3   | 51.56  | L. 1,074.67   | L. 55,410.24  |

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

|                                 |                                                                                                                                                                                        |     |        |              |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|------------------------|
| 10                              | Trazado y marcado, Incluye estación total para verificación de niveles                                                                                                                 | ML  | 505.26 | L. 90.32     | L. 45,635.58           |
| 11                              | Construcción de pozo de inspección de h=1.80 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 35,392.69 | L. 35,392.69           |
| 12                              | Construcción de pozo de inspección de h=2.00 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 39,816.78 | L. 39,816.78           |
| 13                              | Construcción de pozo de inspección de h=2.20 metros, con losa inferior de concreto, pared de ladrillo rafón común, repellado y pulido tipo pila, con media caña, casquetes y tapadera. | UND | 1.00   | L. 44,240.87 | L. 44,240.87           |
| 14                              | Construcción de caja Cambio de Dirección con ladrillo rafon de 0.70x0.70x0.90m de profundidad                                                                                          | UND | 8.00   | L. 5175.37   | L. 41,403.03           |
| 15                              | Relleno con material de sitio con compactadora de plato                                                                                                                                | M3  | 346.94 | L. 362.25    | L. 125,679.01          |
| <b>TOTAL DE COTIZACION.....</b> |                                                                                                                                                                                        |     |        |              | <b>L. 2,397,277.54</b> |

Mi oferta asciende a un monto de Lps: Dos Millones Trecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Setenta y Siete 54/100

(Lps. **2,397,277.54**) El cual corresponde al suministro de Mano de Obra Calificada, No Calificada y Compra de Materiales, que se ocuparan en el proyecto.

Esperando que este presupuesto este ajustado a lo disponible por la municipalidad, estaré pendiente de su respuesta a esta cotización.

Atentamente:

NOMBRE: Dilmar Omar Castillo Bonilla



FIRMA: \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

---

# DE IDENTIDAD: 1808 1973 00212

# DE TELEFONO: 3391-8555

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

SUMINISTRO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA, PARA LA EXCAVACION DE TRAMOS EN CARRETERA QUE CONDUCE DESDE LA COMUNIDAD DE PLATANARES HACIA LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, PARA INSTALACION DE 13 ALCANTARILLAS SIMPLE NOVA FORT DE 24", MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Nosotros, **Marco Antonio Fernández**, mayor de edad, casado, Profesor de Educación Media, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1611-1959-00086, con domicilio en el Municipio de Gualala, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Gualala, nombrado mediante Certificación No. 2617-2021, Punto III Del Acta No. 74-2021 de fecha 20 de Diciembre de 2021, certificada por el Pleno de Consejeros Del Consejo Nacional Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **Henry Henok Paz Martínez**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1612-1969-00019, RTN 16121969000190 con domicilio en el Municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA, PARA LA EXCAVACION DE TRAMOS EN CARRETERA QUE CONDUCE DESDE LA COMUNIDAD DE PLATANARES HACIA LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, PARA INSTALACION DE 13 ALCANTARILLAS SIMPLE NOVA FORT DE 24", MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, EL CUAL CONTEMPLA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD:**

| Nº                | DESCRIPCION                                                                                                  | UNID | CANT  | PRECIO | TOTAL       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------|
| 1                 | EXCAVACION DE CARRETERA CON RETROEXCAVADORA, PARA LA INSTALACION DE 13 ALCANTARILLAS SIMPLE NOVA FORT DE 24" | M3   | 75.10 | 350.00 | 26,285.00   |
| TOTAL DE PROYECTO |                                                                                                              |      |       |        | L 26,285.00 |

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se registrará bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata el suministro de Maquinaria para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de Veintiséis Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

Exactos (Lps. 26,285.00), de acuerdo al monto de la oferta presentada.

**CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la Transferencia Municipal que se recibe por parte del Gobierno Central, No se dará anticipo, se pagará en un único pago una vez terminado el proyecto.

**CLAUSULA CUARTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** El CONTRATISTA presento facturación CAI vigente de la SAR.

**CLAUSULA QUINTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de Tres (3) días Calendario contados a partir del día 4 de Abril del presente año.

**CLAUSULA SEXTA: MULTAS: EL CONTRATISTA** estará obligado a terminar la ejecución de las obras dentro del plazo establecido en el presente contrato; si por razones debidamente probadas y certificadas por el Supervisor y LA MUNICIPALIDAD hubieren atrasos en la terminación y entrega de las obras en el plazo señalado, y las causas fueren imputables a EL CONTRATISTA, este deberá solicitar una Adenda al plazo de ejecución siempre y cuando las causas del mismo fueran justificadas.

**CLAUSULA SEPTIMA: PERSONAL-EL CONTRATISTA** queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma.

**CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO;** El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente.

**CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS;** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD.

**CLAUSULA DECIMA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Queda establecido que EL CONTRATISTA es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros.


# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACEPTACION:** Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Gualala, departamento de Santa Bárbara, el día Uno (1) de Abril del año 2025, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.

  
MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
GUALALA, SANTA BARBARA

  
HENRY HENOK PAZ MARTÍNEZ  
CONTRATISTA



# MUNICIPALIDAD DE GUALALA



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE ESTRUCTURA METALICA SOBRE LA QUEBRADA LA HUERTA BARRIO EL MANGO COMUNIDAD DE ARENALES JURISDICCION DE GUALALA.

Nosotros, **Marco Antonio Fernández**, mayor de edad, casado, Profesor de Educación Media, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1611-1959-00086, con domicilio en el Municipio de Gualala, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Gualala, nombrado mediante Certificación No. 2617-2021, Punto III Del Acta No. 74-2021 de fecha 20 de Diciembre de 2021, certificada por el Pleno de Consejeros Del Consejo Nacional Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el señor: **Juan Menjivar Castillo**, mayor de edad, soltero, hondureño, con tarjeta de identidad número 1621-1997-00498 RTN 1621-1997-004980, y con domicilio en la Comunidad de Santa Rosita del Municipio de Gualala, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA, NO CALIFICADA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE LA QUEBRADA LA HUERTA BARRIO EL MANGO DE LA COMUNIDAD DE ARENALES CON LAS SIQUIENTES ACTIVIDADES:**

| N°                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                  | UND | CANT. | P. UNIT. | TOTAL             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------------------|
| 1                   | Joist metálico ancho =10", ángulo 2"x2"x3/16" long. Ángulo 2"x2"x3/16" vert @2 pies, incluye aplicación de base y pintura anticorrosiva color gris.                        | ML  | 31.09 | 1,800.00 | Lps. 55,962.00    |
| 2                   | Estructura para piso, tubo de 2"x2" chapa 14 horizontal @ 20", lamina antiderapante de 1/8" ancho =0.90 M, incluye aplicación de base y pintura anticorrosiva color negro. | ML  | 27.98 | 1,200.00 | Lps. 33,576.00    |
| 3                   | Pasamano tubo 2"x1" horizontal, malla ciclón de 4" unida a platina de 1"x1"x3/16.                                                                                          | ML  | 31.09 | 450.00   | Lps. 13,990.50    |
| 4                   | Grada de Concreto de mampostería e=10"                                                                                                                                     | M3  | 0.30  | 2,300.00 | Lps. 690.00       |
| GRAN TOTAL.....LPS. |                                                                                                                                                                            |     |       |          | <b>104,218.50</b> |

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se registrá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata la prestación de servicios de Obra Terminada para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de Ciento Cuatro Mil Doscientos Diez y Ocho con 50/100 lempiras. (**Lps. 104,218.50**), de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos de la Transferencia Municipal que se recibe por parte del Gobierno

# MUNICIPALIDAD DE GUALALA




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.

Central de la Republica. No se dará Anticipo, se harán los pagos según avance por comunidad hasta terminar el proyecto. **CLAUSULA CUARTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** Con el propósito de cubrir obligaciones relacionadas con el pago de impuestos **LA MUNICIPALIDAD** hará una retención equivalente del 10% sobre sobre la utilidad el cual se le hará una retención del 12.5% dicho Impuesto corresponde a un valor de **(Lps.1,302.73)** Mil Trescientos Dos con 73/100 lempiras. **DEL PAGO QUE SE LE REALIZARA AL CONTRATISTA** para la amortización del pago del impuesto sobre la renta, el cual se le deducirá en cada estimación según avance de ejecución de la obra **AL CONTRATISTA**, será depositado en una institución bancaria a una cuenta de la SAR y se le dará copia del recibo **AL CONTRATISTA.** **2) De Calidad de Obra:** equivalente al (5%) de la Mano de obra la cual asciende a la cantidad de **(Lps. 5,210.92)** Cinco Mil Doscientos Diez con 92/100 Lempiras con una **VIGENCIA DE SEIS MESES** la cual será liberada una vez verificado por parte del supervisor de la alcaldía a los seis meses de la finalización del proyecto. **CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto se ejecute en un periodo no mayor de quince días (15) días Laborables contados a partir del día 21 de abril del presente año. **CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO:** El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente. **CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA NOVENA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros. **CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION:** Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Gualala, departamento de Santa Bárbara, el día (16) de abril del año 2025, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.

  
**MARCO ANTONIO FERNANDEZ**  
ALCALDE MUNICIPAL



  
**JUAN MENJIVAR CASTILLO**  
CONTRATISTA