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REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIO /PLANTA‘ POTABILIZADORA /
UBICADO EN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE/‘DEPARTAMENTO DE COPAN.
CODIGO 100077.-FINANCIADO BAJO EL CONVENIO PROGRAMA AGUASAN DE LA COOPERACION
SUIZA, “MEJORA DEL ACCESO A SERVICIOS SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E
HIGIENE EN AREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES” N

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, hondureiio, mayor de edad, casado, Master en
Administracion de Empresas, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019; con domicilio legal en la
Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de
Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en
su condicion de Ministro Director del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto Ejecutivo # PCM-001-2014 y asimismo como
Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la ‘
Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Ejecutivo nimero doce guion noventa (12-90)
de fecha dos (2} de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594;
nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo Numero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha
Treinta y uno (31) de Enero del ailo Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado “EL FHIS” y por
la otra parte el sefior ARMANDO DELGADO BORIAS, Mayor de edad, hendurefio, portader de la
Tarjeta de identidad N2 0801196005588, y con RTN No. 08011960055883‘,/actuando en sy’condicion
de representante legal de la Empresa SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA (SIT), S, DE R.L. DE
C.V., con Registro Tributario Nacional (RTN} N° 08019004460440 {con domicilio en la Lomas del
Mayab, calle Hibueras, casa 2816, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, y con numeros de telefonos 2235-3506/9991-2457, denominado de aqui en
adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion del Proyecto
de Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO
DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos de la licitacién No. LPN-FHIS-
16-2014 ‘del Proyecto: CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA UBICADO EN CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, DEPARTAMENTO DE COPAN,CODIGO 100077.4r0yect0 aprobado
en Acta del Comité de Operaciones N2 1294 de fecha doce (12) de diciembre del afio dos mil catorce
(2014).- FINANCIADO BAJO EL CONVENIO PROGRAMA AGUASAN DE LA COOPERACION SUIZA,
“MEJORA DEL ACCESO A SERVICIOS SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E HIGIENE EN
AREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES”, de acuerdo con las cantidades de obra y precios
unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos de licitacion.-CLAUSULA SEGUNDA:
MONTO D;L CONTRATO: EI monto del contrato asciende a la cantidad de TRES MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MiIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 43/100 (L.3, 228,
414.43) CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: la Forma de
pago sera en la forma siguiente:, El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100 (L.484,262.16),'/que
corresponde al 15% del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de las reguisitos
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siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por
parte del FHIS, las correspondientes garantias; c) De cada estimacion presentada por el Ejecutor sera
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de
manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre
amortizado al 100%-. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al EJECUTOR de
acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de
estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demds retenciones.-CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera
como fecha oficial de inicio del proyecto la que la Direccion de Control y Seguimiento estime
conveniente por el FHIS.-CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS
calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL
EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS
en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS
ONCE LEMPIRAS CON 15/100 (L. 5,811.15) equivalente al cero punto dieciocho por ciento (0.18%)
sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato.-CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes:
a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de luvias fuera de lo normal, 2

acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. c) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los
proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor.-CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendird: a) una Garantia de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100
(L.484,262.16)}.-b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto del contrato que asciende a CUATROCIENTOS/OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100 (L.484,262.16),"ambas con una vigencia de NUEVE (09)-
MESES, podrd constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo
previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el Plazo de ejecucién del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR
debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres
meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento
serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente, previo al pago de la dltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de
Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera
tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva.
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberdn contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".-CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo,
¢) Presupuesto, d) Especificac%ﬁéﬁﬁ@qag e) Cronogramade
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actividades, f) Avisos de licitacion, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales
y Especiales de los Documentos de Licitacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL
FHIS al Contratista, |} Garantias, ) Bitacora, m) Adendum, n} Condiciones Generales y Especiales del
contrato, f) Constancia para tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
terminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.-CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podrd rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias
calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por
deficiencia o0 mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del
presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o
en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe
el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo
manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El
incumplimiento en la ejecucidn del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del
ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervjsion e
Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso/f6rtuito,
que a juicio del FHIS se ju t"l/fique; segun sea el caso; k) Aplicacion del Articulo N° 68 del Decreto
Legislativo No. 140-2014 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) para el ejercicio del
afo fiscal 2015, el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del
Contrato, sin mds obligacién por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios
ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Iqual sucederd en caso
de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por razén de la situacion econdmica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en

caso de necesidades imprevistas o de emergencia”.-. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos
hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.-CLAUSULA DECIMA

PRIMERA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando
las practicas de corrupciéon podremos apoyar la consolidacién de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los_procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi

fortalecer las bases del Estado d@eﬁecﬁd}\\gos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-
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Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como
los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y
DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR
DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los
principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones
publicas establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda
la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicion causa de este Contrato,
la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen
y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni
divuigarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los
compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados,
del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o
penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate
asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de
cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A
la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera
deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen
laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A
la eliminacion definitiva del contratista o consultor y a los subcontratistas responsables o que
pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al
efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacidn
al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Cédigo de Conducta
Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las
que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptaciéon de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion forma parte integral
del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.-CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR todos los actos,_’hgcj\wos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese
momento, que impidan de un?!//hrﬁn?rc'&jéipgpluta y directa cqmplir._con las estipulaciones del
AN RN .
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contrato.-CLAUSULA .-DECIMA TERCERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con

todas y cada una de las cldusulas del presente contrato. En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco

Morazdn, a los catorce (14) dia

e abril del aino dos mil quince.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de
dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que
serd otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las
operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro
negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del
proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente para el propésito
indicado en la cldusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la
obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de
estos rétulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al
FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el
personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o
comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el
mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en
la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrad el término de diez (10) dias
calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente
confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el
ejecutor propondrd la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y
Seguimiento para su revision y aprobacion. 1l. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR
serd el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contrataciéon del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al
FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus
Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las
colindancias de esta.- 1ll. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el
impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el
Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea
superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los
desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la
misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que
ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese
de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo
del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o
arbol que retire durante la ejecuciéon de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No
obstante lo anterior tampoco podra talar ni de_r::ibg:ri\ bajo concepto alguno, aquellos arboles
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mayores de veinticinco afios 0 que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El
Ejecutor se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones especiales que
sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales
formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a)
El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El
ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
c) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y
demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la
bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada
vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL
FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los
términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La
no-supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA DE AJUSTE DE PRECIOS: Los
incrementos o decrementos en que se produzcan en los precios de materiales utilizados en el
proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder Ejecutivo se produzcan en la
mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion
de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin
que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polindmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de
presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de
obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de
adquisicién. La fecha de presentacion de dicha estimacién deberd estd comprendida en los
treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones
de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de
tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran
ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir
del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El
contratista al momento de solicitar el pago de la Gltima estimacion, ademas de acompafar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocerd
Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerd a través de drdenes de
cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. Vil. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar
la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el
ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos deb dgg;ﬁf@suﬁciente mano de obra, mala calidad de los materiales,
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| uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de
| conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las
Z visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el

riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo

contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el
| respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento
l del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
| terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por
} parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada;
i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso;
VIll. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera
como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi
calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo
disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas
siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a)
El Ejecutor no puede subcontratar mdas del 40% del contrato sin previa autorizacién por
escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
| FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar
‘ existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacidon de materiales y
| equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; Xl. OPERACION Y MANTENIMIENTO:
E Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién

de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcién provisional, por io
i cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XIl. COMPROMISORIA: El
i Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma
i
}

conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la
fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de ia obra de
conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes
de estimaciones de pago, segtin el avance de la obra; b) Ei Supervisor del FHIS tendra acceso a
la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los
planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y
en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de
desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucidn de las
mismas, y aprobara o improbard los informes de avance de la obra.- Xlli. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez {10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR
para la recepcion de ia obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario
u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva,
siempre y cuando se hubnerer’f«:aegldo todos los defectos sefialados en eLArta de Recepcién
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Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcidn provisional y recepcion
definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El
Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio
especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL
FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que
hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera
otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL:
Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para
o por EL CONTRATISTA, segln este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la
obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE
REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd responsable de la disposicién de la construccion y
deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del
proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta
de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco
de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE MAYORES COSTOS O AJUSTES DE PRECIOS POR
FORMULA.

De conformidad lo estipulado en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglaménto, la
Administracion ajustara mensualmente el total de los incrementos y decrementos que experimenten
los precios de los contratos, en razén de las variaciones de las condiciones econdmicas, incluyendo
efectos de la inflacién, devaluacién monetaria, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos
de las obras y que para tales efectos deberan acreditarse y reconocerse los aumentos o
disminuciones que sucedan durante la ejecucién de un contrato, sobre la base de los precios
inicialmente ofertados.

Segun Acuerdo Ejecutivo A-003-2010, el procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o
ajustes de precios de los montos autorizados en cada estimacion de obra, serad el siguiente:

A) El Ajuste de Precios se realizard individualmente, item por item, conforme a las cantidades o
volimenes efectivos de obra que se hayan ejecutado en el periodo que comprende el ajuste. El
reconocimiento se hara sobre la porcion de los Costos Directos exclusivamente, La porcion ajustable
sera de 80% de la actividad sujeta a ajuste como resultado de la suma de las incidencias. Si un
determinado concepto o item de obra no figurara en la Base de datos de Incidencias Porcentuales de
Fichas de Actividades FHIS, éste se asimilara al item mas afin de que se disponga, cualquiera que
fuere la naturaleza de la obra, pero tomando en cuenta el procedimiento constructivo u otras
caracteristicas conexas al item; de no poderse implementar esta asimilacién, se empleard la
respectiva Ficha de Costos presentada por el Contratista en la Licitacion o entrega de Oferta, pero
ajustandose en todo caso a los aspectos conceptuales estipulados en el presente documento.

Los componentes fundamentales del costo directo a los que se aplicara el nuevo procedimiento son:
Mano de obra (calificada y no calificada), Equipos y Maquinaria (incluyendo por separado los
combustibles y lubricantes en el caso de proyectos viales) y los Materiales, desglosados y tratados
en la forma que se describe mas adelante.

El reconocimiento total en una determinada Estimacion de Obra a través del presente procedimiento,
serd la suma de los reconocimientos individuales que se calculen item por item, conforme al volumen
o cantidad efectiva de la obra realizada en un determinado periodo, de acuerdo a la siguiente
expresion general:

RT = Reconocimiento total en una determinada estimacién de obra, igual a la sumatoria de los Rl.
Rl = Reconocimientos Individuales en cada item, segun los rubros sujetos a ajuste.
RI = Monto ejecutado del item x ( FAMnc + FAMc + FAE + FACL +-FAMTI) siendo FAMNnc,

FAMc, FAE, FACL v FAMT los Factores de Ajuste correspondientes al itebn bajo ajusﬁH'cpga forma

de calculo se describe a continuacié%{;::?\\ ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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El ajuste en este rubro se realizard en el mismo mes que el Gobierno emita un Decreto o Acuerdo
estipulando una variacién en el Salario Minimo, independientemente del plazo que haya transcurrido
desde la presentacion de Oferta y la emisién del Acuerdo respectivo. El primer ajuste se efectuard en
el mismo mes que se decrete la primera variacion del Salario Minimo posterior a la fecha de licitacién
o presentacion de la Oferta. El ajuste se hard tantas veces como variaciones se decreten en el Salario
Minimo, dentro del plazo contractual establecido, hasta su finalizacién.

Con el propésito de simplificar la aplicacion del procedimiento, se han unificado en un solo rubro los
dos tipos de mano de obra normalmente empleados en la ejecucién de proyectos (No Calificada y
Calificada), que se ajustaran mediante un indice comin ponderado, compuesto por el Salario Minimo
(fijado hasta 50 trabajadores en la obra que se refiera el contrato) y el IPC.

Su incremento se reconocera mediante la aplicacion de la siguiente formula:

FAM = IPM ((( 0.70(S/So) + 030 (IPC/ IPCo)) -1) donde:

FAM = Factor de Ajuste de la Mano de Obra en general a multiplicar por el monto ejecutado en un
item determinado, en una estimacion.

IPM = Incidencia Porcentual de la mano de obra en general en un item dado (Incidencias
Porcentuales de Fichas de Actividades FHIS).

S = Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la obra), vigente para la
zona del proyecto, correspondiente al periodo de ejecucion de la estimacion de obra bajo ajuste.

So = Salario Minimo decretado por el Gobierno (hasta 50 trabajadores en la obra), vigente para la

zona del proyecto, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o recepcion
de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo item durante la ejecucion.

IPC = indice de Precios al Consumidor segun datos del Banco Central de Honduras, correspondiente
al periodo de ejecucién de la estimacion de obra bajo ajuste.

IPCo = indice de Precios al Consumidor seglin datos del Banco Central de Honduras,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociaciéon de un nuevo Item durante la ejecucion.

Il. EQUIPOS Y MAQUINARIA
Su incremento se reconocera dependiendo de la presencia parcial o ausencia total de divisas en el
Contrato, segun las formulas siguientes:

a) CONTRATOS CON OTORGAMIENTO PARCIAL DE DIVISAS { MAXIMO 51 % DE DIVISAS).

Férmula de Reconocimiento:

FAE = IPE {(R/Ro)-1) donde,

FAE = Factor de Ajuste de los Equipos y Maquinaria, en un item dado a multiplicar por el monto

ejecutado en un item determinado, en una estimacion.

IPE = Incidencia Porcentual del Equipo y Maquinaria en un item dado (Incidencias Porcentuales de

Fichas de Actividades FHIS).

R = [ndice general de preCIoSf:Be:Igf repuestos y partes tomado del US Department of Labor,

Bureau of Labor Statistics Apaﬁa el renglon\de Maquinaria_de Construccion y Equipo (Construction
. AN
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Machinery and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los Productos, vigente
para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

Ro = indice general del precio de los repuestos y partes tomado de US Department of Labor, Bureau
of Labor Statistics, para el renglén de Maquinaria de Construccién y Equipo (Construction Machinery
and Equipment), del documento llamado indices de los Precios de los Productos, correspondiente a la
fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha
de la negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

En el caso que no se disponga oportunamente de este indice generado en el exterior, se empleara el
indice mas actualizado de que se tenga informacion y posteriormente se podran efectuar los ajustes
pertinentes.

Las cantidades correspondientes a la Cldusula Escalatoria o Ajuste de Precios no formaran parte del
monto de los contratos para efectos de otorgamiento de divisas; es decir que el Ajuste de Precios se
pagara en todo caso en moneda nacional {Lempiras).

b) CONTRATOS SIN OTORGAMIENTO DE DIVISAS
Férmula de Reconocimiento

FAE = IPE ((DV/DVo)-1) donde,
FAE, IPE son los mismos conceptos descritos en el inciso a) precedente.

*DV = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira: US S emitida por el Banco Central
de Honduras, correspondiente al periodo de la estimacién de obra bajo ajuste.

*DVo = Valor de la divisa, o tasa cambiaria de compra, Lempira : US S emitida por el Banco

Central de Honduras, correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacion o
recepcion de oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo Item durante la
ejecucion.
*Una vez que la ONCAE realice las validaciones del caso, la Divisa como Indicador de Alza podra
sustituirse integramente por el indice de Repuestos (IR) que en un futuro se emita en el Boletin de la
CHICO o mediante las respectivas Certificaciones de Precios, como un valor mas representativo de las
variaciones que en el mercado local experimentan los Repuestos, llantas, partes y otros conceptos
afines al Equipo y Maquinaria, empleada en la ejecucion de las obras.

ill. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El ajuste de este rubro se aplicara exclusivamente a los proyecto{s de obras \F.;#.s"safines (carreberas,
puentes y urbanizaciones), donde es intensivo el uso de equiposjy ASHETENTE MBMINETRANICEEMENto

se reconocera mediante |a aplicacidn-de.la siguiente formula: | : .
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FACL = Factor de Ajuste de los Combustibles y Lubricantes, a multiplicar por el monto ejecutado en
un item determinado, en una estimacion.

IPCL = Incidencia Porcentual de los Combustibles y Lubricantes en un item dado (tomada del
cuadro de Incidencias Porcentuales (ONCAE)).

D = Precio Oficial del Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por el Gobierno,
correspondiente al periodo de ejecucion de la estimacidn de obra bajo ajuste.

Do = Precio Oficial de! Diesel en Bomba en el Distrito Central, decretado por el Gobierno,
correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o recepcion de oferta o el
correspondiente a la fecha de la negociacion de un nuevo Item durante la ejecucion.

IV. MATERIALES
Férmula de Reconocimiento:
FAMT = IPMT (( MAT/MATo )-1) donde,

FAMT = Factor de ajuste de los Materiales, a multiplicar por el monto ejecutado en un item
determinado, en una estimacion.

IPMT = Incidencia Porcentual de los Materiales en un item dado (Incidencias Porcentuales de Fichas
de Actividades FHIS)

MAT = indice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor mensual certificado
por la CHICO), vigente para el periodo de la estimacion de obra bajo ajuste.

MATo = indice de Ajuste de Materiales (Segun tipo de Proyecto, tomar el valor mensual certificado
por la CHICO), correspondiente a la fecha de 15 dias antes de la respectiva licitacién o recepcion de
oferta o el correspondiente a la fecha de la negociacién de un nuevo Item durante la ejecucion.

Los valores de los indices de ajuste para un proyecto en particular, de la naturaleza que fuere,
deben ser obtenidos de una misma fuente confiable y con iguales caracteristicas, a fin de mantener
la homogeneidad y consistencia del procedimiento, a lo largo del desarrollo de la obra.

Los Materiales que sean adquiridos para ser almacenados o colocados en Bodega se ajustaran o
escalaran Unicamente en el periodo comprendido entre la fecha de presentacidn de la Oferta y la
fecha de adquisicion del bien. Se exceptian de reconocimiento o ajuste de precios aquellos
materiales que de alguna manera hubieren sido obtenidos-en—calidad de Donacidn, o que sean
suministrados directamente por el Contratante. F_H.Ls_ 3
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B) Si en el mismo periodo que abarque una determinada estimacion de obra se suscitan dos o
mas valores de los indices de Ajuste (indice de Precios al Consumidor, Salario Minimo, precio del
% Diesel, valor del indice de Equipos y Maquinaria del US Department of Labor, valor de Ia Divisa,
| Materiales representativos, etc. ) se debera efectuar una ponderacion de dichos valores, de acuerdo
| a su respectiva duracion en el periodo de la estimacién de obra bajo ajuste, a fin de obtener un tnico
valor que sirva en el indice respectivo.

Q) Los calculos en las formulas de ajuste se realizaran con un maximo de cuatro (4) cifras
significativas a la derecha del punto decimal (diezmilésima), haciendo las aproximaciones del caso.
Para obtener el valor final del ajuste en Lempiras, se aproximardn los calculos resultantes a la
segunda cifra decimal (centésima).

|

}

|

& D) Cuando se ejecute obra mas alld del plazo contractual establecido, bajo el régimen de Multa o
Penalizacién de acuerdo al contrato, los valores de los indices de Ajuste y de los precios de los

materiales y servicios a utilizar hasta la completacion del contrato, seran los vigentes a la fecha de

vencer el udltimo plazo que haya estado protegido contractualmente con la aplicacion de la Clausula

Escalatoria o Ajuste de Precios, conforme lo indicado en la Ley de Contratacion del Estado. En el

caso que se negocien precios unitarios para nuevos items que deban ser incorporados a la Lista de

Cantidades (Presupuesto de la obra) por no figurar en los cuadros de la Oferta original, los valores

base o de origen para los indices de Ajuste aplicables a estos nuevos items, seran los prevalecientes a

la fecha 0 mes en que se haya producido dicha negociacidn.

———r——
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