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SP/SBCC-02-2013

“Supervision de la Construccién de las Obras del Componente 2 Tramo: 6ta. Calle
Nor Oeste — Interseccion Boulevard del Norte (Industrias Gala)”

ADENDUM No. 1
26 de julio de 2013

La Cuenta del Desafio del Mileno Honduras, Comunica a las Firmas invitadas a
participar en el proceso “Supervision de la Construccion de las Obras del Componente
2 Tramo: 6ta. Calle Nor Qeste — Interseccion Boulevard del Norte (Industrias
Gala)”,que con base en la Seccién 2. Instrucciones para los consultores-Hoja de Datos,
cldusula 2. Aclaracién y Enmiendas a los documentos de SP, sub clausula 2.2, del
documento deSolicitud de Propuestas, deben considerar en la preparacion de sus
propuestas las siguientes modificaciones a los documentos en mencion:

1. Seccion 2. Instrucciones para los consultores, clausula4. Presentacion, recepcion
y apertura de las propuestas, sub clausula 4.4, debe leerse como se indica a

continuacioén:

4. Presentacion,
recepcion y
apertura de las
propuestas

4.4 El original y todas las copias de la propuesta técnica

deberan ponerse en un sobre sellado, marcado
claramente como “PROPUESTA TECNICA”. Asi mismo,
el original de la propuesta de Precio (si se requiere
bajo el método de seleccién indicado en la Hoja de
Datos) debera ponerse en un sobre sellado marcado
claramente como “PROPUESTA DE PRECIO”,
seguido del nimero de préstamo/CT y el nombre del
trabajo, y con la siguiente advertencia: “NO ABRIR AL
MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TECNICA.” Los
sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta
de precio deberdn ponerse en un sobre exterior, que
también debera estar sellado. En este sobre exterior
debera figurar la direccion donde se deben presentar
las propuestas, nimero de referencia y titulo del
préstamo, y la siguiente advertencia marcada con
claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL
COMITE DE EVALUACION DESPUES DE 7 DE AGOSTO
DE 2013 A LAS 4:00 PM HORA OFICIAL DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS.” El Contratante no
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asumira responsabilidad alguna en caso de que la
oferta se traspapele, se pierda o sea abierta
prematuramente si el sobre exterior no esta sellado y/o
marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia
puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta
de precio no se presenta en un sobre separado, sellado
y debidamente marcado como se ha indicado
anteriormente, esto constituird motivo para rechazar la
propuesta.

2. La Seccion 2. Instrucciones para los consultores-Hoja de Datos, Sub
Clausula 1.4, ha sido modificada y debe leerse como sigue:

1.4

El Contratante proporcionaré los siguientes insumos ¢ instalaciones, a
los consultores:

- Informe Final del Estudio del proyecto incluyendo
planos y Plan de Manejo Ambiental y Social.

Esta informacion puede descargarse de la direccion siguiente:

ftp://www.mcahonduras.hn con el siguiente acceso:

Usuario: supcomp?2

Password: supervision

3. La Seccién 2. Instrucciones para los consultores-Hoja de Datos, Sub
Clausula 1.12, ha sido modificada y debe leerse como sigue:

1.12

Las propuestas deberan permanecer validas durante _120  dias
después de la fecha de presentacion, es decir, hasta el: 5 de diciembre
de 2013 o la fecha que resulte si se extendiera la fecha de
presentacion de acuerdo a la Clausula 2.de las Instrucciones para los
Consultores.

4. La Seccion 2. Instrucciones para los consultores-Hoja de Datos, Sub
Clausula 4.5, ha sido modificada y debe leerse como sigue:

4.5

La direccion para presentar la propuesta es:
Att: Marco Antonio Bogran, Director Ejecutivo MCA
Honduras
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Edificio Los Castafios 5° Piso, Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Honduras C.A.

Las propuestas deberan presentarse a mas tardar en la siguiente fecha
y hora:

7 de agosto de 2013 a las 4:00 p.m. hora oficial de la Repiblica de
Honduras.

5. Seccion 5. Términos de referencia, ALCANCE DE LOS SERVICIOS,
Actividades preliminares al inicio de la supervision del Proyecto, numerales
2 y 3, han sido modificados y deben leerse como sigue:

2. Visita al Proyecto: Con el fin de tener un conocimiento completo del
proyecto, El Consultor esta obligado a realizar una visita previa de
inspeccion al proyecto a fin de identificar soluciones de control de
trafico, en cuanto al congestionamiento que se puede presentar durante la
ejecucion del proyecto, definicion de rutas alternas durante la
construccion, etc.

3. Revision detallada del Proyecto: Revisar detalladamente toda la
informacién existente del Proyecto, esto incluira revision de planos del
estudio realizado, de las especificaciones generales y especiales,
cantidades de obra y cualquier otra documentacion del proyecto hasta
lograr un total dominio, trabajo que sera realizado al inicio de la
consultoria. Revisar detalladamente los planos de los puentes incluidos
en el proyecto, con sus respectivas cantidades de obra, resultados de las
perforaciones realizadas en el sitio de ubicacion de cada puente y que
estan incluidas en los planos proporcionando las conclusiones de la
revision con sus respectivas recomendaciones.

El Consultor presentarda un informe especial al Contratante con
recomendaciones, sugerencias y conclusiones de la revision a fin de que
sean tomadas en cuenta durante el proceso de construccion si El
Contratante lo considera conveniente, mismo que sera parte del Informe
Inicial. En caso de encontrarse variaciones sustanciales lo deberda resaltar
en este informe.

6. Seccion 5. Términos de referencia, PLAZO DE EJECUCION DE LA
CONSULTORIA, debe leerse como se indica a continuacion:

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

EL plazo de ejecucién que se ha previsto para la construccion de las obras es el
siguiente:

1. Lote I: se prevé un plazo para la construccion de las obras de 15 meses
2. Lote II: se prevé un plazo para la construccion de las obras de 12 meses
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Basado en estos datos la supervision tendré los plazos de ejecucion siguiente:
Servicios Base: para la Supervisién del Lote I 17 meses

Servicios Opcionales: para la Supervision del Lote II 14 meses

En estos plazos se incluye un mes para la revision inicial y un mes para el cierre
del proyecto.

Se espera que los servicios opcionales comenzardn seis 6 meses después de la
iniciacion de los Servicios Base. Esto se reflejard en el plan de trabajo propuesto y
propuestas financieras que los oferentes deben presentar como parte de su
propuesta.

MCA Honduras se reserva el derecho de solicitar los Servicios Opcionales definidos

en los Términos de Referencia, dependiendo del cumplimiento y resultados de la
prestacion de los Servicios Base por parte del consultor seleccionado.

El resto del Documento permanece sin modificacién.

Marco A. Bogran
Director Ejecutiv



