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LPI-01-2017-2013
“Construccion de las Obras del Componente 2

Lote I: De la Estacién 13+600 (200 m adelante de la cabecera norte del Puente Rio
Bermejo)- Interseccion con el Boulevard del norte (Industrias Gala) L = 4,4 km;

Lote II: De la 6ta. Calle Nor Oeste - a la Estacion 13 +600, L = 1.1Km”

ADENDUM No. 1
8 de octubre de 2013

La Cuenta del Desafio del Mileno Honduras, Comunica a los Oferentes elegibles
interesados en participar en el proceso de Licitacién para la “Construccién de las Obras
del Componente 2 Lote I: De la Estacion 13+600 (200 m adelante de la cabecera
norte del Puente Rio Bermejo)- Interseccién con el Boulevard del norte (Industrias
Gala) L = 4,4 Km; Lote II: De la 6ta. Calle Nor Oeste - a la Estaciéon 13 +600, L = 1.1
Km?”, que con base en los Documentos de Licitacion, Seccién I. Instrucciones a los
Oferentes, clausula 11. Enmiendas a los Documentos de Licitacién, , deben considerar
en la preparacién de sus ofertas las siguientes modificaciones a los documentos en
mencion:

1. Secciéon IL. Datos de la Licitaciéon, clausula 8.1, debe leerse como se indica a
continuacion:

TAO 8.1 Se realizard una visita guiada al sitio de las obras, previa la
presentacion de la Oferta, con los participantes que deseen asistir, de
acuerdo al siguiente calendario:

Fecha Hora Lugar de encuentro
17 de octubre de 2013 1:30 p.m. Frente al estadio Olimpico de San
Pedro Sula, para luego partir al sitio de las obras

Seguidamente se realizard una reunién

Fecha: 17 de octubre de 2013

Hora: 3:30 P.M. hora de la Republica de Honduras

Lugar: Superintendencia de Ingenieria y Urbanismo de la Alcaldia
Municipal de San Pedro Sula, ubicada en la 20 calle 3ra avenida, Sur
oeste, Bo. Las Palmas, frente a Gasolinera Uno, San Pedro Sula
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Honduras, C. A.;

Teléfono: (504) 2232 3514
Fax: (504) 2235 6626

El resto del Documento de Licitacion permanece sin modificacion.

Marco A. Bogran
Director Ejecutivo



