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Seccion |.

Instrucciones a los Oferentes

A. Disposiciones Generales
1. Alcance de la Licitacion

1.1.El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion I, “Datos de
la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construccion de las
Obras que se describe en los DDL y en la Seccién IV, “Condiciones
Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2. El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha Prevista
de Terminacion especificada en los DDL y en la sub clausula 1.1. (s) de
las CGC.

1.3. En estos Documentos de Licitacion:

(@) El término “por escrito” significa comunicacion forma escrita (por ejemplo,

por correo, por electronico, facsimile, télex) con prueba de recibido,

(b) Si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente
al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.
2. Fuente de Fondos

2.1. La contratacion a que se refiere esta Licitacion se financiara exclusiva y
totalmente con recursos Municipales.

3. Calificaciones del Oferente

3.1. Solo se consideran las Ofertas de los Oferentes Precalificados para la
adjudicacién del Contrato.



3.2. Las Ofertas presentadas por un Consorcio constituido por dos o mas
empresas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se
indique otra cosa en los DDL.:

(a) todos los integrantes del Consorcio deben ser empresas precalificadas para

la adjudicacién del Contrato.

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una obligacion legal
para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y autorizado
para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros del Consorcio;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se haran
exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta debera presentar el Acuerdo de Consorcio firmado por todas
las partes.

3.3. Los Oferentes deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion
presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la
fecha de presentacién de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su
Oferta cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion. La confirmacién o actualizacion de la informacion deberé
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Seccion VI

3.4. Si la persona que suscriba la Oferta no es la misma que suscribié la
solicitud de calificacion, el Oferente debera incluir con su Oferta, el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a comprometer
al Oferente;

3.5. Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccién VII, “Tipos de
Formularios”, una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y graficas, segun sea
necesario.

4. Una Oferta por Oferente

4.1. Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea individualmente
o como miembro de un Consorcio. El Oferente que presente o participe
en mas de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en
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los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) ocasionara que todas las propuestas en las cuales participa
sean rechazadas.

5. Costo de las propuestas

5.1.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con la
preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en ningun
momento sera responsable por dichos gastos.

6. Visita al Sitio de las Obras

6.1.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que pueda ser
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita
correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitacion

7. Aclaracién de los Documentos de Licitacion

7.1.

7.2.

7.3.

Todos los posibles Oferentes que requieren aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por escrito
a la direccion indicada en los DDL. El Contratante debera responder a
cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo menos 15 dias antes de
la fecha limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del contratante a todos los que retiraron los Documentos
de Licitacién, la cual incluira una descripcion de la consulta, pero sin
identificar su origen.

Las respuestas a solicitudes de aclaracién se publicaran ademas en el
Sistema de Informacién de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

En el caso de que se establezca en los DDL la realizacion de una
reunion de informacién para posibles aclaraciones, los posibles
Oferentes también tendran la oportunidad de asistir a dicha reunion, que
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sera efectuada en la fecha, hora y direccion indicada en los DDL. La
inasistencia a la reunion de informacién para posibles aclaraciones no
sera motivo de descalificacion para el Oferente. Las modificaciones a los
Documentos de Licitacion que resulten necesarias en virtud de esta
reunién, se notificara mediante enmienda a los Documentos de
Licitacion.

8. Enmiendas a los Documentos de Licitaciéon

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion mediante una
enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacién y serd comunicada por escrito a todos los que
compraron los Documentos de Licitacion. Los posibles Oferentes
deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

Las enmiendas a documentos de licitacion se publicaran ademas en el
Sistema de Informacion de Contratacion y Adquisiciones del Estado de
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para
tener en cuenta una enmienda en la preparacién de sus Ofertas, el
Contratante debera extender, si fuera necesario, el plazo para la
presentacion de las Ofertas.

C. Preparacion de las Ofertas

9.

9.1.

Idioma de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma Espafol. En caso de que se presenten
documentos cuyo idioma original sea distinto al indicado, deberan ser
presentados traducidos al espafiol. En caso de contradiccion privara la
traduccion.



10.Documentos que conforman la Oferta

10.1. La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada por los
siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion Vi),

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad a IAO asi se requiere,

(c) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es decir, con
indicacion de precios,

(d) El formulario y los documentos de informacion sobre la Calificacion,

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado, y

() Cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes completar y
presentar, segun se especifique en los DDL.

11.Monedas de la Oferta y pago

11.1. Los precios unitarios deberan ser cotizados por el Oferente enteramente
en Lempiras, salvo que en los DDL se establezca la posibilidad de
ofertar en hasta tres monedas extranjeras, a eleccion del Oferente. Los
pagos que correspondan conforme al Contrato se haran en las mismas
cotizadas.

11.2. Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las necesidades
previstas en monedas extranjeras.

11.3. En caso de que los DDL permitan presentar ofertas en monedas
extranjeras, los Oferentes deberan aclarar sus necesidades en monedas
extranjeras y sustentar que las cantidades incluidas en los precios, se
traten de componentes de costo que deban adquirirse en el mercado
internacional, sean razonables.

12.Validez de las Ofertas

12.1. Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en los DDL.

12.2. En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a los
Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo adicional
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especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferente. Los Oferentes
gue extiendan el periodo de validez por un plazo adicional especifico. La
solicitud y las respuestas de los Oferentes deberan ser por escrito. La
Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd extenderse también por
90 dias después de la fecha limite prorrogada para la presentacion de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les
haga efectiva la garantia. Al Oferente que esté de acuerdo con la
solicitud no se le requerira ni se le permitira que modifique su Oferta,
excepto como se dispone en IAO.

13.Garantia de Mantenimiento de la Oferta

13.1.

13.2.

13.3.

EL Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o una aseguradora
(Fianza). También sera admisible la presentacion de cheques
certificados a la orden del contratante y bonos del Estado Hondurefio
representativos de obligaciones de la deuda publica.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma estipulada
en los DDL y denominada en Lempiras. En caso de que la Oferta se
presente en varias monedas, a los fines del calculo de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, estas se convertirdn en Lempiras a la tasa
de cambio aplicable segun las IAO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera:
(a) ser presentada en original (no se aceptaran copias);
(b) permanecer valida por un periodo segun las DDL

13.4. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta emitida por un banco o una

aseguradora debera:

(a) ser emitida por una institucion que opere en Honduras, autorizada
por la Comision Nacional de Bancos y Seguros;

(b) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de
Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Seccién VII,
“Formularios de Garantia” u otro formulario aprobado por el Contratante
con anterioridad a la presentacion de la Oferta,

(c) ser pagadera con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en
caso de tener que invocar las condiciones detalladas en las Clausula de
las IAQO.



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Todas las Ofertas que no estén acompafadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente responda a lo
requerido en la clausula mencionada, seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas
no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de
que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta
especificado por el Oferente en la Oferta salvo lo estipulado en la IAO;
0

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su
Oferta, de conformidad a los IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado
con:

i.  Firmar el Contrato, o
ii.  Suministrar la Garantia de Cumplimiento solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio debera ser
emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta.

14.Ofertas alternativas de los Oferentes

14.1.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que especificamente
se estipule en los DDL. Si se permiten, las IAO regiran y en los DDL
se especificara cual de las siguientes opciones se permitira:

(@) Opciobn Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas
conjuntamente con su Oferta bésica. ElI Contratante considerara
solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya
Oferta basica haya sido determinada como la Oferta evaluada de
menor precio.

(b) Opcidn Dos: Un Oferente podra presentar Ofertas alternativas con o
sin una Oferta para el caso basico. Todas las Ofertas recibidas para
el caso basico, asi como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la seccion I
de los DDL, seran evaluadas sobre la base de sus propios méritos.



14.2.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la informacion
necesaria para su completa evaluacion por parte del Contratante,
incluyendo los calculos de disefio, las especificaciones técnicas, el
desglose de los precios, los métodos de construccién propuestos y otros
detalles pertinentes.

15.Formato y firma de la Oferta

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

El Oferente preparara un original de los documentos que comprenda la
Oferta segun se describe en IAO, el cual debera formar parte del
volumen que contenga la Oferta, y lo marcara claramente como
“ORIGINAL". Ademas el oferente debera presentar el nUmero de copias
de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las
copias, el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser mecanografiadas
0 escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas por la persona o
persona debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente,
de conformidad con IAO. Todas las paginas de la Oferta que contenga
anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o
personas que firmen(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas
gue cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que
sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas
correcciones deberan ser rubricadas por la persona que firmen(n) la
Oferta.

El Oferente proporcionara la informacibn sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay
pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y con la
ejecucion del Contrato si el Oferente resulta seleccionado.



D. Presentacion de las Ofertas

16.Presentacion, Sello e Identificacién de las Ofertas

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o0
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus Ofertas
electronicamente cuando asi indique en los DDL. Los Oferentes que
presenten sus Ofertas electronicamente seguiran los procedimientos
indicados en los DDL para la presentacion de dichas Ofertas. En el caso
de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente
pondra el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres
interiores, que sellara e identificara claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocara dentro de un sobre
exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada en los DDL

(b) llevar el nombre y numero de identificacion del Contrato indicados en
los DDL y CEC;y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la
Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas
indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en IAO, los sobres interiores
deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente, con el fin de
poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea
declarada Oferta tardia, de conformidad con IAO.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha indicado
anteriormente, el Contratante no se responsabilizara en caso de que la
Oferta se extravie 0 sea abierta prematuramente.

17.Plazo para la presentacion de las Ofertas

17.1.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en los DDL.



17.2.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de Ofertas
mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion, de conformidad
con la de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.

18. Ofertas tardias

18.1.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora limite
para la presentacion de las Ofertas especificada de conformidad con la
Clausula 17 de las IAO sera devuelta al Oferente remitente sin abrir.

19.Retiro, sustitucién y modificacion de las Ofertas

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante
una notificaciéon por escrito antes de la fecha limite indicada en la
Clausula 17.1 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la Oferta
debera ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con
las estipulaciones de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “‘RETIRO”, “SUSTITUCION”, o]
“MODIFICACION”, seguin corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan ser
entregadas al Contratante en la direccion especificada conforme a la
Subclausula 20.1 de las IAO, a mas tardar en la fecha y hora que se
indican en la Clausula 17.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del
plazo para la presentacion de Ofertas y la expiracién del periodo de
validez de las Ofertas indicado en los DDL o del periodo prorrogado de
conformidad con las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta 0 se ejecute la Garantia de la
Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 13 de las IAO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la Oferta original.
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E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

20.Apertura de las Ofertas

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

El Contratante abrirA las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucién y modificacion de Ofertas presentadas, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir,
a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electrénicamente si las mismas son permitidas en IAO, estara indicados
en los DDL.

Primero se abrirdn y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No se
abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificacién
aceptable de retiro a la I1AO.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y notificara por
linea electronica cuando corresponda, y registrara en un Acta los
nombres de los Oferentes, los precios totales de la Oferta y de cualquier
Oferta a alternativa  (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,  sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracibn de Mantenimiento de
la Oferta, si se solicito, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacién sera rechazada en el
acto de apertura, excepto por las Ofertas tardias en la IAO. Las
sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo a
la IAO que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura no podran ser consideradas para evaluacién sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un Acta de la Apertura de las Ofertas que
incluird el registro de las Ofertas leidas y toda la informacién dada a
conocer a los asistentes de conformidad a los IAO y enviara
prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.
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21.Confidencialidad

21.1.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion, informacion
relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion, comparacion de las
Ofertas, ni la recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado.
Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del
contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la
fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

22.Aclaracion de las Ofertas

22.1.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas,
el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente que
aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaracibn y la respuesta correspondiente deberan
efectuarse por escrito pero no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna
modificacion de los precios o0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que
sean necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos que
el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las Ofertas.

23.Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento

23.1. Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el

Contratante determinara si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la clausula 4 de
las IAQO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacién.
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23.2. Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los
términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de
Licitacion sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacién, reserva u omision significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento

de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de
Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion competitiva de los otros
Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion.

23.3. Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, serda rechazada por el Contratante y el
Oferente no podra posteriormente transformarla en una Oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

24.Correccién de errores

24.1. El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen errores
aritméticos. Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera:
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro
gue se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de
unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el
precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para ese
rubro y se corregira el precio unitario.

24.2. EIl Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y, con la
anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
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cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con el monto corregido, la Oferta sera rechazada y podra hacerse
efectiva la Garantia de Mantenimiento de su Oferta de conformidad con
la Subclausula 13.7 (b) de las IAO.

25.Moneda para la evaluacioén de las Ofertas

25.1. Para efectos de evaluacion y comparaciéon, el Contratante convertira
todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a
Lempiras utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco
Central de Honduras para transacciones semejantes, vigente 28 dias
antes de la fecha de apertura de Ofertas.

26.Evaluacion y comparacion de las Ofertas

26.1. ElI Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con las IAO.

26.2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio evaluado de
cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, Si
existieran, en la Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) ,
pero incluyendo los trabajos por dia , siempre que sus precios sean
cotizados de manera competitiva,;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u
Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras
modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con las IAO.

26.3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las ofertas
no se tendrdn en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacibn o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

26.4. En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en las CGC, durante el periodo de ejecucion del Contrato.
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26.5.

En caso de que existan varios lotes, el Contratante determinara la
aplicacion de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de
todos los lotes.

F. Adjudicacion del Contrato

27.Criterios de Adjudicacion

27.1.

De conformidad con la Clausula 33 de las IAO, el Contratante adjudicara
el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion y que representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es
elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAO.

28.Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar
cualquier o todas las Ofertas

28.1.

No obstante, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas
las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicacién del contrato,
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)
Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s)
afectado(s) los motivos de la decision del Contratante.

29.Notificacion de Adjudicacion y firma del Contrato

29.1.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le
notificara por escrito la decision de adjudicacion del contrato a todos los
Oferentes. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la
“Notificacion de la Resolucién de Adjudicacién”) debera estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de
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29.2.

29.3.

conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato
denominado el “Precio del Contrato”).

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante y el
Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Contratante firmara y
enviara el Contrato al Oferente seleccionado. Dentro de los 30 dias
siguientes después de haber recibido el Contrato, el Oferente
seleccionado debera firmarlo y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicard en el Sistema de Informacion de Contratacion y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”,
(www.honducompras.gob.hn), los resultados de la licitacion,
identificando la Oferta y los numeros de los lotes y la siguiente
informacion: (i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta;
(ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada,
(iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el
precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del alcance del
contrato adjudicado. Después de la publicacion de la informacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no seleccionados
podran solicitar por escrito al Contratante una reunion informativa a fin
de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. El Contratante responderda prontamente por
escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicacion de los
detalles de la adjudicacién del contrato, solicite por escrito explicaciones
de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

30.Garantia de Cumplimiento

30.1.

Dentro de los 30 dias siguientes después de haber recibido la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Oferente seleccionado
debera firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma de una
Garantia bancaria o fianza emitida por un banco o una aseguradora que
opere en Honduras, autorizada por la Comisién Nacional de Bancos y
Seguros, en el formulario original especificado en la Seccion
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VIl(Formularios de Garantia). También sera admisible la presentacion
de cheques certificados a la orden del Contratante y bonos del Estado
Hondurefio representativos de obligaciones de la deuda publica y de
conformidad con las CGC.

30.2. El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de
las IAO constituira base suficiente para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
ejecutar la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como
el Oferente seleccionado firme el Contrato y presente la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con la Clausula de las IAO, el Contratante
comunicara el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes
no seleccionados y les devolvera las Garantias de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la Clausula 17.4 de las IAO.

31.Pago de Anticipo y Garantia

31.1. EI Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, y
supeditado al monto maximo establecido en los DDL. El pago del
anticipo debera ejecutarse contra la recepcion de una garantia.
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de Garantia
para Pago de Anticipo.
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Seccion |l.

Datos de la Licitacion (DDL)

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1.

El Contratante es: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

El nombre e identificacion del Contrato son: “Reparacion de calles
de la Colonia Kennedy”
LPrNO-14/FM-25/AMDC-2014

IAO 1.2.

La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es 120 dias
calendario a partir de la orden de inicio.

B. Documentos de Licitacion

IAO 7.1.

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es: Alcaldia
Municipal del Distrito Central (AMDC), Gerencia de Licitaciones,
Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI), sita en el Edificio
Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y Clinicas Viera, Avenida
Colodn, Barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A., Tel.
(504) 2222-0870

IAO 7.3.

Adicionalmente a la posibilidad del envi6 de solicitud de aclaracion a
los Documentos de Licitacién, se celebrara una reunion de
informacion para posibles aclaraciones. N/A

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 10.1.
(f)

Los Oferentes deberan presentar: (Individual) Tarjeta de Identidad,
Solvencia Municipal, RTN, constancia de Precalificacion brindado por
la GLCSI, Fotocopia de ONCAE, Declaracion Jurada Autenticada.
(Empresas) Del representante legal: Tarjeta de Identidad, Solvencia
Municipal. RTN, CIRCE, INFOP, IHSS, PGR, CICH, Camara de la
Construccién, Permiso de Operacion de la empresa. Toda la
documentacion debera de venir Autenticada.

El oferente ganador al momento de firmar el contrato debera
presentar lo siguiente: Constancia de la Procuraduria General de la
Republica de no tener cuentas pendientes con el Estado, tanto de la
empresa como del representante legal, Constancia de Solvencia de la
DEI vigente o estar inscritos en el sistema de pagos a cuenta.

IAO 11.1.

Las Ofertas seran presentadas en la moneda nacional LEMPIRAS.

IAO 12.1.

El periodo de validez de las Ofertas sera de 90 dias.
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IAO 13.2. | La Garantia de la Oferta sera como minimo un 2% del monto de la
Oferta; o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad.

IAO 14.1. | Ofertas alternativas. N/A

IAO 15.1. | El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan
presentar es: 1 Original, 1 Copia y un CD que contenga toda la
documentacion presentada en Fisico.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 16.1. | Los Oferentes NO podran presentar Ofertas electronicamente
mediante el sistema HONDUCOMPRAS.

IAO 16.2 | Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del

(@) Contratante es: Alcaldia Municipal del Distrito Central (AMDC),
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos
(GLCSI), sita en el Edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y
Clinicas Viera, Avenida Colén, Barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D.
C., Honduras C. A., Tel. (504) 2222-0870. Email:
gerencialamdc@yahoo.es
Atencion: Alex Francisco Elvir Artica

IAO Nombre y numero de identificacion del Contrato tal como se indico en

16.2.(b) la IAO : “Reparacion de calles de la Colonia Kennedy”

LPrNO-14/FM-25/AMDC-2014

IAO 16.2. | La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL 22 DE

(c) JULIO DE 2014, HORA 11:00 am

IAO 17.1. | Lafechay la hora limite para la presentacion de las Ofertas, seran:
22 de Julio de 2014, hora 11:00 am, hora oficial de la Republica de
Honduras.

E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 20.1. | La apertura de las Ofertas tendra lugar en: el salon de Gerencia de
Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos (GLCSI), sita en el
Edificio Ejecutivo, ler piso, al frente de Hospital y Clinicas Viera,
Avenida Coldn, Barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C.
A., Tel. (504) 2222-0870
Fecha : 22 de Julio de 2014, hora 11:00 am

F. Adjudicacion del Contrato
IAO 31.1. | El pago por anticipo sera del 15% del monto del Contrato
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Seccion ll.

Condiciones Generales del Contrato

A. - Disposiciones Generales

1. Definiciones
1.1. Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas.

a) El Conciliador, es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de
conformidad con lo CGC,

b) La Lista de Cantidades Valoradas (Presupuesto de la Obra) es la lista
debidamente preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

c) Eventos Compensables, son los definidos en CGC

d) La Fecha de Terminacién, es la fecha de las Obras, certificada por el
Gerente de Obras de acuerdo con CGC.

e) El Contrato, es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos de
estas CGC.

f) El Contratista, es la persona natural o juridica, cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

g) La Oferta del Contratista, es el Documento de Licitacion que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

h) El Precio del Contrato, es el precio establecido en la Notificacion de la
Resolucion de Adjudicacion y subsecuentemente, segun sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del contrato. e

i) Dias, significa dias calendario;

j) Meses, significa meses calendario;

k) Trabajo por dia, significa una variedad de trabajos que se pagan en base
al tiempo utilizado por los empleados y equipos del contratista, en adicion a
los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

l) Defecto, es cualquier parte de las obras que no haya sido terminada
conforme al contrato.
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m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos, es el certificado emitido

p)

Q)

por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los
defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos, es el periodo estipulado
en la sub clausula 11.1 de las CEC y calculado a partir de la Fecha de
Terminacion.

Los Planos, incluye los célculos y otra informacion proporcionada o
aprobada por el Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

El Contratante, es la parte que contrata con el Contratista para la ejecucion
de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos, es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladado transitoriamente al sitio de las Obras para la Construccién de las
Obras.

El Precio Inicial del Contrato, es el Precio del Contrato indicado en la
Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion, de las Obras es la fecha en que se
prevé gque el Contratista deba terminar las obras y que se especifica en las
CEC. Esta fecha podra ser modificada unicamente por el Contratante
mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
Materiales, son todos los suministros, inclusive bienes consumibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

Planta, es cualquier parte integral de las Obras que tenga una funcion
mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras, es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o
cualquier otra persona competente nombrada por el contratante con
notificacion al Contratista para actuar en reemplazo del Gerente de Obras),
responsable de supervisar la ejecucion de las Obras.

CEC, significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras, es el sitio definido como tal en las CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras, incluidos en los
Documentos de Licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados en
hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo
del Sitio de las Obras.

Especificaciones, significa las especificaciones de las Obras incluidas en
el Contrato y cualquier modificacion o adicibn hecha o aprobada por el
Contratante.

aa)La Fecha de Inicio, es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera

empezar la ejecuciéon de las Obras y que esta estipulada en las CEC. No
necesariamente coincide con la fecha de toma de posesion del Sitio de las
Obras.
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bb)Subcontratista, es una persona natural o juridica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

cc) Obras Provisionales, son las obras que el Contratista debe disefar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construccion o
instalacion de las Obras.

dd)Una Variacion, es una instruccion impartida por el Contratante que modifica
la Obras.

ee)Las Obras, es todo aquello que el Contrato exige al contratista construir,
instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

2. Interpretacion

2.1. Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también el
femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen
su significado corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

2.2. Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada Seccion
de las Obras (excepto las referencias especificas a la fecha de terminacion
y de la fecha prevista de terminacion de la totalidad de las Obras).

2.3. Los Documentos que constituyen el proceso de contratacion se
interpretara en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Notificacion de la Resolucion de Adjudicacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de la Obra), y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte
integral del Contrato.
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3. Idiomay Ley Aplicables

3.1. El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira sera la
hondurefa.

4. Otros Contratistas

4.1. EIl Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresa de servicios publicos y el
Contratante en las fechas sefialadas en la lista de otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también debera proporcionarles a estos
las instalaciones y servicios que se describen en dicha lista de otros
contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

5. Personal

5.1. EIl Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la lista de
Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC. Para llevar a
cabo las funciones especificada en la lista, u otro personal aprobado por el
Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara cualquier reemplazo de
personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a
las del personal que figura en la lista.

5.2. Siel Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un integrante
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el
pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se retire del Sitio de
las Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna otra
participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.

6. Seguros

6.1. EIl Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido entre
la Fecha de Inicio y el Vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las
CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) perdida o dafios a — los Equipos;
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(b) perdida o dafios a — la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, y
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y
(c) lesiones personales 0 muerte.

6.2. EIl Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las pélizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridas para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

6.3. Si el Contratista no proporciona las pdélizas y los certificados exigidos, el
Contratante podra contratar los seguros cuyas pdlizas y certificados deberia
haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por
el Contratante de los pagos que se adeudan al Contratista, o bien, si no se
le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

6.4. Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobaciéon del
Gerente de Obras.

6.5. Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.

7. Informes de Investigacion del Sitio de las Obras

7.1. El Contratista al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

8. Terminacion de las Obras en la fecha prevista

8.1. EIl Contratista al podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de
Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado, y
terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.
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9. Seguridad

9.1. EIl Contratista sera responsable por la seguridad de todas las actividades
en el Sitio de las Obras.

9.2. El Contratista deberd suministrar a sus trabajadores los equipos e
implementos necesarios de proteccion y tomara las medidas necesarias
para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en
el trabajo, segun las disposiciones sobre la materia.

10.Toma de Posesion del Sitio de las Obras

10.1. El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del
Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un
evento compensable.

11.Acceso al Sitio de las Obras

11.1. El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar
donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el
Contrato.

12.Controversias

12.1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se
resuelva mediante un arreglo entre el Contratista y el Contratante, deber&
ser resuelto por éste, quien previo estudio del caso dictara su resoluciéon y
la comunicaré al reclamante.

13.Procedimientos para la Solucion de Controversias

13.1. En el caso de controversias el Contratante interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo
las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio del érgano
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administrativo de mayor jerarquia responsable de la ejecucion del Contrato,
con audiencia del Contratista; y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan.

14.Recursos contra la Resolucion del Contratante
14.1. Contra la resolucién del Contratante quedara expedita la via judicial ante

los tribunales de lo Contencioso Administrativo, salvo que las CEC
establezcan la posibilidad de acudir al Arbitraje.

B. Control de Plazos

15.Programa

15.1. Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion, el Contratista presentara al
Gerente de Obras, para su opinion y posterior aprobacion por el Contratante
un Programa en el que consten las metodologias generales, la
organizaciéon, la secuencia y el calendario de ejecuciéon de todas las
actividades relativas a la obras.

15.2. El Programa actualizado serad aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario
de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades.

15.3. El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su opinion y
posterior aprobacion por el Contratante, un programa con intervalos iguales
gue no excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podra retener el monto especificados en las CEC de la proxima
estimacion de obra y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

15.4. La Aprobacion del Programa no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. ElI Contratista podra modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El
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Programa modificado debera reflejar los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables.

C. Control de Calidad

16. Identificacion de Defectos

16.1. El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podra ordenar
al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a
prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera
tener algun defecto.

17.Pruebas

17.1. Si Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el
costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la
prueba se considerara un Evento Compensable.

18.Correccioéon de Defectos

18.1. El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, que se inicia en la fecha de terminacion y se define en las
CEC. El periodo de Responsabilidad por Defectos prorrogara mientras
queden defectos por corregir.

18.2. Cada vez que se notifigue un Defecto, el Contratista lo corregira dentro
del plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras.
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19.Defectos no Corregidos
19.1. Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado

en la notificacion del Gerente de Obras, este Ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

20.Monedas

20.1. La Moneda o monedas en que se le pagara al proveedor en virtud de
este Contrato se especifican en las CEC.

21.Multas por retraso en la entrega de la Obra

21.1. El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y perjuicios
conforme al precio por dias establecidos en las CEC, por cada dia de
retraso de la fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion. El monto total de dafios y perjuicios no debera exceder del
monto estipulado en las CEC. El contratante podra reducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaran al contratista. ElI pago por
dafos y perjuicios no afectara las obligaciones del contratista. Si después
de hecha la liquidacién por dafos y perjuicios se prorrogara la fecha
prevista de terminacion, el Gerente de Obras debera corregir en la siguiente
estimacion de obras los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de dafios y perjuicios.

22.Bonificaciones

22.1. En los casos en que ellos se estipule en las CEC, se pagara al
Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa diaria establecida en
las CEC, por cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar las
Obras, si fuera el caso que la fecha de Terminacion de la totalidad de las
obras sea anterior a la fecha prevista de terminacion. El Gerente de Obras
debera certificar que se han terminado las obras de conformidad aun
cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.
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23.Pago de Anticipo

23.1. El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado
en las CEC en la Fecha también estipulada en las CEC, contra la
presentacion por el Contratista de una garantia Bancaria Incondicional o
una Fianza, emitida en la forma y por un banco o aseguradora aceptables
para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La
garantia o fianza debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la misma sera reducido
progresivamente en lo montos reembolsados por el Contratista. El anticipo
no devengara intereses.

23.2. El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos,
planta, materiales, servicios y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para la ejecucion del Contrato. ElI Contratista debera
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de
Obras.

23.3. El Anticipo ser4 reembolsado mediante la deduccibn de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad
con la valoracién del porcentaje de las obras que haya sido terminado. No
se tomara en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacion por dafos y perjuicios.

24.Garantias

24.1. El Contratista deberda proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Notificacién de la
Resolucién de Adjudicacién y por el monto estipulado en las CEC, emitida
por un banco o compafiia afianzadora aceptables para el contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el
precio de contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en
tres (3) meses la fecha prevista de Terminacion.

24.2. Una vez efectuada la recepcion final de las obras y realizada la
liquidacion del Contrato, el Contratista sustituira la Garantia de
Cumplimiento del Contrato por una Garantia de Calidad de la Obra, con
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vigencia por el tiempo previsto en el Contrato y cuyo monto sera
equivalente al cinco por ciento (5%) de su valor.

E. Finalizacion del Contrato

25.Manuales de Operacion y de Mantenimiento

25.1. Si se solicita planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los entregara en las fechas
estipuladas en las CEC.

25.2. Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los
manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobadas por el Gerente de Obras, este
retendran la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.

26. Terminacion del Contrato

26.1. El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la otra parte
incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

26.2. Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no
estaran limitados a los siguientes:

(a) Si el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el programa
vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido autorizado por el
Gerente de Obras;

(b) La Suspension temporal de las obras por un plazo superior a dos (2)
meses sin que medien fuerza mayor o caso fortuito, acordada por la
Administracion gerente de obras.

(c) La Disolucién de la sociedad mercantil contratista, salvo en los casos de
difusién de sociedades y siempre que solicite de manera expresa al
Contratante su autorizacion para la continuaciéon de la ejecucion del
contrato, dentro de diez dias habiles siguientes a la fecha en que tal
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fusion ocurra. El Contratante podra aceptar o denegar dicha solicitud,
sin que en este Ultimo caso, haya derecho a indemnizacion alguna;

(d) La Declaracion de quiebra o de su suspension de pagos del Contratista,
0 su comprobada incapacidad financiera;

(e) El incumplimiento de las obligaciones de pago mas alla del plazo de
cuatro (4) meses si nho se establece en las CEC un plazo menor
Gerente de Obras.

() Si el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental
del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Gerente de Obras en la Notificacion;

(g) La falta de constitucion de la Garantia de Cumplimiento del Contrato o
de las demas garantias a cargo del Contratista dentro de los plazos
correspondientes;

(h) Si el contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(i) Si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por el nUmero
de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de
dafios y perjuicios segun lo estipulado en las CEC.

() Si el Contratista a juicio del Contratante ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucién conforme a lo
establecido la clausula de estas CGC.

(k) El grave o reiterado incumplimiento de las clausulas convenidas;

() La Falta de correccion de defectos de disefio cuando sean
técnicamente inejecutables;

26.3. El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato también en los
siguientes casos:
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(a) La Suspension definitiva de las obras o la suspension temporal de las
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, en caso de fuerza mayor
0 caso fortuito:

(b) La muerte del Contratista individual salvo que los herederos ofrezcan
concluir con el mismo con sujecidn a todas sus estipulaciones la
aceptacion de esta circunstancia sera potestativa del Contratante sin
que los herederos tengan derecho a indemnizacion alguna en caso
contrario.

26.4. No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato en
cualguier momento por motivos de intereses publicos o las circunstancias
imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevinientes a
la  celebracion del Contrato, que imposibilten o agraven
desproporcionadamente su ejecucion.

26.5. El Contrato también podra ser terminado, por el mutuo acuerdo de las
partes.

26.6. Si el Contrato fuere terminado; el contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en
el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonable
posible.

27.Pagos posteriores a la terminacion del Contrato

27.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista;
el supervisor debera emitir un certificado en el conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales ordenados por el Contratista menos
los anticipos recibidos por el hasta la fecha de emision de dicho certificado
y menos el valor de las Multas por retraso en la entrega de la Obra
aplicables. Ello sin menoscabo de las acciones que procedan para la
indemnizacion por dafos y perjuicios producidos al Contratante. Si el monto
total que se adeuda al contratante excediera el monto de cualquier pago
que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

27.2. Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de
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Obras debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable el retiro de los equipos y la
repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las
Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

28.Derechos de Propiedad

28.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras incluidas en estimaciones
aprobadas o las indicadas a tales efectos en la liquidacién, se consideraran
de propiedad del Contratante.

29.Liberacion de Cumplimiento

29.1. Si se hace imposible el cumplimiento del Contrato por motivo de una
guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera certificar la
imposibilidad de cumplimiento del Contrato. En tal caso el Contratista
debera disponer las medias de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir
este certificado. En caso de imposibilidad de cumplimiento debera pagarse
al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualquier trabajo realizado posteriormente sobre los
cuales se hubiera adquirido compromisos.
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Seccion V.

Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

En el presente Contrato no se prevé Conciliador.

CGC 1.1 (p)

El Contratante es: Alcaldia Municipal del Distrito Central.

CGC 1.1(s)

La fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es
de 120 dias calendario.

CGC 1.1 (v)

El Gerente de Obras es Ing. Supervisor.

CGC 1.1 (x)

El Sitio de las Obras esta ubicada en la Colonia Kennedy

CGC 1.1 (aa)

La fecha de Inicio sera dada por el Ingeniero Supervisor

CGC 1.1 (ee)

Las Obras consisten en “Reparacion de Calles de la Colonia
Kennedy”

CGC 2.2

Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a
las de la totalidad de N/A

CGC 2.3. (i)

Los Oferentes deberan presentar: (Individual) Tarjeta de
Identidad, Solvencia Municipal, RTN, constancia de
Precalificacion brindado por la GLCSI, Fotocopia de ONCAE,
Declaracion Jurada Autenticada.

(Empresas) Del representante legal: Tarjeta de Identidad,
Solvencia Municipal. RTN, CIRCE, INFOP, IHSS, PGR, CICH,
Camara de la Construccion, Permiso de Operacion de la
empresa. Toda la documentacion debera de venir Autenticada.

El oferente ganador al momento de firmar el contrato debera
presentar lo siguiente: Constancia de la Procuraduria General de
la Republica de no tener cuentas pendientes con el Estado, tanto
de la empresa como del representante legal, Constancia de
Solvencia de la DEI vigente o estar inscritos en el sistema de
pagos a cuenta.

CGC4.1.

Lista de otros Contratistas N/A

CGC 5.1.

Personal clave:] liste los nombres, del personal clave ]

Ing. Residente, Maestro de Obras, Supervisor; y todo el personal
gue sea necesario en el sitio de la obra segun el Ingeniero
Supervisor.
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CGC 6.1. Las coberturas mininas de seguros y los deducibles seran:
(a) Para perdida o dafo de las Obras, Planta y Materiales:
N/A
(b) Para perdida o dafo de equipo:
N/A
(c) Para perdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato
N/A
(d) Para lesiones personales o muerte:
i. De los empleados del Contratante: lo establecioé por la ley 24
salarios minimos.
ii. De otras personas:
N/A
CGC 7.1. Los informes de investigacion del sitio de las Obras son N/A
CGC 10.1. La Fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera:
Reparacion de Calles de la Colonia Kennedy. 15 dias después
de la orden de inicio
CGC 12.1. Contra la resolucion del Contratante procedera la via judicial ante
los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
CGC 13.1. Los procedimientos de arbitraje seran: [nombre de la institucion]
N/A
El lugar de arbitraje sera: [ indique la ciudad y el pais ] N/A
El arbitraje no podra tener por objeto las decisiones de imponer
multas ni las Rescisiones de contrato por incumplimiento del
contratista.]
N/A
B. Control de Plazos
CGC 15.1. El Contratista presentara un programa para la aprobacion del
Gerente de Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la
Notificacion de la Resolucién de Adjudicacion.
CGC 15.3. Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30,
dias. El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del
Programa actualizado sera de 15% de la estimacion.
C. Control de Calidad
CGC 18.1. El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 1 afio
D. Control de Costos
CGC 20.1. La moneda del Pais del Contratante es: Lempiras.
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CGC21.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del 0.17% por dia. El monto maximo de
la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 10% sobre la oferta ganadora.

CGC 23.1.

El pago por anticipo sera del 15% del monto del Contrato.

CGC 24.1.

El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 15% del Precio
del Contrato.

CGC 24.2.

El Contratista debe presentar Garantia de Calidad de Obra, en los
términos dispuestos en la Clausula de las CGC siendo el 5% del
valor del Contrato. La Garantia de Calidad deberé estar vigente
por un plazo de doce meses contados a partir de la fecha del Acta
de Recepcion definitiva de la Obra.

E. Finalizacion del Contrato

CGC 25.1.

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse
a mas tardar () dias después de finalizado el proyecto. N/A

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar
el [indique la fecha] N/A

CGC 25.2.

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los
planos actualizados finales y/o los manuales de operacion y
mantenimiento en la fecha establecida en las CGC es de 5% del
monto del contrato. N/A

CGC 26. (i)

El nimero maximo de dias es [ indique el numero; consistente 1
sobre Liquidacion por dafios y perjuicios] N/A
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Seccion vV

Cuadro de Cantidades de Obras

1. Lista de Cantidades y Actividades

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.)
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

PROYECTO= REPARACION DE CALLES COLONIA KENNEDY
UBICACION= COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA, MDC

PRECIO
# ACTIVIDAD UNIDAD UNITARIO CANT. DE OBRA TOTAL
1 | Excavacién comun m3 114.00
2 | Excavacion para Bache m3 250.00
3 | Demolicién de Concreto Hidraulico m3 15.00
4 | Material Selecto m3 110.00
5 | Base Triturada m3 25.00
6 | Mezcla Asfaltica para Baches Ton 350.00
7 | Sellado de Grietas en Carpeta ml 400.00
8 | Concreto Clase B 2,500 Psi m3 15.00
9 | Bordillo concreto hidraulico 15x15 ml 70.00
10 Seﬁalami}en.to Horizontal con Pintura ml 250.00
Termoplastica
Sub Total A (Obras para Reconstruccion) =
.. .. 10% DEL
11 | Administracion Delegada Global SUBTOTAL 1.00
Total Presupuesto
Reconstruccion =

37




Secciéon VI

Especificacion y Condiciones de Cumplimiento

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

1. EXCAVACION DE BACHES:

A. DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en el corte, excavaciéon y retiro de materiales de un pavimento, en sectores
delimitados convenientemente, donde el mismo presente fallas estructurales que afecten el
transito y/o comprometan el periodo de servicio del mismo.

Se considera excavacion de baches, aquellos que tengan una longitud menor de cinco metros (5
m) y un ancho menor de tres punto cinco metros (3.5 m). Los baches mayores de las dimensiones
sefialadas, se consideran como excavaciéon comun. La diferenciacion entre un area de Excavacion
de Bache y de Excavacién comun esta en funcidn de la facilidad de utilizacién de mano de obra con
herramientas y equipos manuales o de la utilizacién de equipo mecanico mayor respectivamente.
La Supervision del proyecto ha de sefialar el encuadre respectivo.

Esta actividad se realizara en aquellas areas definidas, marcadas en conjunto con el Contratista y
ordenadas por el Supervisor.

B. MATERIALES:

B.1 Materiales Excavados Reutilizados:
Todos los materiales removidos y aptos, producto de las excavaciones de baches, deben ser

almacenados para ser reutilizados en el relleno de baches. Estos deben ser aplicados en el mismo
lugar de excavacién, o bien en el o los lugares de la obra indicados en los planos del proyecto o
sefialados por la Supervisién.
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B.2 Materiales De Reposicidn:
Cuando la especificacion complementaria asi lo indique o bien lo ordene la Supervisidn, la

excavacion de baches se debe rellenar con material estabilizado, el que debe cumplir, segin
corresponda, con las especificaciones generales: “Estabilizados Granulares para Bases y Sub
bases”; “Materiales Tratados o Estabilizados con Cemento Pértland para Bases y Sub bases “o
“Materiales Tratados o Estabilizados con Cal”.

Por lo anterior expuesto el Contratista deberd contar con la disponibilidad de estos Materiales de

Reposicién para la reduccién de espesores en Concreto Asfaltico o Relleno de sub-excavaciones.

C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

C.1 Equipos:

El Contratista debe disponer, en obra, de los equipos necesarios, en nimero y calidad tal que
permitan el cumplimiento de los trabajos en la forma especificada, ser adecuados a los trabajos
que deben realizarse, encontrarse en muy buen estado de funcionamiento. Todos los equipos y
herramientas que el Contratista proponga emplear, deben haber sido aprobados por la
Supervisién de los trabajos.

C.2 Seializacion:
Durante la ejecucidon de esta actividad, el Contratista debe proveer la sefializacion del tipo

preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios de la via. La cantidad de
sefiales debe estar en funcién de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo largo de la
via y las caracteristicas de las mismas deben corresponder a las indicadas en las especificaciones
de sefialamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido en la via o problema derivado de
la falta o insuficiencia del sefialamiento ha de ser considerado responsabilidad exclusiva del
Contratista.

Las medidas de seguridad podrian considerar el uso de cufias radiales, publicaciones en periddicos,
asi como agentes de la policia de transito; como en el caso cuando se presente la necesidad de
cerrar totalmente el uso de una via.
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C.3 Procedimiento de Trabajo:
La Supervision sera la responsable de la definicion de las areas de bache entregandole el proyecto

al contratista una vez que haya marcado (con la colaboracién del contratista) el perimetro de los
baches a reparar o trabajar.

Con esto el contratista empezara con el ranurado en las areas definidas por el supervisor.

Luego empezara con la excavacidn del bache hasta la profundidad que defina el inspector en el
campo.

Cuando el bache se realice en un pavimento que presente como capa de rodamiento una mezcla
asfaltica, debe realizarse el corte mediante aserrado (utilizando equipo especializado para esta
actividad). El mismo debe realizarse como minimo en todo el espesor de la capa asféltica. Cuando
se trate de capa de rodamiento integrada por tratamiento bituminoso superficial, el corte se debe
realizar mediante aserrado o, segun lo apruebe la Supervision.

Los depdsitos de materiales que se retiren de los baches, deben tener apariencia ordenada y no
dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas ni alterar el medio ambiente y el paisaje.

Las excavaciones que se realicen y no se alcancen a rellenar durante una jornada diurna, deben
sefialarse convenientemente para canalizar el transito. Deben ademads estar provistas de drenajes
que eviten la acumulacion de agua en las mismas.

C.4 Condiciones para la Recepcion:
Los trabajos pueden ser aceptados cuando satisfagan, todas las prescripciones contractuales del

proyecto y érdenes de la Supervision.

D. METODO DE MEDICION:

La excavacién de baches se medira en metros cubicos excavados, removidos y trasladado a zonas
de depdsito autorizadas. La medicidén se realizard en el sitio original del bache, calculando el
volumen de las cajas que se hayan excavado por debajo de la superficie del pavimento existente.
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Los voliumenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la
Supervisidn, no se mediran ni recibiran pago alguno.

E. FORMA DE PAGO:

Los trabajos aprobados medidos en la forma especificada serdn pagados al precio de contrato para
el item o sub. item respectivo. Dicho precio sera la compensacion por todo trabajo de excavacion
no pagado en otro item del contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones, por
el transporte de los materiales excavados; por la conformacién y perfilado del fondo por la
conservacion de las obras y cualquier otro trabajo o insumo requerido para la terminacion de los
trabajos en la forma especificada.

2. BASE TRITURADA

A. DESCRIPCION.

La capa de base de agregado triturado consistira de piedra o grava triturada, de un espesor
compactado después de terminado, como indican los planos 0 como lo especifique €
Supervisor.

B. MATERIALES.

Los agregados consistiran de grava o de piedra triturada.- La piedra consistira de roca
tenaz durable, libre de textura pizarrosa y/o Grava.- La grava consistira de particulas
tenaces, duras, durables e impermeables, podra ser triturada o sin triturar como se requiera,
completamente lavada para quitar las impurezas antes de ser cargada.

Todos los materiales para producir la capa de base reuniran los siguientes requisitos fisicos
de calidad.

Requisitos Fisicos

Piedra Grava Gravasin triturar

Ensayo de Sulfato de sodio maximo % de
perdida, por peso en 5 ciclos, Méodo T-104
AASHTO

10 10 10
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Ensayo de desgaste, los Angeles Méaximo,
segun método T -96, AASHTO en materia
superficiddmente seco % de la perdida por
peso a 500 revoluciones, granulometriaA, B y
C

40 40 40
Particulas delgadas y alargadas (ver nota 1)

5 5 5

Perdida por lavado, % por peso (Maximo),
Método T -11 AASHTO (ver nota 2)

0.5 0.5 0.5
Fragmentos triturados (Minimo)
% peso, Tamafio Individual
% peso, Tamarios Combinados (ver nota 3) 85
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Nota (1) Como se determina en una muestra que representa el materia retenido en el
cedazo de malla cuadrada de 1 pulgada.- Cualquier fragmento que tenga un espesor medio
menor de 1/5 de la dimension mayor se considerara como particula delgaday alargada.

Nota (2) Con excepcion de que se usar e cedazo No. 100 Y el tamafio de la muestra
gue se pruebe debera pesar entre 50 libras y 100 libras dependiendo en €l
tamario del agregado que se este probando.

Nota (3) Trituracion artificial de la grava con todos los fragmentos que tengan por |o
menos 1 cara resultante por fractura, la grava mellada no se considerar como
fragmentos triturados.

El agregado fino provendra del cernido que se obtenga de la trituracién de la grava o
piedray se combinara con el agregado grueso para obtener una graduacion de acuerdo alos
siguientes requisitos segin los métodos de laAASHTO T -11y T -12:

Tamiz (Cedazo) Porcentgje en. Peso que pasa por € cedazo
de malla Cuadrada.
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1” 100
3/4"
3/g" 85 -100
4
3 50 -85
40
200 35-65
30-50
15-30
3-10

Para la grava triturada, €l 50% por peso de la porcion retenida en el Cedazo No. 4 deber
tener por lo menos dos caras fracturadas.

El indice de plasticidad no ser mayor de 6y €l limite liquido no mayor de 25.

El porcentge del materia que pase el tamiz No. 200 no debe ser mayor a 50 % del
material que pase € tamiz No. 40.

El valor "Equivalente de arena" deber ser mayor a 35. El valor soporte (CBR) del material
determinado mediante € ensayo AASHTO T -193, usando el m,todo AASHTO T - 180,
para compactar las muestras, no deberan ser en ninglin caso menor de 80.

El agregado grueso deber tener un porcentgje de desgaste no mayor de 40, segun se
determinaen la prueba Los Angeles (AASHO T -96).

Todas las caracteristicas anteriores las deber cumplir el materia después de haber sido
colocado y compactado en obray asi o verificar la supervision; es decir gue esas seran sus
cualidades remanentes y € contratistatomar paraello las previsiones necesarias.

C. REQUISITOS GENERALES.

(@) Plantillas para Bombeo, Reglas y Cordeles.- El Contratista proveera y usara plantillas
aprobadas del largo requerido y recortadas a bombeo especificado para la superficie
terminada de la capa de base, para comprobar el bombeo y la conformacion de la
superficie.- Estas deberan ser equipadas con pies metalicos verticales en los extremos 0
de otra manera que sean aprobadas, de modo que la cara inferior de la plantilla quede a
la altura de la superficie del agregado suelto.- Se proveerd por lo menos de 3 de estas
plantillas, las que se usaran ainterval os de no més de 10 metros.

El Contratista también proveerd y usara reglas aprobadas de 5 metros de largo para

comprobar las irregularidades longitudinales en la superficie de la capa de base, excepto
que podria usarse reglas de 3 metros en las curvas verticales.
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Se proveerdn y colocaran cordeles en cada extremo de la calzada a nivel de la
superficie del agregado suelto, alo largo de los bordes de la capa de base requerida.

(b) Requisitos Varios.- Las areas de la capa de base inaccesibles a las aplanadoras deberan

compactarse satisfactoriamente por medio de pisones aprobados.

Si en cualquier momento & material de la sub-rasante se entremezclara con € material
de la capa de base, e Contratista, a su costo, cavaray retirarael material mezclado,
explanard y recompactara la sub-rasante y reemplazara los materiales que se hayan
guitado con material limpio, e que deberd compactar satisfactoriamente.

El Contratista no deberd transportar cargas pesadas sobre esta capa de base.- Las huellas o
material desplazado por €l trafico o equipo o cuaquier dafio causado por € Contratista
antes de la aceptacion final del pavimento se reparara satisfactoriamente a costo del
Contratista.

D.

METODOS DE CONSTRUCCION.

(@) Esparcido del Material para Capa de Base- EI materid se debera esparcir

uniformemente sobre la sub-rasante previamente acondicionada, la base se colocara por
medio de cajas esparcidoras aprobadas, o directamente desde los camiones cuando €
material sea satisfactoriamente manipulado, o0 mediante otro dispositivo para distribuir
el material al espesor requerido en todo e ancho de la capa de base, salvo
especificacion contraria para construccion en anchos parciales.- Se afiadira agua como
ordene e Supervisor.- Todo el material segregado deber ser quitado y reemplazado con
material bien graduado. No se deberd colocar € material en més de un dia promedio de
trabajo por delante de la compactacion.

Después que & material ha sido colocado y esparcido deber ser explanado y
conformado a las lineas, niveles y secciones transversales requeridas, luego se
comprobar con las plantillasy reglas, y se corregir n todas las irregul aridades.

Compactacion.- La capa de base se colocard y compactara a una densidad no menor del
ciento (100) por ciento del maximo de la densidad seca determinada por la prueba AASHTO T-
180 (Proctor modificado) Método D.-La capa base se compactara con aplanadoras apropiadas
y como lo ordene el Ingeniero Supervisor. Cuando se utilicen tramos continuos y no como
rellenos para la reparacion de baches.

La base compactada deber cubrir todo el ancho de la seccion transversal tipo como se
indica en los planos y/o la seccién completa del bache como lo indique la supervision.

El cilindrado debe comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, con excepcion de
las curvas peraltadas, donde € cilindrado debera comenzar en €l lado bagjo y avanzar
hacia € lado alto.- El cilindrado deber hacerse paralelamente a eje de la calzada,
traslgpando la huella en cada pasada sucesiva y cubriendo enteramente toda la
superficie con las ruedas traseras, continuando asi hasta que € material no se desplace
ni ondule por delante de las ruedas de la aplanadora.- Durante el avance del trabgjo, €
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Supervisor inspeccionara € material en cuanto a tiempo, condiciones, contenido de
humedad y densidades; y podra indicar €l sitio para su colocacion. en € terraplén.- La
compactaciéon de cada capa debera complementarse tanto a ancho como
longitudinalmente antes de iniciar la colocacion de la siguiente capa.- La cantidad de
material que se este colocando no deber exceder la capacidad del equipo de
compactacion.- El Supervisor hard la determinacion de densidad y humedad "in situ” y
aprobara la compactacion y contenido de humedad de cada capa.- La distribucion de
los materiales ser tal que el material compactado este libre de material laminado suelto,
cavidades, huellas u otras imperfecciones.- A base de |os resultados no satisfactorios de
las pruebas para densidad y humedad "in situ” e Supervisor exigira a Contratista hacer
cambios del sistema de trabgo que sean necesarios para obtener los valores
especificados de la densidad y humedad.

Para facilitar |la compactacion y desagle del terraplén durante su acondicionamiento, €l
Contratista deber mantener suficientes niveladoras de cuchilla u otro equipo aprobado
para mantener el terraplén liso, libre de huellas.

Durante la construccion de la base, las capas se colocaran aproximadamente paralelas a
la superficie de la sub-rasante terminada.- Cualquier tramo que en opinion del
Supervisor haya sufrido desplazamiento o resultare inestable ser4 reconstruido a costo
del contratista antes de la aceptacion de supervision.

Espesor de las capas.- El material para base, se colocara en capas sucesivas
horizontales de espesor suelto, en todo e ancho del terraplén, o segun lo indique €
Ingeniero Supervisor.

(d) Contenido de Humedad.- El materia en las capas no se deberd compactar cuando €l

contenido de humedad sea mas de dos (2) puntos de porcentaje en exceso 0 tres puntos
de porcentaje por debagjo del contenido de humedad optimo, con excepcidon de los
materiales sin cohesion, paralos que no se pueda obtener un punto optimo de humedad
y los que puedan ser compactados mientras contengan suficiente agua para la
lubricacion de las particulas y que permitan la debida compactacion.- Si el material
esta demasiado humedo o demasiado seco, € trabagjo de compactacion en todas las
partes del terraplén asi afectado, se demorara hasta que el material haya sido secado o
regado como sea necesario, hasta que la densidad de compactacion y contenido de
humedad relinan los requisitos aqui especificados.- Se requerira un contenido de
humedad uniforme en toda la capa para la clase de materia en uso; se deber humedecer
0 secar y hacer el manipuleo consiguiente del material, Si es necesario, para conseguir €l
resultado deseado.

El riego se debera hacer con un camion regador, distribuidores a presiones, u otro
equipo que distribuya e agua eficientemente, todo como apruebe la Supervision.- Se
deber disponer en todo tiempo del suficiente equipo que provea la cantidad de agua
requerida.- Por la provision y aplicacion del agua no se hara pago directo y su costo se
considerar como incluido en otros items pagados de contrato, los que constituiran
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compensacion completa por la provision de todos los materiales, mano de obra, equipo
y herramientas necesarias para obtener, transportar y aplicar €l agua de riego.

Pruebas de Densidad en Stio.- La prueba de los materiales para densidad en sitio se
hard por los métodos que €l Ingeniero Supervisor estime mas apropiados, excepto que
en caso de cualquier desacuerdo o donde sea impracticable nivelar perfectamente el
lugar de la prueba, esta se hara de acuerdo con e método de cono de arena, AASHTO.-
Designacion: T 147, usando plancha con un hueco de seis (6) pulgadas y haciendo €l
hueco en una profundidad igual a espesor de la capa que se esta probando.

Cuando la superficie no se pueda nivelar perfectamente, debera usarse e método de
doble cono de arena, en € cual se determina el espacio vacio entre la cara inferior de la
planchay la superficie desigual del terreno, con anterioridad a la prueba de hueco en la
capa compactada.

Comprobacién de la Superficie de la Capa de Base.- Después de gque |la capa haya sido
terminada como se ha especificado, se comprobara la superficie con plantillas y reglas
aprobadas.- Cualquier irregularidad de la superficie que exceda de un centimetro sera
corregida a satisfaccion del Supervisor, escarificando la superficie y aumentando o
quitando material como se requiera, después de lo cua se aplanar toda € area,
incluyendo la superficie adyacente, hasta que la capa de base quede satisfactoriamente
compactada.

(g) Comprobacion del Espesor de la Capa de Base Terminada.- El contratista no podra

exigir pago correspondiente a un mayor espesor de capa de base a sefidado en los
planos.- Durante € avance del trabajo, & Supervisor verificara €l espesor de la capa de
base y €l trabgjo insatisfactorio deber ser reparado, reemplazado o corregido a costo del
Contratista.

Cuando las mediciones indiguen una deficiencia no mayor del centimetro en € espesor
se considerara la capa de base de espesor satisfactorio.- Cualquier capa de base con
mayor deficiencia de 1 centimetro de espesor especificado deberd ser corregida
satisfactoriamente a costo del Contratista.- Todo los huecos para las pruebas €
Contratista a su costo los volvera a llenar con material aceptable y compactara
satisfactoriamente.
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E. BASE DE PAGO.

Se medira la capa de base en metros cibicos (M?), puestos en obra y compactados y se
hard €l calculo multiplicando €l érea designada sobre la que se ha colocado |a capa de base
por e espesor indicado en los planos o los indicados por € Supervisor en € caso de los
baches.- Cualquier material de capa de base que se use para rellenar las depresiones en la
sub-rasante 0 Sub-Base no sera medido para su pago.

L os metros cubicos de capa de base asi medidos, no serén incluidos para pago bajo ninguna
otra clase de excavacion.

Este trabajo se pagara al precio unitario de contrato por metro cubico para capa de base de
agregado triturado completa en su lugar, precio que incluird todos los materiales, equipo
herramientas, mano de obra, y demas imprevistos para su terminacion, incluyendo su
acarreo, asi como las pruebas de espesor de |a capa de base como se ha estipulado.

3. CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE

A. DESCRIPCION:

A.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
La presente especificacion establece los requisitos que deben reunir los concretos asfalticos

elaborados y colocados en caliente, de aplicacion en bases y capa de rodamiento.

La ejecucion de concretos asfalticos en caliente incluyen las siguientes operaciones:
e Estudio de la mezcla y obtencidon de la fdrmula de trabajo.

e Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.

¢ Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

¢ Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

¢ Extension y compactacion de la mezcla.

A.2 DEFINICIONES:
Se define como Concreto Asfaltico en Caliente a la combinacién de un ligante asfaltico, aridos, cal,
polvo mineral y, eventualmente aditivos tales como mejoradores de adherencia (afinidad). Esta
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mezcla es tal que todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de
ligante. Su proceso de fabricacién implica el uso de plantas asfalticas estacionarias, donde se
procede a calentar el ligante y los aridos (excepto, la cal hidratada y otro polvo mineral de aporte
que se emplee) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la
ambiente.

En la dosificacion, elaboracidn, colocaciéon y compactacién de una mezcla asfaltica, se pretenden
obtener las siguientes propiedades:

e Estabilidad.

e Durabilidad.

* Flexibilidad.

e Resistencia a la fatiga.

¢ Adherencia neumatico — pavimento (propiedades antiderrapantes).
e Trabajabilidad.

¢ Impermeabilidad.

e Resistencia a las deformaciones permanentes.

¢ Resistencia al deterioro por el agua.

e Economia.

Algunas de las mismas deben ser adecuadamente compatibilizadas en aras de obtener un justo
equilibrio en los resultados obtenidos.

A los efectos de producir mejoras en varias de las propiedades citadas precedentemente, es
obligatorio el empleo de cal hidratada como filler de aporte.

A.3 Terminologia Técnica:
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Término

Definicion

Agregado Pétreo Triturado

Es el producto de trituracién de roca sana

Agregado Pétreo Fino de Tritu-
racion:

Se denomina asi a la fraccion del Agregado Pétreo de Trturacién que pasa el tamiz de 2. 36
mm (N° 8).

Fraccién:

Se denomina de esta manera a las distintas composiciones granulométricas del Agregado
Pétreo Triturado, cada una de las cuales estan definidas por una granulometria caracteristica.

Muestra de Referencia

Muestra de material remitida por el productor y en base a la cual se realizan las dosificaciones
de las respectivas mezclas asfalticas. Esta muestra debe ser representativa del producto que
entrega el productor durante todo el desarrollo del contrato, admitiéendose variaciones en sus
caracteristicas, dentro de las tolerancias que se indican en las especificaciones que integran el
contrato.

Lote / Sub lote

Fraccion en que se divide la mezcla colocada en la carretera a los efectos de aplicar los crite-
rios de aceptacion o rechazo.

B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES:

B.1 AGREGADOS PETREOS:

Los agregados pétreos que se empleen se indican en la especificacion complementaria a la

presente. Los agregados deben cumplir con los requerimientos indicados en las especificaciones
generales “Agregados Pétreos para Concretos Asfalticos” y “Rellenos Minerales”.

B.2 GRADUACION GRANULOMETRICA DE LA MEZCLA DE AGREGADOS:
La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el

polvo mineral de recuperacion o aportacién), debe estar comprendida dentro de alguno de los

husos granulométricos indicados en la tabla N2 01.

La especificacion complementaria a la presente, indica el tipo de mezcla de agregados que se

aplica a las capas de mezclas asfélticas que define el proyecto. Cuando se utilicen agregados de

diferentes fuentes con una diferencia en el peso especifico de mas de 0.20 Kg/dm3, la

granulometria de la férmula de trabajo debe calcularse en volumen en lugar de en peso.
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Tabla N° 01 HUSOS GRANULOMETRICOS
% en peso de material que pasa
Tamices Mezclas densas (") Mezclas semi densas (™)
Mezcla gruesa | Mezcla fina | Mezcla gruesa | Mezcla fina

25 mm (17) 100 100
19 mm (32") 80-95 100 80-95 100
12.5 mm (%2") 65 - 80 85-100 64 -79 80-95
9.5 mm (3/8") 55-70 70 - 90 50 - 66 70-90
4.75 mm (N° 4) 44 - 59 50-70 35-50 35-50
2.36 mm (N° 8) 31-46 35-50 24 - 38 24 - 38
600 um (N° 30) 16 - 27 18 -29 11-21 11-21
300 um (N® 50) 11-20 13-23 7-15 7-15
150 um (N° 100) 6-12 8-16 5-10 5-10
75 um (N° 200) 4-8 4-8 3-7 3-7

B.3 CEMENTO ASFALTICO:

El cemento asfaltico que se emplee en la mezcla, debe ser del tipo indicado en la especificacion
complementaria a la presente. El cemento asfaltico debe cumplir con los requerimientos indicados
en la especificacion general “Cemento Asfaltico Convencional para Uso Vial” o “Cemento

III

Asfaltico Modificado para Uso Vial”, segln corresponda.

B.4 TIPOS DE MEZCLAS ASFALTICAS Y AMBITO DE APLICACION:
El tipo de mezcla asfdltica en caliente a emplear en funcién del tipo y del espesor de la capa que

ocupe en el pavimento, se define en la especificacion complementaria a la presente v,
corresponde a las aplicaciones que se indican en la tabla N2 02.

Tabla N° 02 APLICACIONES DE LAS DIFERENTES MEZCLAS ASFALTICAS

Tipo de capa Espesor (cm) Tipo de mezcla
5 ; : 5-6 (gruesa)
Rodamiento y capa intermedia 3.5 (fina)
Hombros y revestimiento de taludes 3-5 (fina)
Bacheos con mezcla fina 3-5 (fina)
Bacheos con mezcla gruesa 5 6 mas (gruesa)
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C. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

C.1 DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
Los criterios para la dosificacion de las mezclas asfalticas se indican en la Tabla N2 03.

Tabla N° 03 REQUISITOS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Parametro

Exigencia

N golpes por cara (%)

75 para transito pesaco (ESAL = 107) {1)
50 para transito pesado (ESAL < 107

Estabilidad (Kg)

= SC0 (1.800 lbs) para 75 golpss
= 6C0 (1,200 lbs) para 50 golpss

indice de flujo

2a4mm (8 a 16/100 pulgadas) (ESAL < 1C")
2a3.5mm (8 a14/100 pulgadas) (ESAL = 10E)

Ensayo Marshall | Relaclén Establlidad - Flujo (Kg/icm) 1,900 — 4,000 (10.600 a 22,400 Ibs/pulgada)
ASTM D 1559 Porcentaje ds \/acios de airs en la mezcla 3-5
AASHTO T 245

Porcentaje de Vacios cel Agregado Mneral
(VAM)

= 14 (concreto asféltico grueso)
= 15 (concreto asfaltico fno)

Porcentaje Relacion Betun-Vacios

58 — 78 capa de rodamiento
70 - 80 cepas intermzdia y de base

Temperatura de compactacion ce las brique-
tas Marshall.

Correspondiente a una viscosidad del cemento
asféltco comprendida entre 280 = 30 Centi
Poises

Porceniaje de Resistencia Conservada mediante el ensayo de
Traccion Indirecta. segun método ncorporade en “Anexo 11" © bien
el Método de Lotiman medificado (AASHTO T-283)

=80

Porcenigje de Ardo Fino zarandeado (no triturade) en mazcla.

0 (cero) en capa de rodamiento
£ 8 en capas de base / hombros

Porcentaje minimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla (uno) 1.0
Relacion en peso pasante tamiz 74 pmm / Asfalto efectivo (Rela- 08-13
cion filler — asfalto) )
Proporciones maxmas de filler en la mezcla:

Mezclas con ligantes convencionales: relacion entre la concentra- | Cv/Cs < 1.0

cion volumeétrica v critica (ver anexo para su determinacion)

(*) El nimero de golpes por cara se define en la Especificacion Técnica Complementaria. (1) ESAL
Equivalent Standard

Axe Load — (NUumero de transito equivalente en efecto destructivo a un eje de 8.16 toneladas
métricas)

El relleno mineral debe consistir en polvo de trituracion de roca o grava, mezicado con cal
hidratada como polvo mineral de aportacién. La proporcion de cal debe estar comprendida entre
uno y dos por ciento (1 % y 2 %) del peso total de los agregados pétreos que integren la mezcla
asféltica. En caso de no existir en el mercado cal hidratada, se puede utilizar como filler cemento
portland tipo I. La granulometria del relleno mineral total debe pasar en su totalidad por el tamiz
600 um (N° 30) y al menos un setenta por ciento debe pasar por el tamiz de 75 um (N° 200).
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C.2 CRITERIOS DE DOSIFICACION:
El orden establecido en la tabla N2 04 debe aplicarse en la interpretacion de los resultados del

ensayo Marshall:

Tabla N° 04 CRITERIOS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS — PROCEDIMIENTO MARSHALL

Secuencia Descripcion
1° Estimar el porcentaje de cemento asfaltico para aproximadamente 4 % de vacios de aire.
20 Verificar que el contenido de ligante resultante del paso anterior, intercepte la curva de VAM - % asfalto

en su rama descendente y proxima al valor minimo, pero sin estar en ests.
30 Verificar gue se cumpla el requerimiento de % de ralacidn hetin vacios.

40 Verificar que se cumpian los restantes parametrcs exigides tales como: estakilidad, indice de flujo y
relacién estabilidad - flujo.

Para condiciones especiales de aplicacién de las mezclas asfalticas, los criterios de dosificacion
pueden encontrarse indicados en la Especificacion Técnica Complementaria.

C.3 FORMULA DE TRABAJO:
El Contratista debe presentar a la Supervisién, la férmula de obra que propone emplear para cada

mezcla asfaltica. Debe adjuntar todos los resultados que expresen el cumplimiento de los
requisitos indicados en el apartado 3.1.- Requisitos para la Dosificacion de las Mezclas Asfalticas.
Ademads, debe haber realizado las pruebas de produccién en el proceso de mezclado en planta,
adjuntando los respectivos resultados.

La fabricacion y colocacién de las respectivas mezclas no se debe iniciar hasta que la Supervisién
haya aprobado la correspondiente férmula de trabajo.

El Contratista debe suministrar a la Supervisidn, con suficiente antelacion al inicio de los trabajos
de pavimentacidn, muestras representativas de los agregados, filler y cemento asfaltico que
propone emplear. La supervisién debe verificar la o las féormulas de trabajo propuestas por el
Contratista, las que para su aprobacidén deben cumplir con todos los requisitos establecidos para
cada mezcla.

La férmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra. Este concepto tiene
vigencia siempre que se mantengan las caracteristicas de los materiales que componen la mezcla.
Toda vez que cambie alguno de los materiales que la integran o se excedan sus tolerancias de
calidad, su composicion debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de
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“formula de obra Unica e inamovible”. La formula debe incluir como minimo, las caracteristicas

que se indican en la Tabla N2 05:

Tabla N° 05 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA

Parametro

Informacion que debe ser consignada

Arldos y relle-
nos minerales

Identificacion, caracteristicas y proporclén de cada fracclon del arldo y rellenos minerales (filler)
2n la alimentacon (plantas Tambor Secacor Mezclador) v, en su caso, después de su clasificacién

En la alimentacidn (plantas Tambor Secador Mezclador) y, en su caso, después de su clasificacidon

Tabla N° 05 REQUISITOS QUE DERE REUNIR LA FORMULA DE OERA

Parametro

Informacion que debe ser consignada
en caliente (plantas discontinuas o por bachadas).
Granulometria de los aridos combinados ncluido él ¢ los rellenos minerales.
Concentracion critica de rellenos minerales.
Densidad relativa, densidad aparente y absorcion de agua dz los agregados empleadcs en la
mezcla.

Llgante asfél-
tico y aditivos

Identificacion, caracteristicas y proporcion en la mezcla respecto del peso total ce los aridos
Incluldo el o |os rellenos minerales y el cemsanto asfaltice.

Indice de envejecimiento obtsndo como cociente de viscosidades absolulas a 60 °C (140 °F) entre
el cemento asfaltico envejecido y el virgen.

Recuperaclén elastica torsional en los asfalios modificados con polimeros.

Caracteristicas cel ligante recuperado de la mezcla producica. (procedimiento Abson o reflux)
Denominacidn, caracteristicas y proporcion de aditivos, (este Ultimo respecto del peso de ce-
mento asfaltico).

Caracteristicas
de la mezcla.

Resultados del procsso de dosificacion segun el procedimiento Marshall y las exigencias establaci-
das para la mezcla.

Resultados de los ensayos establecidos para la mezcla con el dosaje d= cemento asfaltice adopta-
do.

Produccion de

Resultados de les parametros que definen la mezcla, obtenidos a partir de la mezcla elaborada 2n la
planta asfaltica

lamezcla Tiempos establecicos para la mezcla de aridos en seco y para la mezcla ce los aridos con el cemen-
to asféltico.
Temperaturas maxima y minima de calentamiento previo ds ércos v ligante.

Temperaturas | Rango de temperaiura, dentro del cual se efectuara la mezcla.

de la mezcla La temperatura minima de la mezcla en la descarga desds los elemenios de transporte.

La temperatura minima de la mezcla al iniciar y terminar la compactacion.

C.4 TOLERANCIAS ADMISIBLES PARA LA PRODUCCION DE LAS MEZCLAS:

C.4.1.- Tolerancias Granulométricas Durante la Produccion de las Mezclas:

Las tolerancias admisibles en mas é en menos durante la produccidn, respecto a la granulometria
de la férmula de trabajo vigente, deben ajustarse a las indicadas en la tabla N2 06.
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Tabla N° 06 TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS DE LA MEZCLA DE ARIDOS

Tamicee 19mm | 12.5mm |95 rm | 635 mm | 4.8 mm | 236mm | 600 pm | 300 um 150 ym 78 um
N (3/4") (/2" (3/8") (1/4") (N° 4) (N°8) | (N°30) | (N°5Q) (N°100) (N°200)
Tolerancia £4 % 3 % 2 %

C.4.2.- Tolerancias en el Contenido de Cemento Asfaltico Durante la Produccion de las Mezclas:

La tolerancia admisible en mas 6 en menos durante la produccién en el contenido de cemento

asfaltico de la mezcla, no debe exceder de 0.25 % respecto de la férmula de trabajo vigente.

C.4.3.- Tolerancia en la Temperatura de Elaboracién de las Mezclas:

La tolerancia admisible en mas 6 en menos para la mezcla elaborada y a la salida de la planta

asfaltica, no debe exceder de + 10 °C.

Cuando la mezcla se produce en plantas discontinuas por pastones, los agregados deben pesarse

con precision en las proporciones indicadas para producir un determinado peso de pastén. La

temperatura del agregado al momento de introduccion en el mezclador debe ser determinada por

el Contratista, con una tolerancia de + 152C. En ningun caso la temperatura de la mezcla excedera

la maxima temperatura recomendada por el fabricante o proveedor del cemento asfaltico

(normalmente 175 2C).

C.5 CONDICIONES DE ACOPIO DE LOS MATERIALES:
C.5.1.- Acopio de Agregados Pétreos:

Los requisitos que deben cumplir los aridos para el aprovisionamiento y acopio son los que se

establecen en la tabla N2 07.
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Tabla N° 07 REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ARIDOS

Caracteristica

Requisitos

Procedancia de
los agregados

Pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias establecidas en la especifi-
cacidn técnica complementaria.

Cuando se detecten anomalias en el suministro de los aridos, se deba proceder a su acopio por
separado hasta confirmar su aceptabilicad. De la misma forma se debe proceder cuanda se autorice
el camblo de procedencla o camblo ce frente de explotacion.

Numero de frac-
ciones

El minimo de fracciones diferenciadas debe ser de ires (3) para plantas discontinuas y de cuatro (4)
para plantas tambor secador mezclador, con independencia del huso granulometrico empleado para
la mezcla. Se excluye de estas fracciones diferenciadas el relleno minerel (filler] de aporte.

Los respectivos pies de taludes de distintas fracciones deben manienerse en tode momento szpara-
das en no menos de tres (3) metres.

Cuando se emplee en la slaboracion de la mezcla, plantas asfalticas del tipo tambor secador mez-
clador, es obligatorlo separar los agregados pétrecs gruesas en acoplo en fracclones en los que
los tamafios maximos y minimos no superen unarelacionde 2.5 & 1.0,

Area de acopia

Los lugares destinacos al acopio de |os agregados petreos deben presentar una superficie de apoyo
libre de sueslo vegetal vy de cualquier ofra materia extrafia (desechas, elementos metalicos, escom-
bros, etc.) que pudiera contaminar las distintas fracciones acopisdas.

El area de los planteles de acopio debe estar limpia, uniforme, relativament2 plana y con desaglies
adecuados. Es obligatoria la determinacién del contenido ce humedad de los aricos como minimo
dos veces por dia durante la preduccidn de mezclas. Los agregados cuyos acopios se lacalicen en
zonas bajas, proclives a generar vapar de agua en las horas de temperatura alia, el minima de de-
terminaclones es de cuatro por Jernada de trabaje.

Las calles de circulacidn deken estar bien definicdas, contar con una capac dad portante adecuacda a
las cargas soportadas y deberan mantensrse en buenas condiciones de conservacion de manera
que no se vea afectado el drenae, tanto propio como dz las areas adyacentes. Se deben mantener
esiabilizadas con risgos antipolvo a los sfectos que sl mismo no contamins los acopios.

Acopios de frac-
ciones

Cada fraccién debe acopiarss por separado de acuerdo a su tamafic y/o procedencia y en aliuras de
hasta 3 m. Se dehen acopiar en pilas Io suficientements separadas entre si ce manera de avitar inter
contaminaclones.

Laforma y la altura de los acopios deke ser tal que se minimicen las segregaciones en los tamarios.
Las fraccionzas finas deben tener una ubicacion relativa al resto de las pilas de manera que, en fun-
cién de los vientos dominantes del lugar, la contaminacion que puedan gensrar a las demés sean las
menores oosidles.

Las partes cde los acopics que hayan resultado contaminadas no deben ser emplsadas =n la elabo-
racion ca mezclas asfalticas. En 1al caso dabe procederse al retiro de dichas partes del plantel.

No se permite el empleo de los meaterlales de los 10 ¢cm Inferlores de los acoplos, nl los agregados
que se hayan contaminado con materiales indeseables.

Alimentacion de
aridos a la plan-
ta

Previsiones
frente a precipi-
taciones

Los aridos pueden ser ingresadcs a los alimentadores ce la planta, con independencia del tipo,
siempre cue la humedad en los acopios individuales no supere el 4 %.

La humedad de la mezcla a la salida de la planta, no debe ser mayor de 0.3 %

Los agregados deben acopiarse bajo techo o cubrirse con toldos adecuados para evitar el ingreso de
humedad. Los agregados que hubieran quecado en las tolvas de alimantacién en frio, luego de
finalizada la jornada de produccién ce mezcla, deben ser cukiertos para prevenir 2| ingreso de agua
ante eventuales precipitaciores.

Los aridos finos son los que retienen mas faclimente la humedad. por [o que requleren un mayor
cuidado.

C.5.2.- Requisitos para el Aprovisionamiento de Cemento Asfaltico:

El cemento asfaltico se debe calentar a la temperatura adecuada para el mezclado con los éridos,
en tanques especiales. Se debe evitar el sobrecalentamiento en cualquier parte del circuito. El
suministro del cemento asfaltico al mezclador debe ser continuo y a temperatura uniforme.

La temperatura del cemento asfaltico serd tal que su viscosidad se encuentre dentro del rango de
170 Centi Poises + 20 Cp para cementos asfalticos convencionales y de 380 Centi Poises + 20 Cp
para cementos asfalticos modificados con polimero.
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La planta debe estar equipada para cada tipo de cemento asféltico que se emplee, con un tanque
dotado con un sistema de calentamiento y otro de almacenamiento del cemento asfaltico
caliente. Los tanques deben contar con capacidad de almacenamiento para todo un dia de trabajo.
Cada tanque debe contar con termdmetro graduado hasta por lo menos 200 2C, ubicado proximo
a la valvula de descarga en el mezclador y en forma visible para el operador. La temperatura del
cemento asfaltico en acopio o cualquier parte del circuito, no debe superar los 185 °C.

C.6 EQUIPOS:
Para la ejecuciéon de los trabajos, el Contratista debe contar con el siguiente equipamiento

minimo: Planta asfaltica estacionaria, bascula fija independiente de la planta, barredora, equipo
de calentamiento y distribucion de productos asfalticos para riegos autopropulsado,
pavimentadora (finisher), equipos de compactacion de cilindro metalico vibratorio y
compactadora neumatica y suficiente equipos de transporte.

C.6.1- Planta Asfaltica:

Los Concretos Asfalticos Gruesos y Finos se deben fabricar en plantas que se ajusten a los
requisitos que se establecen en la tabla N2 08:
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Tabla N° 08 REQUISITOS QUE DERBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Certificacion

Presentacion del certificado en el cual se garantice gue la planta ha sidc calibrada y sus con-
troles trabzjan eficlente y satisfactorlamente.

Calibracion

La planta debe encontrarse calibrada en todos sus controles antes del inicio de la produccion
de la mezcla asfaltica. =l contratista dede contar en el plantel donde se instale la plania asfal-
tica de las respectivas curvas ce calibracién.

Equipamiento y
manuales

La planta ceke estar dotada de todos les dispositivos recomendados por el fabricants, con sus
respectivos manuales de operacion en idioma espafiol, copia de los cuales debe estar dispo-
nible para cuando lo requiera la Supervisién.

Ubicacion

La maquina debe ubicarse en un lugar convenienie para gue el acopio y el movimienio de
materiales, se efectizn sin interferencias que afecten la regularidad y calidad del trabajo.

Automatismo

Deben contar con mecanismos de ajuste automatico de su funcionamiento y preduccion de
mezcla asfaltica. Los mevimientos en sus distintas partes deben ser sincronizacios de manera
gue se produzecan mezclas asfalticas uniformes.

Capacidad de
produccion

Acorde al volumen y plazos ce la obra a ejecutar (definido en la especificacion complementa-
rig respectiva).

Alimentacion de
agregados pétreos

Almacenamienta y
alimentacion de
ligantes asfalticos

Cantidad de silos de dosificacion en frio al menos igual al numero de fraccicnes de los arides
gue compenen la formula de obra adoptaca.

Contar con dispositivas que sviten el trasvasamiento antre tolvas.

Durante la producelén cada sllo en uso debe mantenerse con material entre el 25 y =/ 100 %
¢e su capacidad de carga.

Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excecan el tamafio maximo.
Eliminade sl material ce sobre — tamafio, la cinta debe contar con un dispesitivo de pssaje
cinamico para establecer la proporcidon de los materiales restantes, cemanto asfaltico y polvo
de recuperacion y aportacion (filler)

Debe poder mantener la temperatura de empleo

Debe contar con recirculacion constante.

El sistema de calsfaccion debe evitar sobrecalentamientcs.

Debe contar con elementos precisos para calibrar la cantidad de ligante asfatico que se incor-
pora a la mezcla.

El ligante asfaltico se debe distribuir uniformemente en el mezclader, y las valvulas que contro-
lan su entrada no permitiran fugas ni goteos. El sistema dosficador del ligants debe poder
calibrarse a la temperatura y presion de trabajo. En planias tipo continua con tambor secador-
mezclador, se debe garantizar la difusion homogénea del ligante y que ésta se realice de
forma que no exista riesgo de contacte con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas
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Tabla N° 08 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

inadecuadas.

Alimentacion de
polvo mineral y
fliler de aporte

La planta dzbe estar dotada de un dispesitivo para incorporar @ lg mezcla el polvo mineral de
recugeracicn y el de aporiacion. En ambos casos las cantidades incorporadas deben ser me-
didas para ajustar la proporcidn a Ios requerimlentos de la férmula de obra vigents.

Dehe disponar de instalaciones para el almacenamizanto y adicién controlada a la mezcla.

Calentamiento y
mezclado

Debe posibilitar la oktencion de una mezcla homegénea, con las proporcionss ajustadas a la
respectiva formula de trabajo y a la temperatura adecuaca para el transporte y colocacion.
Debe evitar sobrecalentamientos que afecten los materizles. Debe ajustarse el quemader para
evitar que los agregados se recubran de partes de combustible sin quemar.

Debe posivilitar la difusion homogénea dal ligante asfaltico.

El proceso de calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no quemadecs
ala mezcla.

La temperatura maxima de la mezcla no debe exceder dz 185 °C, en el caso de ligantes modi-
ficados, y 170 °C en el caso de ligantes convencionales.

Plantas
discontinuas o por
bachadas

Almacenamiento y
descarga de la

Deben estar provistas de indicadores de la temperatura de los aridos, con sensores a la salida
del tamhor de secacio y calentamiento y, en cada silo de aridos en caliente. Después de calen-
tados, los agregados se dehen tamizar en tres o cuatro fracciones y se deben almacenar en
tolvas en caliente separacas. La balanza para pesar los materiales debe tener una capacidad
del doble d= la carga pesada o "bachada y debe ukicarse. Los dispositivos de pasaje deben
quedar complstamante aislados de las vibraciones del resto ds la planta.

Dsbsn contar dosificadores ponderales indepsndientes: al mencs uno para los aricos calien-
tes, cuya precision sea superior al medio por ciento (z 0.5 %), y al menos uno para el polve
mineral y uno para el ligante asfaltico, cuya precision sea superior al tres por mil (£ 0.2 ofoo).
Tanto en el almacenamienic como en la descarga de la mezcla asfaltica debe evitarse la se-
paracion de materiales (segregacion de materiales) y la perdida de temperatura localizada en
partes de la mezcla (segregacion térmica).

El silo de almacenamento de la mezcla deke contar con dispositives antisegregacion. Ade-

mezcla ; bt : - :
mas, debe mantenerse entre un 25 y un 7S % de su capacidad de carga. Solo se admits la
descarga completa cuando se ha finallzado con la produccldn de la jomada.

Emisiones Dehe contar con elemantos de captacion ce finos que eviten la emision de polvo mineral a la

atmosfera.

C.6.2.- Bascula:

La bascula debe estar ubicada en el plantel donde se encuentra la planta asfaltica pero
independiente de la misma. La misma debe ser fija, ser adecuada a los pesos que se requiere
medir, debe estar calibrada y dotada de su impresora que registre el peso neto de la mezclay la
fecha y hora de produccion. Estos registros se consideran documentos por lo que deben ser
firmados tanto por los representantes del Contratista como de la Supervisidon. En base a estos
elementos se establece la medicién que es objeto de pago.

C.6.3.- Elementos de Transporte:

Los elementos de transporte de mezclas asfalticas deben ajustarse a los requisitos que se indican
en la tabla siguiente:
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Tabla N° 09 REQUISITOS QUE DEBEN CUMFLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTI-

CAS

Caracteristica

Requisitos

Capacidad de
transporte

El nimero y capacidad de los camiones debsn ser acordes al volumen de produccion de la planta
asfaltica.

Caja de trans-
porte

La caja de los camiones utilizados para el fransporte con mezclas asfélticas deben ser estancos, lim-
pios y con sus pisos libres de derivados del petrolen. solventes u ofros materiales que afecten adver-
samente la mezcla asfaltica.

Debe roclarse con un producto que 2vite la adherancla ce la mazcla asfaltica a la caja de los camlo-
rnes. For ejemplo lechada de agua y cal, solucion de agua jabonosa o emulsion siliconada antiad-
herente.

No debe smplearse a este fin agentes que actuen como solvenies del ligante asféltico.

La forma y aliura debe ser tal que, durante la descarga en la distribuidera, el camidn sdlo togue a ésta
g fravés de los rodillos provistos al efecto.

Tabla N° 09 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTI-

CAS

Caracteristica

Requisitos

Cubierta de
proteccion

La caja de lgs camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona o cobertor adecuado) que
impidan la circulacién tanto del aire sobre la mezcla, como que penetrs el polvo y la humecdad en caso
de lluvia. Dicha cubierta cebe alcanzar un solape minimo con la caja tanio lateral comeo frontalments
de 0.20 m. Deban mantenerse durante 2| fransportz debicamente ajustados & la caja. Esta condicién
debe observarse con incependencia de la temperatura ambiente. No se admits el erplec de cobertu-
ras que peslbllten ‘a circulacion del alre sobre la mezcla, (tlpo media sombra).

Carga de los
camiones

Para atenuar €l fenomeno de segregacion de materiales durante el proceso de carga de la mezcla, los
camiones dsben cargarse uniformements, primero |a parte cercana a la cabina, lusgo la parte trasera
y finalmente la parte central.

No debsn realizarse cargas con peguefias cantidades de mezclz elaborada. E flujo de mezcla debs
ser neto y por pastones campletos. Si la mezcla proviene de un silo debe verierse en cantidad suf-
clente para cargar cada parte del camlon en una Unica cperaclon.

C.6.4- Equipos para Riego de Liga e imprimacion:

Los equipos de distribucion de riego de liga e imprimacién deben ser autopropulsados, poder

aplicar el material bituminoso a presion, con uniformidad y sin formacidn de estrias y garantizando

la tasa de aplicacién definida en la presente especificacion. El dispositivo regador debe

proporcionar uniformidad transversal suficiente, a juicio de la Supervisién del proyecto, y debe

permitir la recirculacién en vacio del ligante.

En el caso de utilizar asfalto rebajado de curado medio para imprimacién y emulsion catidnica

rapida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo tanto

en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta

del mismo previo a la recarga de ambos materiales.

C.6.5.- Distribuidoras (finisher):

Los equipos de distribucion de la mezcla asfaltica (terminadoras asfalticas), deben ajustarse a los

requisitos que se indican en la tabla siguiente:
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Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBEE CUMPLIR EL EQUIFO DE DISTRIBUCION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Sensores de
unifarmidad de
distribucion

Las pavimentadoras deben sstar equipadas con controles automaticos de la enrasadora, con
sensares capaces de detectar y mantener los niveles desde una linea de referencia externa. De-
oen permitir que la enrasadora se desplace en forma acordes con las caracteristicas transversales
y longitudinales especificadas.

Los senscres seran capaces de operar mediante el uso de una linea de referencia o un dispositivo
tipo patin a cada lado o en ambes lados de la distribuidora. Los controles deben ser capaces de
mantener la enrasadora con la inclinacion transvarsal especificada, dentro de una tolerancia en
mas o en mencs del 0.7%. Se permite la operacicn manual para la construccion de zonas pegue-
fias y de forma irregular.

Alimentacion de
la mezcla

Debe peder abastecer de meazcla asfaltica a la caja de distribucidn en la forma mas constante
posible.

La tolva raceptora de la pavimentadora debe tener suficients capacidad como para oermitir una
operacién de distribucion uniforme y un sisiema de distribucion automatico que coloque la mezcla
2n forma unlfcrme delante de la enrasadora.

Pare limitar el fenomeno de segragacion de la mezcla, la tolva no debe vaciarse entre camidn y
camén, debe mantenerss siempre con un minimo del orden del 30 % de su capacidad con mez-
cla asfaliica. En caso de empleo ds mezcla asfaltica con asfalto medificado con polimero, no rige
asta disposicion, pudienca vaciarse completamente la tolva para controlar el fenomena de segre-
gaclon termica.

El movimiento de las alas de |a esparcidora deke limitarse al minimo indispensable.

Operacion de
distribucion
transversal de la
mezcla

Los tornillos helicoidales deben tener una extension tal que llzguen a 0.10 — 0.20 mstros de los
zxtremos de la caja de distribucion, exceptuando el empleo en ensanches o ramas de accsso /
agreso de reducida longitud, para distribuidoras con plancha telescdpica.

La mezcla debe mantener una altura uniforme dentro de la caja de distribucion. Come orientacion
a alura de la mezcla debe cubrir el 5C de la altura ce los tornillos helicoidales. En otros terminos
a mezcla debe mantenerse a la altura del gje dzl tornillo.

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIEUCION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Caja de distribu-
cion

La porcion de la caja de distribucion que excede el chasis de la terminadora. debe contar con
cierre fronial (contra-escudo). En tanto qus la parte inferior de tal dispositivc, debe contar con una
corting de goma que alcance la superficie de la calzada durantz la operacion de distribucion.

Torillos heli-

Se debe procurar gue la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior se sitle a no mas de
2.5 veces el espesor de colocacidn de |la capa. Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en

coidales : .
forma lenta y lo mas permanentemente posible.
La posicion altimetrica de la plancha debe poder ser regulada en forma automatica mediante sen-
sores referenciaclos a la capa de base u otro medio que permita distribuir la mezcla con la mayor
homogeneidad del perfil longitudinal.

Plancha 9 P 3

Los calentadores de la planta debesn enconfrarse en perfecto estado de funcicnamiento.
El calentamiento de la plancha debe ser homogénzso, evitando sobrecalentamientos localizados
de la misma.

Homogeneidad
de la distribu-
cidén

Debe poder cperar y regularse de modo que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uni-
forme, sin segregacionas ni arrastres, y con un sspesor tal que, una vez compactada, se ajuste 2
la rasante y seccidn transversal indicadas en log Planos del Proyecto.

Operacion

El avance se realizara con la mayor continuidad posible, ajustande la velocidad a la produc-
cion de la planta, de moce de reducir las detenciones al minimo. En casc de dstencidén, se com-
probara que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la iclva de la terminadora y
en la caja da distribucidn, no descienda de la indicada para el inicio de la compactacion. En caso
contrario, se ejecutara una junta transversal y sa debe desechar la mezcla defectuosa.

Operaciones de
mantenimiento y
limpieza

Tanto el proceso de mantenimiento como de limpieza de |a extendedora, debe realizarse con
extremo cuidado, procurando no derramar hidrccarburos que pusdan contaminar y afectar la
mezcla asfaltica colocada.

Despues de cada operaclon dlarla, se debe reallzar una prollja limpleza gue ellmine cualquler
reslduo de mezcla asfaltica. Cebe comprabarse el corracto funclonamiento de todas 'as partes
moviles antes de iniciar una nueva jornada de distribucion ds mezcla asfaltica.

C.6.6.- Equipo de Compactacion:

60



Los equipos de compactacion deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla siguiente:

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTI-

CAS

Caracteristica

Nimero y tipo
de equipo

Requisitos
El numero y las caracteristicas de los equipos de compactacion deben ser acordes a la superficie y
espesor de mezcla que se debe compactar. Se pueden utilizar compactadores de rodillos metalicos,
estaticos o vibrantes, de neumaticos o mixtos. La composicién minima del equipo seré un compac-
{ador vibratorio de rodillos meidlicos o mixtos, y un compaciador de neumatices.

Rodillos sobre
llantas ¢ neu-

Los rodillos neumaticos dzben contar con protecciones de lona u otre material de modo de generar
recintos cue limiten el enfriamento de las llantas. Tales elementos deben extencerse en la parte
frontal y lateral de cada conjunto ds llantas v alcanzar la menor altura posible respscto de la super-

ficie de la mezcla que se compacta.

Deben estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumatices durante la com-
pactacion.

Los rodillos metalicos cdeben mantener hiimeda |a superficie d= los cilindros, sin excesos de agua.
Los compactadores vibratorios deben contar con dispositivos automaticos para eliminar la vibracian,
al invertir el sentido de su marcha.

El peso estatico de los equipos o la operacion vibratoria, no debe producir la degradacion granulo-
métrica de los agregados pétreos.

Deben pader Invertlr Ia marcha medlante una acclén suave.

La aperacidn debe ser en todo momento sistematica y homogeénea, acompafando el avance de
la distribuidera. Deben poder obtener una superficie hormogénea, sin marcas a desprendimienic de
la mazcla sfalica. Debe avitarse la datencldn de los equlpos sobre la mezcla callente.

Debe mantenerse un adecuado abastecimlento de combustibles y de agua para humectacian.
de modc de evitar interrupciones en el proceso de compactacion,

La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Si la extension
del concreto asfaltico se realizara por franjas, al compactar una ce ellas se ampliaré la zona de
compactacion para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

La secuencia de operaciones cebe continuarse hasta que se alcance la densicad con el porcentual
de vacios de aire especificado.

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado més cercano a la distribuidora; a excepcion de los

maticos

Rodillos lisos
metalicos

Funcionamiento

Condiciones de
operacion

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTI-
CAS

Caracteristica Requisitos

sectores en rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de direccion se deben realizar
sobre mezcla ya compactada. y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad.

Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con la mezcla en mayor temperatura posi-
ble, sin que se produzcan desplazamientos de la mezcla extendida.

Se debe continuar las operaciones mientras la temperatura de la mezcla no baje de la minima pres-
crita en la férmula de trabajo (nunca menos de 120 °C para cementos asfalticos convencionales y
no menos de 135 °C para cementos asfalticos modificados con polimeros).

Temperatura de
la mezcla

C.7 CONDICIONES PARA LA ELABORACION DE MEZCLAS ASFALTICAS:

C.7.1.- Produccion de las Plantas Asfalticas:

Los concretos asfalticos en caliente se deben elaborar en plantas asfalticas estacionarias, continua
o discontinua, capaces de manejar simultaneamente en frio un minimo de fracciones de aridos
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indicados en la tabla N2 07. La especificacién complementaria indica la produccion horaria minima

de la central, en funcidn de las caracteristicas de la obra.

Tabla N° 12 REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE MEZCLAS EN PLANTAS ESTACIONARIAS

Alimentacion de
las tolvas de
aridos en frio

La carga de cada una de las tolvas de aridos en frio se realizara de forma que su contenido esté
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin
rebosar.

En las operaciones de carga se tomaran las precauciones necesarias para evitar segregaciones
0 contaminaciones.

Dosificadores
de aridos en frio

Se regularan de forma que se obtenga la granulometria de la férmula de trabajo; su caudal se
ajustara a la produccion prevista, debiéndose mantener constante la alimentacidn del secador.

Temperatura de
los agregados

En ningun caso se introduciran en el mezclador, aridos a una temperatura superior a la del asfal-
to en mas de 15 °C.

Temperatura de
la mezcla

Las temperaturas maxima y minima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura maxima
no debera exceder de 170 °C para ligantes convencionales ni de 185 °C para cementos asfalti-
cos modificados con polimeros.

Horno de seca-
do y calenta-
miento

Se debe regular de forma que la combustion sea completa, (ausencia de humo negro en el esca-
pe de la chimenea);

Mezclado en
plantas discon-
tinuas o por
bachadas

El mezclado en seco, incluido el polvo mineral debe situarse en el entorno de los quince (15)
segundos a partir del cual se puede incorporar el cemento asfaltico. El conjunto de materiales
incluido el cemento asfaltico se debe mezclar durante un tiempo no superior a los veinticinco
(25) segundos, contados a partir del momento en que se adiciond el asfalto. En ese lapso las
particulas deben quedar recubiertas por el cemento asfaltico y debe obtenerse una mezcla
homogénea. En caso de que la mezcla no resulte homogénea debe revisarse el estado de las
palas, brazos, pastillas y los revestimientos internos del mezclador. Los elementos con desgastes
excesivos, son causa frecuente de heterogeneidades en el mezclado.

Recuperacion

La extraccion por los colectores debera regularse de forma que la cantidad y la granulometria del

de polvo polvo mineral recuperado sean uniformes.

Recirculacion Durante la produccién de la mezcla, el cemento asféltico que no ingrese al mezclador, debe
del cemento permanecer circulando en las cafierias de conduccion. La descarga de retorno del ligante a los
asfaltico tanques de almacenamiento sera siempre sumergida.

C.7.2.- Frecuencia de Ensayos Durante la Produccion de Mezclas Asfalticas:

Se establecen las siguientes frecuencias de ensayos sobre las mezclas producidas:
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TABLA N° 13 FRECUENCIA DE ENSAYOS DURANTE LA PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Parametro de control Frecuencia de ensayos

Contenido de asfalto
Granulometria de la mezcla de aridos
Densidad Marshall

Estabilidad Marshall Cada doscientas cincuenta (250) toneladas meétricas de
Vacios de aire en la mezcla compactada produccion o al menos una vez por dia en caso de que
Vacios del Agregado Mineral (VAM) ésta no alcance el valor sefialado.

Proporcion de VAM ocupados por asfalto efectivo
Densidad tedrica maxima (Rice)
Concentracion critica de filler

Sobre el cemento asfaltico recuperado de la mezcla

ASTM D1856-95a Frecuencia de ensayos

Penetracion

Punto de ablandamiento

Viscosidad rotacional a 60 °C (140 °F)
Ensayo de susceptibilidad al agua

Cada 5000 toneladas métricas de produccién o al menos
una vez por semana en caso de que ésta no alcance el
valor sefialado.

Si se encontrara que la mezcla producida se encuentra fuera de tolerancia o excedan los limites
impuestos por

la presente especificacion, se deben realizar las correcciones pertinentes.

Los resultados de los ensayos deben estar disponibles en todo momento ante el requerimiento de
la Supervisién.

C.7.3.- Reformulacion de la Mezcla Asfaltica:

Cuando se producen alteraciones en los pardmetros de calidad de las mezclas asfalticas que se
producen, en primer lugar se deben verificar todos lo mecanismos de funcionamiento de la planta
asféltica. Descartado este elemento como causal de las alteraciones, se debe proceder a
reconsiderar la férmula de mezcla cuando se verifiquen las condiciones que se indican a
continuacion.
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TABLA N° 14 CONDICIONES PARA REFORMULAR LA MEZCLA ASFALTICA DURANTE LA PRODUCCION

Parametro de Control

Condicidn que se considera

Vacios de aire de la mezcla producida

Mas o Menos de uno por ciento (1 %) respecto de los
vacios de la formula de trabajo.

Cuando es menor a tres por ciento (3 %)

Cuando es mayor de cinco por ciento (5 %)

Granulometria de los aridos luego de separar el asfalto

Excede los limites permitidos

Cemento asfaltico

Excede las tolerancias establecidas

do

indice de envejecimiento del cemento asfaltico recupera-

Excede de tres (3)

VAM de la mezcla producida

Se encuentra por debajo del minimo establecido para la
mezcla o lo excede en mas de dos puntos porcentuales

Proporcion de VAM ocupado por asfalto efectivo

Se encuentra fuera de las tolerancias

Concentracion critica de Filler

C/Cs excede la unidad

Susceptibilidad al agua de la mezcla

Se encuentra por debajo del limite tolerado

Si durante la produccidon de mil toneladas (1,000 t) métricas de mezcla o durante dos dias de

produccidn, lo que resulte menor, se ha producido el incumplimiento de mas de uno de los

parametros indicados en la tabla 14, se debe cesar inmediatamente la produccion y ajustar el

disefo de la mezcla asféltica. La nueva mezcla disefiada debe ser sometida a la aprobacion de la

Supervision.

C.8 Preparacion de la Superficie de Apoyo:

Las condiciones que debe reunir la superficie sobre la que se colocara el concreto asfaltico se

indican en la tabla siguiente:

TABLA N° 15 REQUISITOS PARA LA SUPERFICIE DE AFPOYQ DE LA CAPA ASFALTICA

Parametro

Condicidn

Estabilidad
de espesores.

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros ni partes dehilmente adheridas,
de modo tal que el espesor de colocacion de la mezcla se pueda encuadrar dentro de la tolerancia

Limpieza

mente de la superficie.

Previo a la ejecucion del riego de liga 6 imprimacion, la superficie a regar debe hallarse completa-
mente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsion asfaltica
para imprimar, puede ser conveniente la pre-humectacion de la superficie antes de realizar el riego.

La limpieza alcanza a las manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse total-

Hombros

Los hombros y/o carriles aledafios se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales que
eviten la contaminacion de la superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga.

Mantenimiento
de condicio-
nes

dos.

Veinte y Cuatro (24) horas antes de iniciar la colocacidon de la carpeta en un tramo, la superficie
imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado. Si la superficie imprimada ha estado ex-
puesta excesivamente al trafico o la lluvia y segun criterio de la Supervisién su mantenimiento no ha
sido adecuado, se deben efectuar las pruebas necesarias para comprobar gue no se ha afectado la
estabilidad de las capas inferiores ni la capacidad adherente del riego.
Las areas deterioradas destruidas de la Imprimacion o de pavimentos existentes deben ser previa-
mente reparadas a entera satisfaccion de la Supervision y de acuerdo con procedimientos estableci-
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C.8.1.- Tasa de Aplicacion del Riego de Liga y del Riego de Imprimacion:

Sobre la superficie de asiento en las que deban ejecutarse riegos de liga 6 imprimacion, los rangos
de tasa de aplicacidon son los indicados en la Tabla siguiente:

TABLA N°16 TASA DE APLICACIONES DE RIEGO DE IMPRIMACION Y LIGA

Material bituminoso Tasa de aplicacién I'm? (Ligante asfaltico residual)
Imprimacién con rebajado de curado medio 0.60 - 0.80 (0.16 a 0.21 galones/ mz)
Imprimacién con emulsion catiénica 0.40 -0.80 (0.11 a 0.21 galones/ m2)
Riego de liga 0.15-0.30 (0.04 a 0.08 galones/ mz)

C.9 Compactacion de la Mezcla:
Las operaciones de compactacion de la mezcla y formaciéon de juntas transversales vy

longitudinales, se deben ajustar a lo indicado en la tabla siguiente:

Tabla N° 17 CONDICIONES DE COMPACTACION Y FORMACION DE JUNTAS

Parametro Condicién
Temperatura de la|Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con la mezcla en mayor temperatura
mezcla posible, sin que se produzcan desplazamientos de la mezcla exiendida.

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la distribuidora; a excepcion
de los sectores en rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de direccion se

Operacion deben realizar sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con
suavidad. Los rodillos metélicos de compactacion deben mantenerse siempre limpios y hume-
dos.

Separacion de jun-| Cuando con anterioridad a la extension de la mezcla, se ejecuten otras capas asfélticas, se

tas debe procurar que las juntas transversales de capas superpuestas guarden una separacion
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Tabla N° 17 CONDICIONES DE COMPACTACION Y FORMACION DE JUNTAS

Parametro

Condicidén

minima de 1.5 m, y de 0.15 m para las longitudinales.

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, disponiendo los apoyos ade-
cuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales
de franjas de extension adyacentes deben distanciar en mas de 5 m.

Corte de la capa en
las juntas

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir un corte aproximada-
mente vertical, que elimine el material que no ha sido densificado. Esta operacion puede ser
obviada en juntas longitudinales, para el caso de ejecucion simultdnea de fajas contiguas.
Debe evitarse el redondeo de los bordes, tanto por los equipos de compactacion como por
circulacion del fransito.

Compactacion  de
juntas transversales

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metalico, dis-
poniendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo.

Se debe iniciar la compactacion apoyando aproximadamente el 90 % del ancho del rodillo en
la capa fria. Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que en no menos de cua-
tro pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuacién se
debe iniciar la compactacion en sentido longitudinal.

Compactacion de
juntas longitudina-
les

Cuando se localice en la linea central de una via de dos carriles, formard un coronamiento
bien definido, sin puntos bajos donde se pueda acumular agua de lluvia. Cuando se localice
fuera de la linea central de la via, debe mantener la misma pendiente transversal y permitir el
libre drenaje del agua.

Compactacion con
rodillo metalico liso

Toda junta debe compactarse con compactadores de rodillos metalicos lisos. Pueden em-
plearse dos modalidades de compactacion las que deben haber sido ajustadas en los respec-
tivos tramos de prueba y ajuste del proceso de compactacion:

Estatica: el rodillo sélo apoya el cilindro en aproximadamente 15 cm sobre la capa caliente.
Vibratoria: el rodillo sélo apoya el cilindro en aproximadamente 10 cm sobre la capa fria.

Verificacién de re-
gularidad en juntas

Para ambos tipos de obra sobre las juntas transversales de construccion, se deben realizar
mediciones con la regla de 3 m apoyada con un extremo sobre la junta hacia atras y hacia
delante de la misma, ademas con la regla colocada simétricamente sobre la junta. Estas ope-
raciones se deben realizar en tres posiciones: una en cada huella y otra en la interhuella,
siendo la exigencia a cumplir, apartamientos menores o iguales a 4 mm, entre el borde inferior
de la regla y la superficie de rodamiento.

Condiciones para la
habilitacion al tran-
sito

Terminado el proceso de compactacion, puede habilitarse la capa a la circulacion del transito,
tan pronto como la capa alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

Observaciones par-
ticulares

La mezcla asfaltica a compactar no debe mantener material suelto sobre otras capas aleda-
fias. Debe generarse un sobre espesor de mezcla en el borde de la misma para provocar
durante la compactacion con rodillo liso la més alta densificacién posible. En este sentido no
se permite enrasar con rastrillos u otras herramientas, la mezcla caliente con la capa aledafia.

C.10

Pavimento sobre Puentes:

Las losas de los puentes se deben pavimentar con concreto asfaltico, de calidad igual a la capa de

rodadura, previa aplicacion del riego de liga especificado. Durante la ejecucién del riego y de la

pavimentacion, el Contratista debe proteger con lonas, papel u otro material adecuado, todas

aquellas partes de los puentes que puedan ser alcanzadas por el material bituminoso o por los

equipos.

C.11

Avance de los Trabajos:

La pavimentacién no avanzara mas de dos (2) kildmetros por carril.
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Cuando el espesor de disefio requiera la ejecucion dividida en dos capas asfalticas, no se permite
que la primera capa quede librada al transito por mas de siete (7) dias. En consecuencia la
sucesién de capas debe llevarse a cabo dentro de ese lapso.

No se permite trabajo alguno cuando los equipos de transporte, extension o compactacién sean
insuficientes, de forma tal que el avance de la obra se haga a menos del 60 % de la capacidad de
mezcla de la planta. Queda exceptuado de esta disposicidn los trabajos de bacheo.

C.12 Tramo de Prueba:
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfalticas, se deben realizar los tramos de

ajuste del proceso de distribucidon y compactacion necesarios, hasta alcanzar la conformidad total
acorde con las exigencias de la presente especificacidn. La o las pruebas se deben realizar sobre
uno o mas tramos propuesto por el Contratista y deben contar con la conformidad de la
Supervision.

En el tramo de prueba el Contratista debe ajustar, la produccion de la mezcla disefada, los
procesos de elaboracidn, transporte, uniformidad y tasa de aplicaciéon del riego de liga, extension y
compactacion de la mezcla asfaltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y sefializacion.

Una vez que la Supervisién haya aprobado lo sefialado precedentemente, se puede dar comienzo
la puesta en obra de las mezclas.

El Contratista puede solicitar a la Supervision, y ésta debe expedirse al respecto, si el tramo de
prueba es aceptado como parte integrante de la obra.

C.13  Requisitos para la Aceptacion de la Mezcla Colocada en la Carretera:
C.13.1.- Definicion de Lote:

A los efectos del control de calidad de la mezcla colocada, se considera como lote, que se aceptard
o rechazard en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1)
sola capa de mezcla asfaltica en caliente colocada en la carretera:

¢ Quinientos metros (500 m) de calzada.
¢ Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

e La fraccion construida diariamente.
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Cuando los valores individuales de los testigos presenten diferencias fuera de las tolerancias
especificadas, el Contratista puede solicitar a la Supervision la autorizacion para obtener y ensayar
al menos cinco (5) nuevos testigos en las proximidades de las que acusen esas diferencias. Los
sectores que quedan representados se definen como sub lotes, los que pueden ser aceptados con
o sin descuento o rechazados.

Los limites de los sub lotes quedan definidos por el punto medio entre progresivas de los testigos
extremos de muestras sucesivas o pueden ser establecidos por la Supervision. Estos sub lotes
deben ser representativos de no menos de doscientos metros (200 m) de calzada o de mil
quinientos metros cuadrados (1.500 m2) de calzada, el que resulte menor de ambos.

Se deben identificar los testigos y se debe tomar nota del lugar donde se realizé la extraccién
correspondiente, al que se lo debe definir por la progresiva y distancia a un borde del pavimento.

C.13.2.- Extraccidn de Testigos Calados:

A los efectos del control de cada lote se deben extraer testigos calados en puntos aleatoriamente
situados, en nimero no inferior a cinco (5), y se debe determinar el espesor y densidad de cada
uno de ellos por separado.

Los testigos calados de la capa colocada y que se destinen ademas de medir la densidad y el
espesor a la determinacién de la densidad tedrica (Rice) mediante saturacidn por vacios deben ser
obtenidos mediante brocas de al menos quince cm (15 cm) de diametro. Para la determinaciéon de
la densidad Rice se deben descartar los agregados gruesos que hayan resultado cortados en el
proceso de calado.

La Supervisiéon debe determinar el lugar de donde se deben extraer los testigos de la capa
colocada.

En cada lote se deben ensayar un minimo de cinco (5) testigos pertenecientes al mismo, debiendo
verificarse:

¢ Contenido de Ligante

¢ Porcentaje de vacios

e Espesor

Ademas, debe comprobarse la Regularidad del perfil longitudinal o rugosidad

En la tabla siguiente se indican los requisitos que deben cumplir las capas de concreto asfaltico y
las condiciones de aceptacion y rechazo.
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Tabla N° 18 CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO DE LA MEZCLA COLOCADA

Parametro

Condicion

Contenido
de asfalto
efectivo

El porcentaje medio de cemento asfaltico de produccién por lote, debe encuadrarse dentro de una tole-
rancia de mas menos veinticinco céntimos porcentuales (+ 0.25 %) respecto de la formula de obra
aprobada y vigente.

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de mas menos cincuenta cénti-
mos (+ 0.5 %), respecto del valor de formula de obra aprobada y vigente, de no cumplirse este requisito
la totalidad del lote debe ser rechazado.

Vacios de
aire en la
mezcla
colocada

La densidad alcanzada en la obra debe ser tal que el promedio de los vacios de aire de los testigos
calados en cada lote, se encuentren comprendidos entre el tres y el seis por ciento (3 y el 6 %). Cum-
plida esta condicion el lote puede ser aceptado. A los fines del calculo de los vacios se debe tomar
como Densidad Maxima Teorica (medida mediante saturacion por vacio - Rice), la obtenida en testigos
calados dentro del lote de mezcla colocada.

Si el valor medio de porcentaje de vacios es mayor al seis por ciento (6 %) y ningun valor individual es
mayor al siete y medio por ciento (7.5 %) se debe aprobar el sector con un descuento del diez por cien-
to (10 %)

Si en uno o mas testigos el porcentaje de vacios es mayor al siete y medio por ciento (7.5 %), la Super-
vision puede autorizar la extraccion de otros cinco testigos en el lote donde se detectd el valor defec-
tuoso y se debe obtener un nuevo valor medio. Si este valor es menor o igual al seis por ciento (6 %) se
lo debe aprobar. Si esta entre el seis por ciento (6 %) y el siete y medio por ciento (7.5 %) se debe
aplicar el descuento indicado. Si resulta mayor al siete y medio por ciento (7.5 %) se debe rechazar al
sub lote. Los lotes o sub lotes cuyos vacios promedios resulten inferiores al tres por ciento (3.0 %) se
deben rechazar.

En todos los casos de rechazo el Contratista debe proceder al retiro de la capa y a su reconstruccion a
Su cargo.

Espesor de
capa de
rodamiento

La determinacion sobre dos diametros del espesor de cada testigo calados en cada lote, no debe ser
inferior en mas de medio centimetro (0.5 cm) al previsto en las secciones transversales tipo indicadas
en los planos del proyecto. Ademas, no debe ser superior en mas de diez milimetros (10 mm) al previs-
to para ella en las secciones transversales tipo indicada en los planos del proyecto.

Si el espesor medio obtenido fuera inferior al la tolerancia especificada se debe rechazar la capa de-
biendo el Contratista por su cuenta, levantar la capa mediante fresado y reponerla o, extender de nuevo
otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de galibo o de sobrecarga en estructuras.

Espesor en
capas de
basey
otras posi-
ciones

El espesor medido en cada testigo de un lote, no debe ser inferior en mas de un (1) cm al previsto en
las secciones tipo indicadas en los planos del proyecto. En estos casos el Contratista puede solicitar a
la Supervision la autorizacion para compensar el déficit de espesor con un mayor espesor de la capa de
rodamiento dentro del sub lote que represente la muestra.

No debe diferir del tedrico en mas de quince milimetros (15 mm).

Si el espesor medio obtenido en el lote fuera inferior al ochenta por ciento (80 %) del especificado, se
debe rechazar la capa debiendo el Contratista por su cuenta, levantar la capa mediante fresado y repo-
nerla o colocar de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gélibo o de sobre-
carga en estructuras y a criterio de la Supervision.

Si el espesor medio para el lote fuera superior al noventa por ciento (80%) del especificado, y no exis-
tieran problemas de escurrimiento, la Supervision puede aceptar la capa con una penalizacién econd-
mica del diez por ciento (10 %).
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Tabla N° 18 CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO DE LA MEZCLA COLOCADA
Parametro Condicion
Espesor en | En todos los semiperfiles se debe comprobar el ancho de la capa extendida, que en ningun caso debe
todas las ser inferior a la tedrica deducida de la respectiva seccion transversal tipo de los Planos de proyecto. No
capas se considera parte del ancho de la capa los chaflanes de los bordes libres de la capa.
Longitud del tramo analizado en Km % m'n'mf’zfﬁnﬁgrﬁ;'ﬂu:;:: f ;n:ggi?nres oS
Mayor o igual a 30 95
Regularidad Menor a 30 y mayor a 10 85
superficial | Menora 10 80
(rugosidad) | Si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los limites establecidos en
de la capa | Mas del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para
de roda- | capas de rodamiento, se debe colocar una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que de-
miento termine la Supervision por cuenta del Contratista.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa colocada exceden los limites en menos del diez
por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de ro-
damiento, la Supervisiéon puede autorizar la correccion de los defectos de regularidad superficial me-
diante fresado por cuenta del Contratista.

C.14 Deficiencias en la Calidad de la Mezclay / o en su Colocacion:
Las areas de mezcla asfaltica que muestren sefiales de deficiencias de calidad, tanto en su

elaboracion, transporte, distribuciéon y compactacion, deben ser removidas y reconstruidas por el
Contratista. Estos trabajos no reciben pago alguno, estando los mismos a cargo del Contratista. En
la tabla N2 19 se indican varias causas que pueden conducir a esta situacion:

Tabla N® 19 DEFICIENCIAS EN LAS CAPAS CONSTRUIDAS

Deficiencia Probables causas
Mezcla sobreca- | Sobrecalentamiento en el proceso de elaboracion. En esta condicion la mezcla suele desprender
lentada humo color celeste.

Habitualmente debidas a un exceso de ligante.

Exceso de ligante en la elaboraciéon de la mezcla.

Este a su vez puede tener origen en un problema de segregacion de la mezcla

Exceso de humedad residual, fenomeno que puede ocurrir en la elaboracién de la mezcla en
ciertas condiciones de humedad y temperatura en plantas dal tipo tambor secador mezclador.

Areas inesta-
bles

a) De materiales: corresponde a la separacion de agregados gruesos y mortero dispo-
niéndose en forma heterogénea en la mezcla.

Térmica: corresponde a diferencias de temperatura en la masa de la mezcla asfaltica.
Estas hacen variar la consistencia del cemento asfaltico y durante el proceso de distri-
bucidén y compactacion de la mezcla se producen variaciones en la densificacion. Este
tipo de segregacion tiene mayor significacion cuando se emplean cementos asfalticos
modificados con polimeros.

c) Combinada: Resulta de la combinacion de las dos anteriores.

Segregacion B)

parcial o gene-
ralizada

Envejecimiento prematuro del ligante asfaltico.
Inestabilidad de las capas subyacentes
Mezclas fuera de los entornos admisibles para su composicion.

Areas fisuradas

El caso de que la carpeta asfaltica de rodamiento, resulte permeable, el Contratista queda
obligado a colocar sin costo adicional, una capa de sello asfaltico, micro carpeta o una sobre capa,

de acuerdo a lo que indique la Supervision.
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C.15 Laboratorio de Campo:
El Contratista debe suministrar a su costo, para el servicio de la Supervisién, un local para el

laboratorio de campo. Su localizacion debe ser tal que la planta asfdltica sea completamente
visible desde sus ventanas. El local debe ser sometido a la aprobacién de la Supervision y debe
estar dotado de servicios satisfactorios de energia eléctrica, agua, aire acondicionado y sanitarios.
El espacio para el laboratorio debe contar con dimensiones de siete (7) metros por cuatro (4)
metros como minimo. Debe ademds, contar con todo el mobiliario necesario para efectuar
eficientemente el trabajo de laboratorio.

D. PROCEDIMIENTO DE MEDICION:

La capa de concreto asfaltico se debe medir en metros cuadrados (m2) cuando se trate de mezcla
colocada en forma uniforme y regular sobre una superficie preparada al efecto.

El concreto asfaltico colocado se debe medir en toneladas métricas (t = 1.000 Kg), cuando se trate
de ejecucion de bacheos.

En caso de que el Contratista no cuente con la bascula fija, las toneladas métricas se calcularan
multiplicando el area de la capa asfaltica colocada, por el espesor ordenado, por el promedio de la
densidad (densidad bulk) determinada en el laboratorio y por el promedio del porcentaje de
compactacién en el campo.

E. FORMA DE PAGO:

El concreto asfaltico que ha sido aprobado y aceptado por la Supervisién y medido en la forma
especificada, debe recibir pago al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio cubre los
costos de explotacion, clasificacion, trituracion, eventual lavado y almacenamiento de todos los
agregados y rellenos minerales, (cal y eventualmente otro polvo mineral de aportacion), su carga,
transporte, descarga y acopio. Cubre también el suministro, calentamiento, almacenamiento y
manejo del cemento asfdltico y los aditivos que al mismo se incorporen (mejoradores de
adherencia). Cubre también, la preparacion de la superficie de apoyo, el material para el riego de
liga, las operaciones de riego y la conservacion del mismo. Cubre también el proceso de
elaboracion, transporte hasta el sitio de descarga, la extensién, compactacién y acabado de la
mezcla. Cubre todos los insumos y gastos en que haya incurrido el Contratista para materializar y
mantener los desvios de tradnsito durante los trabajos de pavimentacién, asi como cualquier
reparacion por trabajo defectuoso que sefiale la Supervisién y por todo otro suministro o tarea

71



necesaria para llevar a cabo los trabajos en la forma y calidad especificados y que no reciba pago
directo en otro item del contrato.

Si el Contratista eligiera a su conveniencia otro banco distinto al propuesto y si por la naturaleza
de los materiales, la mezcla necesitara ademas de la cal hidratada (que es de uso obligatorio) de
otro aditivo antidesnudante, el costo de tal aditivo sera subrogado por cuenta del Contratista.

. NORMAS DE SEGURIDAD VIAL

A. DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la ejecucion de trabajos concernientes al mantenimiento del transito en
las dreas de la via que se hallan en construccidon durante el periodo de ejecucion de obras. Los
trabajos incluyen:

¢ El mantenimiento de desvios que sean necesarios para facilitar las tareas de construcciéon o
mantenimiento.

* La provision de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc. ubicadas a lo
largo del Proyecto.

¢ La implementacién, instalacién y mantenimiento de dispositivos de control de transito y
seguridad acorde a las distintas fases de la construccidn o mantenimiento.

¢ El control de emisidn de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la via principal y de los
desvios habilitados que se hallan abiertos al transito dentro del area del Proyecto.

¢ El mantenimiento de la circulaciéon habitual de animales domésticos vy silvestres a las zonas de
alimentacién y abrevadero, cuando estuvieran afectadas por las obras.

En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean
requeridos para garantizar la seguridad y confort del publico usuario erradicando cualquier
incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento
de transito y seguridad vial.

C1i Alcance de los Trabajos:
En la tabla siguiente se indican los alcances de las normas de seguridad que deben ser observadas.
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Tabla N° 01 - ALCANCE DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

Actividad

Obligaciones del Contratista

Plan de man-
tenimiento del

Antes del inicio de las obras el Contratista debe presentar a la Supervision un "Plan de Mantenimiento
de Transito" para todo el periodo de ejecucion de la obra y aplicable a cada una de las fases de cons-
truccion.

transito El plan puede ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo a las evaluaciones periodicas de su
funcionamiento gue debe efectuar la Supervision.
Antes de iniciar cualquier actividad de construccion o conservacion en la carretera, debe asegurarse
Trabajos que han sido colocadas las sefiales de transito provisionales, las protecgioneg'necesarias y que estas
previos estén situadas correctamente en el lugar adecuado, mientras dure la ejecucion de los trabajos en el

tramo atendido.
El transito debe ser detenido durante la colocacion o retirada de las sefiales, cuando sea necesario.

Vestimenta de
seguridad

Asegurar que todo el personal involucrado en cualquier actividad de construccién o conservacion
como ser trabajos en la calzada, construccion de bermas, cortes, rellenos, excavaciones, explotacién
de bancos de material, y puentes, utilice chalecos de seguridad, guantes, anteojos de seguridad,
cascos, orejeras para proteccion de ruidos, segun sea el tipo de actividad que se gjecute.

Ubicacion de

Asegurar que toda la maquinaria y vehiculos se encuentren estacionados fuera de la calzada o detras

maquinarias | de las vallas protectoras y sefiales, cuando estas no sean utilizadas.

Materiales Asegurar de que no gueden materiales sobre la carretera en sitios que ofrezcan peligro, a los usuarios
y a los operarios.

Sustancias Asegurar que se han tomado todas las precauciones apropiadas cuando se manejan sustancias peli-

peligrosas grosas como por gjemplo: asfalto caliente, explosivos, sustancias corrosivas o venenosas.

Excavaciones

Debe revisar que todas las excavaciones queden protegidas, para seguridad de los usuarios de la
carretera y los operarios.

Capacitacion
del personal

Verificar que todo el personal tenga el conocimiento necesario del uso de su equipo, ya que todos los
operarios deben estar informados de los riesgos potenciales de trabajar con las maquinas, o cerca de
ellas.

Operaciones

Asegurarse gue las operaciones del control de transito se realicen apropiadamente y que los usuarios

Tabla N° 01 - ALCANCE DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

Actividad Obligaciones del Contratista
de control de | no experimenten demoras innecesarias.
transito
Movimientos | Asegurarse que todas las escaleras y andamiajes empleados en la construccion o conservacion de
verticales puentes tengan firmes sujetadores.
Asegurar que se han instalado luces de advertencia apropiadas y protegidas, si es necesario, en el
lluminacion caso de que no hayan sido terminados los trabajos en calzadas, o puentes y queden, sin terminar,

durante la noche.

Ordenamiento
y limpieza

Revisar que todos los lugares donde se han realizado trabajos de conservacion, se dejen ordenados y
limpios de restos o excedentes del material utilizado para su reparacion.

B. MATERIALES:
Las sefales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad de los materiales deben ser

adecuadas a sus fines. Todos los elementos deben poder ser trasladados rapidamente de un lugar

a otro, para lo que deben contar con sistemas de soporte adecuados.

El Contratista después de aprobado el "Plan de Mantenimiento del Transito" debe instalar de

acuerdo a su programa y de los frentes de trabajo, todas las sefales y dispositivos necesarios en

cada fase de obra y cuya cantidad se indica en la especificacién complementaria en funcién de la

naturaleza del proyecto. Las sefiales deben estar comprendidas dentro de las siguientes:
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* Sefiales Restrictivas

* Sefiales Preventivas

* Sefiales Informativas.

* Barreras (pueden combinarse con barriles)
* Conos reflectivos

e Lamparas destellantes accionadas a bateria o electricidad con sensores que los desconectan
durante el dia.

* Banderines.
e Linternas de sefializacion de color rojo-naranja.
¢ Chalecos de Seguridad, Silbatos.

Las sefales, dispositivos y chalecos deben contar con material de caracteristicas retroreflectivas
que aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en condiciones de neblina seguin sea el
caso.

C. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

C1i Mano de Obra y Equipos:
El Contratista debe proveer el personal suficiente, asi como las sefiales, materiales y elementos de

seguridad que se requieran para un efectivo control del transito y de la seguridad vial.

El Contratista debe proponer para consideracion de la Supervisidn, los equipos mds adecuados
para las operaciones por realizar, con la frecuencia que sea necesaria.

Basicamente el Contratista debe poner para el servicio de nivelacion una motoniveladora y camidn
cisterna; volquetes y cargador en caso sea necesario efectuar bacheos. La necesidad de
intervencién del equipo debe ser acorde a lo dispuesto y ordenado por la Supervision, acorde al
Plan de Mantenimiento del Transito.

El Contratista debe proporcionar equipo adecuado aprobado por la Supervision y agua para
mantener limites razonables de control de emisiéon de polvo por los vehiculos en las vias que se
hallan bajo transito.

C.2 Control del Transito:
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El Contratista debe proveer cuadrillas de control de transito en nimero suficiente, las que deben
estar bajo el mando de un Controlador capacitado en este tipo de trabajo. El Controlador debe
tener las siguientes funciones y responsabilidades.

¢ Implementacién del Plan de Mantenimiento del Transito.
¢ Coordinacién de las operaciones de control de transito.

¢ Determinacién de la ubicacidn, posicién y resguardo de los dispositivos de control y sefiales en
cada caso especifico.

¢ Correccién inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de transito y seguridad vial.
¢ Coordinacién de las actividades de control con la Supervisién.

¢ Organizacidon del almacenamiento y control de las sefiales y dispositivos, asi como de las
unidades rechazadas u objetadas.

El transito debe ser organizado de acuerdo al Plan de Mantenimiento del Transito cuando sea
necesario alternar la circulacion, para lo que se debe habilitar un carril de circulacién con un ancho
minimo de tres metros (3 m). Este carril debe ser delineado y resaltado con el empleo de
barricadas, conos y barriles para separar el mismo de las dreas en que se ejecutan trabajos de
construccion o mantenimiento. La detenciéon de los vehiculos no debe ser mayor de treinta
minutos (30°).

En los carriles de circulacién durante la ejecucidn de las obras, no se permite la acumulacién de
suelos y otros materiales que puedan significar algun peligro para el usuario de la via.

Las areas de estacionamiento de los equipos y vehiculos en obra, deben ubicarse a un minimo de
diez metros (10 m) del borde de la via de circulacién vehicular o en su defecto, ser claramente
sefializados con barreras yldmparas destellantes, siempre y cuando lo apruebe la Supervision.

C.3 Zonas de Desvios de Transito:
En caso que el Proyecto no indique el uso de desvios y sea necesaria su utilizacién, la Supervision

debe definir

y autorizar los desvios que sean necesarios. En el caso de calles urbanas se requiere ademas, la
aprobacién de autoridades locales y de administradores de servicios publicos.
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En los desvios y caminos de servicio se deben usar en forma permanente barreras, conos y barriles
para desviar y canalizar el transito hacia los desvios. En las noches se deben colocar ldmparas de
luces destellantes intermitentes. No se permite el uso de mecheros y lamparas accionadas por
combustibles o carburantes que afectan al medio ambiente y pueden ocasionar incendios.

Debe aplicarse una dispersién de agua mediante riego sobre plataformas sin pavimentar, en todo
momento en que se produzca polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y periodos de
paralizacién. Para controlar la emisidn de polvo, el Contratista puede proponer otros sistemas que
sean aprobados y aceptados por la Supervision.

Durante periodos de lluvias el mantenimiento de los desvios y vias de servicio debe incrementarse,
no permitiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las vias habilitadas para la
circulacidn vehicular Si el Contratista, para facilitar sus actividades decide construir un desvio
nuevo no previsto en los planos y documentos del Contrato, debe ser con la aprobacién de la
Supervisidn y se considera a su costo.

El Contratista tiene la obligacion de mantener en condiciones adecuadas las vias y calles utilizadas
como desvios. En caso que por efectos del desvio del transito sobre las vias o calles urbanas se
produzca algun deterioro en el pavimento o en los servicios publicos, el Contratista debe
repararlos a su costo, a satisfaccion de la Supervisidon y de las autoridades que administran el
servicio.

Si las obras en ejecucion afectan de algun modo la circulacién habitual de animales silvestres y
domésticos a sus zonas de alimentacidn, abrevadero, descanso o refugio, el Contratista debe
restaurar de inmediato las rutas habituales a fin de no dificultar el acceso a dichas zonas. La
Supervisidon puede ordenar que se ejecuten las obras que sean necesarias para este fin, si no se
encuentran en los planos y documentos del Proyecto y de conformidad con el diseiio del Plan de
Mantenimiento del Transito aprobado.

3.4- Trabajos de Canalizacion y Control del Transito en Desvios:

El Contratista debe realizar como minimo las siguientes tareas destinadas al control y canalizaciéon
del tradnsito en la via.
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Tabla N° 02 - ALCANCE DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

Actividad

Obligaciones del Contratista

Control Temporal de
Transito y Seguridad
Vial

El transito vehicular durante la ejecucién de las obras no debe experimentar detenciones de
duracién excesiva. Para esto se debe disefiar sistemas de control por medios visuales y
sonoros, con personal capacitado de manera que se garantice la seguridad y confort de los
usuarios de la via, asi como la proteccién de las propiedades adyacentes. El control de tran-
sito se debe mantener hasta que las obras sean recepcionadas por la Supervision.

Mantenimiento Vial

La via principal en construccion, los desvios, rutas alternas y toda aquella que se utilice para
el transito vehicular y peatonal, debe ser mantenida en condiciones aceptables de transitabi-
lidad y seguridad. Esta condicion debe extenderse durante el periodo de ejecuciéon de obra
incluyendo los dias feriados, dias en que no se ejecutan trabajos y aun en probables perio-
dos de paralizacién. La via no pavimentada debe ser mantenida sin baches ni depresiones y
con niveles de rugosidad que permita velocidad uniforme de operacion de los vehiculos en
todo el framo contratado.

Desvios a carreteras y
calles existentes

Cuando lo indiquen los planos y documentos del proyecto se deben utilizar para el transito
vehicular vias alternas existentes o construidas por el Contratista. Con la aprobacién la Su-
pervision y de las autoridades locales, el Contratista tambien puede utilizar carreteras exis-
tentes o calles urbanas fuera del eje de la via para facilitar sus actividades constructivas.
Para esto se deben instalar sefiales y otros dispositivos que indiquen y conduzcan claramen-
te al usuario a través de ellos.

Periodo de Responsa-
bilidad

La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de transito y seguridad vial se inicia
el dia de la entrega del terreno al Contratista. El periodo de responsabilidad abarca hasta el
dia de la entrega final de la obra y en este periodo se incluyen todas las suspensiones tem-
porales que puedan haberse producido en la obra, independientemente de la causal que la
origine.

Cualquier contingencia derivada de la falta de cumplimiento de las disposiciones de esta
especificacion se considera entera responsabilidad del Contratista.

Estructuras y Puentes

En caso que ocurran deterioros en las estructuras o puentes bajo condiciones normales de
operacion durante el periodo de responsabilidad, el Contratista debe efectuar inmediatamen-
te a su costo las reparaciones que sean necesarias para restituir la estructura al nivel en que
se encontraba al inicio de dicho periodo. Estas reparaciones tienen prioridad sobre cualquier
otra actividad del Contratista.

Si la construccion de alguna estructura requiere que se hagan desvios del trénsito, el Contra-
tista debe proporcionar estructuras y puentes provisionales seguros y estables que garanti-
cen la adecuada seguridad al transito publico, de acuerdo a los planos y documentos del
proyecto o lo indicado por la Supervision.

La Supervision debe impartir las érdenes e instrucciones necesarios para el cumplimiento de
lo especificado en esta especificacion.

Las condiciones precedentemente expuestas, no son aplicables cuando ocurran deterioros
ocasionados por eventualidades que no correspondan a condiciones normales de operacion,
como pueden ser sobrecargas mayores a la capacidad del puente a pesar de la advertencia
sefializada correspondiente, crecientes extraordinarias, desestabilizacién de la estructura por
lluvias, y otros a criterio la Supervisién.

Zonas de excavacio-
nes

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de transito, excavaciones de
Zanjas laterales o transversales que signifiquen algun peligro para la seguridad de los usua-
rios, deben ser claramente delimitados y sefializados con dispositivos de control de transito y
sefiales que deben ser mantenidos durante el dia y la noche hasta la conclusion de las obras
en dichos sectores. Principalmente en las noches se deben utilizar sefiales y dispositivos
muy notorios y visibles para resguardar la seguridad de los usuarios.
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3.5.- Instalacion de Senales:

La instalacion de los dispositivos y sefiales para el control de transito deben seguir las siguientes

disposiciones:

Tabla N° 03 DISPOSICIONES PARA LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS Y SENALES DE TRANSITO

TAREA

ALCANCE Y REQUERIMIENTOS

Aprobacién de los
dispositivos y sefales

Las sefiales y dispositivos de control deben ser aprobados por la Supervision antes de su
instalacion y estar disponibles antes del inicio de los trabajos de construccion, entre los
que se incluyen los trabajos de replanteo y topografia.

Selectividad

Se deben instalan solo los dispositivos y sefiales de control que se requieran en cada
etapa de la obra y en cada frente de trabajo.

Reubicacion

Los dispositivos y sefiales deben ser reubicados cuando sea necesario.

Las unidades perdidas, sustraidas, destruidas en mal estado o calificado en estado in-

Sisfiugion aceptable por la Supervision deben ser inmediatamente sustituidas.
Limpieza Las sefiales y dispositivos deben ser limpiados y reparados periodicamente.
Retiro Las sefiales y dispositivos deben ser retiradas totalmente cuando las obras hayan con-

cluido.

Comunicaciones

El personal que controla el transito debe usar equipo de comunicacién portatil y silbatos
en sectores en que se alterne el trafico como efecto de las operaciones constructivas.
También deben usar sefiales que indiquen al usuario el paso autorizado o la detencion del

transito.

3.6.- Inspeccidn:

La Supervisidn de los trabajos debe determinar si los requisitos de estas especificaciones estdn
satisfechos en cada etapa del trabajo.

3.7.- Aceptacion de los Trabajos:

Los trabajos de mantenimiento de transito y seguridad vial segun lo indicado en esta
especificacion deben ser evaluados. Si se detectan condiciones inaceptables de transitabilidad o
de seguridad vial a criterio de la Supervisidn, ésta puede ordenar la suspension de las obras, hasta
que el Contratista efectue las acciones correctivas, sin perjuicio de que le sean aplicadas las multas
que se disponga en el Contrato.

En este caso todos los costos derivados de tal accién deben ser asumidos por el Contratista.

Para la aceptacién de los trabajos, el Contratista debe cerrar todos los accesos a los desvios
utilizados durante la construccion, asi como desmantelar los puentes o estructuras provisionales,
dejando todas las areas cercanas
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a la via, niveladas sin afectar al paisaje y de acuerdo a las indicaciones la Supervisién.

Para la recepcidn de las obras la Supervisidon debe certificar claramente que el Contratista no tiene
pendiente ninguna observacidon originada por alguna disposicion de esta especificacién y su
complementaria.

D. METODO DE MEDICION:
El Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial se medira en forma global. Si el servicio completo

de este item incluyendo la provisidén de sefiales, mantenimiento de transito, mantenimiento de
desvios y rutas habilitadas, control de emisiéon de polvo y otros solicitados por la Supervisidon ha
sido ejecutado a satisfaccidn la Supervision se considerara una unidad completa en el periodo de
medicidn.

E. FORMA DE PAGO:
Cuando en el contrato figure un item de pago directo para el concepto correspondiente, dicho

pago serd la compensacién plena por todos los costos del suministro y colocacién de los
materiales, por la mano de obra, los equipos, herramientas, limpieza final y cualquier otra tarea
requerida para completar los trabajos en forma especificada.

La especificacion complementaria de la presente puede indicar otra forma de medicidn y pago o
bien establecer que las tareas especificadas no reciben pago directo, sino que su precio se
encuentra contemplado en los distintos items del contrato.

Complementos de esta Especificacion General que Deben Consultarse en: “NORMAS DE SEGURIDAD
VIAL” - ESPECIFICACION GENERAL” - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA A LA EDI-
CIONI-2007”:

ELEMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA
Elemento que debe definirse Comentarios
Debe indicarse la cantidad minima de elementos de sefializacién para el proyecto
especifico.
Debe indicarse si los trabajos especificados reciben pago direcio a travées de un
item del contrato. En tal casc debe indicarse la forma de medicién. En caso contra-
rio debe indicarse que los trabajos o recibiran pago indirecto a través de los distin-
tos items del contrato.

2.- Materlales

5.- Forma de pago
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Seccion Vi

Criterios de Evaluacion

1. REQUISITOSDE EVALUACION
L as ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta los factores que se indican a continuaci on:

FACTOR PONDERACION REQUISITO

a)Nota de precalificacion COPIA Si/No Obligatorio
b) Documentacion Legal S/ No Obligatorio
¢) Experienciadel Ingeniero Residente 25% Obligatorio
d) Equipo Disponible parael proyecto 40% Obligatorio
€) Programade Trabgjo 15% Obligatorio
f) Metodologia aplicada 20% Obligatorio

Para los factores. comprobante de precalificacidén y documentacién legal, son obligatoriay de no
cumplir con los mismos no podrén ser evaluadas las of ertas econdmicas.

Se seleccionara la oferta més conveniente a los intereses de la AMDC de acuerdo a estos Criterios
de Evaluacion, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el documento base.

2. CRITERIOSDE EVALUACION

Cuando e Oferente omitiere presentar alguna de la documentacidn establecida en esta seccidn, €
contratante seguiralas reglas indicadas paralos casos de errores u omisiones subsanables.

FACTOR PONDERACION
a)Nota de precalificacion S /No
b) ComprobantesLegales: IGO 6.1, 1G010.1 (f) Si/No
Indicados en las I nstrucciones Especiales a los
Oferentes.
¢) Experienciadel Ingeniero Residente 25%

Parala gecucion del Proyecto:
a) Tiempo de gercer laprofesién: 5 afios minimos) 15%

b) Experienciaen proyectos de pavimentacion: 10%
¢) Dos(2) Proyectossimilares

Como proyectos similares se consideraran:

Que hayatrabajado en Proyectos de Obra Civil.

El Curriculum Vitae del residente debe estar firmado y sellado por el ingeniero propuesto,
debidamente autenticado
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El oferente que salga favorecido en la adjudicacion tendrala obligacion de nombrar a residente
propuesto u otro con igual 0 mayor calificacion para este tipo de proyectos.

d) Equipo Minimo Disponible parala g ecucion del Proyecto 40%
(Propio o alquilado):

1 Cortadora de asfalto o su equivalente en potencia
1 Compactadora de plato

1 Compactadora Neumética

1 Cargadora

1 Retro excavadorade 10 m® 0 mas

1 Volquetas de 10 m3 o0 Més.

Herramientas menores.

El contratista Debe cumplir con la totalidad del listado del equipo minimo, sin embargo podra
subsanar los documentos de algin equipo faltante, de acuerdo a la modalidad de subsanacion
establecidos en el documento base.

El oferente debera acreditar la propiedad del equipo a utilizar en € proyecto o contar con
constancias de empresas que arrendan equipos de construccion, donde se comprometan en
alquilar el equipo parala €jecucion de la obra durante el tiempo necesario hasta la finalizacion del
mismo. Las copias de los documentos y las constancias deberan estar debidamente autenticadas
por notario.

€) Programade Trabajo: 15%

Programa de trabajo en Gantt, que incluya las todas las actividades a realizar de acuerdo a lo
establecido en el documento base.

Con un Periodo de Ejecucion del Proyecto de 120 Dias, Como Méximo.
f) Metodologia Aplicada: 20%
3. FORMA DE ADJUDICACION.

La Comision Evaluadora redlizard las evaluaciones de todas las ofertas que se reciban, verificando
que hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los documentos bases y haber
comprobado las operaciones aritméticas, cumpliendo con todos los pasos determinados en las IGO
(Instrucciones Generales de los Oferentes) y de los Criterios de Evaluacion de los pliegos,
incluyendo un andlisis para verificar que las ofertas no estén desbalanceada o sean especulativas; se
adjudicard a la empresa 0 gecutor con la oferta que resulte la mas bga o més favorable
econdémicamente para la AMDC, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos
en las bases y que no sea una oferta deshalanceada o especulativa, caso contrario esas ofertas se
rechazarén.

Seraindispensable que a menos se presenten dos ofertas para efectos de competitividad.

Para poder ser adjudicadalalicitacién, el oferente debe detener un puntaje mayor al 75%.
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Seccion VI

Tipos de Formularios

No. Formulario

Formulario de Oferta.

Lista de Cantidades y Actividades.

Formulario de Declaracion de Comisiones y Gratificaciones.
Formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta.
Formulario del Contrato.

Formulario de Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Formulario de Garantia por Anticipo.

Formulario de Declaracion Jurada.

Declaracion de haber recibido toda la Documentacioén relativa a la Licitacion.

Estipulacion Compromisoria.
Anexos

- Croquis de Ubicacion

- Fotografias

82



2. Formulario de Oferta
Fecha:

Llamado a Licitacion NO.
A: Alcaldia Municipal el Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Luego de haber examinado los documentos de licitacion del Proyecto: ----------------
------------------ ", incluidas sus enmiendas N°( ), los suscritos ofrecemos
construir [descripcion de las obras] de conformidad con dichos documentos, por la
suma de (indicar monto total de la oferta en palabras y cifras) u otras sumas que
se determinen de acuerdo con las Listas de Cantidades y Actividades que se
adjunta a la presente oferta y forma parte de ésta.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las obras de acuerdo
con el Plan de los Trabajos.

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantia (indicar tipo) por una
suma fija de (indicar monto y moneda) para asegurar el debido cumplimiento de
éste en la forma prescrita por el Contratante.

Nos comprometemos a mantener esta oferta por un periodo de (nimero) dias
calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme a las
Instrucciones Especiales a los Oferentes; la oferta nos obligara y podra ser
aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

Asimismo, en caso de demora por parte del Contratante en el pago de las
estimaciones mensuales, por este medio nos comprometemos durante la
ejecucion de los trabajos a financiar el proyecto por un tiempo maximo de (colocar
el tiempo que la empresa financia el proyecto) dias, tiempo por el cual la empresa
podra ejecutar los trabajos sin recibir pago.

Esta oferta, junto con su aceptacion por escrito incluida en la notificacion de
adjudicacion constituira un Contrato valedero hasta que se firme un contrato
formal

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ésta o ninguna otra de las
ofertas que reciban.

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de

el dia del mes de de

[firma] [en calidad de]
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3. Lista de Cantidades y Actividades

PROYECTO: Reparacion de calles de la colonia Kennedy
UBICACION: colonia Kennedy

# ACTIVIDAD UNIDAD CANT. DE OBRA
1 | Excavacién comun m3 114.00
2 | Excavacion para Bache m3 250.00
3 | Demolicion de Concreto Hidraulico m3 15.00
4 | Material Selecto m3 110.00
5 |Base Triturada m3 25.00
6 | Mezcla Asféltica para Baches Ton 350.00
7 | Sellado de Grietas en Carpeta ml 400.00
8 | Concreto Clase B 2,500 Psi m3 15.00
9 | Bordillo concreto hidraulico 15x15 ml 70.00
10 Seﬁalamilen'to Horizontal con Pintura ml 250.00
Termopldastica
11 | Administracion Delegada Global 1.00
Total Presupuesto
Reconstruccion =
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4. FORMULARIO DE DECLARACION DE COMISIONES O GRATIFICACIONES

Fecha:

Llamado a Licitacion NO.

A: Alcaldia Municipal el Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

POR CUANTO [Nombre del Oferente] declaramos que han sido pagadas o han de
ser pagadas las comisiones o gratificaciones que se indican a continuacion:

Nombre y Direccion del Agente,
Representante o Comisionista

Monto y Tipo de

Moneda

Propésito de la Comisién o
Gratificacion

[Si no se han pagado o no ha de ser pagada ninguna, indicara “ninguna”

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de extendemos la
presente Declaracion el dia del mes de

[firma]

de

[en calidad de]
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5. FORMULARIO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Fecha:
Llamado a Licitacion NO.
A: Alcaldia Municipal el Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Por cuanto (nombre del oferente) (en lo sucesivo denominado "el Oferente”) ha
presentado su oferta de fecha (fecha de presentacion de la oferta) para la construccion de
(nombre y/o descripcion de las obras) (en lo sucesivo denominada 'la oferta™).

POR LA PRESENTE declaramos que nosotros (nombre del garante), con domicilio legal
en (direccion del garante) (en lo sucesivo denominado “el garante™), hemos contraido una
obligacion con (nombre del contratante), en lo sucesivo denominado “el Contratante" por

la suma de gue este garante, sus sucesores 0 cesionarios pagaran
al Contratante en debida forma. Otorgada y firmada por el garante el
de de

LAS CONDICIONES de esta obligacion son las siguientes:

1. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez indicado en el
formulario de oferta; o
2. Si el oferente, después de haber sido notificado de la aceptacién de su oferta por

el contratante, durante el periodo de validez de la oferta:
(a)no firma o rehusa firmar el Contrato cuando ello se le solicite; o
(b) no suministra o rehlsa suministrar la garantia de cumplimiento que debe
presentar de conformidad con las Instrucciones Generales a los Oferentes;

Nos obligamos a pagar al Contratante, un monto total igual al indicado, contra recibo de
su solicitud por escrito.

Esta garantia permanecera en vigencia hasta el vencimiento del plazo de validez de la
oferta, toda reclamaciéon respecto a ella deberd ser recibida por el Garante a mas tardar
en la fecha indicada.

Debidamente autorizado para firmar la presente por y en nombre de el dia
del mes de de
(firma) (en calidad de)
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6. FORMULARIO DEL CONTRATO

Contrato celebrado el de de , entre
(Nombre del Contratante) (en lo sucesivo denominado "el Contratante”), por una parte y
(nombre del contratista) de ciudad en lo sucesivo denominado "el proveedor"), por otra
parte:

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

1. Las palabras y expresiones utilizadas en este contrato, tendran el mismo
significado que en las respectivas condiciones del contrato.

2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren
adjunto a este y seran leidos e interpretados en forma conjunta con el:

a) Las condiciones generales del contrato

b) Las condiciones especiales del contrato

c) Las especificaciones generales

d) Las especificaciones especiales

e) El formulario de oferta y la lista de actividades y cantidades y precios
unitarios presentados por el contratista en su oferta.

f) El formulario de declaracion de comisiones o gratificaciones.

g) La notificacion del Contratante al Contratista, de que se le ha
adjudicado el contrato; y

h) Otros formularios o documentos, identificandolos si los hay, que
formaran parte del contrato.

)] Los planos del proyecto

3. El Contratista se obliga a construir la obra contratada con apego estricto a los

documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el Programa de Trabajo
aprobado, en un plazo de (__ ) dias calendario

4. El Contratante se obliga a pagar al Contratista por la construccion de las
obras recibidas a su satisfaccion de acuerdo con los términos y exigencias de este
Contrato, a los precios unitarios de su propuesta, y a hacer efectivas las sumas
gue resulten pagaderas.

EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad

con las leyes de la Republica de Honduras el dia del mes del afio de
Nombre del Ente Contratante Nombre del Ente Contratista
Nombre y titulo del representante Nombre y titulo del representante
nombre del testigo nombre del testigo

(si su participacion fuese necesaria) (si su participacion fuese necesaria)
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7. FORMULARIO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fecha:
Llamado a Licitacion NO.
A: Alcaldia Municipal el Distrito Central
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

POR CUANTO (nombre del Contratista) (en lo sucesivo denominado el
Contratista") se ha obligado en virtud del contrato No (nimero de referencia del
Contrato) fechado el de de

a suministrar (descripcion de los bienes vy
servicios conexos o nombre del proyecto) en lo sucesivo denominado "el
Contrato").

Y POR TANTO se ha convenido en dicho contrato que el Contratista le
suministrara una garantia (indicar el tipo de garantia que se esté emitiendo) por el
monto indicado en el contrato y emitida a su favor por un garante de reconocido
prestigio y aceptable al Contratante, con el objeto de garantizar el fiel
cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones que le competen
en virtud del Contrato.

Y POR TANTO hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantia en
beneficio del Contratante:

NOS CONSTITUIMOS en virtud del Contrato suscrito entre nuestro cliente y el
Contratante, en garantes de dicho Contrato a nombre del Contratista y en favor del
Contratante, por un monto de (monto de garantia expresado en cifras y letras) y
nos obligamos a pagarle hasta el valor de dicha suma, en forma incondicional, tan
pronto nos notifique por escrito que el Contratista no ha cumplido con alguna
obligacion establecida en el Contrato, sin necesidad de que se pruebe dicho
incumplimiento o el monto en cuestion.

Esta garantia es valida hasta el de de

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de
Firmo la presente
El dia del mes de de

(firma) (en calidad de)
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8. FORMULARIO DE GARANTIA POR ANTICIPO

Fecha:
Llamado a Licitacion NO.
A: Alcaldia Municipal el Distrito Central

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Especiales del contrato, en
cuanto a pago del Anticipo contractual, (nombre y direccién del Contratista), en
adelante denominado "el contratista”, habra de suministrar al contratante una
garantia para asegurar la completa devolucion del monto anticipado, por la suma
de un monto igual al 100% del anticipo. (Valor del Anticipo en letras y cifras) del
contrato (nombre y nimero del contrato)

En consecuencia, el suscrito (hombre del garante), en adelante denominado "el
Garante", se constituye en garante solidario con (nombre del Contratista) y a favor
de la Alcaldia Municipal del Distrito Central., por la suma de (en letras y cifras).
Esta garantia sera ejecutada en forma inmediata a favor del Contratante una vez
gue este haya presentado el correspondiente reclamo, directamente ante el
Garante, quien pagara sin reserva cualquier suma adeudada por el Contratista.

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de

firmo la presente en

el dia del mes de de

(firma)

(en calidad de)
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9. DECLARACION JURADA

ARTICULOS NO APLICABLES A LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

DECLARACION JURADA

Yo, mayor de edad, Representante Legal de la Firma
Consultora mayor de edad, y con domicilio
de , declaro bajo juramento que no estoy impedido ni

mi representada para contratar con el Estado de Honduras ni comprendido en los
Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado (*)

Y, para los fines pertinentes extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa,
M.D.C. alos del mes de del

Firma Representante Legal

Nombre

"Esta Declaracion debe ser autenticada por un Abogado y Notario Publico,
debidamente colegiado”.
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10. DECLARACION DE HABER RECIBIDO TODA LA
DOCUMENTACIONRELATIVA A LA LICITACION

Por este medio se HACE CONSTAR que se han recibido toda la documentacion
relativa a la Licitacion No y sus enmiendas , Se ha estudiado toda
la informacion disponible para realizar la LICITACION DE *”, que para tal efecto
fueron facilitados por la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos y que se ha recibido la siguiente informacion:

(Hacer referencia a cualquier Addendum, a los Documentos Base de Licitacion u
oficio enviado contestando alguna interrogante).

Fecha:

Firma del Representante:

Nombre del Representante:
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11.ESTIPULACION COMPROMISORIA

La suscripcion por el abajo firmante, garantiza que todos los datos contenidos en
este documento de licitacion del Proyecto: “ ”estan apegados estrictamente
a la verdad y certifica que tiene pleno conocimiento de la responsabilidad ante las
Leyes del Gobierno de Honduras, por la falsedad en que pudiera incurrir.

El abajo firmante por este medio autoriza y pide a cualquier institucion Publica,
ingeniero, arquitecto, compafias de seguros, banco, depositario, fabricante de
materiales, distribuidor de equipo, cualquier otra persona, casa comercial, firma o
corporacion, proporcionar cualquier informacion y aseveraciones suministradas
por el abajo firmante.

El abajo firmante entiende que se podra solicitar ulterior informacion pertinente,
conviene proveer tal informacion a solicitud de la Alcaldia Municipal del Distrito
Central a través de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios
Internos.

El no complementar este documento en la forma indicada podra tener como
consecuencia la no adjudicacion del Proyecto.

Fechada en Tegucigalpa M.D.C.

Nombre del Contratista:

Firma del Contratista:
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CROQUIS DE UBICACION

olonia K

¥ S

Calles de la colonia Kennedy
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FOTOGRAFIAS

IMAGENES DEL PROYECTO REPARACION DE CALLES EN COLONIA

KENNEDY
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IMAGENES DEL PROYECTO REPARACION DE CALLES EN COLONIA KENNEDY
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IMAGENES DEL PROYECTO REPARACION DE CALLES EN COLONIA KENNEDY
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PLANOS (si aplica)
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