



CH0-06-2013

CONSTRUCCIÓN AULA DE INSTRUCTORES DE PRODUCCIÓN ACUICOLA
INFOP, SAN LORENZO

Nosotros, **DAVID GUILLERMO CHAVEZ MADISON**, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado y de este domicilio, con identidad número **0801-1982-07279**, actuando en su condición de Director Ejecutivo del **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)**, nombrado mediante resolución **CD-14-2010** en Sesión Extraordinaria No.001-2010 celebrada el 4 de Febrero del 2010, por el Honorable Consejo Directivo del **INFOP** y el señor **CARLOS DANIEL AGUILERA**, mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Civil, con Numero de tarjeta de Identidad: **0801-1976-11185**, con RTN No. **08011976111859**, con numero de registro del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras No. **3453**, quienes en lo sucesivo se denominarán "**INFOP**" y "**EL CONTRATISTA**", respectivamente; hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION AULA DE INSTRUCTORES DE PRODUCCION ACUICOLA INFOP, SAN LORENZO**, de conformidad con las condiciones siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** El Objeto del presente contrato consiste en:

No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CIMENTACION					
1	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO)	GLOBAL	1.00	L. 3,699.00	L. 3,699.00
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	26.00	L. 40.00	L. 1,040.00
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	22.33	L. 199.00	L. 4,443.67
4	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25, 6 Nú4, a.s.	UNID	3.00	L. 1,300.00	L. 3,900.00
5	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	12.48	L. 2,000.00	L. 24,960.00
6	ZAPATA CORRIDA 0.40, e=0.30, 4 Nú4, Nú 3 @ 30 cms	M.L.	36.28	L. 599.00	L. 21,731.72
7	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm	UNID	1.00	L. 699.00	L. 699.00
8	CAMA DE ARENA E=5 CM	M3	6.73	L. 901.00	L. 6,063.73

INFOP
AUTORIZADO

Tegucigalpa
Apartado Postal 3235

San Pedro Sula, Cortes
Apartado Postal 849

13 MAR. 2013

La Ceiba, Atlántida
Boulevard 15 de septiembre

Centro Regional del Sur

Colonia Alto Verde
Desvío a Coyolito
San Lorenzo, Valle

230-2433
230-2914
230-2088
230-2871
230-0879
230-0675

TELEFONOS:
Fax: Dirección
Fax: Sub-Dirección
FAX: Admón.
TPA

556-6459
556-6659
556-7799
556-8380
556-8233
556-7999

TELEFONOS:
CONTROL
PRESUPUESTO
Fax: Dirección
Fax: Sub-Dirección
Fax: Admón.

441-0905
441-0914
441-0307
441-0414
441-0729
441-0297

01 FEB. 2013

11:54
Dirección Ejecutiva



CE0-06-2013

CONSTRUCCIÓN AULA DE INSTRUCTORES DE PRODUCCIÓN ACUICOLA
INFOP, SAN LORENZO

Nosotros, DAVID GUILLERMO CHAVEZ MADISON, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado y de este domicilio, con identidad número 0801-1982-07279, actuando en su condición de Director Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), nombrado mediante resolución CD-14-2010 en Sesión Extraordinaria No.001-2010 celebrada el 4 de Febrero del 2010, por el Honorable Consejo Directivo del INFOP y el señor CARLOS DANIEL AGUILERA, mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Civil, con Numero de tarjeta de Identidad: 0801-1976-11185, con RTN No. 08011976111859, con número de registro del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras No. 3453, quienes en lo sucesivo se denominarán "INFOP" y "EL CONTRATISTA", respectivamente; hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION AULA DE INSTRUCTORES DE PRODUCCION ACUICOLA INFOP, SAN LORENZO, de conformidad con las condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Objeto del presente contrato consiste en:

No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CIMENTACION					
1	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO)	GLOBAL	1.00	L. 3,699.00	L. 3,699.00
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	26.00	L. 40.00	L. 1,040.00
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	22.33	L. 199.00	L. 4,443.67
4	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25, 6 Nú4, a.s.	UNID	3.00	L. 1,300.00	L. 3,900.00
5	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	12.48	L. 2,000.00	L. 24,960.00
6	ZAPATA CORRIDA 0.40, e=0.30, 4 Nú4, Nú3 @ 30 cms	M.L.	36.28	L. 599.00	L. 21,731.72
7	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm	UNID	1.00	L. 699.00	L. 699.00
8	CAMA DE ARENA E=5 CM	M3	6.73	L. 901.00	L. 6,063.73

INFOP
AUTORIZADO

Tegucigalpa
Apartado Postal 3235

San Pedro Sula, Cortes
Apartado Postal 849

13 MAR. 2013

La Ceiba, Atlántida
Bulevard 15 de septiembre

Centro Regional del Sur

Colonia Alto Verde
Desvío a Coyolito
San Lorenzo, Valle

230-2433
230-2914
230-2088
230-2871
230-0879
230-0675

TELEFONOS:
Fax: Dirección
Fax: Sub-Dirección
FAX: Admón.
TPA

556-6469
556-6659
556-7799
556-8388
556-8233
556-7999

TELEFONOS:
CONTROL
PRESUPUESTO
Fax: Dirección
Fax: Sub-Dirección
Fax: Admón.

441-0905
441-0914
441-0307
441-0414
441-0729
441-0297

01 FEB. 2013

11:54
Dirección Ejecutiva



Instituto Nacional de Formación Profesional

7	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	38.08	L. 880.00	L. 33,510.40
10	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	46.96	L. 195.00	L. 9,157.20
11	FIRME CONC SIMPLE P/PISO DE CERAMICA E=5CM, 150KG	M2	117.40	L. 400.00	L. 46,960.00
12	SOBRE BLOQ DE 8" CONCRETO 1 VARILLA # 4, C/AGUJERO	M2	12.62	L. 1,148.00	L. 14,487.76
				SUBTOTAL	L. 170,652.48
ELEMENTOS DE CONCRETO Y TALLADOS					
13	COLUMNA 20 X 40, 6 Nú4, Nú3 @ 0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	16.26	L. 1,053.00	L. 17,121.78
14	SOLERA INFERIOR (S-1) 20X20, 4#3, #3@15cm, 1:2:2	ML	26.00	L. 460.00	L. 11,960.00
15	BORDILLO DE CONCRETO 10X10cm, CONC 1:3:5	ML	15.00	L. 157.00	L. 2,355.00
16	SOLERA INTERMEDIA (S-2) 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONC 1:2:2	M.L.	26.00	L. 394.00	L. 10,244.00
17	CASTILLO 20X20, 4#4 Y #2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	4.27	L. 447.00	L. 1,908.69
18	SOLERA DE REMATE (S-R) 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONC 1:2:2	M.L.	6.26	L. 394.00	L. 2,466.44
19	JAMBA 10X20, 2#3, #2@0.20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	2.10	L. 281.00	L. 590.10
20	CARGADOR DE 5X20 2#3;#2 @ 0.2, CONCRETO 1:2:2	M.L.	1.00	L. 250.00	L. 250.00
21	BATIENTE DE 10X20cm 2#3, #2 @ 15cm CONCRETO 1:2:2	ML	10.60	L. 300.00	L. 3,180.00
22	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	ML	13.70	L. 90.00	L. 1,233.00
23	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	126.78	L. 100.00	L. 12,678.00
24	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.40m	ML	32.52	L. 120.00	L. 3,902.40
25	TALLADO EN VENTANA DE L= 0.30m	ML	8.20	L. 110.00	L. 902.00
26	BASE DE CONCRETO PARA COLUMNA DE CANALETA	GLOBAL	1.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
				SUBTOTAL	L. 69,791.41
PAREDES, VENTANAS Y PUERTAS					
27	PARED DE BLOQUE DE 20 RELLENO REF. H=1#3 @40	M2	78.08	L. 1,099.00	L. 85,809.92
28	VENTANA DE CELOSIA (INCLUYE RESANES)	M2	10.60	L. 1,540.00	L. 16,324.00
29	BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACION)	M2	10.60	L. 604.00	L. 6,401.40
30	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO	UND	1.00	L. 8,272.00	L. 8,272.00
31	CANALETA 6" PARA TECHO (SUM/INST)	M.L.	4.80	L. 200.00	L. 960.00
				SUBTOTAL	L. 117,768.32
PISOS					
32	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M2	54.81	L. 799.00	L. 43,793.19
33	MOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE 0.30X0.30	M.L.	30.50	L. 545.00	L. 16,622.50
				SUBTOTAL	L. 60,415.69
INSTALACIONES ELECTRICAS					
34	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	7.00	L. 375.00	L. 2,625.00
35	TOMA CORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO /CC PROXIMO	M.L.	1.00	L. 658.00	L. 658.00
36	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.00	L. 320.00	L. 320.00

INFORMACION
AUTORIZADO

Tegucigalpa
Código Postal 3235

230-2433
230-2914
230-2088
230-2871
230-0679
230-0675

TELEFONOS:

Fax: Dirección
Fax: Sub-Dirección
FAX: Admón.
TPA

San Pedro Sula, Cortés
Apartado Postal 849

556-6458
556-6659
556-7799
556-8388
556-8233
556-7999

13 MAR. 2013

CONTRATADO
PRESIDENTE

La Ceiba, Atlántida
Boulevard 15 de septiembre

TELEFONOS:
441-0905
441-0914
441-0307
441-0414
441-0729
441-0297

Centro Regional del Sur
Colonla Alto Verde
Desvío a Coyolito
San Lorenzo, Valle

01 FEB. 2013

Leslie



37	INTERRUPTOR DOBLE	UND	1.00	L. 421.00	L. 421.00
38	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP. PVC ELEC 3/4	M.L.	65.00	L. 82.00	L. 5,330.00
39	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 50 AMP, TUBO PVC 3	M.L.	35.00	L. 163.00	L. 5,705.00
40	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO Ø	M.L.	98.12	L. 56.00	L. 5,494.72
41	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UND	8.00	L. 1,952.00	L. 15,616.00
42	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	1.00	L. 2,238.00	L. 2,238.00
43	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU/C. SUM/INST.	UND	1.00	L. 49,000.00	L. 49,000.00
				SUBTOTAL	L. 87,407.72
CIELO FALSO Y TECHO					
44	CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4,Y FLEJE ALUMINIO	M2	55.00	L. 480.00	L. 26,400.00
45	COLUMNA DE CANALETA DE 6" DOBLE	ML	4.70	L. 375.00	L. 1,762.50
46	CANALETA DE 6" DOBLE SOBRE LA SOLERA PARA EL TECHO	ML	22.74	L. 375.00	L. 8,527.50
47	TECHO CANALETA 4", LAMINA ALUMINIZADA	M2	137.05	L. 890.00	L. 121,974.50
48	SUM/INST DE CUMBRERA DEL MISMO TIPO DE CANAL DE LA LAM.	ML	7.50	L. 312.00	L. 2,340.00
				SUBTOTAL	L. 161,004.50
PINTURAS					
49	PINTURA ANTICORROSIVA	M2	137.00	L. 110.00	L. 15,070.00
50	PINTURA DE ACEITE	M2	117.66	L. 149.00	L. 17,531.34
51	SELLADOR PARAR PARED NUEVA	M2	117.66	L. 33.00	L. 3,882.78
				SUBTOTAL	L. 36,484.12
				SUBTOTAL	L. 703,524.24
				UTILIDAD	70,352.42
				TOTAL	773,876.66

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" Deberá de iniciar los trabajos de construcción a mas tardar dentro de los tres (3) primeros dias, contados a partir de la fecha en que se dé la orden de inicio correspondiente, emitida por la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento después de suscrito el presente contrato, comprometiéndose a entregar lo contratado en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles.- **CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** El monto del presente Contrato es por la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 773,876.66) el cual se retendrá el 12.5 por

**INFORME
AUTORIZADO**

Tegucigalpa
Código Postal 3235

San Pedro Sula, Cortés
Apartado Postal 849

La Ceiba, Atlántida
Bulevard 15 de septiembre

Centro Regional del Sur
Colonia Alto Verde
Desvío a Cayulillo
San Lorenzo, Valle

230-2433
230-2914
230-2088
230-2871
230-0679
230-0675

TELEFONOS: 556-6469
556-6659
Fax: Dirección 556-7799
Fax: Sub-Dirección 556-8388
FAX: Admón. 556-8233
TPA 556-7999

POR: **INFORME
PRELIMINAR**
Dirección:
Fax: Dirección
Fax: Sub-Dirección
Fax: Admón.

441-0905
441-0914
441-0307
441-0414
441-0729
441-0297

01 FEB. 2013
11:54

Leolye López



Instituto Nacional de Formación Profesional

mento correspondiente al **IMPUESTO SOBRE LA RENTA**, de la utilidad desglosada por el oferente, mismo que se enterará a la **DEI.- CLAUSULA**

CUARTA: FORMA DE PAGO: Dicho pago se efectuará, conforme al avance de la obra y con la autorización de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento, y el último desembolso contra entrega del proyecto y presentación del acta de recepción definitiva del mismo, sin pendiente alguno, a satisfacción de los intereses del INFOP, para lo cual previamente, la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento rendirá los informes finales de conformidad; pago que afectará la Actividad 2000, Renglón 47110, del Presupuesto vigente del INFOP.-**CLAUSULA QUINTA: ANTICIPO:** El CONTRATISTA, podrá solicitar por escrito el 20% del anticipo si así lo considera necesario, siempre y cuando presente Garantía de anticipo de fondos equivalente al 100% de su monto o renunciara al anticipo.- **CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS:**

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: El CONTRATISTA deberá presentar previo a la orden de inicio, una garantía de cumplimiento de contrato por el quince por ciento (15%) del valor total del contrato, que estará vigente tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega de la obra contratada. Esta garantía podrá ser presentada mediante Cheque Certificado, Garantía Bancaria, o Fianza de Compañía Aseguradora debidamente calificada por la autoridad competente. **GARANTIA DE CALIDAD** Al concluir la obra, al CONTRATISTA, se le RETENDRA como Garantía de Calidad el valor del 5% del monto total, con una vigencia de un (1) año; a partir de la fecha de la recepción de la obra ejecutada.- Esta garantía podrá ser presentada mediante cheque certificado, garantía bancaria fianza de compañía Aseguradora debidamente calificada por la autoridad competente; debiendo consignar como clausula obligatoria lo siguiente: "

La presente garantía se hará efectiva al simple requerimiento del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP, efectuado al afianzador o garante, sin más trámite que la presentación del documento por el cual se notifique el incumplimiento. **CLAUSULA SEPTIMA:**



Tegucigalpa
Apartado Postal 3235

230-2433
230-2914
230-2088
230-2871
230-0679
230-0675

San Pedro Sula, Cortés
Apartado Postal 849

TELEFONOS: 556-6469
556-6659
Fax: Dirección 556-7799
Fax: Sub-Dirección 556-8388
FAX: Admón. 556-8233
TPA 556-7999


La Ceiba, Atlántida
Boulevard 15 de septiembre

TELEFONO 441-0905
441-0914
Fax: Dirección 441-0307
Fax: Dirección 441-0414
Fax: Sub-Dirección 441-0729
Fax: Admón. 441-0297

Centro Regional del Sur

Colonia Alto Verde
Desarrollo Comunal
Salvador, Valle

RECEBIDO
01 FEB 2013
Leyre Lopez





MODIFICACIONES: Las modificaciones introducidas que importen aumento o disminución por la administración en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán por **ORDEN DE CAMBIO**, emitidas por la autoridad responsable de la ejecución del contrato; y si excede del porcentaje antes indicado, se suscribirá una **AMPLIACION DE CONTRATO**, con las solemnidades de la orden de cambio respectivamente, previa reserva presupuestaria.

CLAUSULA OCTAVA: .SANCIONES ECONOMICAS (MULTAS): "EL CONTRATISTA", pagará al "INFOP", por cada día de atraso en la entrega del proyecto, la cantidad de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L 1,250.00).**-

CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION: La Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del INFOP será la responsable de la supervisión en la Ejecución del presente contrato, para lo cual la contratista, atenderá las ordenes que emanen de esta.-

CLAUSULA DECIMA: RECEPCION: Finalizada la obra a entera satisfacción del INFOP conforme al informe final y Acta de Recepción Provisional levantadas por la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento del INFOP, y en visita realizada en forma conjunta con el contratista o su representante y por la **COMISION DE RECEPCIÓN DE OBRAS** del INFOP designada, sin pendiente alguno, de la ejecución de obras contratadas en este contrato y documentos relacionados al mismo, dicha COMISION emitirá de conformidad, el Acta de Recepción Final.-

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: **OBLIGACIONES DEL INFOP:** El INFOP se obliga a lo siguiente: a) Efectuar los pagos de conformidad al contrato, b) Extender el Acta de Recepción Definitiva previamente recibida la ejecución del proyecto contratado conforme a los intereses y requerimientos técnicos del INFOP.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: "EL CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente: a) Ejecutar el presente **CONTRATO**, conforme a oferta,

planos, plan de necesidades, Presupuesto y especificaciones técnicas señalados en el presente contrato y documentos relacionados al mismo, b) Cumplir con la ejecución de este contrato en el plazo estipulado, sin

Tegucigalpa
Apartado Postal 3235

San Pedro Sula, Cortés
Apartado Postal 849

TEL: 230-2433
230-2914
230-2088
230-2871
230-0679
230-0675

TELEFONOS: 556-6469
556-6659
Fax: Dirección 556-7799
Fax: Sub-Dirección 556-8388
FAX: Admón. 556-8233
TPA 556-7999

La Ceiba, Atlántida
Boulevard 15 de septiembre
POR: [Firma]
PRESUPUESTO
TEL: 441-0905
441-0914
Dirección: 441-0307
Fax: Dirección 441-0414
Fax: Sub-Dirección 441-0729
Fax: Admón. 441-0297


Centro Regional del Sur
Colonia Alto Verde
Cesviala Coyolito
San Lorenzo, Valle

01 FEB. 2013

11:54
Leslye López




en alguna. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES:** FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO: 1)Acta No. 03-2013, 2)Términos de referencia, 3)Planos, 4)Oferta de contratista, 5)La Orden de Inicio que al efecto emita la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento, y toda documentación relacionada al presente contrato.- **CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION, JURISDICCION Y COMPETENCIA:** Son causas de resolución del presente contrato, su incumplimiento, así como de los requerimientos técnicos del INFOP respectivamente.- En caso de controversia y/o reclamo en el presente contrato, ambas partes acuerdan solucionarlo de forma conciliatoria; caso contrario el INFOP en el plazo de 15 días de no solucionarse el reclamo por parte de "EL CONTRATISTA", lo resolverá sin responsabilidad alguna de su parte; Asimismo ambas partes convienen someter su conocimiento a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del Departamento de Francisco Morazán.- **CLAUSULA DECIMA QUINTA: JUSTIFICACION:** El proyecto se origina de la demanda de un espacio acondicionado para la formación en el área de acuicultura ya que en la regional de San Lorenzo, Valle no cuenta con este espacio físico y su demanda académica es cada vez mayor, en el memorando UIM-010-2013, donde la unidad de Ingeniería y Mantenimiento remite documentación soporte para la elaboración del contrato de mérito.- **CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACEPTACION:** En fe de lo cual estando de acuerdo con el contenido de las cláusulas que anteceden ambas partes lo aceptan y firman el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de Enero del año dos mil trece.


DAVID CHAVEZ MADISON
 DIRECTOR EJECUTIVO


IDENTIDAD 0801-1982-07279




CARLOS DANIEL AGUILERA
 CONTRATISTA

IDENTIDAD 0801-1976-11185

**INFOP
AUTORIZA**

Tegucigalpa		San Pedro Sula, Cortés		La Ceiba, Atlántida		Centro Regional del Sur	
Apartado Postal 3235		Apartado Postal 849		Boulevard 15 de septiembre		Colonia Alto Verde Desvío a Coyolito San Lorenzo, Valle	
TELEFONOS:	230-2433	TELEFONOS:	556-6469	TELEFONOS:	441-0905	01 FEB. 2013  Leolye López	
	230-2914		556-8359		441-0914		
	230-2088	Fax: Dirección	556-7799	Dirección:	441-0307		
	230-2871	Fax: Sub-Dirección	556-8388	Fax: Dirección	441-0414		
Admón:	230-0679	FAX: Admón.	556-8233	Fax: Sub-Dirección	441-0729		
Sub-Dirección	230-0875	TPA	556-7999	Fax: Admón.	441-0297		