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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y DANILO ARTURO MEJIA
MOURRA.- MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA/ﬁondureﬁo, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Instituto @€ Previsién Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720,“n su condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
ndmero doce guidén noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segiin Acuerdo Ejecutivo nimero
sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013), “de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el Sefior DANILO ARTURO
MEJIA MOURRA, hondurefio, mayor de edad, casado, portador de la Tarjeta de
Identidad No. 0606-1984-02491 'y con Registro Tributario Nacional (RTN) numérico
06061984024917, con domicilio en la Colonia Altos del Trapiche, calle principal, bloque
H, casa # 5, telefonos: fijo 2255-5166, mévil 3387-6190, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan; denominado de aqui en adelante EL. EJECUTOR;
hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion de Proyectos de
Infraestructura que se regird por las Clausulas y términos siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene /pér objeto, cubrir
losmostos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”; ubicado en varias
" Aldeas“del Municipio de SAN BUENAVENTURA /Departamento de FRANCISCO
' }RAZAN proyecto aprobado en Acta }21 Comité de Operaciones N° 1218 de fecha
iete €07)xde Agosto del afio dos mil trece,Con codigo 103382. Financiado en el Marco del
, “decre o’Legislativo No. 45-2013,/que forma parte de la €O de acuerdo

con:lgs-cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este
contrato de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto
del contrato asciende a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 (L 581 236. 50)
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SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100. (L.87,185.48) que
corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al numero de bolsas de
cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantias; ¢) De cada
estimacion presentada por el Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran mediante la
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, S€
les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.-CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte de
FL EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra/objeto de este Contrato, dentro del plazo
de SETENTA Y CINCO (75) dias calendario; contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora, la cantida}»de NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 10/100 (L.988.10)“equivalente al cero punto diecisiete por
ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que
no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. c) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los
alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del
anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por cienf “(100%) del
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de OCHENT@/S/{@ SIETE MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100 (L.87,185.48); b) Una Garantia
e Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del
céf(ltxato que asciende a la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y
}%CfNCO LEMPIRAS CON 48/100 (L.87,185.48);/con una vigencia de seis (6) meses,

5 chntada a partir de la fecha de su emision, ambas Garantias, podran constituirse a través de
n-netuna Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora.- Si por causas imputables
~" o FL EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS

declarara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el
Zoe WrgRlazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR
¥Dsrd  ampliar la  vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
dra que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
m§ } acion de la Garantia de Cumplimiento, serd sobre el mnnfn{:}ggéijnte de ejecucion,
’o ore que lo anterior hubiere sido ejecytado satisfackoti@nente.- Preyio al pago de la
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Gltima estimacién, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion
Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente
clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria

de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los s, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales del Documento Base de Cotizacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de
Adjudicacion por parte de EL FHIS al C NTRATISTA, 1) Garantias, 1l) Biticora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, fi) Constancia para el
tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente
con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, gjecucion o
terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen
expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL
EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.
CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podrd rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra-después

de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a

la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS; ¢) Si iniciado el
proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales

es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de

los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente
contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de

lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del

. contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de
“Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
cT”é,}Crminados por EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
' condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g). El
J%'I}éﬁmplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
ctividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
"< Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por
ausas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se justifique; segun sea el
| ‘ k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones
5\ Ge ales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptiblica y de las
N S P‘J‘o[nst;g?c ciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
0, s externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacioén, puede dar lugar a la
2¢1si6n o resolucion del Contrato, sinfmas obliga gélng{.)@r parte del Sector Publico, que al
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rescision o resolucién del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion econémica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado E1 FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una
liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial
asi calificado por EL FHIS por causas imputables al EJECUTOR, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada
una de las clausulas del presente Contrato. En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de Distrito Central Departamento de
Francisco Morazén, a los Doce dias del mes de Septiembre del afio dos mil trece.

/
RTN.: 08019995292594 RTN: 06061984024917
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CONDICIONES  GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro megocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
Ginica y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rotulos es condicion previa al
pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al FHIS; ¢) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendrd el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha'y se
remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el tmico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contrataciéon del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
ITI. AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en éareas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material pléstico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
_ Ademis el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que
0;“ etire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
%}@erior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
nticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor
ejjcompromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un

1ental del %ﬁlfglas cuales Iormaran
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
¢) Asimismo entregard durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble
y demés enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra
la bitdcora del proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancion equivalente a L.500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en
forma simultanea con cada estimacién de obra, sin que se requiera ningin tramite adicional.
Los detalles sobre la aplicacién de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconocerdn bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas-en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de
presentacion de dicha estimacion deberd estd comprendida en los treinta (30) dias-
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la ultima estimacién, ademas de acompafiar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera tnicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través
de 6rdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de
recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el

vf“‘“ £ 1 Lecurso humano y ¢l abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
7 730N .y . . . ., . . . .
¢ “sgfecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de

-

DIRECCION jja, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los

DNW&%@LGNE%@ dos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
Y, ,\:‘; s itidos por E1 SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve
Ny FME 74 cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el
FEEFT objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, geisqbgepase el térinino del
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el
caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion -de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contratos XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el
FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobard o
improbara los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dard aviso al SUPERVISOR para
Ja recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
> de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
.recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier condicion de
. *’fj}'i(égsgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro
A ’:ﬂel alcance de las obras. EL FHIS . no.serd responsable por ma eriales que pudiesen
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generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA serd responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores

del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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