Cédigo N°. 103723 i)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA :
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y LUIS ENRIQUE MARTINEZ
PINEDA, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MERCANTIL DENOMINADA «CONSTRUCTORA ROENGE”, S.A. DE C.V.
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Instituto de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecienf0S————"""}
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Eijecutivo nigEd S,
sesenta y nueve guién dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29)idg gpesende ApsINISTRATIVO
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior LT?IS EW
MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, quien actiia %e&icshi&: tetd =
de Representante Legal de la empresa mercantil denominada “CONSTRUCTORA
ROENGE?”, S.A. DE C.V., con Registro Tributario Nacional No. 030190(}.§ﬁ£75’2_’//
domicilio en la Colonia Casa Blanca, contiguo a la Colonia San Martin, hacia el puente de
hierro, télefonos: 2772-3566 y 9970-1151, Municipio de Comayagua, Departamento de
Comayagua; denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar
4 el presente Contrato para la ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regira por las
Clausulas y términos siguientes: CLAUSULA _PRIMERA: OBJETO DEL
4‘\\ CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto:
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en varias Aldeas del Municipio
de COMAYAGUA, Departamento de COMAYAGUA, proyecto aprobado en Acta del
Comité de Operaciones N° 1229 de fecha Nueve (09) de Septiembre del afio dos mil trece,
con codigo 103723. Financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que

\FR forma parte de la COT-FHIS-69-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios

unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las

o especificaciones  téenicas establecidas en los documentos de COTIZACION.
/‘w/ :E:;z‘;j;-CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende
A %3%;:;1@ cantidad de NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
/g? DIRECCION @MPIRAS CON 82/100 (L.900,835.82), pagaderos en su equivalente
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cemento calculados conforme a 4,363.50¢ metros cuadrados de pisos a ejecutar.-
CLAUSULA TERCERA: ORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.-
ANTICIPO: la Forma de pago sera total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El
FHIS otorgard al Ejecutor, un anticipo de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 37/100 (L.135,125.37{que corresponde al
15% de!l monto total de este Contrato, equivalente al numero de bolsas de cemento que
corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantias; ¢) De cada
estimacion presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al
EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran mediante la
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, se
les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte de
EL EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo
de TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a él en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y
UN LEMPIRAS CON 42/100 (L.1,531.42Yyequivalente al cero punto diecisiete por ciento
(0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no

sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA-SEXFA:-
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRAFHLS.
EJECUTOR podré solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguient@@lSél)EFEﬁéEg}NllSJ /ng WO
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,

acreditadas mediante informe del Servicio Meteorologico Nacional. c) Falts"demano de C&

obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito orgambio en los —

alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobades—per—et
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del
anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del

T . valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y

X

Y”‘{CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 37/100 (L.135,125.37; b)
Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del
.~ monto del contrato que asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 37/100 (L.135,125.37); con una vigencia
de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su emisién, ambas Garantfas, podran
constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora.- Si
por causas imputables a EL. EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo
previsto, EL FHIS declarard resuelto el contrato.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de
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tres meses, EL. EJECUTOR debera ampliar la  vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento, sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la tltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad
de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera
tener vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion
Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente
clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales del Documento Base de Cotizacién, j) Desglose de Oferta, k) Notificaciéon de
Adjudicacién por parte de EL FHIS al CONTRATISTA, 1) Garantias, 11) Bitacora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, i) Constancia para el
tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente
con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen
expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL
EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.
CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después
de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a
la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS; ¢) Si iniciado el
proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales
es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de flos materia[-_}ﬁ%,_ |0
— inapropiado de equipo 0 uso indebido del anticipo para fines c}15tmt05 al %@Fé‘?ﬂ?}@ﬁ‘i‘?ﬁ‘iﬁ%m ATIVO
1\\ contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos pOrZELO
SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHISdleve a cafo§/4d / &
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el tétnino der 0% de
 Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
~ condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en biticora o correspondencia; j) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se justifique; segin sea el
caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las
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Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar ala
rescision o resolucién del Contrato, sin més obligacion por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efecttie por razén de la situacién econémica y financiera del pais,
la estimaci6n de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una
liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros €
imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION:

Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente
Contrato. En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en
el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los Catorce dias
del mes de Octubre del afio dos mil trece.

AR R
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CONDICIONES GENERALES Y [ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
finica y exclusivamente para el propésito indicado en la cldusula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicién previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; €) Reportar inmediatamente

al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direcciéon de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados

a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara.

las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrd la ficha y se
remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para gu revisionfyH.1.S.
aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR e TENTEOADMINISTRATIVO
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la co trataciw

personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilifeida
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y gm‘%:és‘d_el_a_%_,‘
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en .caso de '» e
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
III. AMBIENTE. a) Con el prop6sito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
. incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o

S *ﬂrl,esgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
%é.g oiRs "15;9“\15\\‘/0521, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
as D‘;.C'ON e@%‘ré obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
% cdmrﬂATAegoNEﬂﬁferial plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-

2 ﬁgﬁdemés el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que
L
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retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor
se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales formaréan
parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonto6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble
y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra
la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL. CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en
forma simulténea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningn tramite adicional.
Los detalles sobre la aplicacién de la formula polindémica de ajuste estin contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de
presentacion de dicha estimacion deberd estd comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en

e .

las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se rCCOHOCjE‘u”r ajustes—por

escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambjo a partir RibLLS.

momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) EHETENTREAPMINISTRATIVO
al momento de solicitar el pago de la tltima estimacién, ademas de coml;paﬁar los

requisitos de Fiscalia y Cierre, presentarda Acta de Recepciéon Definitivi FE% ‘ErFHIS

reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y recoliwmzé a través ,
de 6rdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades-de-ebra—VHE: -
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS

\M podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera
P

de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de

y‘:@mjﬁe\cibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
| g;f"" Lo— ‘%\s\ponsabilidad alguna del F'HI.S; ¢) Si inicia.do el proyecto el Supervisor dgtermina que el
: g conry DE IE'E;?UI‘SO humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
2 ATARON: s gg/gt’cumén; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de

S <&/
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obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por E1 SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el
objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La
suspensién de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en biticora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segtn sea el
caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros ¢ imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podrd ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion de
materiales v equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcién provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a.la-ejecucion

de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondlenFeﬁ I.S.
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERV&@RIE&&DMINISTRAT ivo
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el
FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segin ei ifticede m?’ < ] ) O/
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier t1empo,; PRI verificar
la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asicomo a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobard o
improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA OBRA: EL
gz FJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dard aviso al SUPERVISOR para

O DE
7 «;@% ffVA@YCGpClon de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u

Q@
e @gﬁg@m,m ofed suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion

b
e @Mﬂmm% D%ﬁnltlva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
%5”‘4 i‘?
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de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepciéon definitiva serdan por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de
riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro
del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen
generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL. CONTRATISTA,
seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automética y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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