PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
1 “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y TERLY MARILY MEJIA CHACON.- FONDOS
NACIONALES.- MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH’AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo

ntmero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecidntos noven};a '1i9§0)

con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta yngeyergwin IFR§TR ATIVO
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante de 8
“EL FHIS”, y por la otra la sefiora TERLY MARILY MEJIA CHACON, m t
hondurefia, Ingeniera Civil, portadora de la Tarjeta de Identidad N° 1407-1985-00212, vy con Reg1
Tributario Nacional (RTN) numérico 14071985002128, y con domicilio en Aldea lano Largo, a Ia par

de la Iglesia Evangélica Ceval, calle principal, Municipio de La Labor, Departamento de Ocotepeque,
con teléfono mévil 9520-1020, y telefono de oficina 2663-5012,correo electronico ilret] 8(@hotmail.com,
denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la
ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regird por las cldusulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir
los costos del proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en VARIAS
ALDEAS, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, proyecto
—_aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1228 “de fecha 03 de Septiembre del 2013 con codigo
‘f‘r\(\ DE iﬁfl&i826 / financiado en el marco del decreto legislativo No. 45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-
¥ S7~2013 de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
&gé"}’“ adJunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos

aatASOE Ta cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato
) 501ende a la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA
5 Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L.879,591. 00) pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento
calculados conforme a 4,217.72" metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA TERCERA:
FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: la Forma de pago sera total en
bolsas de cemento en la forma siguiente: El FHIS otorgard al Ejecutor un anticipo de CIENTO
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100
(L.131,938.65) que corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al nimero de
bolsas de cemento, que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento de
los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b Que se hayan
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aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias; ¢) De cada estimacioén presentada por el
Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacién, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo
se encuentre amortizado al 100%-. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de
estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demads retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se
considera como fecha oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera
entrega de cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcién por parte del
EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
a construir la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS calendario
: contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no
| termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de
! dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100 (L.1,495.30f equivalente al cero punto diecisiete por ciento
(0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez
por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO
EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podré solicitar ampliacion de tiempo por las
causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera
de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los
proyectos debidamente Justlﬁcados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendird: a) una Garantia de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantldad de
CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS €6 N
(L.131,938.65); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al gpince por cﬁﬁhf 81.5%)
del monto del contrato que asciende a CIENTO TREINTA Y UN MIL NOV CIER ?TfATIVO
Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100 (L.131,938.65); con una vigencia de SEIS QQHMESES a partl [ (} :
la fecha de su emision, ambas podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianz
Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se consﬁﬁ‘@@ren-esla&% f
en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidascontractualment
modlﬁca el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR
erd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses
iy déjs‘ ués del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd
Cogy, ﬂﬁiﬁe so‘b ¢ el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
3 ¢4 sg’asfactonamente - Previo al pago de la ultima estimacion, se exigird la presentacion de la Garantia de
Lpepe ~+Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia deberd tener
"= =7 yigencia de UN (1)’ANO a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo,
todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a)
Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma
de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales de los Documentos de cotizacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacié
FHIS al Contratista, 1) Garantias, 11) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y E feeiale

T
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contrato, fi) Constancia para tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
terminacién del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato
o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez
(10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion;
d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de
los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del
presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o
en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que
existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual,
salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor,
cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor
para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e Inspectoria
anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del
FHIS se justifique; seglin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012
(Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las
Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisién o

solucién del Contrato, sin més obligacién por parte del Sector Pablico, que al pago correspondiente a

‘&“@ Aagbras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual

¢

gﬁm 0 o,

: "\\k'".,

A
suce!& 4 en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion

Bing
" me‘% qmlca y financiera del pais, la estimacién de la percepmon de ingresos menores a los gastos
M“Mm"jbmj{e;c’tados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes

1nchac[las no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o

~Lars reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS haré una liquidacion de

los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLAUSULA

DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se

entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos

futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las

estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se

manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas dgl presente 0. En f¢ dedo cudl y
f‘%

para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, |egg €t ‘de Distritg Central
Departamento de Francisco Morazén, a los ocho dias del mes de dctubre del 0 os SRIRATYO.

| FECHA: 0/ {2 ..|PASAN
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL. EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que serd otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o més réotulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalaciéon de estos rétulos es condicidn previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a
la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra
el término de diez (10) dias calendarios contados a partir de su recepcién, vencido el mismo queda
legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, €1_gj

propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Segulml_jerlg‘tglg?ga skdaviSon

proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos gl'ops?lgroblemas‘ ¢ fipo
LIRMA-

y aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el Unico resggfsﬁgfé'@tﬁTRA‘nvO
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal fm&@&mi‘éﬂtdel\

laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo;tiberade toda

responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de trafs
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
1 material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
: /m;\iiscutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
N %%:@bra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
‘ @on cantepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
3 cour %iﬁgﬁmge%i:gro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones

g

especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las

Jéﬁales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
“ESPECIALES: a) El Ejecutor presentarda un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que

desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo

entregard durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y 43 enseres a los

i Nproyecto, el
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incumplimiento dara lugar a una sancioén equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservard el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demdas partes involucradas en el presente Contrato.- VL CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacién
de obra, sin que se requiera ningln tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula
polindmica de ajuste estdn contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes
al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al
contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacioén de dicha estimacién
deber4 estd comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia.
2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran
ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento
de solicitar el pago de la ultima estimacién, ademés de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre,
presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocerd Unicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocerd a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de
las cantidades de obra. VII. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o W
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales; uso 1napr®%>§'é.d.c8de
: "-;ﬂ:_ ipo. 0 uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad conj 168 I%EEHEEMIMSTRATWO
1rﬁ‘fm‘mes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECT(%REJQEL EHIS lleve a
fé@zzﬂ@%ab@\y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o dlstorsmm eto-de—o
‘;m%mm{ﬁggltr to; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40"%’Ade—Admum de
tlem o, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determma&é"smp"ﬁﬁfﬂHS%
5~§§ s rétluerlmlento del Solicitante o del Ejecutor cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
-~ terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en biticora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectog que €stén con un
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avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que

con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cldusulas siempre

y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe ¢l empleo de menores de edad;

d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcién provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada

por el FHIS; revisard y aprobard las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b)

El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobara o improbard los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion daréd aviso al SUPERVISOR para

la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcidn Provisional.- Todos

los gastos que se presenten entre la recepcidn provisional y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo

de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
‘&%3@ BES endicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
@’ \c\txo del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
ﬂsemgg,‘(ond,mlones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
m!&mm Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL. CONTRATISTA sea responsable. XV.
%@PIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
préparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
_sérvicio en relacion a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVL
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd responsable de la disposicion de la
construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIIL
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco de EJecutores del FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.
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