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INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO

CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “AMPLIACION CENTRO DE
EVANGELIZACION JESUS ESTA VIVO”, UBICADO EN COLONIA LAS COLINAS, MUNICIPIO DE
DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CODIGO 107021.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDOS FHIS.-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, Mayor de edad, casado, Master en administracion de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando
en mi condiciéon de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014, asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada
mediante Decreto Ejecutivo nimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del
ano Mil Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo
Ejecutivo Nimero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de
Enero del afio Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y ROSNER
ALBINO MEDINA AGURCIA, hondurefio (a), mayor de edad, Ingeniero Civil, portador (a) de la
Tarjeta de Identidad No. 0803-1958-00409 y RTN: 08031958004099 actuando en mi
condicion de Gerente General y Representante legal de la Sociedad Mercantii HONDURAS
INGENIEROS SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R. L. (HISCON), teniendo su domicilio legal
en la Residencial Venecia, Lote 2, Bloque 15, Sexta Calle de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio
del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan RTN: 08019001001742, Telefono
Fijo: 2229-3240, Fax. 2229-3244, Telefono Movil:9983-7079/9996-6533/9459-4565; Correo
electronico: hisconconstrucciones@gmail.com; rosnerm@hotmail.com; ic_conica@hotmail.com,
denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente
Contrato para la ejecucion del Proyecto que se regird por las clausulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por
objeto cubrir los costos del Proyecto: “AMPLIACION CENTRO DE EVANGELIZACION JESUS
ESTA VIVO” UBICADO EN COLONIA LAS COLINAS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO
DE EL PARAISO, CODIGO 107021, Aprobado mediante Acta No. 1408 en sesion ordinaria del
Comité de Operaciones del Fondo Hondurefno de Inversién Social (FHIS) de fecha Uno (1) de
septiembre del dos mil diecisiete (2017).- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS FHIS.-
Documento que forma parte de la Licitacion Privada No. LPR-IDECOAS/FHIS-28-2017.-
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la cantidad

UN MILLON NOVECIENTOS MI} CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS (L.1,900,146.67), desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN
'MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.1,716,379.73);"b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: CIENTO
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LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS [L.46,456.56).r-. CLAUSULA TERCERA: FORMA
DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un
anticipo por la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS
EXACTOS (L.285,022.00), que equivale al Quince por ciento (15 %) del ' monto total de este
Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido
plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las
correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara
pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance de la obra; estos desembolsos se hardn mediante la
presentacion de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la
parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley de
acuerdo a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda o cualquier otra establecida en elPliego de
Condiciones o documentos que forman parte del presente contrato.- Para el pago de la
estimacion final, el ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa en un plazo
no mayor de quince (15) dias calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la
omision de lo anteriormente estipulado, dara lugar a la resolucién del contrato por
incumplimiento.- Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las
Garantfas rendidas por el Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibiciéon de celebrar nuevos
contratos por el tiempo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento,
quedando inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion.- Para la emision del Acta de
Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de treinta (30) dias calendario
contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este termino quedara sin valor ni
efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo
N¢ 72 del Decreto Legislativo N2 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica).- Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado,
lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el
proyecto, el informe final de recepcion del proyecto y toda la documentacion requerida por parte
de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CLAUSULA
!;uART&‘.)ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto cinco (5) dias
despues de la entrega al ejecutor del anticipo, mediante cheque o a través del sistema SIAFL- En
caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare injustificadamente la
recepcién del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o por correo electronico,
teniendo dos (2) dias héabiles a partir de haber sido notificado, para recibirlo, caso contrario se
considerara como causal para la Resolucion del Contrato. Asimismo el Ejecutor debera presentar
al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de
informaciéon denominada Beneficiario-Empleo y Oportunidades que sera llenada por el
ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA? PLAZO Y MULTA - PLAZO: EL EJECUTOR
se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo SETENTA Y CINCO
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pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de danos y perjuicios ocasionados por la demora un
porcentaje igual al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del contrato por cada
dia de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTAv AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del
proyecto debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA
SEPTIMA:GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia
Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS
LEMPIRAS EXACTOS (L.285,022.00), la que\deberé contener la siguiente Clausula Especial:
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el
monto resultante de la liquidaciéon del Anticipo otorgado a simple requerimiento del
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureno
de Inversion Social - FHIS, acompanado de una Resolucion firme de Incumplimiento, sin
ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicién.”, b) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto contractual que asciende: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS [L.ZBS,OZZ.OO}/la que deberd contener la siguiente
Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera
ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento del Instituto de
Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversion
Social - FHIS, acompaifado de una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningin otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la
Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye
una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecuciéon automatica. En caso de
conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente
Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”; ambas con una
vigencia de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS a partir de la fecha de su emision.- Si por
causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL
IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su

—Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del
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Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliaciéon de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la Gltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afo a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva, la cual debera
contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente
Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a simple requerimiento
del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -IDECOAS / Fondo
Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompaiado de un Certificado de Incumplimiento,
sin ningun otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de
vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza emitida a favor del
Beneficiario constituye una obligacion solidaria, incondicional, irrevocable y de ejecucion
automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente emisor del Titulo, ambas
partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra
condicion.”.- Ademas debera observar las Medidas de Mitigacion dictadas por la Unidad de
Gestion Ambiental (UGA), a efectos de garantizar cualquier tipo de dafo causado al Ambiente
producto de la ejecucion del Proyecto.- CLAUSULA QQTAVA:/Documentos que forman parte del
Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c¢) Presupuesto, d) Especificaciones
técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h)
Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k)
Notificacion de Adjudicacion, 1) Garantias, 1) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, i) Constancia para Tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENAY CAUSAS

DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS,
podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas
las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y
Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario
recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo sin
responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de
actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; ) No cumplir con
las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento del
IDECOAS/FHIS anotados en la biticora o a través de correspondencia; f) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir
al EJECUTOR su devolucion, caso contrario, ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y g)
Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto
i es—qurante o después de la ejecucion del Proyecto,
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CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del EJECUTOR, cuando las condiciones

prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de
mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucién el
proyecto c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de
infraestructura, en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL EJECUTOR de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL
IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacion de los trabajos ejecutados a la fecha y de
proceder, se hard al EJECUTOR un pago justo y equitativo. €) Por Muerte del EJECUTOR; f)
Cuando se suspenda la ejecucién de la obra sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; g) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 74 del
Decreto Legislativo No0.171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica,
afio fiscal 2017.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del
Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resoluciéon del Contrato.
Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecttie por razon
de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS,
en tal caso, hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
compensacién justa y equitativa, h) Todas las demas causales establecidas en las bases de
licitacion, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.-CLAUSULA DECIMA:VALORES
PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le
deduzcan los montos adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con
el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Ve
“CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica (LTAIP). Y con la conviccion d
evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la consolidaciéon de una cultura de
transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacion y adquisiciones
del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS
SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actu¢ debidamente
autonzada en nuestro nombre y representacmn y que mngun empleado o trabajador, socio o

\

FECHA:

\
!l FIRMA:



Codigo 107021 Inversion 62240

en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como
aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o
mas partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencion de
alcanzar un propoésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso
de contratacién o adquisicién causa de este Contrato, la informacion intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacion inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacion a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a
que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que
se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier
hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o
penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor
contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del
contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la
responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A la aplicacion al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cldusula, de las sanciones o
medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales
que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminacién definitiva del contratista o
consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o
funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segutn el Cédigo de Conducta Etica del
Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las
que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracién forma parte integral
del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CL AUSULA DECIMA SEGUNQA/
ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo entre las
partes, mediante la suscripcion de un Adendum. CLAUSULA DECIMA TERCERAY SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo relacionado
directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a
través de las Mesas de Resolucién de Dlsputas segun lo establece el articulo 3-A de la Ley de
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Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA CUARTA:ACEPTACION: Ambas partes se
manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo
cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Tres (3) dias del més de
Noviembre del afio dos mil diecisjete [2017)./

CONTRATISTAS, S. DER. L.
RTN: 080119001001742
EL EJECUTOR

FH.LS.

ASISTENTE ADMINISTRA
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo
siguiente: a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y
exclusivamente para cumplir el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle,
Construccion de Escuela, Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios
estratégicos dispuestos por la Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria
IDECOAS/FHIS. De conformidad a las Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del
Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario contados a partir de la entrega del
cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo anteriormente estipulado, se aplicara al
contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la
instalacién de estos rotulos, es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del ejecutor, de que el personal que
intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté debidamente identificado a partir de la orden de
inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE ACUERDO
AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicaciéon de una multa diaria por un valor
de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a contratar para la ejecucion de
las obras derivadas del presente Contrato, deberd pertencer estrictamente a la Comunidad
beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios no contemplados en la
oferta, se usar4 las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el ejecutor propondra
la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacion o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato;. IL
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el tnico responsable del pago de las
obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas
de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo,
libera de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el proposito
de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras
como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas
cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al
~ ofinatizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrar]os en areas de cultwo 0 en otros
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obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes
quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el
uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Ademads el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o
arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afos o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se
compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto
en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formarén parte
de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor
presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) presentar al
inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la planilla del personal contratado para la
ejecucion de las obras. ¢) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los
beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la
obra las llaves del inmueble y demdas enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar
directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La
no-supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podrad rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la
obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se
obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR
DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y
sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionales determinados por el
IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de conformidad con el cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para
ejecutar ese tipo de obra; i) No cumpllr con las instrucciones de la supervisién e inspectoria
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juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segin sea el caso; VII. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIIL. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor
no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboracién de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepciéon DEFINITIVA, por lo
cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El
Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma
conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la
fecha o perfodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentaciéon aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b) El Supervisor del
IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las
estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacion, dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de su alcance, el suministro de
mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE
ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR elaborari el Acta
de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos senalados en
el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIL
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance
de las obras. EL IDECOAS/FHIS no ser4 responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIIL
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV.
BUNJEG&DE REFERENCIA: EL E]ECUTOR sera responsable de la disposicién de la construccion
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stablecidos por el ]DECOAS/FHIS y P I
.\‘ e :
FECHA: 0}\\\\'29\-)- \,

Pag na .' WY
FIRMA: % L}do E |
o/ o




Codigo 107021 Inversion 62240

SANCIONES: a) Para la emisi6n del Acta de Recepcion Definitiva y considerando existan aspectos
a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario
posterior a la emision del Acta de Recepcion Provisional; deberda presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por
la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacion requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el
cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara
lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N? 72 del Decreto
Legislativo N2 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Reptblica 2017).- b)
Una vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutardn las Garantias
rendidas por el Ejecutor y ademaés se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos
segun lo establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, quedando durante
ese perfodo inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institucion. Para el pago de la Estimacion
final, el Ejecutor debera presentar la documentacién de cierre completa, en un plazo no mayor a
quince (15) dias después de emitida el Acta de Recepcion definitiva, la omisién de lo anterior
estipulado, dard lugar al incumplimiento de Contrato.




