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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURERO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y EDUARDO JOSE MELENDEZ
ZELAYA. ZMODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA;Vhondureﬁo, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Instituto de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Reptblica, creada mediante Decreto Legislativo
ntmero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segtn Acuerdo Ejecutivo nimero
sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior EDUARDO JOSE
MELENDEZ ZELAYA, Hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil portador de
la Tarjeta de Identidad No. 0801-1982-09319,'y RTN 08011982093196, telefonos: fijo
1055-3574, movil 9944-5945, correo electronico: ing.edumelendez@gmail.com; con
domicilio en la Colonia Miraflores Sur Calle Principal, Bloque G-11, Casa N°1332,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazéan; denominada de aqui
en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la
ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regird por las Clausulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato
tiene por objeto, ~cubrir los costos del Proyecto: «CONSTRUCCION PISOS
SALUDABLES”,‘/ ubicadoen varias Colonias del Municipio del DISTRITO CENTRAL,
Departamento de F CISCO MORAZAN, proyecto aprobado en Acta del ﬁomité de /q‘?

Operaciones, No.1228 en fecha tres de septiembre del afio dos mil trece, ©on codigo
103277y financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte de la
LPR-FHIS-56-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del
] desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones ’ /
ﬁ}-w‘\técnicas establecidas en los documentos de LICITACION PRIVADA. CLAUSULA ﬁ/
)

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad
5§ ccon 68 UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA
"ot Tﬂkgﬁ@toms Y OCHO LEMPIRAS CON 16/100 (L. 1.797,938.16), pagaderos en su equivalente con

% Isas de cemento calculados conforme a 8,329.76 metros cuadrados de pisos a ejecutar.-

% ;
X :\%LAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS -

Qﬂs? “"ANTICIPO: la Forma de pago ser4 total en bolsas de cemento en la fopma-sigarente: £l
FHIS otorgara al Ejecutor, un anticipo de DOSCIENTOS SESENTAlY NUEVES WIS,
SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 72/100 (L.269,690.72) g’ué&tﬂTﬁﬁfﬁl&@M‘N‘STmeo
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15% del monto total de este Contrato, equivalente al nimero de bolsas de cemento que
corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se
hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantias; ¢) De cada
estimacién presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al
EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran mediante la
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, s
les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte de
FL EJECUTOR. CLAUSULA OUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL
EJECUTOR se comprgrﬁéte a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo
de sesenta (60) dias# calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de
Inicio; MULTA: En caso que FL EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a €l en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios 'y
perjuicios ocasionados por demora, la c%?nffdad de TRES MIL CINCUENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 49/100 (L.3,056.49) %quivalente al cero punto diecisiete por ciento
(0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no
sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteorologico Nacional. ¢) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito 0 cambio en los
alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del

anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del .-

valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA iY

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 72/100 (L..269,690.72) y b)
Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del
monto del contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y,J“NUEVE
MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 72/100 (L.269,690.72); 4a Garantia
de Anticipo, tendra una vigencia de seis (6) meses y la Garantia de Cumplimiento, tendra
una vigencia de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su emision.- Ambas
Garantias, podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de

, Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren

estas Garantfas en el plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el contrato.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un
término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la

nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cpmplimient
sobre el monto pendiente de gjecucion, siempre que lo anterior hubi eAﬁ@JEé}g

Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres ficses aesp?igﬁfag
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satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, s€ exigira la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantfa debera tener vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de emision del Acta
de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" .-
CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos 'y
detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a Jos Oferentes, h) Oferta, i)
Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Licitacion, j) Desglose de
Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion por parte de EL FHIS al CONTRATISTA, 1)
Garantias, 1) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
fi) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado
directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, gjecucion 0 terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto, EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y s somete al
domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir el presente Contrato 0
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: )
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no
iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este €aso,
el gjecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS;
¢) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de gjecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines
distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS
lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se€ malogre 0
distorsione el objeto del contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase €l /2
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos (k'
excepcionales determinados por EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del
proyecto; g) El incumplimiento en la gjecucion del proyecto programado a través del
— cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
P 3 justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar €se tipo de obra; i) No w
cN\eumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectorfa anotados en bitacora 0

2 %@g‘zorrespondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se
e CORTRATAMg s .- Justifique; segin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-
% 2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
" Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension 0 cancelacion del préstamo o
donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin m4s obligacié% [
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servic oig%g‘;'eﬁ%EaADs-S-
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a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. [gual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que s€ efectae por razén de la situacion
econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas 0 de emergencia”. Por cualquiera
de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El
FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- CLAUSULA

j 4

DECIMA_SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes S€ manifiestan de acuerdo con

todas y cada una de las clausulas del presente Contrato. En fe de lo cual y para los fines
‘ legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de Distrito Central
x Departamento de-Francisco Morazén, a los catorce (14) dias del mes de Octubre del afio
dos mil trece. V4

ELENDEZ ZELAYA ¢
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que sera otorgada a traves de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
{inica y exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rotulos es condicién previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor s€
obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usaréd
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se
remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para Su revision 'y
aprobacion. 1L RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contrataciéon del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-

, III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
e g;?fi; . especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
AN 't

/,‘{5\& @\ menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
:;f"‘;“

=,

S
o

k S Dmimggm P Fesgltaren o quedaren durante la ejecucion Qe la obra o al finalizar la misma; tampoco _podré
%‘% mggmmfﬂmks =z incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
% é‘af " riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
N &/ polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor

28
% [ 39 s . . . , . :
N Ems estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de %)/

| material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-

‘ Ademas el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que

| retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo

| anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles-mayares de

| yeinticinco afios 0 que sean de las especies que estan en peligro de extincidn.- El Ejec@ier | o
se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiald s AIe ek WBI\;EH\:HSTRATIVO
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las suales formaran
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El gjecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble
y demds enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra
la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00
cada vez que el Supervisor 0 Inspector no le encuentren en el sitio de la obra- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservaré el derecho de supervisar y evaluar directamente €l
cumplimiento de los términos relacionados con Jas ejecuciones de ]a obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polinomica de ajuste y en
forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningan tramite adicional.
Los detalles sobre la aplicacién de la formula polindmica de ajuste estan contenidos en el
documento denominado METODOLOGiA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente s€
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en €l desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregard  al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de
presentacion de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No s€ reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso eil su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la Gltima estimacion, ademas de acompafiar los
o=~ requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
N reconocera Gnicamente 1as cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a traves
wde ordenes de cambio los incrementos O decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
3 BESCISI(')N DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
podré rescindir el presente Contrato 0 suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de
recibido el anticipo; en este €aso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de /
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo 0 uso indebido de los
fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECT R DEL FHIS lleve
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que s€ malagre o distorgigg_nf 1
objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobre 33&%!%%%‘??1@%\%&?%1 STRATIVO
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimient0 del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para gjecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora O correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor O €aso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; seglin sea el
caso; VIIL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, s€ entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.-  IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial 0 totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XIL. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos 0
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar e€sas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor s€ compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el
FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
~. obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asf como a sus
odificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de
5 estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
e{implimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, Yy aprobard o
; & mprobard los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA OBRA: EL , /
~EHis ;// EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dard aviso al SUPERVISOR para ((/
la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, €n dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que 5¢ presenten entre la recepcion provisional
y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualqlii,er condictomde
riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales]y que est¢ d
del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales c{ﬁng\{Fcﬁe"sBMlN!STRATNo
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ones de riesgo
Proveedores o cualqui

generar condici
Subcontratistas,
responsable. XV. PRO
planos y especificaciones preparados 'y
segun este Acuerdo, son instrumentos de
de interés del responsable del
CONTRATISTA serd responsab
y preservar los Puntos
el ejecutor no presenta
de Fiscalia dentro de los tr

la documentacion
einta (30) di

Provisional, el sistema lo inhabilitara auto

que hayan sido traidas
era otra persona p
PIEDAD INTELECTUAL: Todo

disefio.-
le de la disposicion de
de Referencia establ
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al sitio por EL CONTRATISTA,
or quien EL CONTRATISTA sea
s los documentos, incluyendo
suministrados para o por EL CONTRATISTA,
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y
XVL. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
la construccién y debera proteger
FHIS. XVIIL. SANCIONES: a) Si
solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
as posteriores @ la fecha del Acta de Recepcion
mética y temporalmente del Banco de Ejecutores

ecidos por el

del FHIS, hasta que s¢€ cumpla con este requisito.
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