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CONTRATO No. 36584 ‘Cédigo No. 100255-E

RECIBO POR: LPS.218,727.74

Recibi del Fondo Hondurefio de Inversién Social (FHIS) la cantidad de
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON
74/100 (LPS. 218,727.74), correspondiente al pago de anticipo del Contrato de
Ejecucion del proyecto “AMPLIACION ESCUELA RAFAEL COELLO RAMOS”,
ubicado en Aldea LA BOQUITA, en el Municipio del SAN PEDRO DE ZACAPA,
Departamento de SANTA BARBARA, Caodigo 100255.

Firma del Ejecutor: A&"Aﬁm
Nombre del Ejecutor: MA IGUEL BAUTISTA PORTILLO

No. De Identidad: 1313-1973-00584
Lugar y fecha: Comayaguela M.D.C a los veintidés dias del mes de agosto del

ano dos mil once.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION OZ PROYECTO
“AMPLIACION ESCUELA RAFAEL COELLO RAMOS” SUSCRITO ENTRE EL

FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y MAYNOR MIGUEL———

BAUTISTA PORTILLO. FUENTE BCIE. MODALIDAD CENTRALIZ&QAI._;' e

=
I

ISTRATIVG

Nosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, Ba%ﬂe‘i‘?ﬂ_,_

Ciencias y Letras, hondurefio, con Tarjeta de Identidad No. 0801.-1,958_-23@6,3( de

v

este domicilio actuando en condicién de Director Ejecutivo con range -de-Ministro—

del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada
de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero
doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo
ndmero ciento cuarenta y siete guién dos mil diez (147-2010), de fecha diecisiete
(17) de febrero del afio dos mil diez (2010), en adelante denominado “EL FHIS”, y
por la otra el Sefior MAYNOR MIGUEL BAUTISTA PORTILLO, mayor de edad,
casado, hondurefio, con Tarjeta de Identidad No. 1313-1973-00584, RTN.
13131973005840, con domicilio en el Barrio El Centro, dos cuadras abajo de la
Iglesia Catélica, Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, en adelante
EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el
presente Contrato bajo las clausulas y condiciones sig e tas: CLAUSULA
PRIMERA: DEFINICIONES. CONTRATANTE: FONDO! ‘HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS); CONTRATO: Significa el presente contrato entre
FHIS y el CONTRATISTA, CONTRATISTA: La persona natural o juridica
debidamente calificada en el Banco de Contratistas de EL FHIS. ORDEN DE
INICIO: Establece que el inicio del proyecto es quince dias (15) después de la
fecha de la recepcion del anticipo por parte del Contratista; BITACORA: Libro en
el cual se registran en orden cronologico los eventos relevantes que se suscitan
durante la ejecucion del proyecto; AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional
que se concede al contratista cuando el proyecto lo requiera en caso de ser
necesaria obra adicional o por retraso en la ejecucion por causas no imputables a
él (condiciones climaticas, escasez de materiales, retraso en el pago de

Jﬂﬁ-f estimaciones o en la aprobacién de 6rdenes de cambio); LA SUPERVISION: Es Ia
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7 “factividad realizada por un profesional calificado y registrado en el banco de
éf-“’“ contratistas de EL FHIS que garantiza el cumplimiento del contrato por parte del
. mo‘“&@tratista, y que aplica especiagfaciones tecnicas y de calidad de obra, en el
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tiempo establecido; GARANTIA: Es la fianza o garantia bancaria mediante la cual
el contratista garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato y la calidad
de obra del proyecto; FISCALIA: Es un proceso administrativo sistematico de
revision, documentacion y actualizacion de datos durante las diferentes etapas de
un proyecto, mediante la emision de érdenes de pago por anticipos, estimaciones,
ordenes de cambio, de inversién y supervision, EL INSPECTOR: Es el
Representante de EL FHIS encargado de administrar los contratos de supervision
y de infraestructura; y es el responsable de verificar en todo momento la presencia
del Contratista y del Supervisor en el proyecto, verificar que se cumplan los
terminos de referencia y especificaciones, con el fin de garantizar la calidad de
obra. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se compromete
a construir y dejar listas para su uso, las obras que conforman el Proyecto:
“AMPLIACION ESCUELA RAFAEL COELLO RAMOS”, que incluiran: a) realizar
la rehabilitacion y reparacién de aulas escolares que estan deterioradas por falta
de presupuestos; b) La ampliacion de centros educativos a través de fa—————
construccién de nuevas aulas escolares, obedeciendo al crecimiento escolar _
reportado por la Secretaria de Educacién, c) Incrementar los niveles de !
escolaridad y los valores culturales, en los municipios que se ejecuten las-obras-~ 4(-@541 l‘
propuestas; d) Disminuciéon de la tasa de analfabetismo, dicho proyecto se -1 J
desprende del “Programa Multisectorial de emergencia Fortalecimiento Fiscal -y —
Equidad Social y que se encuentra ubicado en Aldea LA BOQUITA, Municipio de
SAN PEDRO DE ZACAPA, Departamento de SANTA BARBARA, Cadigo
100255, aprobado por el Comité de Operaciones de EL FHIS mediante Acta No.
1071 de fecha veintiseis dias, del mes de abril del afio dos mil once; que sera
ejecutado conforme a la Ley de Contratacién del Estado, financiado con fondos
provenientes del Banco Centroamericano de Integracién Econémica (BCIE), a
traves del Convenio de Préstamo 2045 suscrito el 27 de Septiembre del afio 2010.
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto del financiamiento no
reembolsable a otorgarse al Contratista asciende a la cantidad de UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 95/100 (LPS.1,458,184.95). CUARTA: ANTICIPO. EL FHIS,
otorgara a EL CONTRATISTA un anticipo por un monto de DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 74/100 (LPS.
218,727.74), equivalente al quince por ciento (15%) del monto total de este
contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este contrato
haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de EL

W FHIS, las correspondientes garantias bancarias que rinda EL CONTRATISTA.

Dicho valor sera desembolsado en un plazo de diez (10) dias una vez que el FHIS

haya recibido y aceptado la garantia de anticipo. Previo al pago de la primera

estimacion, debe existir evidencia de que EL CONTRATISTA ha instalado el rétulo
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de la obra de acuerdo al disefio que EL FHIS establece. QUINTA: FORMA DE
PAGO. EL FHIS pagara al Contratista los montos que correspondan conforme a
las estimaciones presentadas de acuerdo al avance fisico del proyecto; dichos
desembolsos se haran de acuerdo a las estimaciones presentadas por parte de
EL CONTRATISTA, debidamente revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR y
el Inspector. De cada estimacién presentada por el ejecutor sera deducido
proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda,
de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico*financiero del 80%,
el anticipo se encuentre amortizado al 100%. A las estimaciones se les deducira
las retenciones establecidas por La Ley. SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se
considerara como tal quince dias (15) después de la entrega del cheque de
anticipo que equivale al quince por ciento (15%) por parte de EL FHIS y Ia
recepcion por parte de EL CONTRATISTA. SEPTIMA: PLAZO Y MULTA .
PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este
Contrato dentro de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL CONTRATISTA no
termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a
EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, una multa
por la cantidad del cero punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso que equivalente a MIL OCHOCIENTOS
VEINTIDOS LEMPIRAS CON 73/100 (LPS.1,822.73) sobre el monto-del-contrato
por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, pasado este periodo sera causa dé' res'rii’sg)éij""' ATIVO
del contrato a menos que a consideracion de EL FHIS sea QOIMM :
intereses. OCTAVA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA, previo a la entrega del -
anticipo rendira: a) Una Garantia de Anticipo equivalente alAciam.pQLcitmfo__(]DU%] ¥ [

del valor del anticipo a recibir, que asciende a DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 74/100 (LPS:218,727.74), b) Una
garantia de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor del
Contrato; que asciende a DOSCIENTOS DIECIOCHO MiL SETECIENTOS
VEINTISIETE LEMPIRAS CON 74/100 (LPS. 218,727.74), ambas Garantias
tendran una vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de su emision y podran
constituirse a través de una Garantia Bancaria o Fianza de una Institucion
Aseguradora. Si por causas imputables a EL CONTRATISTA no se constituyeren
estas garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el contrato. Si por
causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucion del
:;“gpntrato. por un término mayor de tres meses, EL CONTRATISTA debera ampliar

\vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres
Meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la

arantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre
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que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente; ¢) Se establece una

Garantia de Calidad de Obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del

contrato, la cual debera presentarse previo al pago del dltimo desembolso y tendra

una vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de emisién del Acta de

Recepcién Definitiva. Todos los documentos de garantia deberan contener la

siguiente clausula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA

A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL FONDO HONDURENG DE INVERSION

SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".

NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o

enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y

cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE

RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL

FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su

parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes

causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el

presente Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo; b) Por no

iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida

en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a

insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de

equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los

resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o ==

con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumiri: ‘

que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Qontrgj_o_:‘ gl) 24 l 0\':/; ;

Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), ‘,:ér L

salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS: e) El incumplimiento enfa— =< ___

ejecucion del proyecto programado a través del cronograina de actividades y

programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir

con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direccion de Control vy

Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitadcora o a través de correspondencia;

g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,

EL FHIS procedera a exigir a EL CONTRATISTA su devolucion, caso contrario

ejecutara la garantia rendida para tal efecto. CAUSAS DE RESOLUCION DEL

CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL CONTRATISTA, cuando las

condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en

Ccuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL

CONTRATISTA para continuar la ejecucion el proyecto; c) Por causas de fuerza
: m\ mayor o caso fortuitg; d) P'or la no factibilid'a!d del proyecto de infraestructura, en
23 SN Cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las
©\obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese

ipfeiones 2 adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacion de los trabajos hechos
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a la fecha y de proceder, se hard a EL CONTRATISTA un pago justo y equitativo.
e) Por Muerte de EL CONTRATISTA; f) Por aplicacién de lo establecido en el
Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado
con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, podra
dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del
Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato; g) Todas las
causales establecidas en las bases de Licitacion, en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE DEL CONTRATO: Forman parte de este contrato los siguientes
documentos: a) Planos y Disefos; b) Desglose y Analisis de Precios Unitarios; c)
Memoria de célculo; d) Orden de Inicio; e) Presupuesto; f) Especificaciones
Técnicas; g) Cronograma de Actividades; h) Condiciones Generales y Especiales
del Contrato; i) Desglose de Oferta; j) Nota de Adjudicacion k) Garantias; 1)
Bitacora; m) Adendum; n) Constancia para tramite de Garantia: i) Documentos de
Licitacion. DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cualquier
controversia relacionada directa o indirectamente con la interpretacion o
implementacion de este Contrato, las partes involucradas se comprometen a
solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre todo el animo por el
bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en caso de que las diferencias no
puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes, ya sean estas de la
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo,
ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, a
cuyo efecto EL CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
de EL FHIS. DECIMA TERCERA: ACEPTACION. Ambas partes manifiestan estar
de acuerdo con todas y cada una de las clausulas de este contrato. En fe de lo
cual, de comuin acygrde=fignamos el presente Contrato en €! Municipio del Distrito

NASRY JYAN ASFURA ZABLAH M

DIRECTOR EJECUTIVO FHIS CONTRATISTA

RTN FHIS 08019995292594 RTN. 13131973005840 FHIS
W—=alez ), |
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE INVERSION
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a
lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes
de dar inicio a la obra, EL CONTRATISTA solicitara por escrito a EL
CONTRATANTE la no objecién del mismo, la que sera otorgada a través de la
Direccion de Control y Seguimiento; b)Utilizar los recursos ‘del financiamiento
tnico y exclusivamente para el propésito indicado en la Clausula Segunda del
Contrato de mérito; ¢) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas
rotulos distintivos de EL CONTRATANTE con las indicaciones que el BCIE
indigue, de acuerdo al modelo y especificaciones del FHIS, la instalacién de estos
rétulos es condicién previa al pago de la primera estimacién, salvo casos
imputables a EL CONTRATANTE; d) Reportar inmediatamente a EL
CONTRATANTE sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en
peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; e) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o
comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; f) En los precios unitarios no contemplados en la
oferta, se usara las fichas de rendimiento de EL CONTRATANTE, de no existir,
EL CONTRATISTA propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a
través de la Direccion de Control y Seguimiento para su revision y aprobacién.
SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA sers el tnico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto, porcansiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas detipo laboral que se
presenten durante y después de la construccion de la obra==Asimismo. libera de
toda responsabilidad a EL FHIS en caso de acciones entabladas por dafos a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los
trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta. TERCERA:
IMPACTO AMBIENTAL. Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL
CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya
tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar

,,,_—-,\ manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedar’en —Lf

L /
<\, durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma: tampoco podra incinerarlos »o(

_‘ho enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o rigsgo

 CONTRATACKES 2 [Tla salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
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polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL
CONTRATISTA estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de
agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el Contratista estara en la obligacion
de reemplazar toda planta, mata o &rbol que retire durante la ejecucion de la obra
para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni
derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o
que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El CONTRATISTA
se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que
sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Ambiente de EL FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. CONDICIONES
ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONES: a) El CONTRATISTA presentara un
Cronograma de Ejecucién de Actividades en la entrega de sitio; b) El
CONTRATISTA entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y
equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtendra de los
beneficiarios nota de descargo; c) EI CONTRATISTA mantendra en el sitio de la
obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion
equivalente a QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00) cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- SEGUNDA:
SUPERVISION: EL CONTRATANTE se reservara el derecho de supervisar v
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las
ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La-no-supervisioén por
parte de EL CONTRATANTE no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- TERCERA: CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan
en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos
que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran
reconocidos por el FHIS al contratista del proyecto mediante la aplicacion de una
formula poli némica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra,
sin que se requiera ningln tramite adicional. Los detalles sobre |a aplicacion de la
formula poli némica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el
cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconqcefén“b’eiquasl' ———
condiciones siguientes:. 1) Si las estimaciones de pago son presentadas_gl.FHlS il i
dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se” = ATIVC |
establece que tiene derecho a escalamiento. 2) No se reconoceran ajustes—peplﬁ‘LQS_m

escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir o). '

m}\ del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su gjecucién-3)—
i Q‘ ;
D

&,

B 2kl contratista al momento de solicitar el pago de la Gltima estyiacion, ademéas de
-acompanar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara.Acta de Recepcion

=
=]
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Definitiva. 4) El FHIS reconocera Gnicamente las cantidades de obra realmente

ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los incrementos o

decrecimientos de las cantidades de obra. CUARTA: CASO FORTUITO O

FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO

FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros

e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa

cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con

un avance sustancial, asi calificado por EL FHIS, por causas imputables a EL

CONTRATISTA, autoriza a EL FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr

su terminacion.- QUINTA: PROHIBICIONES. a) EI CONTRATISTA no puede

subcontratar més del veinte por ciento (20%) del contrato sin previa autorizacién

por escrito por parte de EL CONTRATANTE; b) Se prohibe el empleo de

menores de edad. SEXTA: OPERACION Y MANTENIMIENTO. Los beneficiarios

del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de la obra por un

periodo de doce meses (12) a partir de la fecha de recepcién provisional, por lo

cual el Contratista deviene obligado a subsanar esas deficiencias. SEPTIMA:

COMPROMISORIA. EI CONTRATISTA se compromete a darle seguimiento a la

ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y

especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o

periodo acordado; OCTAVA: DEL SUPERVISOR: a) Verificar el avance fisico de

la obra de conformidad con la documentacion aprobada por EL CONTRATANTE:

revisar y aprobar las solicitudes de estimaciones de pago, segln el avance de la

obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para

verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos y

especificaciones asi como a sus modificaciones previamerite aprobadas por EL

CONTRATANTE y autorizara el pago de las estimaciones del avance de la obra o

solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas

de ejecucion de las mismas, y presentara los informes de avance de la obra.-

NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA con quince (15) dias

calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la

obra terminada, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion

Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos senalados

en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre Ia M

recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de- EL 'Uf !sH

CONTRATISTA.- DECIMA: CONDICIONES DE RIESGO. EL CONTRATANTE b/

sera responsable de cualquier condicion de riesgo encontrada en &l sitio—
—._especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las

P E
m«?‘\ ras.- EL CONTRATANTE no sera responsable por materiales que pudiesen
{ 10} erar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al sitio por EL

TRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por quien
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EL CONTRATISTA sea responsable.- DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS
MATERIALES. Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y seran propiedad del responsable del disefio.-
DECIMA SEGUNDA: PUNTOS DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los
Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad.- DECIMA TERCERA:
SANCIONES. Si EL CONTRATISTA no presenta la documentacion solicitada para
el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia del FHIS dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo
inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores de EL FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.






