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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES (38 VIVIENDAS) ALDEA LAS
FLORES” SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL (FHIS) ¥ ANGEL MURILLO REINA. FUENTE BCIE. MODALIDAD
CENTRALIZADA.

Nosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, Bachiller en

Ciencias y Letras, hondurefo, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1958-03686,y de

este domicilio actuando en condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro

del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada

de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero

doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos

noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo

nimero ciento cuarenta y siete guion dos mil diez (147-2010), de fecha diecisiete

(17) de febrero del afio dos mil diez (2010), en adelante denominado “EL FHIS", y

por la otra el Sefior ANGEL MURILLO REINA, mayor de edad, hondurefio(a), con

Tarjeta de Identidad 0801-1947-02702, RTN 08011947027026 con domicilio en la

Colonia Miraflores Sur, Casa No. 16°, Blogque W, Municipio del Distrito

Central, Departamento de Francisco Morazan, en adelante EL CONTRATISTA;

hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato bajo

las clausulas y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.
CONTRATANTE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS);
CONTRATO: Significa el presente contrato entre FHIS y el CONTRATISTA,
CONTRATISTA: La persona natural o juridica debidamente calificada en el Banco

de Contratistas de EL FHIS. ORDEN DE INICIO: Establece que el inicio del

proyecto es quince dias (15) después de |a fecha de la recepcion del anficy —
parte del Contratista; BITACORA: Libro en el cual se registran e, otden
cronologico los eventos relevantes que se suscitan durante |a e;e::umnn del
proyecto; AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional que &' concedétp %/ Lf
contratista cuando el proyecto lo requiera en caso de ser necesaria obra adicional

o por retraso en la ejecucion por causas no imputables a el —tmrrdicinnes-h---—J
climaticas, escasez de materiales, retraso en el pago de estimaciones o en la
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especificaciones técnicas y de calidad de obra, en el tiempo establecido;
GARANTIA: Es la fianza o garantia bancaria mediante la cual el contratista
garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato y la calidad de obra del
proyecto; FISCALIA: Es un proceso administrativo sistematico de revision,
documentacion y actualizacion de datos durante las diferentes etapas de un
proyecto, mediante la emision de ordenes de pago por anticipos, estimaciones,
6rdenes de cambio, de inversion y supervision; EL INSPECTOR: Es el
Representante de EL FHIS encargado de administrar los contratos de supervision

y de infraestructura; y es el responsable de verificar en todo momento la presencia

del Contratista y del Supervisor en el proyecto, verificar que se cumplan los
términos de referencia y especificaciones, con el fin de garantizar la calidad de

obra. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se compromete

a construir y dejar listas para su uso, las obras que conforman el Proyecto:
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES (38 VIVIENDAS) ALDEA LAS
FLORES"” El cual consiste en realizar mejoras a cada vivienda, mismas que
incluyen una conformacion y compactacion de suelo, fundiciones de pastillas de
concreto y afinado de la superficie con polvo de cemento, dicho proyecto se
desprende del “Programa Multisectorial de emergencia Fortalecimiento Fiscal y
Equidad Social y que se encuentra ubicado en Aldea LAS FLORES, Municipio del
DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN, Cadigo
100513, aprobado por el Comité de Operaciones de EL FHIS mediante Acta No.

1060 de fecha Cuatro dias, del mes de Marzo del afo Dos Mil Once; que sera
ejecutado conforme a la Ley de Contratacion del Estado, financiado con fondos
provenientes del Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE), a
través del Convenio de Préstamo 2045 suscrito el 27 de Septiembre del ano 2010.
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto del financiamiento no
reembolsable a otorgarse al Contratista asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS

CON 29/100 (LPS. 254,378.29). CUARTA: ANTICIPO. EL FHIS, otorgara a EL
CONTRATISTA un anticipo por un monto de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 74/100 (LPS. 38,156.74), equivalente al’
quince por ciento (15%) del monto total de este contrato previo cumplimiento’de

los requisitos siguientes: a) Que este contrato haya sido plenamente formalizado) <4 {;_I} il
b) Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes garantias Al
bancarias que rinda EL CONTRATISTA. Dicho valor sera desembolsado en.un
plazo de treinta (30) dias una vez que el FHIS haya recibido y aceptado la
garantia de anticipo. Previo al pago de la primera estimacion, debe existir
evidencia de que EL CONTRATISTA ha instalado el rotulo de la obra de acuerdo
disefio que EL FHIS establece. QUINTA: FORMA DE PAGO. EL FHIS pagg T
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presentadas de acuerdo al avance fisico del proyecto; dichos desembolsos se
haran de acuerdo a las estimaciones presentadas por parte de EL
CONTRATISTA, debidamente revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR y el
Inspector. De cada estimacion presentada por el ejecutor sera deducido
proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda,
de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%,
el anticipo se encuentre amortizado al 100%. A las estimaciones se les deducira
las retenciones establecidas por La Ley. SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se
considerara como tal quince dias (15) despues de la entrega del cheque de
anticipo que equivale al quince por ciento (15%) por parte de EL FHIS y la
recepcion por parte de EL CONTRATISTA. SEPTIMA: PLAZO Y MULTA .
PLAZO: EL CONTRATISTA se compromete a construir la obra objeto de este
Contrato dentro de Setenta y cinco (75) dias calendario contados a partir de la
fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL CONTRATISTA no
termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a
EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, una multa
por la cantidad del cero punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso que equivalente a TRESCIENTOS
DIECISIETE LEMPIRAS CON 97/100 (LPS. 317.97) sobre el monto del contrato
por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, pasado este periodo sera causa de rescision
del contrato a menos que a consideracion de EL FHIS sea contrario a sus
intereses. OCTAVA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA, previo a la entrega del
anticipo rendira: a) Una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%)
del valor del anticipo a recibir, que asciende a TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 74/100 (LPS. 38,156.74), b) Una garantia
de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor del
Contrato; que asciende a TREINTA'Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 74/100 (LPS. 38,156.74), ambas Garantias tendran una

vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de su emisién y podran-constitdirsea——————

través de una Garantia Bancaria o Fianza de una Institucion Aseguradora. Sl pur )
causas imputables a EL CONTRATISTA no se constituyeren estas garantfas en el
plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el contrato. Si por causas estahlesidas%ﬁ;._

contractualmente se modifica el plazo de ejecucion del contrato, por un término

mayor de tres meses, EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia ce-la—

Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses despues
del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de
Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo
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cual debera presentarse previo al pago del ultimo desembolso y tendra una
vigencia de doce (12) meses, a partir de la fecha de emision del Acta de
Recepcion Definitiva. Todos los documentos de garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA
A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO™.
NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o
enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE
RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL
FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su
parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo; b) Por no
iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida
en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o
con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir
que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del presente Contrato; d)
Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80),
salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir
con las instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccion de Control y
Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia;
g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
EL FHIS procedera a exigir a EL CONTRATISTA su devolucion, caso contrario
ejecutara la garantia rendida para tal efecto. CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL CONTRATISTA, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, ren
cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta-de EL
CONTRATISTA para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza
mayor o caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyectc de infraestructura, en
cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
delantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacion de los trabajos hechos

e } Por Muerte de EL CONTRATISTA; f) Por aplicacion de lo establecido e
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Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado
con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del
Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato; g) Todas las
causales establecidas en las bases de Licitacién, en la Ley de Contratacion del
Estado y su Reglamento. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE DEL CONTRATO: Forman parte de este contrato los siguientes
documentos: a) Planos y Disefos; b) Desglose y Analisis de Precios Unitarios; c)
Memoria de calculo; d) Orden de Inicio; e) Presupuesto; f) Especificaciones
Técnicas; g) Cronograma de Actividades; h) Condiciones Generales y Especiales
del Contrato; i) Desglose de Oferta; j) Nota de Adjudicacion k) Garantias; I)
Bitacora; m) Adendum; n) Constancia para tramite de Garantia; i) Documentos de
Licitacion. DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cualguier
controversia relacionada directa o indirectamente con la interpretacion o
implementacién de este Contrato, las partes involucradas se comprometen a
solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre todo el animo por el
bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en caso de que las diferencias no
puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes, ya sean estas de la
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacion del mismo,
ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, a
cuyo efecto EL CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
de EL FHIS. DECIMA TERCERA: ACEPTACION. Ambas partes manifiestan estar
de acuerdo cnn todas y cada una de las clausulas de este contrato. En fe de lo
rmamos el presente Contrato en el Municipio del Distriio

h:\ isco Morazan, a los diecisiete dias del mes de

i
w ‘f ©
NASRY JUAN ASFURA ZABLAH ANG)EL MURILLO ElMA 3

DIRECTOR EJECUTIVO FHIS CONTRATISTA
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE INVERSION
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a
lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes
de dar inicio a la obra, EL CONTRATISTA solicitara por escrito a EL
CONTRATANTE la no objecion del mismo, la que sera otorgada a traves de la
Direccion de Control y Seguimiento; b)Utilizar los recursos del financiamiento
Unico y exclusivamente para el propdsito indicado en la Clausula Segunda del
Contrato de mérito; ¢) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas
rotulos distintivos de EL CONTRATANTE con las indicaciones que el BCIE
indique, de acuerdo al modelo y especificaciones del FHIS, la instalacion de estos
rotulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables a EL CONTRATANTE; d) Reportar inmediatamente a EL
CONTRATANTE sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en
peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; e) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o
comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; f) En los precios unitarios no contemplados en la
oferta, se usara las fichas de rendimiento de EL CONTRATANTE, de no existir,
EL CONTRATISTA propondréd la ficha y se remitird a la unidad de costos a
través de la Direccion de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion.
SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA sera el unico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la
contratacion del personal para la ejecucion del proyecto, por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presenten durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de
toda responsabilidad a EL FHIS en caso de acciones entabladas por danos a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los
trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta. TERCERA:
IMPACTO AMBIENTAL. Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, EL
CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya
tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren
urante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos
1~ 20\enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo
/... Tasalud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de supeffig
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polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL
CONTRATISTA estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de
agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el Contratista estara en la obligacion

de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra
para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni
derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco anos o
que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El CONTRATISTA

se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que
sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Ambiente de EL FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. CONDICIONES
ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONES: a) EIl CONTRATISTA presentara un
Cronograma de Ejecucion de Actividades en la entrega de sitio; b) El
CONTRATISTA entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y
equipo que desmontd de la obra objeto de este contrato y obtendra de los
beneficiarios nota de descargo; ¢) EIl CONTRATISTA mantendra en el sitio de la
obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion
equivalente a QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00) cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- SEGUNDA:
SUPERVISION: EL CONTRATANTE se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las
ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por
parte de EL CONTRATANTE no libera de responsabilidad a las demas partes
involucradas en el presente Contrato.- TERCERA: CLAUSULA ESCALATORIA

DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan

en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos

que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran
reconocidos al contratista del proyecto mediante la aplicacion de una formula
polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que

se requiera ningan tramite adicional. Los detalles sobre |la aplicacion de la formula
polindmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el

cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las
condiciones siguientes:. 1) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS
dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se
establece que tiene derecho a escalamiento. 2) No se reconoceran ajustes por

0 I'.';';Eﬁgs lamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir
i fel momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 3)
7 El'tontratista al momento de solicitar el pago de la dltima estimacion, ademas
“ioiegegmpanar los requisitos de Fiscalia y Cierre,| presentard ‘Acta de Recep
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Definitiva. 4) Se reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente
ejecutadas y reconocera a través de oOrdenes de cambio los incrementos o
decrecimientos de las cantidades de obra. CUARTA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros
e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y direcla
cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que esten con
un avance sustancial, asi calificado por EL FHIS, por causas imputables a EL
CONTRATISTA, autoriza a EL FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr
su terminacion.- QUINTA: PROHIBICIONES. a) EI CONTRATISTA no puede
subcontratar mas del veinte por ciento (20%) del contrato sin previa autorizacion
por escrito por parte de EL CONTRATANTE; b) Se prohibe el empleo de
menores de edad. SEXTA: OPERACION Y MANTENIMIENTO. Los beneficiarios
del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de la obra por un
periodo de doce meses (12) a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo
cual el Contratista deviene obligado a subsanar esas deficiencias. SEPTIMA:
COMPROMISORIA. El CONTRATISTA se compromete a darle seguimiento a la
ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado; OCTAVA: DEL SUPERVISOR: a) Verificar el avance fisico de
la obra de conformidad con la documentacién aprobada por EL CONTRATANTE;
revisar y aprobar las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos y
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por EL
CONTRATANTE y autorizara el pago de las estimaciones del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas
de ejecucion de las mismas, y presentara los informes de avance de la obra.-
NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA con quince (15) dias
calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la
obra terminada, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos senalados
en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la
recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL
CONTRATISTA. - DECIMA: CONDICIONES DE RIESGO. EL CONTRATANTE

sera responsable de cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio

cificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
s.- EL CONTRATANTE no sera responsable por materiales que pudiese

""CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por Jii
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EL CONTRATISTA sea responsable - DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS
MATERIALES. Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad del responsable del disefio.-
DECIMA SEGUNDA: PUNTOS DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construccion y debera proleger y preservar los
Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad.- DECIMA TERCERA:
SANCIONES. Si EL CONTRATISTA no presenta la documentacion solicitada para
el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia del FHIS dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo
inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores de EL FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.
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