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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) Y ENRIQUE ALEJANDRO BUCK RUIZ CONVENIO DE
PRESTAMO BID No. 1478-SF-HO MODALIDAD CENTRALIZADA.

Mosotros: NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, mayor de edad, casado, hondurefio,
Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio legal en la Colonia Godoy, antiguo edificio
del Instituto de Prevision Militar, en la ciudad de Comayagiela, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazén, quien actda en su condicion de Director
ejecutivo con rango de Ministro del Fondo Hondurefio de Inversién Social, nombrado
segln Acuerdo Ejecutivo No. 147-2010de fecha 17 de febrero del 20107, Institucion
Desconcentrada de la Presidencia de la Repulblica, creada mediante Decreto del
Congreso Nacional de la Republica No.12-90 de fecha 2 de marzo de 1990, en
adelante EL FHIS, y por la otra el (a) Sefior (a) ENRIQUE ALEJANDRO BUCK RUIZ,
mayor de edad, hondurefio(a), con Tarjeta de Identidad Mo. 0B01-1956-02814, con
domicilio en Colonia Palmira, calle Paseo Argentina, casa No. 1818, Municipio de
DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN, Actuando en su
condicién de Representante Legal de CONSTRUCTORA BUCK S. DE R.L. DE cVv.i
en adelante ELEJECUTOR: hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el
presente Contrato bajo las cléusulas y condiciones siguientes: PRIMERA:
DEFINICIONES: CONTRATISTA: La Persona Natural o Juridica debidamente calificada en el
Banco de Contratista de EL FHIS; ORDEN DE INICIO: Establece que el inicio del
proyecto es quince dias (15) después de la fecha de la recepcion del anticipo por
parte del Contratista; BITACORA: Libro en el cual se registran en orden cronolégico
los eventos relevantes que se suscitan durante la ejecucion del proyecto;
AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional que se concede al Contratista cuando el
proyecto lo requiera en caso de ser necesaria obra adicional o por retraso en la
ejecucion por causas no imputables a el (condiciones climaticas, escasez de
materiales, retraso en el pago de estimaciones o en la aprobacion de drdenes de
cambio): LA SUPERVISION: Es la actividad realizada por un Profesional calificado y
registrado en el banco de contratistas de EL FHIS que garantiza el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista, y que aplica especificaciones técnicas y de calidad
de obra, en el tiempo establecido; GARANTIA: Es la fianza o garantia bancaria
mediante la cual el contratista garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del
contrato y la calidad de obra del proyecto; FISCALIA: Es un proceso administrativo
sistematico de revision, documentacion y actualizacion de datos durante las diferentes
etapas de un proyecto, mediante la emision de ordenes de pago por anticipos,
estimaciones, 6rdenes de cambio, de inversién y supervision; EL INSPECTOR:
Es el Representante de EL FHIS encargado de administrar los contralos de
supervision y de infraestructura; y es el responsable de verificar en todo momento
la presencia del Contratista y del Supervisor en el proyecto, verificar que se cumplan
los términos de referencia y especificaciones, con el fin de garantizar la.calidad
de obra. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El EJECUTOR s& ;
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ubicado en Colonia “EL PEDREGAL”, Municipioc de DISTRITO CENTRAL,
Departamento de FRANCISCO MORAZAN; aprobado por el Comité de Operaciones
de EL FHIS mediante Acta No. 1019 a los Veintinueve dias del mes de Julio del
afio Dos Mil Diez. TERCERA: MONTO: El monto de este contrato es de UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 97/100 (L.1,898,853.97), Provenientes del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), a través del Convenio de Préstamo No.1478-5F-HO suscrito el 22 de
Octubre del afio 2003 y cualquier modificacién futura que dicho Convenio conlleve
mientras dure su ejecucibn. CUARTA: ANTICIPO: EL FHIS, otorgara a EL
EJECUTOR un anticipo por un monto de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 79/100 (L.379,770.79), equivalente al
veinte por ciento (20%) del monto total de este Contrato como se estipula en los
Documentos de Licitacién, y conforme a lo que establece la Ley de Contratacion del
Estado, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya
sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las
correspondientes garantias que rinda EL EJECUTOR. Dicho Anticipo sera
desembolsado en un plazo de treinta (30) dias una vez que EL FHIS haya recibido y
aceptado la Garantia de Anticipo. QUINTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO: De
cada estimacion presentada por EL EJECUTOR sera deducido proporcionalmente a
partir de la primera estimacién la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de
manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del ochenta por
ciento (80%), el anticipo se encuentre amortizado al cien por ciento (100%). En caso
de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS
procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucién, y se ejecutara la garantia rendida
para tal efecto y de inmediato se procedera a la Rescision del Contrato por
incumplimiento. SEXTA: DESEMBOLSOS: EL FHIS, ademas del anticipo efectuara
pagos a EL EJECUTOR de acuerdo al avance fisico del proyecto; estos desembolsos
se haran de acuerdo a las estimaciones presentadas por parte de EL EJECUTOR,
debidamente revisadas y autorizadas por EL SUPERVISOR. La dltima estimacion
debera ser revisada y autorizada por el Inspector. A las estimaciones se les deducira
las retenciones establecidas por La Ley. Previo al pago de la primera estimacion, debe
existir evidencia de gque EL EJECUTOR ha instalado el rétulo de la obra de acuerdo al
disefio que EL FHIS establece. SEPTIMA: ORDEN DE INICIO: Se considerara como
tal quince dias (15) después de la entrega del cheque de anticipo por parte de EL
FHIS v la recepcidn por parte de EL EJECUTOR. OCTAVA: PLAZO ¥ MULTA.
PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato
dentro de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha indicada
en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto en
el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a EL FHIS en concepto de
dafios y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de DOS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 57/100 (L. 2,373.57),"
equivalente al cero punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%) sobre el monto del
contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, pasado este periodo serd causa de rescision del
contrato a menos que a consideracion de EL FHIS sea ,,.--""
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LEMPIRAS CON 79/100 (L.379,770.79), b) Una garantia de Cumplimiento equivalente
al quince por ciento (15 %) sobre el valor del Contrato; que asciende a DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 10/100
(L.284,828.10), ambas Garantias tendran una vigencia de (01) un afio a partir de |a
Fecha de su emision y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una
Fianza de Institucion Aseguradora. Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyeren estas garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarard resuelto el
contrato. Si por causas establecidas contraclualmente se modifica el plazo de
ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera
ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Centrato, de manera que venza
tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que
lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente; c) Se establece una Garantia de
Calidad de Obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, la cual
debera presentarse previo al pago del Gltimo desembolso y tendra una vigencia de un
afio, a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Todos los
documentos de garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria. "LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTCO", DECIMA: MODIFICACION AL CONTRATO:
Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en
todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes.
DECIMA PRIMERA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO:
CAUSAS DE RESCISION: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el presente Confrato y las condiciones generales y especiales del
mismo; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de la fecha
establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo ylo de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las
visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de
que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo
contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos,
salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la
Supervision o inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS
anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacién
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir
3 EL EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal
efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitacion, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. CAUSAS DE RESCISION O RESOLUCION
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caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension
de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segln sea el caso
por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que
le hubiese adelantade EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacion de los trabajos
hechaos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo.
e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 36 del Decreto Legislativo No. 16-
2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice:
“En todo Contrate financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, podra dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas
obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato.
lgual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectien por razon de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas de emergencia”.- DECIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE DEL CONTRATO: Forman parte de este contrato los siguientes documentos:
a) Planos y Disefios; b) Desglose y Analisis de Precios Unitarios; ¢) Memoria de
calculo; d) Orden de Inicio; e) Presupuesto; f) Especificaciones Técnicas: g)
Cronograma de Actividades; h) Condiciones Generales y Especiales del Contrato; i)
Desglose de Oferta; j) Nota de Adjudicacion) Garantias; 1) Bitacora; m) Adendum; n)
Ordenes de Cambio i) Constancia para tramite de Garantia; o) Documentos de
Licitacion. DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Cualquier
controversias relacionada directa o indirectamente con la interpretacion o
implementacion de este Contrato, las partes involucradas se comprometen a
solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre todo el animo por el
bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en caso de que las diferencias no puedan
solucionarse satisfactoriamente entre las pares, ya sean estas de la naturaleza,
interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, el asunto sera
sometido a los Tribunales de la Republica de Honduras, renunciando el Contratista a
su domicilio y sometiéndose al domicilio del FHIS. DECIMA CUARTA: ACEPTACION:
Ambas Partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas de
este contrato. En fe de lo cual, de comin acuerdo, firmamos el presente Contrato en,
os dos dias
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a lo siguiente: a) En los

proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes de dar inicio a la obra, EL

CONTRATISTA solicitara por escrito a EL CONTRATANTE la no objecion del mismo,

la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Utilizar los

recursos del financiamiento Gnico y exclusivamente para el propésito indicado en la

Clausula Segunda del Contrato de mérito; ¢) Instalar y mantener en el sitio de la obra

uno (1) o mas rétulos distintivos de EL CONTRATANTE; de acuerdo al modelo y

especificaciones del FHIS, la instalacion de estos rotulos es condicion previa al pago

de la primera estimacion, salvo casos imputables a EL CONTRATANTE; d) Reportar

inmediatamente a EL CONTRATANTE sobre cualquier situacion o circunstancia que

pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; e) Para

fortalecer y brindar apoyo a los habitantes de la zona, debera contratar al menos, el

cincuenta por ciento (50%) de mano de obra local para trabajar en el proyecto; f) En

los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento

de EL CONTRATANTE, de no existi, EL CONTRATISTA propondra la ficha y se

remitira a la unidad de costos a través de la Direccion de Control y Seguimiento para

su revision y aprobacién. SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL

CONTRATISTA sera el nico responsable del pago de las obligaciones laborales que

se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto, por

consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de

tipo laboral que se presenten durante y despues de la construccion de la obra.-

Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL FHIS en caso de acciones entabladas

por dafos a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como

consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de

esta. TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL. Con el propésito de disminuir en gran

medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las

contratadas, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en

areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en

manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la

ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos

en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la

comunidad o el ambiente.- Si el lugar de |a obra fuese de superficie polvosa, y los

materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL CONTRATISTA

estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de

cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento

excesivo del polvo.- Ademas el Contratista estara en la obligacion de reemplazar toda_
planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubiﬂrt?_
vegetal - No obstante lo anterior tampoco podré talar ni derribar, bajo concepto alguno,
aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies | ue estan en
peligro de extincién.- EIl CONTRATISTA se compromete ademas a cumplir con todas /7. o5 Je o
las recomendaciones especiales que sobre un proyeclo en particular emita la Unida 5
de Ambiente de EL FHIS, las cuales formaran parte de las especificacianes técnicas n.f/’ f_'_u
del mismo. CONDICIONES ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONES: a) EI 7~
CONTRATISTA presentara un Cronograma de Ejecucion de Actividades en la entrega

de sitio; b) EI CONTRATISTA entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtendrafie]ps
beneficiarios nota de descargo; ¢} Asimismo entregard durante el aclo de/f€e¥pci
final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios
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EXACTOS (L.500.00) cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en =]

sitio de la obra.- SEGUNDA: SUPERVISION: EL CONTRATANTE se reservara el

derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos

relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La

no-supervisién por parte de EL CONTRATANTE no libera de responsabilidad a las

demas partes involucradas en el presente Contrato.- TERCERA: CASO FORTUITO O

FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO

FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e

imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir

con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance

sustancial, asi calificado por EL FHIS, por causas imputables a EL CONTRATISTA,

autoriza a EL FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.-

CUARTA: PROHIBICIONES. a) EIl CONTRATISTA no puede subcontratar mas del

veinte por ciento (20%) del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte de EL
CONTRATANTE: b) Se prohibe el empleo de menores de edad; ¢) Se prohibe el uso

de mobiliaric escolar existente, como implemento de construccion; asimismo la

apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato.

QUINTA: OPERACION Y MANTENIMIENTO. Los beneficiarios del proyecto podran

reportar vicios ocultos o desperfectos de la obra por un periodo de doce meses (12) a

partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el Contratista deviene obligado

subsanar esas deficiencias. SEXTA: COMPROMISORIA. EI CONTRATISTA se

compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma

conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra

en la fecha o periodo acordado; SEPTIMA: DEL SUPERVISOR: a) Verificar el avance

fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por EL
CONTRATANTE; revisar y aprobar las solicitudes de estimaciones de pago, segun el

avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier

tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por EL
CONTRATANTE y autorizara el pago de las estimaciones del avance de la obra o

solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de

ejecucion de las mismas, y presentara los informes de avance de la obra.- OCTAVA:

CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de

mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi

como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de

obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de

una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra,

sin gue se requiera ningln tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la

formula polindmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual

forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las

condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de

todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben.incluirse ———————
para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIE entregara |

al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion - ;|

de dicha estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias| calendario

posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de jpago son /4 of. F~ !
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de A
tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento.| 3) No.se sl da
reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones—y —— —
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por

traso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la lti
timacién, ademas de acompanar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentaigalaa suck,
Recepcion Definitiva. 5) EI FHIS reconocera unicamente las cantidadeg/debbra
Imente ejecutadas y reconocera a través de drdenes de cambio los incigrife
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decrecimientos de las cantidades de obra. NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA con quince (15) dias calendario de anticipacion dara aviso al
SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos senalados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran
por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.- DECIMA: CONDICIONES DE RIESGO.
EL CONTRATANTE sera responsable de cualquier condicién de riesgo encontrada en
el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras.- EL CONTRATANTE no sera responsable por materiales que pudiesen
generar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al sitio por EL
CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por quien EL
CONTRATISTA sea responsable- DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS
MATERIALES. Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del
disefio.- DECIMA SEGUNDA: PUNTOS DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger y preservar los
Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad.- DECIMA TERCERA:
SANCIONES. Si EL CONTRATISTA no presenta la documentacion solicitada para el
cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia del FHIS dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara
automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores de EL FHIS, hasta que se
cumpla con este requisito.
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ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO MACIONAL DE LAS PERSDNAS: Ninguna sutondad o perkona
paicular poded privar de la tenencia de |a Tarjeta do ideniidad & ofa peesona, Sino en vinud de Loy
o senioncia fundada on Loy, La mireccidn &6 e5le aniculo dard ugar i la sandadh comespondsinla
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Despacho de Finanzes
Pagna 1de 1
Lugar: Distrito Central Namero de Documenlo: 00018072~ 000
Fecha Baboracion: 04/07/2006 . Tipo Operacién:  Creacion
: Estado: APROBADO
TESORERIA GEMNERAL DE LA REPUBLICA e
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BUCKSDERLDECVY
Actividad Comercial: EJECUCION DE OBRAS DE Institucion: Chdigo;
Clase: INGEMIERIA CVIL Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO
PERSONA JURIDICA GEMERAL
IDENTIFICACION _
Pais : HONDURAS PN XGREDOMX.
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL . :
Mamers Documeanto: MEIAJZ-D RTN Nro:
DOMICILID
Direccion: COL. ALAMEDA ATRAS DE ASOPLANFA CONTIGUD A BAMER
Fax : Email : Teléfono :  226-89-51
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pais : HONDURAS
REPRESENTANTE
Nombre : ENRIQUE ALEJANDRO BUCK RUEZ
Pais . HONDURAS Tipe de Documeanto: TARJETA DE IDENTIDAD
Numero Documento:  0BD1-1856-02814 Poder Legal: E
APODERADO
Nombre :  ALEX YANETH ALONZ O ORDONEZ
Fais : HONDURAS Tipo de Documento; TARJETA DE IDENTIDAD
MOmero Documento:  DB13-1981-0304 Poder Legal; E
CUENTAS BANCARILS
Banco Tipo Cuenta NOomero Cuenta Libreta CUT
ﬂ@w S.A. B Cuenta Corriente | 18790-2
TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARD QUE AUTOREC A LA TESORERW GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LA S CUENTAS BANCARIAS QUE
¥ 0 INDIQUE.LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTD ME ADELDE EL GOBIERNG,RELACIONADOS CON MS NEGOCIOS O ACTVIDADES CON EL
MISMO,Y RECONOZCO EL PODER CANCELAATIRG DE DICHOS PAGOS RESPECTD DE LAS DELDA S RELACIONA DAS ASMSMO ME COMPROMETO A
COMUNICA R FEHACENTEMENTE A LA ANGENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALOUER CAMBID EN MIS CUENTA S BANCARIAS, DE MODO
QUE SE PUEDA N EFECTUAR DICHOS PAGDS OO0 MOMENTD.
FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA ;
Baborado por : LANDING Aprobado por:  DMONTOYA
Fecha : 04/0712006 09:29:43 Fecha : 04/07/2006 09:44:11






