
Contrato No 40491 

PRESIDENCIA DE LA REP~BLICA 
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL 

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCI~N DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD: 

CENTRALIZADA 

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero 

Industrial, con Tarjeta de ldentidad No. 1305-1965-001 10; con domicilio legal en la Colonia "Godoy", 

antiguo edificio del Instituto de Previsión Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagüela, Municipio del 

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, quien actúa en su condición de Director 

Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSIÓN SOCIAL, Institución 

desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto Legislativo número doce 

guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil novecientos noventa (1990), con RTN 

08019995292594, nombrado según acuerdo Ejecutivo número Cincuenta y Ocho guión Dos Mil Once 

(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del año Dos Mil Once (2011), en adelante 

denominado "EL FHIS" y por la otra, el Señor ROBERT CÉSAR PADILLA BONILLA, hondureño, 

portador de la Tarjeta de ldentidad No 1211-1968-00129, mayor de edad, con domicilio legal en 

Residencial Plaza, Segunda entrada casa No. 3013, bloque 57, Municipio de Distrito Central, 

Departamento de Francisco Morazán, y RTN Numérico 12111968001297; de aquí en adelante EL 

EJECUTOR; con fundamento en el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta 

del once de noviembre del presente año, en el cual se declaró situación de estado de emergencia en la 

infraestructura del Sistema Educativo Nacional Público del país, hemos convenido en celebrar como al 

efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecución de Obra que se regirá por 

las Cláusulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las 

comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA 

OBRA así como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance 

de la obra para efecto de autorización de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: 

MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a 

Ejecutor asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 

UEVE LEMPIRAS CON 301100 (L. 350,769.30) OBJETO: El financiamiento tiene por 

S costos del Proyecto: "REPARACIÓN DE ESCUELA EL RENACIMIENTO", ubicado 
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en Aldea Campo Alegre, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara; Proyecto 

aprobado mediante Acta No. 1120 en fecha nueve (09) de Diciembre del año Dos Mil Once, 

CÓDIGO: 101787; con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta CD- 

FHIS-16-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que 

se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los 

documentos de la Oferta.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHlS otorgará al 

Ejecutor un anticipo por un monto de CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS 

CON 40/700 (L. 52,675.40) equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento 

de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan 

aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantías. C) De cada estimación presentada por el 

Ejecutor será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación, la cantidad que 

corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80°h, el 

anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines 

distintos del proyecto EL FHlS procederá a exigir su devolución al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL 

FHlS además del anticipo, efectuará pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos 

desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y 

aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHlS asignados al proyecto.- A estas 

estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás 

retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, 

la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHlS y de la recepción por parte del ejecutor.- 

QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de 

este Contrato dentro del plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha indicada 

en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a 

él en el plazo estipulado, pagará al FHlS en concepto de daños y perjuicios ocasionados por demora 

la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 46/700 (L. 438.46) 

equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por cada día de retraso, hasta un 

máximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANT~AS: El Ejecutor, 

previo a la entrega del anticipo, rendirá: a) una Garantía de Anticipo equivalente al cien por ciento 

(100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 40/700 (L. 52,615.40); b)  Una Garantia de Cumplimiento de 

Contrato equivalente al quince por ciento (1 5%) del monto del contrato que asciende a CINCUENTA Y 

DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 40/100 (L. 52,615.40); ambas con una vigencia 

podrán constituirse a través de una Garantía Bancaria o una Fianza de Institución 

EL EJECUTOR deberá ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de 
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Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la 

ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que 

lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la última estimación, se 

exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del 

monto del contrato, esta Garantía deberá tener vigencia de un año a partir de la fecha de emisión del 

Acta de Recepción Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantía deberán contener la 

siguiente cláusula obligatoria: "LA PRESENTE GARANT~A SERÁ EJECUTADA A SIMPLE 

REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADA DE UN 

CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SÉPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte 

del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, 

d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitación, g) Instrucciones a 

los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolución de Adjudicación de Oferta del FHlS al 

Contratista, k) Garantías, 1) bitácora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, ñ) Condiciones Generales y 

Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantías. OCTAVA: CONTROVERSIA En 

caso de controversias ó conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este 

Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo y 

de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los 

Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHlS para los 

efectos de su jurisdicción. NOVENA: MODIFICACIÓN AL CONTRATO: Este contrato podrá ser 

modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus cláusulas siempre y cuando se 

acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHlS podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en 

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes 

causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las 

condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después 

de los quince (15) días calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o 

mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso 

inapropiado de equipo y10 de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados 

de los informes emitidos por EL SLIPERVISOR y10 EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL 

FHlS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto 

del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta días 

excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecución del 

o a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo 

justificada; f) IVo cumplir con las instrucciones de la Supervisión o inspectoría de la 

Y 
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Dirección de Control y Seguimiento de EL FHlS anotados en la bitácora o a través de 

correspondencia; g) En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, 

EL FHlS procederá a exigir a EL EJECUTOR su devolución, caso contrario ejecutará la garantía 

rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitación y, en la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO: a) A 

requerimiento de EL FHlS o de EL E.lECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran 

posible la terminación del proyecto, en cuyo caso la causal será de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad 

manifiesta de EL E.lECUTOR para continuar la ejecución el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o 

caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspensión de los 

desembolsos o resolución del contrato por parte de EL FHIS, según sea el caso por cualesquiera de 

las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones 

contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se 

hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hará a EL EJECUTOR un 

pago justo y equitativo. e) Por aplicación de lo establecido en el Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 

264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: "En todo 

Contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, podrá 

dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que 

al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que 

se efectúen por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción 

de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencian.- 

DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una 

de las cláusulas del presente contrato. 

En fe de lo cual y de común acuerdo, suscribimos el presente Co en la ciudad de Comayagüela, 

Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mbre del año Dos Mil Once. 

Ministro - Dire 
Fondo Hondur 
RTN: 0801999 
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUC'TURA 

l. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete 

con el FHlS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar 

inicio a la obra, el ejecutor solicitará por escrito al FHlS la aprobación del mismo, la que será otorgada 

a través de la Dirección de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del 

proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservándose el FHlS el Derecho 

de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento Único y 

exclusivamente para el propósito indicado en la cláusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y 

mantener en el sitio de la obra uno (1) o más rótulos distintivos del FHIS; la instalación de estos rótulos 

es condición previa al pago de la primera estimación, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar 

inmediatamente al FHlS sobre cualquier situación o circunstancia que pudiera poner en peligro la 

terminación de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajará en el proyecto, en la 

medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicación del proyecto y que 

estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Dirección de Control y 

Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendrá el término de tres (3) 

días calendarios contados a partir de su recepción, vencido el mismo queda legalmente confirmada la 

fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usará 

las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrá la ficha y se remitirá a la unidad 

de costos a través de Control y Seguimiento para su revisión y aprobación. 11. RESPONSABILIDAD 

LABORAL: EL EJECUTOR será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se 

deriven de la contratación del personal para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su 

responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y 

después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHlS en caso de 

acciones entabladas por daños a terceros, en razón de transgresiones de sus Derechos como 

consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- III. 

AMBIENTE. a) Con el propósito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina 

el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni 

enterrar en áreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en 

manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la 

obra o al finalizar la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en áreas de cultivo o en otros 

nga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra 

rficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes químicos, el 

obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de 
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material plástico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Además el 

ejecutor estará en la obligación de reemplazar toda planta, mata o árbol que retire durante la ejecución 

de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podrá talar ni derribar, 

bajo concepto alguno, aquellos árboles mayores de veinticinco años o que sean de las especies que 

están en peligro de extinción.- El Ejecutor se compromete además a cumplir con todas las 

recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestión 

Ambiental del FHIS, las cuales formarán parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. 

OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentará un Cronograma de Actividades y un 

Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administración del Proyecto al momento de firmar el 

contrato; b) El ejecutor entregará a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que 

desmontó de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c) 

Asimismo entregará durante el acto de recepción final de la obra las llaves del inmueble y demás 

enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrá en el sitio de la obra la bitácora del 

proyecto, el incumplimiento dará lugar a una sanción equivalente a L.500.00 cada vez que el 

Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de 

alcantarillado o de agua potable con tubería PVC, los valores correspondientes al 80% del suministro 

de todas las tuberías indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser 

cancelados en la primera estimación de obra, para lo cual el FHIS entregará al contratista un 

anticipo que cubra su costo de adquisición.- V. SUPERVISI~N: EL FHlS se reservará el derecho 

de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones 

de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisión por parte del FHIS no libera de 

responsabilidad a las demás partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLÁUSULA 

ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en 

los precios de materiales utilizados en el proyecto, así como los incrementos que por decreto del 

poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serán reconocidos por el FHlS al ejecutor del 

proyecto mediante la aplicación de una formula polinómica de ajuste y en forma simultánea con cada 

estimación de obra, sin que se requiera ningún trámite adicional. Los detalles sobre la aplicación de la 

formula polinómica de ajuste están contenidos en el documento denominado METODOLOG~A DE 

ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINÓMICA el cual forma parte del contrato. Los 

incrementos solamente se reconocerán bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores 

correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberías indicadas en el desglose de presupuesto 

incluirse para ser canceladas en la primera estimación de obra, para lo cual el 

ntratista un anticipo que cubra su costo de adquisición. La fecha de presentación 

eberá esta comprendida en los treinta (30) días calendario posterior a la fecha de 

3 
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compra de la tubería. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHlS dentro del plazo 

contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a 

escalamiento. 3) No se reconocerán ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y 

Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su 

ejecución. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la Última estimación, además de 

acompañar los requisitos de Fiscalía y Cierre, presentará Acta de Recepción Definitiva. 5) El FHlS 

reconocerá únicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerá a través de órdenes 

de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII. RESCISIÓN DEL 

CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS: EL FHlS podrá rescindir el presente Contrato o 

suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los 

quince (1 5) días calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolución del 

anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el 

recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de 

ejecución; d) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala 

calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el 

FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a 

las visitas que el FHlS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se 

malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el 

término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos 

excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las 

condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto; g) La suspensión de los 

desembolsos o resolución del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecución del 

proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo 

causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j)  

No cumplir con las instrucciones de la supervisión e inspectoría anotados en bitácora o 

correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHlS se justifique; 

según sea el caso. 1) En Aplicación del Artículo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 

(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República) el que literalmente dice: "En todo contrato 

financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, podrá dar lugar 

a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago 

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o 

ntrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que 

ón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción 
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de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia". 

Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las 

obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal 

caso EL FHIS hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y pagará al EJECUTOR una 

compensación justa y equitativa.- VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de 

este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o 

acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y 

directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance 

sustancial, así calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el 

saldo disponible se pueda lograr su terminación.- IX. MODIFICACIÓN AL CONTRATO: El Contrato 

podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y 

cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no 

puede subcontratar más del 40% del contrato sin previa autorización por escrito por parte del FHIS; b) 

Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrá subcontratar con otras 

empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohíbe el empleo de 

menores de edad; d) Se prohíbe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de 

construcción; asimismo, la apropiación de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del 

contrato; XI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podrán reportar vicios 

ocultos o desperfectos de elaboración de la obra por un período de 12 meses a partir de la fecha de 

recepción provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. 

COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecución de la obra y a 

realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la 

obra en la fecha o período acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificará el avance físico de la obra de 

conformidad con la documentación aprobada por el FHIS; revisará y aprobará las solicitudes de 

estimaciones de pago, según el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrá acceso a la obra 

en cualquier tiempo, para verificar la ejecución del Proyecto en consonancia con los planos o 

especificaciones así como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito 

autorizará el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del 

cumplimiento de planos y cronogramas de ejecución de las mismas, y aprobará o improbará los 

informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCIÓN DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) días 

calendario de anticipación dará aviso al SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, 

igualmente se procederá cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL 

rará el Acta de Recepción Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos 

dos en el Acta de Recepción Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre 

p 
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la recepción provisional y recepción definitiva serán por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. 

CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR será responsable por cualquier condición de riesgo 

encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de 

las obras. EL FHlS no será responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo 

que hayan sido traídas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra 

persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos 

los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL 

CONTRATISTA, según este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relación a la obra y serán 

propiedad y de interés del responsable del diseño.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL 

CONTRATISTA será responsable de la disposición de la construcción y deberá proteger y preservar 

los Puntos de Referencia establecidos por El FHlS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la 

documentación solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalía dentro de los treinta (30) 

días posteriores a la fecha del Acta de Recepción Provisional, el sistema lo inhabilitará automática y 

temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito. 


