

## SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONSTRUCCION DE COSECHAS DE AGUA				
ADJUDICADO A LA CONSTRUCTORA:	CONTRATO No.	NOMBRE DE LA UBICACIÓN DE LA COSECHA	Valor en Lps.	LINK/HONDU COMPRAS
Constructora del Pacifico, Sociedad Anonima, PACIFICO	Contrato No. 061-2017	La Piedrona , Municipio , Chinacla , Departamento de la Paz . (Este proceso esta pendiente de reversion)	<b>1,,134,220.00</b>	<a href="#">VER</a>
FH & J, Construcciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	Contrato No. 067-2017	El Pinal, Municipio de San Juan de Opoa, Departamento de Copan	<b>1,,546,775.00</b>	<a href="#">VER</a>
L. Z. Construcciones	Contrato No. 069-2017	La Paterna-Azacualpa Grande, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira. (Este proceso esta pendiente de reversion)	<b>1,,140,600.00</b>	<a href="#">VER</a>
Ingenieros Consultores y Constructores de Honduras S de R.L./INCOCOH	Contrato No. 070-2017	Tepanguare 1, Municipio de Lejamani, Departamento de Comayagua	<b>2,,397,545.00</b>	<a href="#">VER</a>
Ingenieros Consultores y Constructores de Honduras S de R.L./INCOCOH	Contrato No. 071-2017	Tepanguare 2, Municipio de Lejamani, Departamento de Comayagua (Este proceso esta pendiente de reversion)	<b>1,,355,195.00</b>	<a href="#">VER</a>
Constructora Hondureña COHDYL, Sociedad de Responsabilidad Limitada de C.V.	Contrato No. 072-2017	Las Mesas, Municipio Yamaranguila, Departamento de Intibuca	<b>1,,150,475.00</b>	<a href="#">VER</a>
FH & J, Construcciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	Contrato No. 073-2017	La Grama, Municipio de Nueva Celilac, Departamento de Santa Barbara.	<b>2,,526,920.00</b>	<a href="#">VER</a>

FH & J, Construcciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	Contrato No. 074-2017	Tencoza Arriba, Municipio La Arada, Departamento de Santa Barbara (Este proceso esta pendiente de reversion)	1,,781,780.00	<a href="#">VER</a>
Ingenieros Consultores y Constructores de Honduras S de R.L./INCOCOH	Contrato No. 075-2017	Linaca, Municipio de Tatumbra, Departamento de Francisco Morazan	1,,801,490.00	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO COSECHAS DE AGUA</b>				
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				
Construcciones, Diseños, Supervisión y Suministros en General S. DE R.L./DONDISSEG	Contrato No. 053-2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN EN ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBICADA EN EL PLATANAL , MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN , RIO ARRIBA MUNICIPIO DE TEXIGUAT, QUEBRADA EL SALTO Y ALDEA LAS UVILLAS EN EL MUNCIPIO DE VADO ANCHO EN EL DEPTO DEL PARAISO.	846,433.04	<a href="#">VER</a>
Ingenieria Avanzada, S. DE R.L.	Contrato No. 054-2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION EN ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE BECERRA , TILAPAMUNICIPIO DE SAN FRNACISCO DE LA PAZY EL PARAISOEN ESL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO	389,866.65	<a href="#">VER</a>
153	Contrato No. 055-2017	Este Proceso se encuentra en etapa de Recepcion de oferta y pendiente de reversion.		<a href="#">VER</a>
Ingenieria Avanzada, S. DE R.L.	Contrato No. 057-2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION EN ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBICADA EN MILPA GRANDE,BUENA VISTA Y PALILLAL MONTE REDONDO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. (Este proceso esta pendiente de reversion)	510,253.55	<a href="#">VER</a>
Ingenieros Consultores y Constructores de Honduras S de R.L./INCOCOH	Contrato No. 058-2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION EN ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBICADA EN CENSO (FLOR AZUL) MUNICIPIO DE MOROCELI FRIJOLARES EN EL MUNCIPIO DE GUINOPE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO;SAN ANTONIO Y EL LIMON EN MUNICIPIO DE CANDELARIA QUEZUNGUAL EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, LINACA MUNICIPIO DE TATUMBLA DERPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	2,,498,218.60	<a href="#">VER</a>
<b>SISTEMAS DE RIEGO</b>				

Diseño y Construcción, S. A. de C. V. / DICONSA	Contrato No. 001-2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADOS A LOS PROYECTOS EN LOS EMBALSES DE : BOQUIN Y JUTIAPA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO:LINEA DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO AL PROYECTO EN EL EMBALSE DE :GANSO MUNICIPIO DE AJUTERIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CONAYAGUA	<b>8,,065,065.68</b>	<a href="#">VER</a>
---	-----------------------	---	----------------------	---------------------

# SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONSTRUCCION DE COSECHAS DE AGUA			
ADJUDICADO A LA CONSTRUCTORA:	CONTRATO No.	NOMBRE DE LA UBICACIÓN DE LA COSECHA	Valor en Lps.
PACIFICO	Contrato No. 061-2017	La Piedrona , Municipio , Chinacla , Departamento de la Paz . (Este proceso esta pendiente de reversion)	1,134,220.00
FH & J CONSTRUCCIONES	Contrato No. 067-2017	El Pinal, Municipio de San Juan de Opoa, Departamento de Copan	1,546,775.00
L. Z. CONSTRUCCIONES	Contrato No. 069-2017	La Paterna-Azacualpa Grande, Municipio de Erandique, Departamento de Lempira. (Este proceso esta pendiente de reversion)	1,140,600.00
INCOCOH	Contrato No. 070-2017	Tepanguare 1, Municipio de Lejamani, Departamento de Comayagua	2,397,545.00
INCOCOH	Contrato No. 071-2017	Tepanguare 2, Municipio de Lejamani, Departamento de Comayagua (Este proceso esta pendiente de reversion)	1,355,195.00
COHDYL	Contrato No. 072-2017	Las Mesas, Municipio Yamaranguila, Departamento de Intibuca	1,150,475.00
FH & J CONSTRUCCIONES	Contrato No. 073-2017	La Grama, Municipio de Nueva Celilac, Departamento de Santa Barbara.	2,526,920.00
CJ INGENIEROS	Contrato No. 074-2017	Tencoa Arriba, Municipio La Arada, Departamento de Santa Barbara (Este proceso esta pendiente de reversion)	1,781,780.00
INCOCOH	Contrato No. 075-2017	Linaca, Municipio de Tatumbula, Departamento de Francisco Morazan	1,801,490.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS			
DONDISSEG	Contrato No. 053-2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION EN ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBICADA EN EL PLATANAL , MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN , RIO ARRIBA MUNICIPIO DE TEXIGUAT, QUEBRADA EL SALTO Y ALDEA LAS UVILLAS EN EL MUNICIPIO DE VADO ANCHO EN EL DEPTO DEL PARAISO.	846,433.04
INGENIERIA AVANZADA	Contrato No. 054-2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION EN ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBICADA EN SAN FRANCISCO DE BECERRA , TILAPAMUNICIPIO DE SAN FRNACISCO DE LA PAZY EL PARAISOEN ESL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO	389,866.65
153	Contrato No. 055-2017	Este Proceso se encuentra en etapa de Recepcion de oferta y pendiente de reversion.	
INGENIERIA AVANZADA	Contrato No. 057-2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION EN ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBICADA EN MILPA GRANDE,BUENA VISTA Y PALILLAL MONTE REDONDO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. (Este proceso esta pendiente de reversion)	510,253.55
INCOCOH	Contrato No. 058-2017	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION EN ESTANQUES DE COSECHAS DE AGUA, UBICADA EN CENSO (FLOR AZUL) MUNICIPIO DE MOROCELI FRIJOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUINOPE EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO:SAN ANTONIO Y EL LIMON EN MUNICIPIO DE CANDELARIA QUEZUNGUAL EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, LINACA MUNICIPIO DE TATUMBLA DERPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	2,498,218.60
SISTEMAS DE RIEGO			
DICONSA	Contrato No. 001-2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADOS A LOS PROYECTOS EN LOS EMBALSES DE : BOQUIN Y JUTIAPA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO:LINEA DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO AL PROYECTO EN EL EMBALSE DE GANSO MUNICIPIO DE AJUTERIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CONAYAGUA	8,065,065.68

*Evelyn Galdamez*

Elaboro: EVELYN GALDAMEZ

*Allison Montoya*

Coordinador Administrativo

Lic. Allison Montoya

