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SECCION 1: ACUERDO CONTRACTUAL

CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y ENERGIA ELE(;TRICA
ASOCIADA ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA Y ENERGIA BASICA, S.A. DE C.V.

Nosotros, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, una Institucién
descentralizada del Estado de Honduras, creada mediante Decreto Ley No. 48 del 20 de Febrero
de 1957 y representada en este acto por el Sefior EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO, mayor
de edad, soltero, Licenciado en Administracion de Empresas, de nacionalidad hondurefia y de
este domicilio, con Tarjeta de Identidad No.1804-1958-01845, quien acredita su representacion
con la Certificacion del Acuerdo No. 02-JD-EX-2012 emitido el Punto 03 del Acta No. JD-EX-
02-2012 de la sesién extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de
Energia Eléctrica el 27 de febrero de 2012; con facultades suficientes para firmar este Contrato,
segin Resolucién nimero 09-JD-EX - 01-2014, emitida en el punto Punto 03, inciso 3.1, literal
"i", del Acta Namero JD-EX-01-2014, de la Sesiéon Extraordinaria celebrada por la Junta
Directiva de la ENEE 1/9/2014, quién de aqui en adelante se denominara el COMPRADOR, y
la Energia Basica, S.A. de C.V., ENERBASA, una empresa constituida conforme a las leyes de
la Republica de Honduras, inscrita bajo matricula 2513080 e inscrita con el nimero 4871 del
Registro Mercantil de Comerciantes Centro Asociado I.P. del Departamento de Francisco
Morazan de Honduras., quien en adelante se denomina el VENDEDOR, representada en este
acto por Leonel Edgardo Preza Quezada, mayor de edad, Casado, Ingeniero Industrial,
Hondurefia, con documento de identificacion 0890-2010-00346, con domicilio en Tegucigalpa,
Honduras, actuando en cardcter de Presidente Consejo de Administracion, con poderes
suficientes para la firma del presente contrato, de conformidad al poder general de
administracién otorgado a su nombre, contenido en el instrumento 1243, inscrito bajo matricula
2513080 e inscrita con el Numero 4871 del Registro Mercantil de Comerciantes Centro
Asociado L.P. del Departamento de Francisco Morazan de Honduras., habiendo mutuamente
examinado y encontrado satisfactorias las respectivas manifestaciones con que actuamos, y de
conformidad con las leyes de Honduras, hemos decidido celebrar, y por este acto celebramos el

presente Contrato de Suministro de Potencia y Energia Eléctrica Asociada, de conformidad con
las Clausulas establecidas aqui.

A. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el COMPRADOR vy el VENDEDOR, y
constituyen un solo cuerpo que debe interpretarse de manera integral: el Acuerdo Contractual, las
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B. TERMINO DEL CONTRATO

El término de este Contrato para los fines establecidos en la Clausula 2.1 Descripcion General
del Objeto del Contrato, de las Condiciones Generales es de veinte (20) afios contados a partir de
la Fecha de Inicio de Operacion Comercial final.

C. DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA

Localizacion
Municipio: Choluteca
Departamento: Choluteca
Coordenadas: 1481732, 464202
Tecnologia: Policristalino
Capacidad Instalada (MW): 24.00
Produccidn Anual de Energla (MWh): 24,190.00
Capacidad Maxima a Entregar (MW): 20
Punto de Entrega: Subestacion Pavana, barra 230 kV
Punto de Medicion: Subestacion Pavana, barra 230 kV
Factor de Planta Garantizado (%): 13.800000000000001

D. FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL

El VENDEDOR establece que tiene programado poner en operacién comercial la Planta a més
tardar el: 7/31/2015

E. INSTALACIONES DE INTERCONEXION, PUNTO DE ENTREGA Y MEDICION

Para los fines establecidos en la Cldusula 7.1 Instalaciones de Interconexidn de las Condiciones
Generales, el Punto de Interconexion estard ubicado en Subestacién Pavana, barra 230 kV

F.  AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Para los fines establecidos en la Clausula 2.8 Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado
Nacional, las Partes acuerdan no llevar a cabo obras adicionales en el SIN, Sin embargo, las
Partes acuerdan que Costo de capital del VENDEDOR es igual a 0.12.

G. PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA

i.  Para los fines de pago de la energia y potencia acogida al beneficio especial y temporal
establecidos en la Clausula 9.2 entregada por el VENDEDOR al COMPRADOR, e
Precio Base de Energia tiene valor de ciento cincuenta y cuatro punto cuarenta y cincgf;
Délares de los Estados Unidos de América por Megavatio-hora (154.45 USD/MWh) y e}
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ii.

América con sesenta y ocho centavos por kilovatio mes (8.68 USD/kW-mes), valores
basados en la publicacion del Costo Marginal de Corto Plazo realizado en el Diario

Oficial La Gaceta el 5 de marzo de 2013 y sus incentivos aprobados en el Decreto 138-
2013.

Para los fines establecidos en la cladusula 9.2 en relacién al pago de la energia y potencia
de aquella capacidad que no esté cubierta por los beneficios especiales y temporales de la
Ley de Inventivos a la Generacién con Recursos Renovables, se establece que el Precio
Base de Energia tiene un valor de ciento catorce ddlares de los Estados Unidos de
América con catorce centavos por Megavatio-hora (114.14 USD/MWh) y el Precio Base
de Potencia tiene un valor de ocho ddlares de los Estados Unidos de América con
noventa y dos centavos por kilovatio mes (8.92 USD/kW-mes), valores que fueron
publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de enero de 2014.

H. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Para los fines establecidos en la CLAUSULA 17 AVISOS de las condiciones Generales, la
direccion de las Partes serd la siguiente:

Para el VENDEDOR:

Energia Bésica, S.A. de C.V.

Edificio Corporativo Los Proceres #3917, Final Avenida Los Proceres, Apartado Postal #152
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, Honduras

Atencion: Presidente Consejo de Administraciéon

Teléfono:  (504) 2236-7322

Fax: (504) 2236-6740
Email: leonel.preza@deresahn.com
Para el COMPRADOR:

Empresa Nacional de Energia Eléctrica
Residencial El Trapiche

4 piso Edificio Corporativo
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.

Atencion: Gerente General

Teléfono: (504) 2235-2000

Fax:
Email:

(504) 2235-2294
eneeger(@enee.hn
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1. COMPROMISO DE VENTA AL COMPRADOR

El VENDEDOR se compromete a vender al COMPRADOR no menos de 24190
Megavatios-hora anuales y una Potencia de 2.7720001 Megavatios.

J.  MoNTO DE LA GARANTIA

Para los fines de la Clausula 12.7 Garantia de Cumplimiento, El VENDEDOR constituird una
Garantia a nombre del COMPRADOR por un monto de 648,723.00 USD.

Ambas Partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las clausulas
de este Contrato y para constancia firmamos en tres (3) originales de igual validez, en la ciudad
de Tegucigalpa, MDC, Departamento Francisco Morazan, el dia 16 del mes de enero de 2014.

POR EL COMPRADOR POR EL VENDEDOR

AL

Leonel Edgardo Preza Quezada
Presidente Consejo de Administracion

==

EMIL HAWIT MEDRAND
Gerente General

Testigo Testigo

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE — ENERBASA




=Y EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

K. SIGLASY ABREVIATURAS

kW - Kilovatio
kWh - Kilovatio-hora
MW - Megavatio (equivalente a 1000 kilovatios)
MWh - Megavatio-hora
RTU - Unidad Terminal Remota
. SERNA - Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
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SECCION 2: CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1
DEFINICIONES

1.1 Definiciones

Dondequiera que los siguientes vocablos, frases, oraciones, aparezcan en este Contrato o en los
Anexos a éste, ya sea en singular o en plural, en género masculino o femenino, tendrin el
significado abajo expresado, a menos que dentro del contexto donde se utilicen expresen otro
significado.

1. Acuerdo de Apoyo- Documento celebrado entre el VENDEDOR y la Procuraduria
General de la Republica, con aval solidario de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas, para el cumplimiento de este contrato cubriendo hasta las cantidades de
potencia y energia eléctrica objeto del mismo, en el formato incluido en los Anexos.

2. Ao Calendario- Significa el periodo de doce meses consecutivos que comienza cada
primero de enero y termina el dia 31 del siguiente mes de diciembre, inclusive.

3. Aiio de Operacion Comercial- Significa cada periodo de doce (12) meses consecutivos
a partir de la Fecha de Inicio de Operacion Comercial.

4. Aviso de Incumplimiento- Un aviso escrito de incumplimiento del Contrato entregado,
ya sea por el COMPRADOR o por el VENDEDOR.

5. Aviso de Terminacién- Un aviso escrito de terminacion del Contrato entegado, ya sea
por el COMPRADOR o por el VENDEDOR.

6. Capacidad- Significa la maxima potencia eléctrica que un equipo, planta o sistema es
capaz de generar bajo determinadas condiciones.

7. Capacidad Comprometida- Significa la capacidad media que el VENDEDOR reservara
en cada mes para cubrir las necesidades y compromisos del COMPRADOR
contemplados en este Contrato y que serd suministrado en el Punto de Entrega. Para los
fines del Contrato, la Capacidad Comprometida se establece en literal C DESCRIPCION
GENERAL DE LA PLANTA del Acuerdo Contractual.

8. Capacidad Declarada- Capacidad disponible para ser generada por la Planta, segiin la 7z :&

disponibilidad del recurso renovable utilizado y las Practicas Prudentes de Serv1c1o
Eléctrico, tal como sea comunicada anticipadamente hora a hora por el VENDEDOR al
Centro Nacional de Despacho (CND), de acuerdo al Programa de Generacion.

9. Capacidad Inmicial- Significa la Capacidad de la Planta al inicio de la O
Comercial.
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10. Capacidad Instalada- Es la capacidad, calculada en el punto de mayor tension en la

Planta, que resulta de la suma de las capacidades nominales del equipo de generacion,
corregido por la eficiencia y pérdidas de los equipos auxiliares y las lineas de
conduccion.

11.  Capacidad Maxima a Entregar- Es la Capacidad maxima que se puede registrar en el
Punto de Entrega mediante la Capacidad Instalada una vez que se consideren las pérdidas
y las eficiencias de los equipos asociados.

12. Capacidad Nominal.- Es la potencia nominal que cada Unidad tiene descrita en los datos
de placa del fabricante.

. 13.  Capacidad de Potencia- Para un mes determinado, significa la Energia Eléctrica
Facturada en dicho mes, dividida entre el nimero de horas del mes para el cual se calcula
tal capacidad.

14.  Caso Fortuito- Se considera Caso Fortuito al acontecimiento proveniente de la

naturaleza, imprevisible, o que previsto no ha podido evitarse y que imposibilita el
cumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas de este Contrato.

Se consideran como Caso Fortuito, entre otros, los siguientes eventos: epidemias,
terremotos, deslizamiento de tierra o desplazamientos de otros materiales, inundaciones,
huracanes, fenémenos climdticos extraordinarios, incendios, asi como cualquier otro
evento imprevisible o inevitable, siempre y cuando ocasione de una manera directa y

sustancial que una o ambas Partes no puedan cumplir oportunamente con las obligaciones
contenidas en este Contrato.

15.  Cesion del Contrato- Transferencia de derechos y obligaciones asumidas en este

Contrato por cualquiera de las Partes a una tercera persona, quién asume la calidad de la

persona que cede, subrogandola en todo o en parte de sus derechos y obligaciones, toda

‘ vez que las Partes de manera previa expresen su consentimiento por escrito al efecto,
salvo las excepciones contempladas en el presente Contrato.

16. Cesion de Bienes- Acto mediante el cual una de las Partes cede la universalidad de sus
bienes o un porcentaje de los mismos a un tercero para que se garanticen y en su caso se
paguen y cancelen las deudas del cedente.

17. Cedente- Significa la Parte que transfiere a un tercero, derechos o la universalidad )gmm i i =N
porcentaje de sus bienes, acciones o valores. f;/f;‘ B
18. Centro Nacional de Despacho de Carga (CND)- Es la umdad responsable déi{la

Interconectado Nacional (SIN).

19. Cesionario- La persona a cuyo favor se hace la cesion de bienes, el tr
crédito o la transmisién de cualesquiera otros derechos.
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20. Comisiéon Nacional de Energia (CNE)- Es el organismo asesor técnico para la

aplicacion de la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico.

21. Comité Operativo- Es el comité establecido entre el VENDEDOR y el COMPRADOR
con el propésito de coordinar y acordar aspectos técnicos, soluciéon de disputas, reclamos
y otras materias de la relacion contractual, en todos los casos compatibles con las

disposiciones del presente Contrato, las disposiciones, normas e instrucciones que dicte el
CND y las Leyes Aplicables.

22. Contrato- Es el acuerdo de suministro de Potencia y su Energia Eléctrica asociada
contenido en este instrumento, sus enmiendas, modificaciones y ampliaciones,
. juntamente con todos sus Anexos.

23.  Contrato de Operacién- Es el contrato celebrado entre el VENDEDOR y la SERNA
para operar como empresa en el Subsector Eléctrico.

24, Costo Marginal de Corto Plazo de la Energia-Significa el valor base con que el
COMPRADOR paga al VENDEDOR por la energia que se le suministra en el Punto de
Entrega, y que es sujeto de los ajustes previstos en este Contrato.

25. Costo Marginal de Corto Plazo de la Potencia-Significa el valor con el cual el
COMPRADOR paga al VENDEDOR la Capacidad de Potencia puesta a disposicién por
el VENDEDOR.

26.  Despacho- Es la potestad del CND de dictar instrucciones de acuerdo con: a) los Limites

Técnicos fijados en este Contrato conforme a lo establecido por el fabricante del equipo,
y b) las Leyes Aplicables, para programar y controlar la generacién de la Planta e iniciar,
aumentar, disminuir o interrumpir la produccion de energia destinada al SIN.

27. Dia- Significa un dia calendario, comenzando a la hora 00:00 (hora oficial de la

N Republica de Honduras) de dicho dia calendario y terminando a las 23:59:59 horas (hora
. oficial de la Republica de Honduras) de ese mismo dia calendario.

28. Dia Hébil Administrativo- Aplicable para las Partes, es cualquier dia de lunes a jueves

con horario de 8:00 am a 4:00 pm y viernes de 8:00 am a 3:00 pm, o el horario que esté
vigente en ese momento, exceptuando los dias feriados y el 3 de febrero para

Tegucigalpa.

29.  Délares o USD- Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

30.  Emergencia-Una condicién o situacién que, basado en Précticas Prudentes de la
Industria Eléctrica, a juicio del CND y/o del VENDEDOR, amenaza la vida humana Q‘,«“’“,\\_[)E VR

afecta en forma sustancial y adversa la capacidad del Sistema Interconectado Nacmna ’('; % »G\’&\\
de la Planta del VENDEDOR para mantener un servicio de suministro de eners fa
eléctrica continuo, adecuado y en las condiciones de seguridad pre-establecidas. ‘{ﬁf

31.
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por el Equipo de Medicién en el Punto de Entrega.

32.  Energia Eléctrica Facturada- Energia eléctrica medida en kilovatios-hora (kWh)
entregada y facturada por el VENDEDOR al COMPRADOR en el Punto de Entrega.

33. Energia Entregada Anual: Es el total de la Energia Eléctrica entregada por el
VENDEDOR al SIN durante un Afio Calendario cualquiera.

34, Energia de Prueba- Es toda la energia producida por la Planta durante el periodo de
prueba de los equipos y sistemas, que ha sido entregada al COMPRADOR previo a la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial.

35.  Energia Eléctrica- Es el producto generado por la Planta del VENDEDOR y que es

‘ entregado al SIN conforme a los términos de este Contrato. Esta expresado en kilovatios-
hora (kWh).

36. Factor de Planta Anual- Es el valor que se calcula de conformidad con lo establecido en

la Clausula 12.5 Ajuste por no alcanzar el Factor de Planta Anual Garantizado.

37.  Factor de Planta Garantizado- Es Factor de Planta Anual que el VENDEDOR
garantiza para cada afio de Operacion Comercial de la Planta, y el cual se establece en el
literal C DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA

38.  Fecha de Inicio de Operacién Comercial- Significa la fecha a partir de la cual la Planta
se considera en operacion confiable y continua y ha cumplido con lo establecido en la
clausula 4.2 Puesta en Operacion Comercial

39. Fecha de Pago— Es la fecha en que el COMPRADOR hacer efectivo el pago al
VENDEDOR por la venta de Potencia y Energia Eléctrica Facturada y que corresponde
al Dia cuarenta y cinco contado a partir de la fecha de entrega de la factura sin errores.

40.  Fecha de Vigencia— Serd la fecha que resulte de lo establecido en la Cldusula 4.1
. Entrada en Vigencia.
41.  Fecha Programada de Inicio de Operacién Comercial- Es la fecha consignada en el

literal D FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL del Acurdo
Contractual de este Contrato.

42. Financista- Significa cualquier persona, nacional o extranjera, que provee
financiamiento o refinanciamiento en cualquier modalidad para el desarrollo, fcrg{"’m ey ~\
construccion u operacion de las facilidades de generacién y obras asociadas def* 7
VENDEDOR vy a cuyo favor se podra hacer una Cesion del Contrato y Cesion de Blene&
para efectos de garantizar dicho financiamiento o refinanciamiento, como sea aplicable. Ve 6

43. Fuerza Mayor- Se considera Fuerza Mayor, la proveniente de la accion del
acontecimiento imprevisible, o que previsto no ha podido evitarse, v que i
cumplimiento, parcial o total de las obligaciones derivadas de este Contragg’ <
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44,

45.

46.

47.

: 48,
®

49.

50.

Se consideran Casos de Fuerza Mayor, entre otros, los siguientes eventos: guerras,
revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, embargos, huelgas, sabotajes,
accidentes, incendios asi como cualesquiera otras causas, que sean del tipo antes
sefialado, siempre y cuando ocasione de una manera directa que cualquiera de las Partes
no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en el Contrato.

Grandes Consumidores- Son los consumidores servidos a una tensiéon de al menos

13.8 kV y cuya demanda méaxima sea de por lo menos 750 kW, y cuya calificacién puede
periddicamente modificar la CNE.

Indice de Precios al Consumidor (CPI)-Es el indice de precios al consumidor urbano
conocido como CPI por sus siglas en inglés, publicado por el Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos de América, y que significa la medida del cambio promedio en el
tiempo en precios de bienes y servicios comprados en todos los hogares urbanos de los
Estados Unidos de América, sin ajustes (Consumer Price Index for all Urban Consumers
CPI-U, U.S., City Average Unadjusted all items).

Instalaciones de Interconexion-Significa las nuevas instalaciones de la linea de
transporte que conecta la Planta al Punto de Interconexién, incluyendo porticos,
interruptores y seccionadores, equipo de proteccién y control, equipos de medicion,
transformadores de corriente y de potencial, lineas de transmision, sistemas de
comunicacién, procesador de comunicaciones para transmisiéon de datos al CND,
compatible con los equipos del SCADA del CND, y transductores de medicion de
tension, frecuencia, potencia activa y potencia reactiva hasta el Punto de Interconexion.

Ley Marco del Subsector Eléctrico y su Reglamento— Es el Decreto No. 158-94,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 26 de Noviembre de 1994 y su Reglamento,
Acuerdo No. 934-97 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 12 de Abril de 1999.

Ley de Promocion a la Generacion de Energia Eléctrica con Recursos Renovables-
Es el Decreto No. 70-2007, publicado el 2 de Octubre de 2007 en el nimero 31,422 del
Diario Oficial La Gaceta, la interpretacion contenida en el Decreto No.194-2009,
publicado en el Diario Oficial LLa Gaceta en fecha 14 de Octubre del 2009 y el Decreto
138-2013 publicado en fecha primero de agosto 2013.

Leyes Aplicables- Significa todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, normas,
reglas, ordenanzas, decisiones, resoluciones, sentencias, Ordenes judiciales,
interpretaciones y autorizaciones emitidas de acuerdo y con fundamento en la ley, por /
cualquler autoridad gubernamental con jurisdiccién y competencia sobre la materia en’>

koL
n
N

son parte de la Planta.

2 .
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51.  Mes- Significa un mes calendario, comenzando a la hora 00:00 (hora oficial de la

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

Republica de Honduras) del Dia 1° de cada mes y terminando a las 23:59:59 horas (hora
oficial de la Republica de Honduras) del tltimo Dia del mismo mes.

Operacién Comercial- Es el periodo que inicia en la Fecha de Inicio de Operacion
Comercial final y transcurre durante todo el periodo de duracion del Contrato, como se
establece el literal B TERMINO DEL CONTRATO del Acuerdo Contractual.

Paro Forzado- Significa la interrupcion de la capacidad de generacion de la totalidad de
la Planta que no se deba a un Paro Programado ni a un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Paro Programado- Significa una interrupcién programada de la produccion de energia
eléctrica de parte o la totalidad de la Planta, que es necesaria a los efectos de realizar una
inspeccion u operaciones de mantenimiento.

Parte(s)- Significa el COMPRADOR o el VENDEDOR, o ambos.

Perito Técnico- Significa la persona o personas calificadas nombradas por las Partes o
por un tercero a peticion de las mismas, para resolver una discrepancia de caracter
técnico surgida entre ellas.

Planta- Es el conjunto de maquinaria, obras civiles, equipos eléctricos, mecénicos,
subestaciones de transformacion, lineas de transmisién, y sus componentes y los
elementos necesarios para su operacion confiable-y continua, instalados hasta el Punto de
Entrega, que seran operados y mantenidos por el VENDEDOR y que serdn de su
propiedad, los cuales son requeridos para producir y suministrar energia y potencia al
COMPRADOR en el Punto de Entrega cuya descripcion se detalla en el Anexo II.

Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica- Son los métodos que se utilizan, o cuya
utilizacion es razonable esperar con relacion a la operacion y mantenimiento optimo de
plantas generadoras de energia eléctrica de similar tamafio y caracteristicas y que estan de
acuerdo con las recomendaciones y requisitos de los fabricantes de equipos, con las
normas de la industria eléctrica, con consideraciones de confiabilidad, seguridad,

eficiencia y ambiente, asi como con cualquier regulacion gubernamental vigente durante
el Término del Contrato.

acuerdo al formato establecido por el CND, que contiene para cada Mes del Ano
Calendarlo que abarca tal programa, la cantidad total de Potencia y Energia Electnca

cantidades destinadas al COMPRADOR vy/o a terceros que sean autonzados
COMPRADOR.

Programa Anual de Mantenimiento- Es el programa que el VEND somete
consideracion del COMPRADOR en el que describe para cada Mes 095& fio Ca

G SR
uj ?}Xﬁ Y\:\/.
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

para el cual se elabora, el total de Unidades que se encuentra indisponible, asi como la
Capacidad disponible resultante. Tal programa debe indicar las fechas preferidas del
VENDEDOR vy la duracién estimada de cada mantenimiento programado.

Prueba de Capacidad- Significa la prueba realizada a la Planta y sus equipos auxiliares
para determinar la Capacidad de la Planta, de acuerdo a la CLAUSULA 10 PRUEBAS.

Punto de Entrega- Es el punto en el cual el VENDEDOR entrega al COMPRADOR Ila
Energia Eléctrica destinada a éste y a terceros, si los hubiera. Este punto definira el limite
de responsabilidad de ambas Partes para el mantenimiento y operacion de las
instalaciones. El Punto de Entrega es el indicado en el diagrama unifilar de la Planta que
se muestra en el Anexo II, que Forma parte integral de este Contrato.

Punto de Interconexién- Significa la ubicacidon fisica donde se conectan las
Instalaciones de Interconexion con el SIN, el cual se muestra en el Anexo 1.

Punto de Medicién- Es el punto donde se instalan los transformadores de corriente y
tension que generan las sefiales para los equipos de medicidon de Energia Eléctrica objeto
de este Contrato, definido de conformidad al Anexo II.

Servicios Auxiliares- Servicio de suministro de potencia reactiva, como se define en el
Anexo III.

Sistema Interconectado Nacional (SIN)- Es el integrado por las centrales generadoras,
sistemas de distribucion, y el subconjunto de elementos del sistema de transmisién y de
subtransmision que los unen fisicamente sin interrupcion y que se encuentran localizados
dentro del territorio de la Repuiblica de Honduras.

Tasa de Cambio— Significa el precio promedio de venta de Délares de los Estados
Unidos de América a los particulares en las subastas ptblicas de divisas que lleva a cabo
el Banco Central de Honduras, y en caso que se dejara de utilizar tal sistema, sera la Tasa
de Cambio determinada de acuerdo con las normas cambiarias en vigor.

Tasa Promedio- Significa la tasa promedio ponderado para operaciones activas en
moneda nacional del sistema bancario nacional y se tomar4 de la publicacion "Resumen
de Tasas de Interés Sobre Operaciones Nuevas del Sistema Bancario" del Banco Central
de Honduras, o la publicacién analoga que publique dicha institucién, correspondiente al

promedio ponderado del Mes inmediatamente anterior a la fecha en que se necesite
aplicar.

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE — ENERBASA




N7 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294
CLAUSULA 2
OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Descripcion General del Objeto del Contrato

El presente Contrato tiene por objeto el suministro de energia y potencia por el VENDEDOR al
COMPRADOR durante el Término del Contrato. Segun se estipula en este Contrato, el
COMPRADOR comprara toda la energia y potencia eléctrica generada por la Planta que sea
entregada, medida y facturada por el VENDEDOR.

El cumplimiento, entre otros, respecto a la Fecha de Inicio de Operacién Cormercial, el precio, la
Capacidad de Potencia y el Punto de Entrega, estarAn regulados por las disposiciones
establecidas en este Contrato.

2.2 Obligaciéon de Construir, Operar y Mantener

Para efecto de cumplir con el objeto del Contrato, el VENDEDOR se obliga, a su propio riesgo y
costo, a construir, operar y mantener una Planta generadora de su propiedad. La Planta cumplird
las especificaciones técnicas de desempefio detalladas en los Anexos III y IV de este Contrato.
La Operacion Comercial daré inicio en la fecha que se cumplan las condiciones previstas en este
Contrato para tal fin. El VENDEDOR se obliga ademas, a realizar la conexién de la Planta al
Punto de Interconexion, tal como se detalla en este Contrato, y suministrar energia y potencia
eléctrica en el Punto de Entrega al COMPRADOR, quien debera pagar conforme a las
estipulaciones establecidas en este Contrato. El VENDEDOR tendrd pleno control y
responsabilidad por la operacion y el mantenimiento de la Planta de acuerdo a los estandares de
funcionamiento, conforme a las Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica y los términos y
condiciones de este Contrato, utilizando un Programa de Mantenimiento de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante. En lo que no esté regulado por este Contrato se aplicaran las
practicas del VENDEDOR. Asimismo, el VENDEDOR se obliga a su propio riesgo y costo, a
disefiar, suministrar, construir y conectar las obras necesarias para hacer disponible y/o entregar
la energia y potencia a suministrar en el Punto de Entrega.

2.3 Obligacion de Compra y Venta

La produccion de la Planta debe ser utilizada de manera prioritaria para satisfacer, en el Punto de
Entrega, la Capacidad Comprometida, la cual se especifica en el literal I COMPROMISO DE VENTA
AL COMPRADOR del Acuerdo Contractual. E1l COMPRADOR se obliga a comprar y pagar al
VENDEDOR toda la energia y potencia facturada de acuerdo con los precios, términos y
condiciones establecidos en este Contrato. Las Partes reconocen que la obligacion del
VENDEDOR bajo este Contrato serd entregar energia y potencia al SIN en el Punto de Entrega.

2.4 Compromiso de Despacho de Energia

El COMPRADOR por medio del CND, obligatoriamente despachard toda la e
VENDEDOR produzca y entregue en el Punto de Entrega, durante toda la
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Contrato. EI Despacho obligatorio tendra las excepciones siguientes: a) Cuando los embalses de
las centrales hidroeléctricas de propiedad estatal estén derramando y la toma de la produccién del
VENDEDOR necesite una reduccion de la produccion de esas centrales con un consecuente
aumento de los volimenes derramados; b) Cuando las fallas en la Planta del VENDEDOR estén
causando perturbaciones en el SIN; y ¢) Cuando la Planta esté desconectada del SIN en
situaciones de Emergencia o durante el restablecimiento del servicio después de una falla,
mientras el CND no le haya dado instrucciones de conectarse nuevamente a la red y esta
condicidn sea técnicamente justificada.

2.5 Venta de Energia a Terceros

En caso que durante cuatro meses seguidos el COMPRADOR no cancele totalmente los cargos
. facturados por el VENDEDOR, el COMPRADOR le otorga la autorizacion para que el
VENDEDOR tenga desde ese momento en adelante el derecho de comprometer o suministrar a
terceros cualquier cantidad de energia producida por la Planta. Tal derecho lo ejercera el
VENDEDOR con s6lo notificar por escrito al COMPRADOR su intencién de hacer uso del
mismo. El ejercicio de este derecho no eximira al COMPRADOR de su obligacion de compra de
la energia y potencia que el VENDEDOR le facture. Al hacer uso de su derecho de venta a
terceros seglin esta clausula, el VENDEDOR pagara por peaje hasta USD 0.01/kWh que venda a
terceros y suministrard al COMPRADOR el uno por ciento (1%) de energia por pérdidas
correspondiente a la energia transferida a terceros de conformidad con lo establecido en el
Decreto 70-2007. El procedimiento para facturar a terceros serd establecido por el Comité
Operativo previo al Inicio de la Operacion Comercial de la Planta, considerando las
disposiciones legales, regulatorias y de procedimientos de facturacion, de tal forma que se
alcance la agilizacién en la emision de las facturas que emita el COMPRADOR vy el
VENDEDOR para sus respectivos clientes, y que se reduzcan los plazos para que cada Parte

reciba sus respectivos pagos por el suministro de potencia y energia eléctrica que haya efectuado
en cada periodo de facturacion.

‘ Los clientes del VENDEDOR deberan cumplir con las regulaciones que la Comisién Nacional
de Energia haya emitido en cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

2.6 Compromiso de Energia

Con sujecion al Despacho del CND, pero en todo caso observando los requisitos de nivel de
tensién y frecuencia y los otros requisitos y Limites Técnicos detallados en el Anexo IIT, numeral
2, el VENDEDOR deberd suministrar al COMPRADOR la energia activa y reactiva asociada a
la Capacidad Comprometida de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este 740

Contrato. ,f}f
(E
2.7 Compromiso de Transmisién "\;‘ czrg, .ALcm
by ‘c,n & 'f;}
El COMPRADOR debera recibir la Potencia y Energia Eléctrica en el Punto de E ey vt

(o Ghy l/“
asimismo, dar el mantenimiento necesario a sus lineas de transmision, en particular, /aggdhi%as YA

subestaciones asociadas al Punto de Entrega. / /\f‘;
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2.8 Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional

En caso que las Partes acuerden la construccion de Obras de Ampliacién del Sistema
Interconectado Nacional, el VENDEDOR disefiard, construird y transferird al COMPRADOR las
Obras acordadas y descritas de manera general en el literal F AMPLIACION DEL SISTEMA
INTERCONECTADO NACIONAL, las cuales se detallan en el Anexo VI.

El COMPRADOR reconocerd al VENDEDOR el costo total asociado al desarrollo, disefio,
suministro y construccion de las Obras de Ampliacién del Sistema Interconectado Nacional,
incluyendo gastos de desarrollo, los costos financieros, de administracidon, de supervision, de
permisos, de los accesos y de las servidumbres necesarias para su construccion, por medio del
Cargo por Obras Financiadas descrito en la Clausula 9.4 Cargo por Obras Financiadas por el
VENDEDOR al COMPRADOR (COF), y cuyo monto esti establecido en el literal F
AMPLIACION DEL SISTEMA 1, del Acuerdo Contractual.

La responsabilidad de la operacion, mantenimiento y riesgo de pérdida de las Obras de
Ampliacion del Sistema Interconectado seran total y completamente del COMPRADOR una vez

que se hayan realizado exitosamente las pruebas, comlslonam1ento traspaso y puesta en
operacion.

CLAUSULA 3
PERIODO ANTERIOR A LA OPERACION COMERCIAL

3.1 Programa de Construccion

A maés tardar ciento sesenta y ocho Dias Calendario (168) contados a partir de la fecha de entrada
en Vigencia de este Contrato, el VENDEDOR debera entregar al COMPRADOR un programa
de construccion de las instalaciones con un cronograma de ejecucion de las obras, elaborado con
un paquete de software de control de proyectos, que incluya las actividades e hitos con sus
tiempos, fechas, correlaciones entre si y que permita establecer la ruta critica para alcanzar la
Fecha de Inicio de Operacién Comercial de la Planta. El plazo de construccién e instalacion de la
Planta, lineas de transmision, subestacion y demds facilidades no podra exceder del plazo
establecido en el literal D FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL. Sin
perjuicio de lo establecido en la Clausula 4.2 Puesta en Operacién Comercial, los plazos del
programa de construccién quedardn automaticamente prorrogados si durante el periodo de
construccion se produce uno o més eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. La prérroga serd. T

5y,
por la sumatoria de la duracion de cada periodo que el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortu {6"\0 : A’““o}é:\
RN
afecte la construccion de la Planta. 7 “ég\‘
. . . AR W
3.2 Comité Operativo y sus Facultades \Ff’fgiyﬁc A S
N "= 0".15‘"”

Las Partes acuerdan la constitucion de un Comité Operativo dentro de los siguientes veintjoehd Sl

(28) dias contados a partir de la suscripcion de este Contrato, tal comité estard integfa
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(“Representantes del Comité Operativo”). El Comité Operativo serd responsable, entre otros
aspectos, de administrar el presente Contrato, el seguimiento al proceso que permita la
construccion de las Obras de Interconexion y del proceso que permita la puesta en operacion de
la Planta, asi como de asegurar una operacion de la Planta adecuada, confiable y segura durante
toda la vigencia de este Contrato. La composicion, facultades y normas de funcionamiento del
Comité Operativo se establecen en el Anexo VIII de este Contrato y podran ser actualizadas por
acuerdo entre las Partes, en el marco de las Leyes Aplicables.

El Comité Operativo debera establecer dentro de los veintiocho (28) Dias siguientes a su
conformacién, los procedimientos relacionados con la convocatoria y la celebracion de
reuniones, la elaboracion de actas de las reuniones y el establecimiento de subcomisiones; sujeto
a que el quérum para cualquier reunion del Comité Operativo debera ser alcanzado con por lo
menos un (1) representante designado por cada Parte. Asimismo, el Comité Operativo se reunira

cuando sea convocado por alguna de las Partes con al menos tres (3) Dias Habiles
Administrativos de antelacion.

Cada Parte tendra un so6lo voto en el Comité Operativo y cualquier miembro designado por cada
una de las Partes podrd usar el voto de dicha Parte. Las decisiones del Comité Operativo
requeriran la votacion unanime de las Partes.

3.3 Permisos

El VENDEDOR debera obtener todos los permisos provisionales y definitivos que le exijan las
Leyes Aplicables, pagar todos los derechos inherentes y hacer que sus representantes, compaiiias
asociadas, subcontratistas y empleados cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentos y
disposiciones relativas a la conduccion de las actividades aqui especificadas. E| COMPRADOR
colaborard en la gestiébn de estos permisos ante las autoridades competentes, sin que tal
colaboracion conlleve responsabilidad del COMPRADOR en la obtencién de tales permisos. En
caso de que tales permisos tengan un atraso mayor a los sesenta (60) Dias en ser expedidos, a
pesar de que el VENDEDOR haya realizado las gestiones y estudios correspondientes para su
obtencion con suficiente antelacion y diligencia ante el organismo competente para su obtencion,
el COMPRADOR, previa solicitud de ampliacion del VENDEDOR, pero sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 4.2 Plazo para Puesta en Operacion Comercial, podra prorrogar la
Fecha Programada de Inicio de la Operacion Comercial por los Dias de atraso que sobrepasen los
sesenta (60) Dias. El VENDEDOR debera presentar como parte del Programa de Construccion
las actividades que necesiten permiso de cualquier ente gubernamental e informara al

obtencién de los permisos u autorizaciones requeridos.

3.4 Erroresy Discrepancias 1:'
Si en el curso de los trabajos de construccion e instalacion de la Planta, el VENDEDQR : ‘fz

compailias asociadas o sus subcontratistas encontrasen errores u omisiones en especif

)

)

5SS
A IonES

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE — ENERBASA




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIiA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

conocimiento. En tal caso el COMPRADOR har3 las verificaciones o comprobaciones necesarias
y, a la brevedad, procederd en su caso, a la notificacién por escrito de las rectificaciones o
aclaraciones que las circunstancias determinen, tomando en cuenta los efectos de estas
circunstancias en la Fecha Programada de Inicio de la Operacién Comercial. Cualquier decision
tomada o trabajo hecho después de aclarada alguna discrepancia u omisién o algin error en las
especificaciones, en los datos o en las instrucciones del COMPRADOR, sera por cuenta y riesgo
del VENDEDOR.

CLAUSULA 4
VIGENCIA, PLAZO Y TERMINACION DEL CONTRATO

4.1 Entrada en Vigencia

Este Contrato entrard en vigencia en la fecha en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el
decreto legislativo de su aprobacién por el Congreso Nacional.

4.2 Puesta en Operacion Comercial

Una vez finalizada la Prueba de Capacidad Inicial establecida en la cldusula 10.1 y que por lo
tanto el Comité Operativo ha certificado que: i) se ha emitido la Licencia Ambiental y el
Contrato de Operacion; (ii) se han concluido las pruebas que garantizan que los equipos de la
Planta pueden proveer al SIN en forma segura la Potencia y la Energia Eléctrica; y (iii) que el
COMPRADOR ha emitido la Certificacién del Sistema de Medicion Comercial indicando que se
ha dado cumplimiento a lo establecido en el Anexo IX, Requerimientos del Sistema de Medicion
Comercial, el VENDEDOR tendr4 el derecho de hacer una declaracién de inicio de Operacion
Comercial parcial y otra declaracion de inicio de Operacion Comercial final.

No seran obstaculos para declarar que la Planta se encuentra en Operacién Comercial aquellos
detalles que no han podido ser terminados y que puedan ser completados, a criterio del Comité
Operativo, sin afectar de manera sustancial la operacion de la Planta y/o del SIN; esto no exime
al VENDEDOR de la instalacion del Equipo de Medicion, el correcto funcionamiento de los

sistemas de control, supervision, medicion, procesador de comunicaciones para transmision de
datos al CND y sistemas de proteccion.

El CND dentro de los siguientes siete (7) dias en que ocurra la Fecha de Inicio de Operacién
Comercial parcial o final debe emitir el Certificado de Inicio de Operacion Comercial, des 5"”"::"?{‘“
acuerdo al Anexo XI y notificarlo a las Partes : g’»' S

Para la obtencion del Precio Base establecido en el inciso “i” del literal G PRECIO DE COMPRA D !
ENERGIA Y POTENCIA, la Fecha de Inicio de Operacion Comercial de la Planta, parcial o final
debe ocurrir antes del primero de agosto del 2015; de igual forma, la obtencién de tal 1ncent1
queda limitada a aquella Capacidad que no supere los 300 MW en operacién com

proyectos fotovoltaicos acogidos a los beneficios establecidos en el articulo 6 del
2013.

Vo \;‘* s
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Para establecer la capacidad de la Planta amparada en la declaratoria de Operacion Comercial, el
VENDEDOR notificara al Comité Operativo la fecha en la cual se ha registrado dicha
Capacidad. Tal fecha se considerara la Fecha de Inicio de Operacion Comercial, ya sea parcial o
final.

Si al primero de agosto de 2015, el VENDEDOR no ha declarado la Operaciéon Comercial final,
se considerard que la Planta ha entrado en Operacién Comercial con el valor mdximo de
Capacidad registrada en el Punto de Entrega antes de la fecha previamente referida. La
Capacidad y Energia Eléctrica asociada que no exceda de 300 MW en operacion comercial de
proyectos fotovoltaicos acogidos a los beneficios establecidos en la reforma antes mencionada
gozara del Precio Base establecido en el inciso “i” del literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA
. Y POTENCIA del Acuerdo Contractual. Cualquler capacidad y su energia asociada que inicie
operacion comercial después del primero de agosto del 2015 o que supere los 300 MW de
capacidad fotovoltaica en operacién comercial, estardn amparados en el presente Contrato y el
precio de compra se establece en el inciso “ii” del literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA Y
POTENCIA del Acuerdo Contractual.

El VENDEDOR en caso de no alcanzar la Capacidad Médxima a Entregar establecida en el
Acuerdo Contractual, tiene el derecho a través del Comité Operativo, de modificar tal Capacidad

Madxima a Entregar, la Capacidad Comprometida, la Energia Comprometida Anual y el Factor de
Planta Garantizado.

A partir de la Fecha de Inicio de Operacion parcial, el VENDEDOR gozard de todos los
derechos establecidos en el Contrato, sin embargo, las penalidades seran calculadas a partir de la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial final.

4.3 Duracion del Contrato

La duracién del presente Contrato estd establecida en el literal B TERMINO DEL CONTRATO del
Acuerdo del Contrato y serd contada a partir de la Fecha de Inicio de la Operacién Comercial de

. la Planta.

Esta duracién quedara automaticamente prorrogada si durante el periodo de vigencia se produce
un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que provoque una reduccién del cincuenta por ciento
(50%), o mas, de la facturacién con respecto al Mes correspondiente al Afio de Operacion
Comercial anterior y que afecte adversamente el suministro. La prorroga tendrd la misma
duracién que el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que haya afectado la operacién de la T DE*‘*-“:
Planta o las obligaciones de las Partes bajo el presente Contrato. Ademds, se prorrogard estﬁ/

plazo cuando se requiera reponer la energia sujeta a indemnizacién segin la Clausula 9. 5351*
Indisponibilidad del SIN de Recibir Energia de la Planta.

4.4 Prorroga

En el marco de las Leyes Aplicables este Contrato podra ser prorrogado por mutuo ac
las Partes. Si cualquiera de las Partes desea prorrogar el Contrato, deberad co
intencién a la otra Parte con por lo menos un (1) afio de anticipacion a la fecha
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del plazo original, indicando las condiciones bajo las cuales serd aceptada dicha prérroga, para
que la otra Parte analice y comunique sus condiciones. Una vez que ambas Partes han
comunicado sus decisiones, entraran en un proceso de negociacion tendiente a convenir la
prorroga, la cual una vez acordada deberé seguir todos los tramites establecidos en las Leyes
Aplicables para su efectiva vigencia.

4.5 Terminacion Anticipada del Contrato por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR, sin perjuicio de todos los derechos y obligaciones contraidas por las Partes
bajo las disposiciones de este Contrato y sin perjuicio de su derecho de proceder a proteger y a
hacer valer sus derechos conforme las Leyes Aplicables para cobrar cualquier indemnizacién a la
que pueda tener derecho y para hacer cumplir sus obligaciones a la Parte que incurra en
incumplimiento, puede terminar anticipadamente este Contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en la Clausula 4.5.1 Procedimiento de Terminacion Anticipada del Contrato por
Parte del COMPRADOR, en caso de que el VENDEDOR incumpliere materialmente las
obligaciones y plazos siguientes.

a) En cualquier caso:

i. La entrega de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en el término de quince (15) Dias
Habiles Administrativos contados a partir de la firma de este Contrato;

ii. Si antes del 1 de junio del 2015 el VENDEDOR no ha iniciado la instalacién de los
mddulos fotovoltaicos que conforman parte de la Planta.

iii. Siluego del inicio de los trabajos de construccién e instalacion de la Planta, se produce
sin justificacion y sin el consentimiento escrito del COMPRADOR. una interrupcién no
programada o abandono de los trabajos por parte del VENDEDOR o de sus
subcontratistas, por un término mayor de veintitin (21) Dias Habiles Administrativos. No
se aplicara esta causal cuando la interrupciéon o abandono sea ocasionado por causa de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, acreditado por el VENDEDOR de conformidad con las
' cldusulas de este Contrato.

iv. La quiebra declarada del VENDEDOR o su peticién de quiebra, siempre y cuando dicha
peticion o declaracion de quiebra no sea levantada por el tribunal competente en un
periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) Dias Habiles Administrativos;

. . T
v. La Cesion de Bienes del VENDEDOR que formen parte de la Planta, cuando esta ces1611,/-;9133\0"‘M ‘,’g &
afecte sustancialmente su operacién, en favor de sus acreedores o la presentacién por ést§ SR\

de una peticion ante el tribunal competente de suspension de pago o concurso de sug
acreedores; ’

/ o
vi. La liquidacién o disolucion anticipada, a no ser que ésta fuera voluntaria con el proposite—_ <=~
de fusion, modificacién o transformaciéon del VENDEDOR vy hubiera sido previa "
55
vii. Si los bienes del VENDEDOR resultaran embargados por un periodo mj @F de
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y cinco (45) Dias Habiles Administrativos y afectare la operacion de la Planta;

viii. Si el VENDEDOR vende, transfiere, hipoteca o prenda la Planta, o cede total o

b)

)

h)

J)

k)

parcialmente el Contrato sin la autorizacion expresa y escrita del COMPRADOR
siguiendo el procedimiento establecido en la CLAUSULA 20 CESION Y DERECHO A
GRAVAR, a otro que no fuera un Financista al que el VENDEDOR le cede este Contrato
de acuerdo con la CLAUSULA 20;

La no operaciéon o mantenimiento de la Planta por parte del VENDEDOR, de sus sucesores o
Cesionarios, de acuerdo con Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica, de tal forma que la
seguridad de las personas, de la propiedad, de la Planta o el servicio del COMPRADOR a sus
clientes se vea afectado en forma adversa de manera sustancial.

No sujetarse reiteradamente a las instrucciones del CND, siempre y cuando estas se
encuentren enmarcadas dentro de las Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica.

El cambio de operador de la Planta sin el consentimiento expreso y por escrito del
COMPRADOR.

Cualquier modificacion fraudulenta en el sistema de medicion por parte del VENDEDOR.

Que no ha}yé reiniciado la construccion y montaje de la Planta, concluido el plazo fijado
segiin CLAUSULA 13 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, numeral 13.5 , después de
ocurrido un evento o eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La falta de capacidad técnica y/o financiera sobreviniente de parte del VENDEDOR o de sus
sucesores O cesionarios.

La terminacidén por cualquier causa del Contrato de Operacién, concesién o licencia del
VENDEDOR, que resulte y se materialice en la privacion del derecho del VENDEDOR de
llevar a cabo actividades de generacién y entrega de energia, requeridas para dar
cumplimiento a las obligaciones estipuladas a su cargo en el presente Contrato.

Si se comprueba que el VENDEDOR minti6 en relacion con la declaracién jurada, de no
estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado contenida en el Decreto Legislativo No. 74-2001.

Si en cualquier momento la energia producida por el VENDEDOR para la venta al
COMPRADOR no proviene de la fuente solar.

M JE;
Cualquier otro incumplimiento de este Contrato por parte del VENDEDOR para el cual no s?f](: 2 # g
hubiera establecido expresamente otro recurso (tal como la entrega de informacion precisds i
sobre las reducciones de capacidad o falta de entrega de la Capacidad Comprometida o 1 _’i;::
Energia Asociada que no sea remediado dentro de los veintiin (21) Dias Hébiles N
Administrativos siguientes a la fecha en que el VENDEDOR haya recibido un Aviso de

Incumplimiento por parte del COMPRADOR, salvo que se acredite que
razonablemente imposible remediar el referido incumplimiento en ese térming @\Gi%lntlunh '

' Qo 3
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(21) Dias Héabiles Administrativos, en cuyo caso se concederd automaticamente al
VENDEDOR veintiin (21) Dias Hébiles Administrativos adicionales para remediar su
incumplimiento, o mas, de acordarlo el COMPRADOR.

4.5.1 Procedimiento de Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR, para dar por terminado el presente Contrato antes de su vencimiento debera
seguir el proceso descrito a continuacién:

1. El COMPRADOR debera enviar un aviso de incumplimiento al VENDEDOR, con copia
al Financista y en el cual se especifica el caso de incumplimiento del VENDEDOR que lo
motivo (el “Aviso de Incumplimiento™).

2. Después de veintiun (21) Dias Calendario de que el Aviso de Incumplimiento ha sido
recibido por el VENDEDOR y la copia ha- sido recibida por el Financista, si el
incumplimiento no ha sido subsanado, el COMPRADOR podrda enviar un aviso de
terminacion escrito dirigido al VENDEDOR (el “Aviso de Terminacion™), con copia al
Financista. El Aviso de Terminacién también debera notificar el caso de incumplimiento
del VENDEDOR que lo miotiva y que aun no ha sido remediado o subsanado. Si la causa
que motiva el envio de un Aviso de Terminacién anticipada ha sido subsanada o

remediada previo al recibo de dicho aviso, la subsanacién elimina la causa de la
terminacion del Contrato.

3. Una vez enviado el Aviso de Terminacién del Contrato al VENDEDOR con copia al
Financista, el Financista tendrd el derecho (pero no la obligacién) de remediar el hecho
en nombre del VENDEDOR dentro de los veintitin (21) Dias Calendario de recibido
dicho aviso. Si el Financista remedia la causa que motiva el envio del Aviso de

Terminacién en el plazo sefialado, la subsanacion eliminara la causa de la terminacion del
Contrato.

‘ 4.6 Terminaciéon Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR

El VENDEDOR, sin perjuicio de todos los derechos y obligaciones contraidos por las Partes bajo
las disposiciones de este Contrato y sin perjuicio de su derecho de proceder a proteger y a hacer
valer sus derechos conforme las Leyes Aplicables para cobrar cualquier indemnizacién a la que
pueda tener derecho y para hacer cumplir sus obligaciones a la Parte que incurra en
incumplimiento, puede terminar anticipadamente este Contrato, antes de su vencimiento, s
siguiendo el procedimiento establecido en la Cldusula 4.6.1, en los siguientes casos: "fg’\g 1‘\%.5%
a) En el caso de la disolucién del COMPRADOR de acuerdo con la ley, excepto si efl:: é
propésito es de fusion, reorganizacion, privatizacién de sus actividades y restructuracid ‘\ CERE

] s . . . . /(\(\5:-, ‘ENE )
que no afecte la capacidad del Cesionario de cumplir con sus obligaciones de acuerdo con Ny
este Contrato; )

= o VR
b) En el caso de que el COMPRADOR ceda este Contrato sin cumplir con las dis%’{ i iGhes &
A\
>

establecidas en la CLAUSULA 20 CESION Y DERECHO A GRAVAR; y: o /g@,, I
. 78 P )

o

. o

B =
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¢) En el caso que el COMPRADOR mantenga un saldo en mora de sus obhgacmnes de pago
por mas de cuatro (4) meses;

d) En el caso que transcurridos doce (12) meses desde la Fecha de Vigencia del Contrato, al
VENDEDOR no se le hubieran extendido cualquiera de las licencias y permisos, etc., que
haya solicitado en debida forma y plazo a entes gubernamentales o municipales, incluyendo
la Licencia Ambiental, el Contrato de Operacion y el Permiso de Construccién, o no se

haya suscrito el Acuerdo de Apoyo por parte de la SEFIN y la Procuraduria General de la
Republica;

e) En el caso que eventos fuera del control del VENDEDOR que obstaculicen de cualquier
manera la construccion de la Planta;

f) Cualquier incumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR que no sea
remediada dentro de los veintitin (21) Dias Habiles Administrativos, siguientes a la fecha
en que el COMPRADOR haya recibido un Aviso de Incumplimiento por parte del
VENDEDOR, que declare que ha ocurrido una violacién del Contrato que podria resultar
en la terminacion del mismo. Esta notificacion deberd identificar la violacién en cuestién
en detalle razonable y exigir la subsanacion de ello.

Mientras el COMPRADOR o un ente descentralizado, desconcentrado o no desconcentrado de la
administracién publica del Estado de Honduras sea la Parte compradora de este Contrato, el
VENDEDOR deberd seguir el procedimiento de resolucién y terminacién anticipada del
Contrato establecido en el articulo 129 de la Ley de Contratacion del Estado, siendo de plena
aplicacién la Seccion Quinta (Terminacion y Liquidacion) de dicha ley a todos sus efectos.

4.6.1 Procedimiento de Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR

El VENDEDOR, para dar por terminado el presente Contrato antes de su vencimiento debera
seguir el proceso descrito a continuacién:

1. El VENDEDOR debera enviar un aviso de incumplimiento al COMPRADOR en el cual

se especifica el caso de incumplimiento del COMPRADOR que lo motivé (el “Aviso de
Incumplimiento™).

2. Después de veintitn (21) Dias Hébiles Administrativos de que el Aviso de
Incumplimiento ha sido recibido por el COMPRADOR, si el incumplimiento no ha sido
subsanado, el VENDEDOR podrd enviar un aviso de terminacién escrito dirigido al ;f:a'&'?\"i' i
COMPRADOR (el “Aviso de Terminacién™). El Aviso de Terminacién también debera, 2
notificar el caso de incumplimiento del COMPRADOR qué lo motiva y qué atin no h#¢ e ’%
sido remediado o subsanado. Si la causa que motiva el envio de un Aviso de Termlnacmﬁgof": Enpicia
anticipada ha sido subsanada o remediada previo al recibo de dicho aviso, la subsanacién S s«
elimina la causa de la terminacién del Contrato. =
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CLAUSULA,S
DECLARACIONES, GARANTIAS Y ACUERDOS

5.1 Leyes Aplicables

Las Partes en todo momento deberan cumplir con todas las Leyes Aplicables. Este Contrato y los
derechos y obligaciones que aqui se establecen o que de él se derivan, se interpretaran,
entenderan, aplicaran y regiran bajo las leyes de la Republica de Honduras.

5.2 Propiedad Intelectual e Industrial

El VENDEDOR serd responsable de obtener todos los derechos por uso de patentes, derechos,
licencias y cualquier bien protegido por la propiedad intelectual o industrial y eximird al
COMPRADOR de toda responsabilidad de cualquier clase o naturaleza o por cualquier concepto
derivado de su uso o aprovechamiento, incluyendo costos o gastos debidos al uso por parte del
VENDEDOR, sus compafiias asociadas y sus subcontratistas de cualesquiera obras literarias,
patentes cuya propiedad esté o no registrada, procesos secretos de invenciones, tecnologia

patentada o no, articulos, métodos y artefactos que se usen o fabriquen en la ejecucion del
presente Contrato.

5.3 Nacionalidad de Empleados

De acuerdo con las leyes hondurefias, en condiciones similares de aptitud y capacidad
profesional, el VENDEDOR, sus compafiias asociadas y sus subcontratistas deberan emplear
ciudadanos hondurefios, contratar empresas hondurefias, y ejecutar los trabajos preferentemente
con bienes fabricados en el pais, para las diferentes especialidades en los trabajos que se
hubiesen de realizar en la Reputblica de Honduras y en cargos administrativos relacionados con
los mismos. Si se viese en la necesidad de obtener los servicios de personal extranjero
especializado, el VENDEDOR, sus compafiias asociadas y sus subcontratistas deberan solicitar
de las autoridades hondurefias, los permisos necesarios para su ingreso y permanencia en el pais,
y para que puedan prestar servicios en los trabajos de que se trate, quedando a cargo exclusivo

del VENDEDOR, sus compaiifas asociadas y sus subcontratlstas todos los gastos, que ocasionen
tales autorizaciones.

5.4 Declaraciones y Garantias

Cada parte declara y garantiza:

5.4.1 Declaraciones y garantias del VENDEDOR

El VENDEDOR por este medio declara y garantiza al COMPRADOR que:

todas las declaraciones hechas en este Contrato;

b) La suscripcion y el cumplimiento de este Contrato por parte del VEND

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE — ENERBASA




N7} EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

autorizados por todas las autoridades corporativas necesarias, no requieren ni requeriran
ningun consentimiento o aprobacion adicional que no sean aquéllas que ya se han obtenido y
no violan ni violaran ninguna disposicién de su pacto social ni sus estatutos, asi como otros
instrumentos legales, contratos o acuerdos de los que forme parte o mediante los cuales sus

activos puedan verse afectados y no viola ni violard ninguna de las Leyes Aplicables al
VENDEDOR;

¢) No es necesaria autorizacion gubernamental para la debida suscripcién y cumplimiento de
este Contrato por parte del VENDEDOR, distintas a las que hayan sido obtenidas y las que
establecen las Leyes Aplicables y el presente Contrato;

d) Este Contrato constituye una obligacion valida y vinculante del VENDEDOR y es ejecutable
de conformidad con sus términos;

e) No existe demanda judicial pendiente contra el VENDEDOR que afecte materialmente la
posibilidad de cumplir con este Contrato y el VENDEDOR no tiene conocimiento de
ninguna amenaza de demanda judicial contra ¢l que pudiera afectar la validez, legalidad o
exigibilidad de sus obligaciones en virtud de este Contrato;

f) Todas las declaraciones efectuadas y toda la informaciéon suministrada por el VENDEDOR,
fueron y siguen siendo verdaderas y correctas y tal informacidén no omite ni omitira declarar,
al momento de su entrega, cualquier hecho material necesario para impedir que tal
informacién, en su totalidad, sea engafiosa dadas las circunstancias en que tal informacion
fue suministrada;

g) El VENDEDOR no tiene inmunidad en la Reptiblica de Honduras o en cualquier otro pais,
contra reclamos judiciales, embargos precautorios, embargos judiciales u otros actos
procesales de derecho civil o mercantil, relacionados u originados con este Contrato; y

h) El VENDEDOR no esta comprendido en ninguna de las inhabilidades a las que se refieren
los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado contenida en el Decreto

Legislativo No. 74-2001 y en prueba de tal situacién ha hecho entrega al COMPRADOR de
la declaracién jurada que acredita tal situacion.

5.4.2 Declaraciones y Garantias del COMPRADOR
El COMPRADOR por este medio declara y garantiza al VENDEDOR que:

AL
a) El COMPRADOR es una institucién auténoma descentralizada del Estado de Honduras, /A/ _ry
creada mediante Decreto Ley Numero 48 del 20 de Febrero de 1957, al tenor de las leyes de(&
la Republica de Honduras y confirma cada una de las declaraciones hechas en este Contrato \

i
= E”tF

b) La suscripcion y el cumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR han sido \(2 i
aprobados por la Junta Directiva del COMPRADOR; y se sometera a la aprobacién del
Congreso Nacional de la Republica para que posteriormente sea publicado en:¢l Diaf
Oficial La Gaceta para su validez, vigencia y exigibilidad;
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¢) La suscripcion y el cumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR no viola nt
violard ninguna disposiciéon contenida en la Ley Marco del Subsector Eléctrico, sus
reglamentos, o cualesquiera instrumentos legales, contratos o acuerdos de los que forma parte

o mediante los cuales sus activos puedan verse afectados, y no viola ni violard ninguna Ley
Aplicable al COMPRADOR;

d) Este Contrato constituye una obligaciéon valida y vinculante del COMPRADOR y es
ejecutable de conformidad con sus términos, una vez prestados los consentimientos y
cumplidas las aprobaciones consignadas en el literal b) anterior;

e) No existe proceso o demanda judicial pendiente y el COMPRADOR no tiene conocimiento
de ninguna amenaza de proceso o demanda judicial que pudiera afectar de manera adversa la
validez, legalidad o exigibilidad de sus obligaciones en virtud de este Contrato; y

f) El COMPRADOR no tiene inmunidad soberana o cualquier otra clase de inmunidad en la
Republica de Honduras o en cualquier otro pais contra reclamaciones judiciales, embargos
precautorios, embargos judiciales u otros actos procesales de derecho administrativo, civil o
mercantil relacionados u originados de este Contrato.

5.4.3 Cambios de informaciéon

Cada Parte estd obligada a notificar de inmediato a la otra Parte cualquier circunstancia que

pueda afectar la veracidad de las declaraciones hechas en esta Clausula 5.4 Declaraciones y
Garantias.

~ CLAUSULA 6
OPERACION DE LAS INSTALACIONES

6.1 Reglas de Operacion y Mantenimiento de la Planta

El control y operacién de la Planta, los Limites Técnicos que debera satisfacer la misma, las
caracteristicas de los sistemas de comunicaciones y las caracteristicas de los sistemas de
regulacion se ajustardn a lo establecido en los Anexos I11 y V de este Contrato.

ElI VENDEDOR controlara y operara la Planta de conformidad con las instrucciones del CND,
sujeto a que la Planta sera despachada por el COMPRADOR, el CND u otro ente de acuerdo a la
legislacion vigente. El ente encargado de Despacho obligatoriamente despachara toda la Ener 1333*{7
Asociada que el VENDEDOR produzca y entregue en el Punto de Entrega como se indica e;_{l‘\g <

Clausula 2.4 Compromiso de Despacho de Energia. ;

E‘“ Cpop
Para los fines de la operacion de la Planta, las Partes acuerdan que: \{‘ S

a) El VENDEDOR debera notificar al Centro Nacional de Despacho, la Capacidad Declarada yi
de conformidad con lo establecido en el Anexo III.

b) En los primeros diez (10) Dias Habiles Administrativos de cada mes de noviemb
Afio de Operaciéon Comercial, el VENDEDOR debera notificar al CND el Prog
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g)

h)

de Generacion. E1l COMPRADOR utilizara este programa para sus fines de proyeccion anual
presupuestaria y sus programas operativos. El VENDEDOR podra actualizar el Programa
Anual de Generacion trimestralmente a solicitud del CND o del COMPRADOR.

Tanto el COMPRADOR como el CND, respetaran que las Unidades de la Planta no generen
fuera de los Limites Técnicos operativos. El CND tendra la potestad de desconectar la Planta
en el caso de que ésta produzca disturbios que violenten los Limites Técnicos en el Sistema
Interconectado Nacional, siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo III.

Cada Unidad de la Planta operard dentro de los Limites Técnicos operativos de los equipos
del grupo generador.

El VENDEDOR no energizard un circuito desenergizado del COMPRADOR sin la
autorizacién de éste o del CND. La autorizacidon no podrd denegarse o retrasarse sin causa
justificada. Ademas, aplicard los procedimientos de operacion establecidos para la Planta y
sus instalaciones periféricas. El VENDEDOR acepta que el COMPRADOR no le proveera
servicios de reparacion y/o mantenimiento al sistema de transformacion, proteccion u otros
equipos pertenecientes u operados por el VENDEDOR y que seré responsabilidad absoluta
del VENDEDOR que dichas reparaciones o mantenimientos se efectien, a menos de que se
llegue a un acuerdo de prestacion de servicios remunerados.

Cuando se produzca una Emergencia del SIN y previa solicitud del COMPRADOR, el
VENDEDOR operara las Unidades de la Planta de conformidad con las indicaciones que el
COMPRADOR le transmita, de manera que pueda ayudar a solucionar la Emergencia del
SIN, siempre y cuando la operacion que se le solicite se enmarque dentro de los Limites
Técnicos operativos de los equipos e instalaciones de la Planta. En casos de Emergencia del
SIN, y cuando la Planta no se encuentre en un periodo de Paro Programado o Paro Forzado,
el VENDEDOR debera utilizar sus mejores esfuerzos para que la Planta se encuentre en

disposiciéon de entregar energia a la brevedad posible dentro de los Limites Técnicos
operativos.

E] VENDEDOR deberé poner a disposicion del COMPRADOR 1la Planta, para que en caso
de Emergencia ésta pueda ser incluida en los esquemas de disparos trasferidos o control
suplementario, sin ninguna responsabilidad del COMPRADOR por efectos de la desconexion

de la Planta mas alld de lo establecido en la Clausula 9.5.1 Indisponibilidad del SIN de
Recibir Energia de la Planta.

<
La Planta podra ser desconectada del SIN o disminuida en su capacidad, de acuerdo co‘{a
procedimiento establecido en los Anexos III y IV, en caso que hayan variaciones d

potencia que comprometan la seguridad del SIN o que interfieran con la calidad del SCI‘VICIQ(
brindado a los consumidores. Para este fin, el VENDEDOR deber4 instalar los medios ue
permitan vigilar permanentemente dichas variaciones.

El VENDEDOR regulara automaticamente el factor de potencia de la Planta e
0.96 atrasado y 0.995 adelantado, con el propésito de mantener la tensi

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE — ENERBASA

13 CCR




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

Entrega en el valor solicitado por el CND dentro del rango entre + 5% de la tensiéon nominal.
Con este fin, correrd por cuenta del VENDEDOR la instalacion de los medios necesarios
para cumplir con el rango de factor de potencia. En caso que el VENDEDOR no tenga la
capacidad de regular la tension del Punto de Entrega al valor solicitado por el CND dentro de
los Limites Técnicos, la Planta podra ser desconectada del SIN o su capacidad podrd ser
disminuida por el CND segtn los procedimientos establecido en Anexos III y I'V.

j) Si por causas imputables al VENDEDOR las ondas de voltaje o corriente medidas en el
Punto de Entrega alcanzan un contenido de armoénicos superior a los limites establecidos en
la norma IEEE 519, la Planta serd sacada de linea o disminuida su Capacidad por el CND.

k) El VENDEDOR estara obligado a proporcionar al COMPRADOR, dentro de un plazo
razonable, cualquier informacién técnica de la Planta, maquinas y sistemas de control,
cuando sean requeridos por el COMPRADOR para el cumplimiento del Contrato.

6.2 Procedimientos de Operacion

A mas tardar treinta (30) Dias Habiles Administrativos antes de la Fecha de Inicio de Operacion
Comercial de la Planta, el VENDEDOR debera desarrollar, y someter a aprobacién del CND,
procedimientos de operacién escritos para su Planta. Los procedimientos de operacion se
deberan basar en los disefios de la Planta del VENDEDOR, las mediciones y el SIN, y deberan
ser coherentes con las especificaciones y Limites Técnicos y los reglamentos de operacién
vigentes en el SIN. Los procedimientos de operacién deberan abordar todas las interfaces
operativas entre el CND y el VENDEDOR, incluyendo, sin limitaciones, los métodos de
comunicacién, la identificacion y contactos del personal clave, las autorizaciones vy
procedimientos de conmutacion, la programacion de entradas y salidas, los informes de energia y
los registros de operacién y la obligacion del VENDEDOR de suministrar a requerimiento del
CND, los Servicios Auxiliares de apoyo de potencia reactiva para la regulacion de la tensidn,
siempre dentro de los Limites Técnicos de la Planta.

6.3 Operador y Cambio de Operador

El VENDEDOR tendrd la responsabilidad de la operacion de la Planta, sin embargo, podra
celebrar un acuerdo de operacién y mantenimiento con un tercero, siempre que el VENDEDOR:

a) Obtenga el consentimiento previo por escrito del COMPRADOR, sin que esto implique
responsabilidad de parte del COMPRADOR. Dicho consentimiento no serd demorado njzs S
denegado por el COMPRADOR siempre y cuando el operador propuesto esté calific dt‘i
técnicamente para la operacion de proyectos similares a la Planta;

Contrato; y

¢) El Operador obtenga las autorizaciones requeridas para desempefiarse como tal en Hondd a5 7

5
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6.4 Pruebas de Funcionamiento

Antes de la Prueba de Capacidad inicial, o después de la Fecha de Inicio de Operacion Comercial
de la Planta o de Paros Programados o Paros Forzados, cuando el VENDEDOR quiera llevar a
cabo pruebas de funcionamiento, las cuales necesiten sincronizacion con el SIN o entrega de
energia eléctrica al SIN; el VENDEDOR deberd avisar al COMPRADOR y al CND que se
quieren realizar dichas pruebas y la naturaleza de dichas pruebas. E1 CND avisara al
VENDEDOR y al COMPRADOR la fecha y hora a partir de la cual las pruebas puedan ser
llevadas a cabo. No obstante, en ninguna circunstancia el VENDEDOR conectara la Planta al
SIN salvo con autorizacién del CND.

" Durante cualquier prueba de cualquier Unidad de la Planta ésta debera ser operada dentro de los
Limites Técnicos.

6.5 Otorgamiento de Permisos de Entrada

El VENDEDOR y el COMPRADOR se otorgardn los permisos para que su personal designado y
capacitado entre a las instalaciones del Punto de Entrega, Punto de Interconexién o a la Planta
del VENDEDOR sujeto solamente a que cualquier miembro del Comité Operativo de la Parte
interesada le dé aviso previo a la otra Parte, excepto en casos de Emergencia. El personal de la
Parte solicitante debera cumplir con las indicaciones de seguridad de la Parte que otorga el
permiso de entrada, incluyendo el uso del equipo de seguridad personal.

6.6 Dispositivos de Proteccion

Sujeto a darle aviso al VENDEDOR, el CND puede requerir que el VENDEDOR modifique los
ajustes de los dispositivos de proteccion de los equipos del VENDEDOR conforme a las
Précticas Prudentes de la Industria Eléctrica, para que estos dispositivos de proteccion puedan ser
coordinados con los dispositivos de proteccion del SIN, en el entendido que cualquier
modificacidn se ajustara, adicionalmente, a los Limites Técnicos establecidos aqui.

" 6.7 Cambios que Afecten los Dispositivos de Proteccion

El VENDEDOR pedir4 con antelacién autorizacién al CND para cualquier cambio que quiera
hacer en la Planta y que pueda afectar la coordinacion apropiada de los dispositivos de
proteccion en el SIN. Tales cambios deberan realizarse con la aprobacién del CND. La ejecucion
de tales cambios en la Planta sin aprobacién del CND y los efectos que estos causen en el SIN N
seran responsabilidad del VENDEDOR. Sin embargo, el CND respondera las solicitudes que el 20 SR
VENDEDOR Ie presente al tenor de esta clausula en un plazo que no serd mayor de quince (I 5 :

Dias, y sera responsable, si asi se demuestra, por las consecuencias que una negativa o que [fit

atraso en conceder su autorizacion cause en la Planta. ' w GHEENCIA 5
] % 2 ok “Q( ‘;‘\i
6.8 Consumibles \"\ Joh

la operacion de su Planta conforme a las Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 7
INTERCONEXION

7.1 Instalaciones de Interconexion

La Planta se conectard por medio de las Instalaciones de Interconexion al Punto de Interconexion
definido en el literal E INSTALACIONES DE INTERCONEXION, PUNTO DE ENTREGA Y MEDICION del
Acuerdo Contractual. EI VENDEDOR sera responsable, a su propio riesgo y costo, por la
construccién de las Instalaciones de Interconexion de acuerdo con los términos de este Contrato.
También es su responsabilidad el suministro y la conexion de las Instalaciones de Interconexion,
todo de acuerdo con los requerimientos del COMPRADOR segiin se describen en el Anexo II.
Las propuestas del VENDEDOR para los sistemas de proteccion, control, medicién y
comunicaciones deberén ser aprobadas previamente por el COMPRADOR.

El VENDEDOR serd responsable de verificar que el punto propuesto de interconexién y las
instalaciones del SIN a partir de ese punto cuente con las condiciones que permitan la operacion
estable y segura, asi como la entrega del total de la Capacidad disponible de la Planta.

La propiedad, operacién y mantenimiento, las responsabilidades derivadas de la operacién y
mantenimiento de los equipos asociados de la Planta hasta el Punto de Entrega estaran a cargo,
costo y riesgo del VENDEDOR. A partir del Punto de Entrega y hacia el resto del SIN es
responsabilidad del COMPRADOR o de quien resulte titular de dichas instalaciones en el futuro.

CLAUSULA 8
MEDICION

8.1 Sistema de Medicién Comercial

La instalacion del sistema de medicion es responsabilidad del VENDEDOR, tal sistema debe
registrar en el Punto de Entrega, al menos las siguientes magnitudes:

a)
b)
c)
d)
€)

medida y de los medidores de energia, el registro de datos, las comunicaciones para el
medicién comercial, los requisitos de instalacién, el registro de transacciones, la habi

Energia activa y reactiva;
Potencia activa maxima;
Corriente en las tres fases, ST
B ,¢€<§\AL bE Ry
e e ‘

Tensidn en las tres fases; y

Distorsién Armoénica Total de Tensién y Corriente (THD) para verificar el cumplimiento
lanorma IEEE 519.
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sistema de medicién y los ensayos periddicos a que se le someterd, se establecen en el Anexo IX.
Los medidores de energia a utilizar seran redundantes (principal y respaldo).

8.2 Reparacion y Remplazo del Sistema de Medicion

Cuando se determine, mediante una prueba en presencia de las Partes y siguiendo los parametros
establecidos, que cualquiera de los componentes del sistema de medicién se encuentra fuera de
los limites aceptables de exactitud o de cualquier otra manera no esté¢ funcionando
apropiadamente, el VENDEDOR a su costo lo reparard, y en presencia de los representantes del
COMPRADOR, se retirard y remplazara o reparara tal componente del sistema de medicion.

8.3 Lectura

La lectura de los registros de los medidores serd realizada a distancia por representantes
autorizados de las Partes, el primer Dia de cada periodo a ser facturado, o si no fuera posible a
distancia, en el sitio de cada medidor. Es entendido que los medidores deberan ser programados
para mantener la lectura de las 00:00 horas del primer Dia de cada periodo a ser facturado, a fin
de que sea este el valor que se reporte. Si la lectura se hace en el sitio del medidor, y el
representante de una de las Partes no asiste a verificar dicha lectura, ésta podra ser realizada por
la otra Parte, aunque la Parte que no asistié podra comprobar la lectura en los dias siguientes.

En caso que se determine un periodo de registro de medicion inexacta, tales lecturas seran
corregidas y las nuevas lecturas se usardn como base para determinar la energia entregada y la
diferencia de energia eléctrica facturada durante el periodo de medicién inexacta. Cuando no
pueda determinarse la duracién del periodo en el que haya habido una medicién inexacta, se
asumira que equivale a la mitad del periodo que existe entre la fecha de correccién que se haga al
equipo que esté registrando medida inexacta y la fecha de la anterior calibracion o ajuste que se
haya efectuado a dicho equipo. En ningtin caso el periodo de correccién serd mayor de tres (3)
Meses. Si se encuentra que el equipo de medicién habia registrado medicién con un porcentaje

igual o menor que el porcentaje de precision del equipo de medicién patrén, no se hard una
nueva factura por la diferencia.

CLAUSULA 9
PRECIOS, FACTURACION Y PAGOS

_________

9.1 Obligaciéon de Comprar el Suministro de Energia y Potencia

El COMPRADOR tendra la obligacién de comprar la energia y potencia producida por la Pla Ta Pori @
y facturadas por el VENDEDOR, comenzando en la fecha en que la Planta esté en condlclorlgs GEIENCH

de entregar energia en el Punto de Entrega, y terminando una vez cumplido el plazo estlpulad()
en la Clausula 4.3 Duracién del Contrato.
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9.2 Pago del Suministro de Energia y Potencia

El COMPRADOR se obliga a pagar al VENDEDOR por el Suministro de Energia y Potencia
que le facture el VENDEDOR en un determinado mes “i” de cada Afio de Operacién Comercial
“k”, en funcién del afio de vigencia “j” del contrato de la manera como se indica a continuacién:

El Pago por el Suministro de Energia y Potencia (PS) se calculara de la siguiente manera:

PS;y = PBP;; « CP;y + |PBE;; + IRg| « EFy,

Doénde:

PS;x Pago por Suministro de Energia y Potencia entregados en el mes “i” del Afio de
Operacion Comercial “k”

PBP;,, Es el Precio Base de la Potencia para el mes facturado “i” del Afio de Operacion
Comercial “k”, expresado en USD/kW-mes, el cual sera igual al Costo Marginal
Corto Plazo de Potencia segiin lo establecido en el literal G PRECIO DE COMPRA DE
ENERGIA Y POTENCIA del Acuerdo Contractual.

CP;y Capacidad de Potencia para el Mes “i” del Afio de Operaciéon Comercial “k”, en
kW.
El CP; se calculara de la siguiente forma:

P Energia Facturada en el mes;
tk ™ " Numero de Horas del mes;
PBE; ; Precio Base de Energia para el mes facturado “i” del afio de vigencia “j,

expresado en USD/MWh, el cual se calculara de 1a manera siguiente:

PBE;; = PBE;j_1) * (1 +RI)

. Donde:

RI; = (CPI; — CPI;_{)/CPI;_4

RI; es la relacién de inflacién anual y siempre serd positivo y nunca mayor que
0. 015 En el caso que su célculo resulte en valores negativos, RI; tomara el valor , «5;:;:‘{“0;: :N»o\

de cero. En el caso que su calculo resulte en valores mayores que 0.015, RI(’ of
tomard el valor de 0.015. lé

PBE; , Es el Precio Base por Energia para el primer afio de vigencia, y que seré igual é‘l

establecido en el literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA del
Acuerdo Contractual.

s \

EF; Es la Energia Eléctrica Facturada (MWh) al COMPRADOR en el
de Operacion Comercial “k”.

‘ .
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IRg Es el Incentivo para Generadores Renovables, el cual se calculard de la manera
siguiente:
Para la energia: IRg = 0.1+ PBE; ; USD/MWh

El Vendedor tiene derecho a recibir el pago del Incentivo para Generadores
Renovables durante los primeros 15 afios, es decir, por los primeros ciento
ochenta (180) meses de la Operacion Comercial de la Planta.

CPI; Es el Indice de Precios al Consumidor para el mes inmediato anterior al Mes de
entrada en vigencia del Contrato.

CP]; Es el Indice de Precios al Consumidor para el mes inmediato anterior al Mes que
se desea actualizar el PBE.

i Es el indice del mes que se presenta la factura, en cada Afio de Operacion
Comercial k”, donde “i”” varia del mes 1 al 12. Entiéndase como mes 1 el mes en
que se presenta la primera factura de cada Afio de Operacion Comercial “k”.

k fndice del Afio de Operacion Comercial “k”, donde “k” varia de uno (1) a veinte
(20). Entendiéndose como afio uno (1) el primer afio de la Operacion Comercial.

j Indice del afio de vigencia del Contrato, varia desde dos (2) hasta veinte + n
(20+n) en donde “n” es el nimero de afios que transcurren desde la vigencia del

Contrato hasta el primer afio de Operacion Comercial.

Al final de cada afio de vigencia del Contrato y durante los primeros diez (10) Afios de
Operacion Comercial de la Planta, el Precio Base de Energfa (PBE; ;) sera ajustado en funcién

de la variacion anual del Indice de la Inflacién de los Estados Unidos de América. A partir del
siguiente mes, después de que hayan transcurrido los primeros diez (10) afios de Operacién
Comercial, el Precio Base de la Energia serd reducido al Precio Base de Energia vigente a la

firma de este Contrato, valor que sera indexado de alli en adelante, cada afio, conforme a los

ajustes inflacionarios definidos en el Decreto Legislativo No.70-2007. Todas las indexaciones

seran aplicadas al final de cada afio de vigencia del Contrato y el valor maximo de ajuste por
inflaci6n anual serd de uno y medio por ciento (1.5%). El Incentivo para Generadores
Renovables (IRg) se aplicard vinicamente para los primeros quince (15) Afios de Operacion
Comercial de la Planta en aplicacion del Articulo 3, Numeral 2), Literal ¢) de la Ley de
Promocion a la Generacion de Energia Eléctrica con Recursos Renovables. EI COMPRADOR 7 ﬁs [
pagard al VENDEDOR el precio base de potencia igual al Costo Marginal de Corto Plaz #
Potencia vigente al momento de la firma del Contrato, aplicado a la Capacidad de Potenc@
generada por la Planta. El precio base de la potencia se mantendra fijo y se aplicara umcament
durante los primeros diez (10) afios de Operacién Comercial.
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9.3 Pago por Suministro de Energia y Potencia antes de la Fecha de Inicio de Operacién
Comercial

Durante las Pruebas de Capacidad iniciales y la puesta en servicio por el VENDEDOR para la
instalacion de la Planta de acuerdo con la Clausula 10.1 Prueba de Capacidad Inicial, y durante la
operacién de la misma hasta la Fecha de Inicio de Operacion Comercial (“Periodo de Prueba”),
el COMPRADOR debe comprar y pagar el suministro de energfa y potencia producida por el
VENDEDOR, de la manera como se indica a continuacion.

El Pago por el Suministro de Energia-y Potencia (PSP) durante el Periodo de Prueba se calculara
de la siguiente manera:

PSP, = CME; + EP,

Donde:

PSP; Pago por Suministro de Energia y Potencia en el mes “i”

CME; Precio Base de la Energia (USD/MWh) que se establece en la clausula G PRECIO
DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA.

EP; Energia Eléctrica entregada el Periodo de Prueba.

E]l COMPRADOR pagaré la Energia Eléctrica entregada durante el Periodo de Pruebas en la
primera factura que se emita una vez que la Planta inicie la Operacion Comercial. El pago se
realizard sin ningdn tipo de intereses y se aplicard la Tasa de Cambio vigente al momento del
pago.

9.4 Cargo por Obras Financiadas por el VENDEDOR al COMPRADOR (COF)

Es el cargo que el COMPRADOR debera comprar y pagar al VENDEDOR para reconocer los
costos asociados al desarrollo, construccién y puesta en servicio de las Obras de Ampliacién del
Sistema Interconectado Nacional. Este cargo serd facturado por el VENDEDOR y pagado por el

COMPRADOR durante ochenta y cuatro (84) Meses consecutivos a partir de la Fecha de Inicio
de Operacion Comercial.

9.5 Otros Cargos Aplicables (OCA)

Son los cargos de caracter temporal que resultan de la aplicacién del presente Contrato,
expresado en USD/Mes y de aplicacién puntual para el Mes i

9.5.1 Indisponibilidad del SIN de Recibir Energia de la Planta e
;‘;‘C’uééi@;

Si debido a fallas en el SIN no atribuibles al VENDEDOR, se restringa el suministro de en ?/él N ??:\
por mas de seis (6) horas acumuladas durante un Mes, el VENDEDOR debe ser 1ndemn do”’ ' é\fi

con un monto por la energia que el VENDEDOR no pudo entregar por estas causas dur
indicadas, de acuerdo con la siguiente estructura: |
& A /{QQ /g/P\\

Mes, habiendo tenido posibilidad de generar, y por el tiempo que exceda de las /ggb(@)“
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1. Cualquier interrupcion no atribuible al VENDEDOR menor o igual a una (1) hora no se
acumula para el limite de seis (6) horas de interrupciones permitidas por Mes;

2. Cualquier interrupcién no atribuible al VENDEDOR mayor a una (1) hora se acumulara
para el calculo de indemnizacion al VENDEDOR;

3. Si la acumulacion de horas de restriccion no atribuibles al VENDEDOR es menor a seis
(6) horas en el Mes, no habra indemnizacién al VENDEDOR;

4. Sila acumulacion de horas de interrupcion no atribuibles al VENDEDOR es mayor a seis
(6) horas, la indemnizacion al VENDEDOR se calculara como se indica a continuacion,
sobre la cantidad de horas en exceso de las seis (6) horas permitidas mensualmente:

IISl = PBEL"k X EIL

Donde:

11S; Pago por indemnizacién por indisponibilidad del SIN en el Mes “i”
facturado.

PBE;, Precio Base de Energia para el mes “i” del Afio de Operacion
Comercial “k”, expresado en USD/MWh.

El; Energia mensual a indemnizar (MWh) al VENDEDOR calculada
como sigue:

El; = (HI; — 6) Xx CME X FPG

Donde:

HI; = Cantidad de horas acumuladas de indisponibilidad del SIN en el
Mes “i” facturado.

CME = Capacidad Maxima a Entregar

FPG = Factor de Planta Garantizado

En caso de que el COMPRADOR no pueda tomar las ‘medidas necesarias para restablecer la
disponibilidad del SIN para recibir la energia de la Planta, el VENDEDOR podr4 colaborar con
el COMPRADOR en proporcionar los recursos necesarios para afrontar esta eventualidad. El

Comité Operativo coordinara los aspectos técnicos y econdmicos en caso que el VENDEDOR =55
decida ejercer este derecho. ¥

9.6 Forma de Pago y Facturacién

El Suministro de Energia y Potencia ser4 facturado y pagado mensualmente, de una sola vez y
plazo vencido via transferencia bancaria a través del Sistema de Administracion Financiera
Integrada (SIAFI), o en su defecto via cheque. La facturacion de la Energia Eléctrica F aqgw@

la Capacidad de Potencia entregada por el VENDEDOR al COMPRADOR, asi cofh Siros A
cargos o rembolsos, se hard mediante el calculo correspondiente a los siguientes CW $P‘ :
o e

//ég E®

QQQ?
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a) Cargo por Energia y Potencia (PS)- se calculard conforme lo establecido en la Clausula 9.2
Pago del Suministro de Energia y Potencia.

b) Cargos por Energia y Potencia Durante Periodo de Pruebas (PSP)- se calculard
conforme lo establecido en la clausula 9.3 Pago por Suministro de Energia y Potencia antes
de la Fecha de Inicio de Operacion Comercial.

¢) Cargo por Obras Financiadas- se calculara conforme a lo establecido en la cldusula 9.4
Cargo por Obras Financiadas por el VENDEDOR al COMPRADOR (COF).

d) Otros Cargos o Créditos Aplicables- se calculara conforme a lo establecido en la Clausula
9.5 Otros Cargos Aplicables (OCA).

e) Ajuste por Rembolso de Diferencias- se calculard conforme a lo establecido en la Clausula
14.2 Rembolso de Diferencias.

La siguiente formula resume el pago mensual (PM;) que el VENDEDOR hard al COMPRADOR
de conformidad con el suministro de Energia Eléctrica y de los servicios que le presta al
COMPRADOR:

PM; = PS;;+ PSP;+ COF; + OCA; + Ajuste
9.6.1 Facturacién y Pagos

Inmediatamente después de haberse terminado el periodo de operacion a ser facturado y
comprendido dentro del plazo de vigencia del Contrato, el VENDEDOR enviard al
COMPRADOR una factura indicando para el periodo a ser facturado, la Capacidad de Potencia,
la Energia Eléctrica Facturada, y en su caso, la Energia Eléctrica entregada durante el Periodo de
Prueba, las penalidades y ajustes que correspondieran, asi como los precios e indices aplicables
para dicho periodo y el total del pago mensual. Esta factura deberd ser acompafiada con los
célculos de los componentes del pago mensual, junto con los comprobantes sobre cualquier otra

suma adeudada (Otros Cargos o Créditos Aplicables) por el COMPRADOR al VENDEDOR, o
. viceversa, segin los términos de este Contrato para los efectos de las disposiciones aqui

contenidas, sin perjuicio de las verificaciones y ajustes posteriores. El formato de la factura sera
definido por el Comité Operativo.

Cada factura deberd incluir una descripcion detallada y la siguiente informacién de apoyo:

a) Todos los datos y calculos indicados en las Clausulas 9.2 9.3 9.4 9.5 y 9.5.1 que respaldan los
cargos presentados al COMPRADOR; y

b) Las penalidades y ajuste aplicables al VENDEDOR segtn lo establecido en la CLAUSULA
12 RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y GARANTIAS.

Los datos detallados que respaldan cada factura deben ser mantenidos por el VENDEDOR
cualquier sitio comunicado al COMPRADOR, durante un periodo de cinco (5) anos s-coRtadus C. 1,"‘
desde el Mes que se presenta la factura, debiendo pelmanecc&/dispbnlbles para, q%é’VlSlon
copiado por los representantes del COMPRADOR durante el/l{ér

.,;.":'—"’\
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Administrativo y previa notificacion del COMPRADOR con veinticuatro (24) horas de
anticipacion.

Las facturas seran pagadas por el COMPRADOR al VENDEDOR, a mas tardar cuarenta y cinco
(45) Dias Calendario después de la recepcion de la factura sin errores (la Fecha de Pago). Las
facturas adeudadas en Délares de los Estados Unidos de América seran pagadas en Lempiras de

conformidad con la Tasa de Cambio vigente tres (3) Dias Habiles Administrativos antes de la
Fecha de Pago.

En caso de que el COMPRADOR objetare una porcion de la factura debera informar por escrito
al VENDEDOR dentro de los diez (10) Dias Habiles Administrativos después de la presentacion
de dicha factura. En lo que resta del plazo para efectuar el pago, las Partes discutiran el reclamo
u objecion presentada y de proceder el mismo, el VENDEDOR deber4 emitir una nueva factura
ajustandose a lo resuelto sobre la objecion que proceda. Si las Partes no se ponen de acuerdo
sobre el reclamo, cualquier porcidon objetada no sera pagada por el COMPRADOR y el
VENDEDOR recibira el pago de la porcién no objetada de la factura y el caso sera sometido al
Comité Operativo previsto en este Contrato para resolver la desavenencia en un plazo de once
(11) Dias Hébiles Administrativos. Una vez que se obtengan los resultados de la porcion
objetada, se procedera a realizar los ajustes correspondientes a esa facturacion y el
COMPRADOR pagara el valor resultante con sus respectivos intereses a la tasa que resulte de la
aplicacion de la Clausula 9.6.3 Intereses.

9.6.2 Ultima Facturaciéon al Terminar el Contrato

En cualquier caso de terminacion de este Contrato de conformidad con sus términos, ambas
Partes, dentro de los dos (2) Meses siguientes a la fecha de terminacidn pondran a disposicién un
estado de facturacion final sefialando todas las cantidades que aun sean pagaderas y las cuales

deberan ser canceladas dentro de los ocho (8) Dias Habiles Administrativos siguientes a la
presentacion de la factura.

Sin perjuicio de lo anterior, la auditoria interna del COMPRADOR tendra la facultad de auditar
el presente Contrato en cualquier momento, mientras esté vigente y hasta un maximo de cinco
(5) afios después de finalizado el mismo.
9.6.3 Intereses p fgﬁﬁ}m(
El COMPRADOR dispondra de un plazo no mayor de diez (10) Dias Habiles Admmlstratﬁ/ﬁs T
para verificar y aprobar que las facturas y documentos de soporte estén completosl y‘
suficientemente sustentados, declardndolo asi y en caso contrario se debera notificar por escnto o
al VENDEDOR y se devolverdn dichos documentos al VENDEDOR, dentro del plazo de die7
(10) Dias Habiles Administrativos para su oportuna correccion, ajuste o sustentacién. Las Partes |
discutiran el reclamo u objecién presentada y de proceder el mismo, el VENDEDOR debera
emitir una nueva factura. Si las Partes no se ponen de acuerdo sobre el reclamo, las P
aplicardn las estipulaciones previstas en la CLAUSULA 15 RESOLUC ORLCPD
CONTROVERSIAS O DISPUTAS, para resolver la desavenencia. En caso de i
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como resultado de dicho proceso, que al VENDEDOR le asiste la razon en la porcion dejada de
pagar por el COMPRADOR, el COMPRADOR pagar4 al VENDEDOR dicha cantidad que habia
sido objetada y dejada de pagar, con sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido
en este Contrato. El pago de las facturas correspondientes por el suministro de energia eléctrica
podra ser via cheque o transferencia bancaria a través del Sistema de Adquisicion Financiero
(SIAFT) o sistema vigente al momento de efectuar la transferencia. En caso de Incumplimiento
en la Fecha de Pago, el COMPRADOR pagara intereses a la tasa promedio correspondiente al
mes anterior en que se efectie el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional y
en ningln caso seran capitalizables, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, después de transcurridos Cuarenta y Cinco (45) dias
calendario contados a partir de la presentacién de las facturas con sus respaldos correspondiente
en forma completa y sin errores. El pago de los intereses se hard a mas tardar en la fecha del
siguiente pago mensual, El VENDEDOR no podré alegar incumplimiento del COMPRADOR y
solicitar el pago de intereses cuando el VENDEDOR presente en forma incompleta o incorrecta
los respectivos documentos de cobro. Tampoco podra hacerlo cuando el VENDEDOR incurra en
atrasos que le fueren atribuibles durante la ejecucion del presente Contrato, ocasionando con ello
retrasos en los desembolsos presupuestados para determinado periodo fiscal y la subsiguiente
demora en los siguientes ejercicios, y cuando incurriere en cualquier otra conducta determinante
del retraso. Tampoco se causaran intereses en los casos en que el retraso en el pago haya sido
ocasionado por circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que estuvieran acreditadas.

9.7 Acuerdo de Apoyo

Con el objeto de garantizar adicionalmente el pago total de todas las cantidades adeudadas al
VENDEDOR de conformidad con este Contrato, el COMPRADOR bridara colaboracién al
VENDEDOR para que éste y el Procurador General de la Reptiblica conjuntamente con el
Secretario de Estado en los Despachos de Finanzas suscriban un Acuerdo de Apoyo para el
Cumplimiento del Contrato. El Acuerdo de Apoyo para el cumplimiento del Contrato tendr4 la
vigencia de este Contrato més tres (3) Meses. No obstante, el mismo continuara vigente y surtira
efectos en cualquier accién judicial o extrajudicial intentada durante su vigencia, hasta su
conclusion final y firme. El Acuerdo de Apoyo se adjunta en el Anexo X

CLAUSULA 10
PRUEBAS

10.1 Prueba de Capacidad Inicial

Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento que siguen al periodo de construccion de la %]
Planta y tan pronto como hayan condiciones para alcanzar la Operacion Comercial, el h
VENDEDOR notificard al Comité Operativo que la Planta est4 lista para proceder a ha.G
Prueba de Capacidad Inicial, para que mediante acta del Comité Operativo haga cop,s se P\
han concluido las pruebas que garantizan que los equipos de la Planta pueden pro 613\’en form

segura al SIN Potencia y Energia Eléctrica y que del Sistema de Medicién Come cumpl

c\*"’q
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lo establecido en el Anexo IX, Requerimientos del Sistema de Medicion Comercial. Para la
Prueba de Capacidad Inicial, la Capacidad suministrada serd medida por el VENDEDOR
utilizando el equipo de medicion instalado en el Punto de Medicion.

10.2 Protocolo de Pruebas

El Comité Operativo, previo a la realizacién de la Prueba de Capacidad Inicial, debera
desarrollar un protocolo detallado para el registro y los calculos necesarios para dichas pruebas.
El protocolo de pruebas detallard procedimientos para verificar el cdlculo de resultados de la
Prueba de Capacidad Inicial.

® CLAUSULA 11
SEGUROS

11.1 Seguros

El VENDEDOR y/o todos sus contratistas que lleven a cabo cualquier tipo de servicios en
relacion con la construccidn, instalacion, operaciéon y mantenimiento de la Planta, contrataran y
mantendran en vigencia seguros de responsabilidad general, seguros contra incendios y
terremotos, cobertura de responsabilidad piiblica y seguros de dafios contra terceros, por lesiones
a personas y bienes, seguro de responsabilidad de automdviles y seguro de compensacién legal
por responsabilidad en caso de accidentes de trabajo, asi como cualesquiera otro que sea usual
entre propietarios y operadores de proyectos similares al objeto de este Contrato. Si por alguna
raz6én no contrata dichos seguros, el VENDEDOR asumira plena y totalmente la responsabilidad
proveniente de tales dafios, siempre y cuando los mismos sean el resultado directo de su culpa
grave o dolo. Igual responsabilidad asumira cuando ocurriese algin dafio que sea el resultado
directo de su culpa grave o dolo y no esté cubierto por los mismos o por otros seguros
previamente contratados por el VENDEDOR.

. En relacion con los seguros que el VENDEDOR debe tener conforme a esta Clausula, cualquier
Financista podra ser nombrado como el beneficiario del pago de tales seguros o se le podra
endosar a su favor cualquier péliza de seguro, todo de conformidad con los acuerdos del
financiamiento correspondientes entre los Financistas y el VENDEDOR.

CLAUSULA 12
RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y GARANTIAS

12.1 Limitacién de Responsabilidad
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12.2 Indemnizacién por Multas y Cargos

Cualquier multa u otros cargos incurridos por el VENDEDOR o sus empleados o subcontratistas,
por el incumplimiento de leyes, reglas, regulaciones, 6rdenes u otras acciones gubernamentales,

en razéon de este Contrato, son responsabilidad exclusiva del VENDEDOR y el COMPRADOR
no esta obligado a rembolsarlos.

12.3 Riesgo de Pérdida

Las Partes son responsables por cualquier pérdida, incluyendo el lucro cesante, en los casos
descritos a continuacién:

12.3.1 Riesgo de Pérdida del VENDEDOR
El VENDEDOR sera responsable y acepta el riesgo total de pérdida:

a) Por cualquier pérdida o dafio a la Planta, a las Instalaciones de Interconexion, o a
cualesquiera otros bienes ubicados a partir del Punto de Entrega hacia el VENDEDOR,
siempre y cuando ésta no haya sido causada por negligencia o dolo del COMPRADOR, o de
los empleados o agentes del COMPRADOR incluyendo el CND;

b) Respecto a cualquier lesion personal o muerte, pérdida o dafios a cualesquiera otros bienes
que se originare del uso de la Planta, las Instalaciones de Interconexién hasta la fecha que las
mismas sean transferidas al COMPRADOR, o de cualesquiera otras propiedades a partir del
Punto de Entrega hacia el VENDEDOR, exceptuandose de esto cualquier pérdida, dafio o
lesion que se origine por culpa, negligencia, o dolo del COMPRADOR, lo cual incluye entre
otras: desviaciones en las calibraciones de los relevadores y de los dispositivos de proteccion

o su mala operacion, o mala conducta del COMPRADOR o de los empleados o agentes del
COMPRADOR incluyendo el CND; y

c) Por cualquier pérdida o dafio al COMPRADOR, o a terceros, que se derive de errores y/o
desacatos a instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo

de interconexion o de cualesquiera otros bienes ubicados a partir del Punto de Entrega hacia
el VENDEDOR.

12.3.2 Riesgo de Pérdida del COMPRADOR
El COMPRADOR Acepta el riesgo total de pérdida:

a) Respecto a cualquier perdlda o dafios a bienes ubicados en el lado del sistema de transmlslp ot 5%

b) Respecto a cualquier leswn corporal o muerte, o pérdida o dafios a cualquiera oﬁras G

propiedades que se orlglnare del uso de bienes 51tuados a partlr del Punto de Entrega hac1a élé SHEE

calibraciones de los relevadores y de los dispositivos de proteccion o mala/
VENDEDOR o de los empleados o agentes del VENDEDOR;
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¢) El COMPRADOR no asumirj el riesgo derivado de errores y/o desacatos del VENDEDOR a
instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo de
interconexion o a cualesquiera otros bienes ubicados del lado del VENDEDOR, sin embargo,
el COMPRADOR asumira con caracter de exclusividad el riesgo derivado de sus errores y/o
desacatos a instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo

de interconexién o a cualesquiera otros bienes, instalaciones y equipos ubicados en el lado
del COMPRADOR; y

d) El COMPRADOR asumira el riesgo total de pérdida de energia después de que el
VENDEDOR la haya puesto a su disposicion en el Punto de Entrega de acuerdo con los
. términos y condiciones del presente Contrato.

12.4 Solidaridad

En caso de que el VENDEDOR llegara a integrar un consorcio o asociacion de empresas para el
cumplimiento del presente Contrato, los integrantes de dicho consorcio o asociacidén de empresas
seran responsables solidariamente con el VENDEDOR en todos sus actos durante toda la
vigencia del Contrato y deberan cumplir con todos los requisitos y obligaciones establecidos en
las Leyes Aplicables.

12.5 Ajuste por no alcanzar el Factor de Planta Anual Garantizado

Si en cualquier Afio de Operacion Comercial, el Factor de Planta Anual es menor que el Factor
de Planta Garantizado, se aplicard al VENDEDOR una penalidad calculada de la siguiente

forma:
PIFPG, = (FPG — FP,) X (PBE;}, + IRg) X CC x 8760
Donde:
PIFPG, Ajuste por no alcanzar el Factor de Planta Anual Garantizado para el afio “k”, en
. Délares
FPG Factor de Planta Garantizado
FP, Factor de Planta Anual para el Afio de Operacion Comercial “k”
PBE; Precio Base de la Energia para el Afio de Operacion Comercial “k” tal como se
establece en la clausula 9.2
IRg Es el incentivo tal como se establece en la clausula 9.2
cC Capacidad Comprometida Promedio Anual (MW)
Donde:
12 .
FPy e L
8760xCC
. { 24 ] 13 ” }’y‘»”;:“ o 35741 S
EEF; Energia Eléctrica Facturada en el mes “i” del Afio de O gmaéﬁd‘ﬁﬂ : g{a”ermal @?‘
. Q},’ .
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En todo caso, tal penalidad no podra ser mayor que el valor total anual del pago por Capacidad
de Potencia de un afio de Operacion Comercial promedio.

12.6 Calculo de Penalidades y su Pago

En los primeros dos (2) Dias Hébiles Administrativos del mes siguiente el CND o quien designe
el COMPRADOR realizara el calculo de las penalidades y ajuste, debitandose el resultado al
monto facturado a ser pagado por el COMPRADOR.

12.7 Garantia de Cumplimiento

La Garantia de Cumplimiento de Contrato deberd constituirse dentro de los primeros quince (15)
Dias Habiles Administrativos contados a partir de la firma del Contrato. La Garantia de
Cumplimiento de Contrato consistird en una garantia bancaria o fianza bancaria para cada afio a
partir de la firma del Contrato. EI VENDEDOR se compromete a rendir a favor del
COMPRADOR, la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la cual servira para garantizar el
suministro de la Energia Eléctrica y las demds obligaciones a cargo del VENDEDOR
establecidas en este Contrato. Si el VENDEDOR no logra instalar el total de la Capacidad
Comprometida, el monto de la Garantia de Cumplimiento sera ajustado por el valor real de
Capacidad Instalada. Tal obligacién garantizard el suministro de energia y potencia, de acuerdo
con lo establecido en este Contrato. Esta Garantia de Cumplimiento sera renovada anualmente
por lo menos un mes antes de su vencimiento. Durante el ultimo afio de vigencia del Contrato
esta Garantia de Cumplimiento estara vigente hasta tres (3) Meses después de que venza el
mismo. Debe entenderse que esta Garantia de Cumplimiento no podrd ser ejecutada por
incumplimiento producido por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. La garantia bancaria o la fianza
debe ser emitida a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA de acuerdo
con el formato que se indica en el Anexo V Modelo de Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Esta garantia deberéd ser otorgada por un banco o compaiiia aseguradora de reconocida solidez
autorizada a operar en la Republica de Honduras, y serd pagadera a simple requerimiento
dirigido a la compafiia aseguradora o institucion bancaria, haciendo constar el incumplimiento
del VENDEDOR vy sin necesidad de realizar tramite alguno, administrativo o judicial.

En caso de una Terminacioén Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR, de acuerdo a la
clausula 4.6 Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR, el COMPRADOR
debera notificar de este hecho a la entidad emisora de la Garantia de Cumplimiento dentro de los
quince (15) Dias Habiles Administrativos a partir de la fecha en que se haga efectiva la
terminacién del Contrato, y procederd, dentro del mismo plazo, a la devolucién de dicha
Garantia de Cumplimiento al VENDEDOR.
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CLAUSULA 13
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

13.1 Aplicacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Se reconoce y acepta como eximente de responsabilidad, al Caso Fortuito y la Fuerza Mayor.

La Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito no incluird fallas de equipo que puedan ocurrir en la
operacion de una planta generadora de energia eléctrica debido a cualquier grado de desgaste
normal o por defectos de fabricacion, de disefio, de construccion o de mantenimiento. La Fuerza
Mayor y/o Caso Fortuito tampoco incluirdn eventos causados por o que tengan relacion con actos
intencionados, negligencia, descuidos, errores, omisiones o infracciones a alguna Ley Aplicable

por parte de las Partes, incluyendo violaciones de las Précticas Prudentes de la Industria
Eléctrica.

En todos estos casos y los demas que surgieran en relaciéon con este Contrato, la Parte que invoca
la Fuerza Mayor o el Caso Fortuito debera notificar por escrito a la otra Parte dentro del término
de setenta y dos (72) horas contadas a partir del momento en que tuvo conocimiento del evento
constitutivo de la Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, sin perjuicio del informe detallado que debera
presentar en un término no mayor a cinco (5) Dias Habiles Administrativos contados a partir de
la fecha en que sucedio6 el evento. Si la Parte que invoca la Fuerza Mayor o Caso Fortuito no
informa ni remite el informe detallado en el plazo establecido, perderd su derecho a que se le
aplique tal Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

13.2 Deber de Probar

La Parte que reclame causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera demostrarla y probarla y
hara sus mejores esfuerzos para mitigar su efecto y remediar su incapacidad de cumplimiento.

13.3 Efecto de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si el cumplimiento de obligaciones derivadas de este Contrato por una de las Partes fuera
afectado por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, dicha Parte quedara liberada de responsabilidad por
el incumplimiento o por demora en el cumplimiento de dichas obligaciones, siempre y cuando:

a) La suspension de las operaciones o la reduccion en la produccién no sea de mayor alcance o
duracion que lo realmente necesario; y

b) La Parte afectada utilice esfuerzos diligentes para remediar los efectos del evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

Fuera de las violaciones a este Contrato y sin perjuicio de los derechos de las Partes a la
indemnizacién de acuerdo con la CLAUSULA 12 RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO
Y GARANTIAS, ninguna de las Partes debe acarrear responsabilidad por pérdida o gasto

por la otra Parte como resultado de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
conforme a este Contrato.
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La Parte que se ampare en la Fuerza Mayor, no podra acogerse a la misma cuando esta Parte
haya contribuido a originar o no haya hecho lo posible para evitar esos eventos, ya sea por su
culpa (negligencia, descuido, incumplimiento de Leyes y reglamentos) o por dolo (intencion).

13.4 Obligaciones Previas de Pago no Condonadas

Ninguna obligacidén de pago que se origine en este Contrato con anterioridad a la fecha de un
suceso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito sera condonada por causa de tal suceso.

13.5 Prorroga de Limites de Tiempo

Sin perjuicio de lo establecido en la cldusula 4.2 Puesta en Operacion Comercial, una vez
ocurrido e invocado por el VENDEDOR un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, antes de la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial, el limite de tiempo establecido para la Fecha
Programada de Inicio de Operacién Comercial de este Contrato serd prorrogado de comun
acuerdo entre las Partes, haciéndose constar en acta especial las justificaciones y determinando el
tiempo en que se prorrogaré la Fecha de Inicio de Operacién Comercial, por un tiempo maximo
al que dure o haya durado el evento de Fuerza Mayor; y si el evento fuere Caso Fortuito, por el
tiempo que realmente sea necesario para reiniciar la construcciéon y montaje, pero en cualquier
caso el monto total de Dias de extension no podrd ser mayor de ciento ochenta (180) Dias.
Después de concluido este plazo, este Contrato podrd darse por terminado anticipadamente
siguiendo los requisitos de las Leyes Aplicables y las Clausulas 4.5 Terminacién Anticipada del
Contrato por Parte del COMPRADOR y 4.6 Terminacidon Anticipada del Contrato por Parte del
VENDEDOR.

CLAUSULA 14
IMPUESTOS Y RECLAMOS

14.1 Impuestos Aplicables

Todos los impuestos nacionales, municipales, matriculas, derechos de aduana, tasas, cénones,
cargas, contribuciones por mejoras o cualquier otra carga impositiva presentes y futuras

aplicables de conformidad con las leyes, serdan asumidos por la Parte a la que legalmente
correspondan.

El VENDEDOR gozara de los incentivos fiscales vigentes conforme en Decretos No. 70-2007 y
su reforma contenida en el Decreto No. 138-2013.

14.2 Rembolso de Diferencias

En los casos amparados en el articulo 10 de la Ley de Incentivos a la Generacion de Energia
Eléctrica con Recursos Renovables, contra requerimiento escrito debidamente documentado, el
COMPRADOR debe compensar al VENDEDOR mediante: i) el ajuste en el precw de verr A

§ Efco
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Este tratamiento no sera aplicable a los empleados del VENDEDOR, sus compaiiias asociadas,
sus contratistas o a los empleados de todos éstos. No se reconoceran las variaciones que ocurran
por cambio en las obligaciones sobre el salario minimo, aportaciones al Instituto Hondurefio de
Seguridad Social ni contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional.

, CLAUSULA 15
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS O DISPUTAS

15.1 Resolucion de Disputas en Consultas y Negociaciones

En caso de producirse cualquier Disputa que no surja en el seno del Comité Operativo, las Partes
deberan inicialmente intentar resolver la misma a través de consultas y negociaciones directas
dentro del Comité Operativo. Si la Disputa no se resuelve dentro de un plazo de once (11) Dias
Habiles Administrativos contados a partir de la fecha en que cualquier Parte notifique su
existencia, a menos que las Partes acuerden de otra manera, que sea legal, la Disputa sera
sometida al Comité Operativo para su resolucién en el marco de la ley.

En caso que surja una Disputa entre las Partes en el seno del Comité Operativo, cualquiera de las
Partes podr4 solicitar la aplicacion directa del mecanismo de resolucién de Disputa Técnica por
medio de la designacion de un Perito Técnico como se describe en la Cl4ausula 15.3 Resolucion
de las Disputas Técnicas, o el procedimiento de someter la Resolucién de Otras Disputas a los
funcionarios o ejecutivos de mas alto nivel de las Partes descrito en la Clausula 15.4 Resolucion
de Otras Disputas, segiin corresponda el caso.

15.2 Clasificacion de Disputas

Las disputas, controversias o reclamos provenientes de, o relacionados con este Contrato, seran
clasificadas de la siguiente manera:

a) Disputas que implican cuestiones de indole técnica, la resolucién de las cuales requiere
de conocimientos especiales de ingenieria (las "Disputas Técnicas"); y
b) Todas las demds Disputas (las "Otras Disputas").

15.3 Resolucion de las Disputas Técnicas

Si se trata de una Disputa Técnica y la misma no puede ser resuelta por el Comité Operativo
dentro de un plazo de once (11) Dias Habiles Administrativos contados a partir de la fecha en
que la Disputa le fue sometida, a menos que las Partes acuerden otra cosa, dentro del marco de la
ley, la Disputa Técnica serd resuelta mediante la decision de un (1) Perito Técnico que designen
las Partes de comin acuerdo. Si las Partes no se pusieren de acuerdo en la designacion del Perito
Técnico dentro de los ocho (8) dias hébiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo

Perito Técnico, quienes a su vez deberan nombrar un tercer Perito Técnico en
resolvera sobre la Disputa Técnica con simple mayoria. Dicha des&nggggk 1. ¢ de p
hecha dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos 51gme;ﬂe§ aluyer 1
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los ocho (8) dias hébiles administrativos mencionados anteriormente. En caso de que los dos
peritos nombrados por las Partes no se pusieren de acuerdo sobre el tercer Perito Técnico, la
designacion de éste se solicitard a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Mecénicos,
Electricistas y Quimicos de Honduras. No obstante lo anterior, el tercer Perito Técnico no podra
estar relacionado con alguna de las Partes o ser su empleado o tener o haber tenido en el ultimo
afio alguna relacion importante de negocios con cualquiera de las Partes. Los Peritos Técnicos
emitiran dictamen recomendando las soluciones del caso para todo lo relacionado con el
procedimiento a ser observado en relacién con la resolucion de la Disputa Técnica, el cual tendra
lugar donde lo decidan los peritos. Los Peritos Técnicos entregaran a las Partes su decisiéon por
escrito, dentro de un plazo de veintitn (21) dias hébiles administrativos contados a partir de la
fecha de su designacion. Cada una de las Partes cubrirda sus propios gastos, a excepcion de
aquellos relacionados con el peritaje; estos ltimos seran abonados por las Partes en porciones
iguales, en el entendido de que la Parte vencida deberd rembolsar a la otra Parte la porcién
pagada por ésta. Las Partes acuerdan que la decisién de los Peritos Técnicos serd final y
obligatoria para ambas Partes.

Para cualquier sustitucion de Peritos, se observara el procedimiento establecido en el parrafo
anterior.

15.4 Resoluciéon de Otras Disputas

Si se trata de Otras Disputas y las mismas no. pueden ser resueltas por el Comité Operativo
dentro de un plazo de dieciséis (16) Dias Habiles Administrativos contados a partir de la fecha en
que las Disputas le fueren sometidas, estas serdn resueltas mediante sometimiento para su
solucién al funcionario de mas alto nivel ejecutivo del COMPRADOR y del VENDEDOR,
quienes tendran la mds amplia libertad para convenir y acudir a los medios de solucién y
procedimientos legales que consideren como idoneos y apropiados. Si en el plazo de seis (6)
semanas dichos funcionarios no hubieran concertado un procedimiento de solucion, se someteran
al procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio
e Industrias de Tegucigalpa y aplicando las reglas de tal centro.

15.5 Cumplimiento

Mientras una disputa esté sometida a cualquiera de las instancias previstas en esta cldusula, las
Partes continuaran cumpliendo con las obligaciones que han asumido, de acuerdo con el presente
Contrato y se abstendran de ejercitar cualquier otro recurso diferente de los aqui previstos.

CLAUSULA 16
MEDIO AMBIENTE

16.1 Leyes Ambientales

El VENDEDOR esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos y demas di
el medio ambiente de la Repiiblica de Honduras; de manera e

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE —~ENERBASA




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. ' Fax (504) 2235-2294

Ambiental emitida por la SERNA para la construccidn y operacion de la Planta y de las demas
obras a cargo del VENDEDOR, asi como cualquier otra autorizaciéon de las dependencias u
organismos competentes, que fueren necesarias para la construccion, instalacién y operacion de
la Planta, sus lineas de transmision, subestacion, y demds facilidades que son responsabilidad del
VENDEDOR para la operacion de la Planta y en general para la ejecucion de este Contrato.

16.2 Estudio Ambiental

El VENDEDOR debera realizar un estudio especifico sobre el impacto ambiental del proyecto y

conforme a la categorizacidon que le asigne la SERNA. El VENDEDOR deberd cumplir con lo
siguiente:

a) Asegurar que se cumplan todas las medidas de mitigacién indicadas en el estudio ambiental y
las que impongan los organismos competentes dentro del tiempo establecido; y

b) Asegurar que el proyecto cumpla con todas las normas técnicas de calidad ambiental
establecidas en la legislacion ambiental hondurefia y demdas normas locales. Sera
responsabilidad del VENDEDOR la obtencion oportuna de la Licencia Ambiental ante la
SERNA o la dependencia que corresponda conforme a las regulaciones vigentes. El
COMPRADOR podra otorgar al VENDEDOR la colaboracién que éste pueda requerir para
la obtencidén de la autorizacién ambiental para la construccion y operacion de la Planta, sin
que esta colaboracidn constituya compromiso alguno para el COMPRADOR.

16.3 Licencia Ambiental para las Obras de Ampliacion de Sistema Interconectado
Nacional

Si las Partes acordaran la construccion de Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado
Nacional, el COMPRADOR serd responsable de solicitar la Licencia Ambiental y las
autorizaciones de las dependencias u organismos competentes que fueren necesarias para tal
construccién. Sin embargo, el VENDEDOR sera responsable en todo caso del cumplimiento de

las medidas de mitigaciéon emitidas por SERNA para la etapa de construccion de las Obras de
Ampliacién del Sistema Interconectado Nacional.

CLAUSULA 17
AVISOS

17.1 Direcciones y Destinatarios

Con las excepciones previstas en este Contrato, todos los avisos u otras comunicaciones que se
requieran o se permitan deben ser por escrito y se consideraran suficientes si se entregan
personalmente o se envian por correo certificado o registrado, o por fax, a la direccién
establecida en literal H COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES del Acuerdo Contractual

Todos los avisos o comunicaciones que se den por telefax deben sgr;g@,iﬂ 1a s%bﬂ\%fegandd&‘
personalmente el original o depositando una copia del mismo en la Oﬁc1 2 d¢ c" 188 en un
dirigido en forma apropiada a la Parte correspondiente para su e ;teg : '
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registrado. Todos los avisos deben considerarse entregados al recibo de la confirmacion del
telefax.

Se exceptiian de este procedimiento las comunicaciones que en forma continua, rutinaria o en
funcién de las condiciones del SIN o de la operacion de la Planta se necesitan entre el CND y el
VENDEDOR. Estas comunicaciones se estableceran por cualquiera de los diferentes medios de

comunicacién disponibles en cada momento determinado (radio, fax, correo electrénico,
teléfono, etc.).

El VENDEDOR proporcionard al COMPRADOR las direcciones y demas datos del Financista al
que el VENDEDOR le ceda este Contrato de acuerdo con la Clausula 20 del Contrato, a objeto
‘ de que el COMPRADOR les envie directamente todos los avisos, notificaciones y reportes

relacionados con el VENDEDOR, conforme a lo estipulado en las Clausulas 4 y 20 del presente
Contrato.

17.2 Cambios de Direccion

Cualquiera de las Partes mediante aviso escrito debe notificar el cambio de direcciones o los
destinatarios a los cuales tales noticias y comunicaciones deben ser entregadas o enviadas. Los
avisos de cambios de direccion de cualquiera de las Partes seran comunicados por escrito con no
menos de ocho (8) Dias Habiles Administrativos de antelacién al cambio.

CLAUSULA 18
PREVISIONES VARIAS

18.1 Modificacion

Este Contrato puede ser modificado solamente por acuerdo escrito entre las Partes, siempre y
cuando se observe el procedimiento establecido en las Leyes Aplicables.

‘ 18.2 Sucesores, Cesionarios y Designados

Este Contrato es obligatorio para las Partes y debe aplicarse para el beneficio de las Partes aqui
nombradas y sus respectivos sucesores, Cesionarios y designados autorizados.

18.3 Disposiciones Supletorias

En lo no previsto en este Contrato, la relacién entre las Partes se regird por la legislacion
hondurefia aplicable. En particular, se regird por la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, mientras la ENEE o un ente desconcentrado o entidad centralizada o
descentralizada del Estado de Honduras sea la parte compradora. En caso de que el Contrato sea

cedido por el COMPRADOR a una entidad, empresa o sociedad privada, no estatal o0 ne-—
perteneciente a la administracion centralizada o descentralizada del Estado de Ho;;d«gr‘fgs,;NQE SEAN

relacion entre las Partes se regira supletoriamente por la legislacién hondurefi Sderecho R
privado que sea aplicable.
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18.4 Encabezamientos

Los encabezamientos contenidos en las Clausulas, Articulos, numerales, secciones e incisos de
este Contrato se usan solamente por conveniencia y no constituyen parte de este Contrato, ni

deben utilizarse tales encabezamientos en ninguna manera para asistir en la interpretacién de este
Contrato.

13.5 Terceras Partes

Este Contrato tiene la intension de ser para el beneficio de las Partes que lo suscriben. Nada en
este Contrato debe ser interpretado de manera que genere alguna deuda o alguna responsabilidad
hacia alguna persona que no sea parte de este Contrato.

No obstante lo anterior, el COMPRADOR expresamente reconoce su obligacion de proporcionar
ciertos avisos, notificaciones y reportes relacionados con el VENDEDOR, al Financista al que el
VENDEDOR le ceda este Contrato de acuerdo a 1o estipulado en la Clausula 20 de este
Contrato.

18.6 Irrenunciabilidad

Salvo lo dispuesto expresamente en este Contrato, la falta de ejercicio de los derechos de las
Partes por el incumplimiento o los incumplimientos que cometa la otra Parte en la ejecuciéon de
cualquiera de las cldusulas de este Contrato, no operard ni se interpretard como renuncia de

dichos derechos, salvo que sea notificado por escrito por un representante debidamente
autorizado de tal Parte.

La omisién de cualquiera de las Partes para reclamar el cumplimiento de los términos,
condiciones y provisiones de este Contrato, la omisiéon de algin plazo para actuar, o el
ofrecimiento de alguna disculpa otorgada por una Parte a la otra, no se tendran como renuncia de
los derechos a que pueda dar origen tal transgresion o aceptacién de variacién alguna de tal
derecho o como el abandono del derecho, el cual permanecera en vigencia y efecto integro.

18.7 Relacién de las Partes

Este Contrato no se interpretard o entenderd como que crea una asociacion, empresa mixta o
sociedad entre las Partes o que impone alguna obligacién de sociedad o responsabilidad sobre
una de las Partes. Las Partes no tendran derecho, autoridad, o poder para celebrar contrato o
realizar gestiones por, o actuar en nombre de, o actuar como, o ser un agente o un representante
de, o de alguna otra manera comprometer a la otra Parte.

18.8 Subsistencia de Obligaciones

La cancelacién, expiracién o terminacion anticipada de este Contrato no relevara a las Partes de
las obligaciones que por su naturaleza deben subsistir a tal cancelacion, explrac ¢
terminacién, incluyendo, sin limitarlo a las garantias, las compensaciones, pagos
indemnizaciones que correspondan y la confidencialidad.
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18.9 Divisibilidad

Si la autoridad judicial competente dictara que alguna disposicion de este Contrato no es
ejecutable, o que es nula, o en cualquier otra forma contraria a la ley, este Contrato continuara en
vigor de conformidad con los restantes términos y disposiciones del mismo, a menos que la
disposicion declarada no ejecutable, nula o contraria a la ley, invalidara el proposito o intencion
de este Contrato. En caso de que alguna de las clausulas de este Contrato o secciones o partes de
las mismas, fuesen tenidas como no ejecutables o invélidas por cualquier tribunal competente, el
COMPRADOR y el VENDEDOR negociaran la manera de poner en practica e implementar un
ajuste equitativo en el resto de las disposiciones de este Contrato, con miras a llenar objetivos del

. mismo, sustituyendo la disposicion que fuese no ejecutable, nula o contraria a la ley por una
disposicion valida cuyo efecto econdmico sea lo mds cercano posible al de la disposicién que
fuera encontrada no ejecutable, nula o contraria a la ley.

18.10 Mantenimiento de Registros

Tanto el VENDEDOR como el COMPRADOR mantendran un registro de todas las facturas,
recibos, tablas, impresiones de computadoras, o cualquier otro medio magnético o electrénico de
registro de informacion, relacionados con el volumen o precio del suministro de energia
realizadas de conformidad con este Contrato. Tales registros estaran disponibles para inspeccion
por cualquiera de las Partes previo aviso razonable, dirigido a la Parte solicitada durante horas
habiles regulares. Todos estos documentos y registros serdn mantenidos en los archivos durante
un minimo de cinco (5) afios posteriores a la fecha de su acaecimiento.

18.11 Confidencialidad

Cada una de las Partes, sus proveedores, consultores y agentes, mantendran confidencialidad
acerca de todos los documentos y otra informacidn tanto técnica como comercial suministrada a
éste por o en nombre de la otra Parte, relacionados con la interconexion, el seguro, la operacion,
el mantenimiento o la administracién de la Planta y no publicaré ni divulgard de manera alguna,
. salvo si lo exige la ley o las autoridades reguladoras, los acreedores o inversionistas potenciales
de las Partes y sus asesores profesionales; ni los utilizar4 para sus propios propdsitos de otra
manera que la requerida para cumplir con las obligaciones bajo este Contrato. No obstante lo
anterior, nada de lo aqui contenido debe impedir el uso de provisiones similares a las contenidas
en este Contrato y convenios preparados y publicados en conexién con otros proyectos. El

material para el cual se desea tratamiento confidencial debe ser asi indicado mediante la
marcacién de tal material como confidencial.

Las previsiones del parrafo anterior no serdn de aplicacion a:

a) Cualquier informacién de dominio publico;

b) La informacion en posesion de la Parte receptora antes de su recepcidn a través de L
Contrato, y que no fuera obtenida bajo ninguna obligacién o condicién de confidengci i doi DECy,

/(’i;?\ A
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¢) La informacién obtenida de una tercera parte que es libre de divulgar la misma y que no se
obtiene bajo ninguna obligacién o condicién de confidencialidad; y

d) Todo lo que esté estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién y que no
se considere reservado.

18.12 Triplicados

El presente Contrato se suscribe por triplicado, conservando un ejemplar cada una de las Partes,
un ejemplar para el Congreso Nacional, siendo cada ejemplar igualmente obligatorios, por
considerarse cada uno original y por constituir en conjunto un s6lo Contrato.

CLAUSULA 19
CAMBIO REGULATORIO

19.1 Cambios Regulatorios

Todas las disposiciones establecidas en este Contrato referidas a la programacién, control y
operacion de la Planta, medicion, salidas y mantenimiento podréan ser sustituidas en el futuro por
las leyes, por un reglamento o reglamentos a dictarse por autoridad gubernamental competente.
Si dicha ley, reglamento o reglamentos se estableciere disposiciones en los mismos términos del
Contrato original, ello no implicara responsabilidad alguna para el COMPRADOR, para CND ni
para el Estado de Honduras. En este caso el VENDEDOR no podra alegar alteraciones en la
ecuacion econdémica del Contrato, pretender o exigir modificacién en los precios pactados o
reclamar dafios y perjuicios derivados de tal sustituciéon. En el caso contrario, se aplicara lo
establecido en la Clausula 14.2 Rembolso de Diferencias.

Si como resultado de la vigencia de una nueva ley o modificacion de una ley vigente, de la
restructuracién del COMPRADOR por mandato gubernamental o por privatizacion de alguna o
varias de sus actividades, se establecieran nuevas instituciones que tengan a su cargo el
cumplimiento de algunas de las facultades atribuidas al Comité Operativo, el COMPRADOR

podré delegar al nuevo organismo estas facultades, sin necesidad de contar con el consentimiento
del VENDEDOR.

~ CLAUSULA 20
CESION Y DERECHO A GRAVAR

La cesién de derechos y obligaciones bajo este Contrato, por parte del VENDEDOR como por
parte del COMPRADOR, se ajustara a las disposiciones siguientes:

20.1 Cesién por Parte del VENDEDOR
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presentacion de documentos en que se acredite que se ha ejecutado mas del sesenta por ciento
(60%) del presupuesto de instalacién de la Planta, con excepcién del caso de la cesién al
Financista conforme a la Clausula 20.6 Derecho a Gravar. Ademas, el VENDEDOR debe
acreditar la capacidad legal y financiera del Cesionario propuesto para cumplir con las
obligaciones que asumiria; probar sin lugar a dudas la voluntad del Cesionario propuesto para
asumir sin modificacién todas las obligaciones que para el VENDEDOR consigna el presente
Contrato y que no esté comprendido en ninguna de las inhabilidades a las que se refieren los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contrataciéon del Estado contenida en el Decreto Legislativo No.
74/2001. La cesion debera ser formalizada siguiendo el procedimiento de este Contrato.

20.2 Cesion por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR podrd ceder total o parcialmente este Contrato sin autorizacién del
VENDEDOR, siempre que estas cesiones sean resultado de las Leyes Aplicables, de la
restructuraciéon del COMPRADOR por mandato gubernamental, o que estén relacionadas con la
venta de una parte de sus propiedades o capitalizacidn para alguna o varias de sus actividades y
siempre que la capacidad del Cesionario de cumplir con las obligaciones de este Contrato sea
sustancialmente la misma del COMPRADOR, manteniéndose las mismas condiciones
contractuales.

20.3 Consentimiento para Cesion

Salvo los casos previstos en el parrafo anterior, es entendido entre las Partes que el
COMPRADOR no podra ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones sin el consentimiento
escrito del VENDEDOR. Cualquier cesion o delegacion realizada sin dicho consentimiento sera
nula e inexistente.

20.4 Autorizaciéon escrita de Cesion

El consentimiento por escrito para la cesion no sera negado si no hay una causa debidamente
justificada conforme a las Leyes Aplicables. Al ocurrir la cesién aprobada debidamente por la
otra Parte cuando corresponda, el Cedente queda exonerado de sus obligaciones bajo este

Contrato siempre y cuando el Cesionario acepte y asuma por escrito todas las obligaciones
contraidas en €l mismo. ’

20.5 Efectos de la Cesion del Contrato

En caso de que el Contrato sea transferido a otro comprador u otros, bajo un nuevo marco legal
de transacciones, el Contrato continuard vigente y manteniendo integras todas sus obligaciones y
disposiciones de conformidad con las Leyes Aplicables.

20.6 Derecho a Gravar

El VENDEDOR podra gravar, pignorar, ceder o transferir en garantia este Contrato y/o los
derechos que le otorga el presente Contrato, a favor y/o en beneficio de cualquier Financi
ha dado los recursos que amparan este Contrato, o en el caso contemplado en la Cl4
Cesién por Parte del VENDEDOR, informando por escrito previ%ﬁ’fﬁf&@l‘@@\g PRAI
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clausulas contractuales firmadas entre el COMPRADOR y VENDEDOR continuaran vigentes.
No obstante, si por cualquier circunstancia el bien gravado fuese transferido a una tercera
persona, el Cesionario deberd asegurar que ese bien transferido sea utilizado para el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Contrato, y en caso de incumplimiento, el
COMPRADOR podra aplicar todas las medidas establecidas en el Contrato.

Las Partes expresamente aceptan que en caso de ceder, gravar o pignorar este Contrato y/o los
derechos al Financista o para efectos del financiamiento que otorgaran los Financistas, dicha
cesién, pignoracién o gravamen del Contrato y/o derechos no se entendera que constituye un
traspaso en propiedad de este Contrato. El Financista al que se le realiz6 dicha cesién,
pignoracién o gravamen no serd requerido para que asuma el cumplimiento de cualesquiera de
los términos o condiciones que el VENDEDOR deba cumplir por su parte de conformidad con
este Contrato.

CLAUSULA 21
VENTA A TERCEROS

El VENDEDOR, previa autorizacién por escrito del COMPRADOR, puede vender a agentes
autorizados por Ley la Energia Eléctrica y Potencia generada en exceso a la establecida en el
literal I CoMPROMISO DE VENTA AL COMPRADOR del Acuerdo Contractual, utilizando para
ello el SIN como medio de interconexi6én para la entrega de esta Energia Eléctrica. El
VENDEDOR haré los pagos en concepto de peaje y compensacion de pérdidas de conformidad a
lo establecido en el Decreto 70-2007. Es entendido que cada mes la energia vendida a clientes
del VENDEDOR, asi como las pérdidas producto de tal venta sera restada de la medicién que se

hace en el Punto de Entrega y esta venta no cambiard los compromisos de compra de Energia
Eléctrica establecidos en este Contrato.

CLAUSULA 22
INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informa Publica (LTAIP), y con la conviccion de que evitando las practicas de
corrupcién podremos apoyar la consolidacién de una cultura de trasparencia, equidad y rendicion
de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1) Mantener el mas
alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Reptiblica, asi como los valores
de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICA SOBRE

los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas.gstableci

de Contratacién del Estado, tales como: Transparencia, 1gua1dad’f“ ‘Zli:bcl"“(x'mp &
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durante la ejecucién del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: Entendiendo estas como aquellas en las que se ofrece dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: Entendiendo estas como aquellas en las que denote,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mds partes, o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intensién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inadecuada las acciones de la otra parte. 4) Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos de
Contrato y dejarnos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de
este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa, o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacién a la que se tenga acceso por
razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6) Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7) Denunciar
en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dar4 lugar: a) Departe del Contratista o Consultor: i) A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii) A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De
parte del Contratante: i) A la eliminacién definitiva del (Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de ilegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii) A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Puablico, sin
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1. Datos Generales del Lugar de Ubicacion de la Planta Solar

] ANEXO1
DESCRIPCION DE LA PLANTA Y DEL SITIO

Respecto del lugar donde se instalar4 la Planta, la siguiente informacién es requerida:

Tabla 1.1: Datos generales del Lugar de la Planta

Altura del Luga 45 m
Presion Atmosférica en el Lugar 1013 Mbar
Humedad relativa 80 %
Temperatura Maxima 43 °C
Temperatura Minima 20 °c
2. Datos Técnicos de los Equipos de la Planta

La informacidn técnica detallada, asi como los diagramas y esquemas, sera proporcionada por el
VENDEDOR al COMPRADOR, por medio del Comité Operativo, una vez que haya definido el

equipo que instalaré en la Planta.

Tabla 2.1: Datos generales de los modulos solares

Numero de médulos en la planta

95,116

Potencia maxima del médulo solar 255 \
Voltaje Nominal del circuito abierto 37.7 \Y
Corriente nominal de circuito abierto 0 A
Voltaje nominal maximo de salida 30.5 \%
Corriente nominal méximo de salida 8.35 A
Dimensiones del Moédulo 1638 x 982

Células

Potencia total instalar

Energia a producir
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3. Datos mensuales de Potencia — Energia comprometida.

Tabla 3.1: Datos generales de los mddulos solares

Enero 2012 2700
Febrero 2032 3020
Marzo 2313 3110
Abril 2050 2850
‘ Mayo 1842 2480
Junio 1857 2580
Julio 1996 2680
Agosto 2182 2940
Septiembre 1957 2720
Octubre 1951 2720
Noviembre 1967 A 2730
Diciembre 2031 ) 2730
Total Anual 24190
Promedio Mensual 2016 2772
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ANEXO I )
CONDICIONES DE INTERCONEXION

1 GENERAL

1 El Punto de Interconexion sera la barra de 230 kV de la Subestacién Pavana.
2. El Punto de Entrega en el Punto de Interconexién.
3

El Punto de Medicién en el Punto de Entrega. El equipo de medicién podra ser instalado
en la subestacion de la planta, siempre y cuando se programe el medidor para compensar las
pérdidas técnicas provocadas por las facilidades eléctricas construidas y/o instaladas desde la
planta solar hasta el Punto de Interconexion.

Para la interconexién del proyecto al SIN, es necesario que la empresa Energia Basica S.A. de
C.V., ENERBASA realice las obras que se listan a continuacién, a su propio costo y riesgo:

1. Compra de terreno para la ampliacién de la barra de 230 kV, y construir un alimentador
en 230 kV, incluyendo sus herrajes, interruptores, transformadores de corriente y potencial,
cuchillas seccionadoras, estructuras metalicas y demas equipo electromecanico requerido.

2. Construir la linea de interconexion.

Para los fines del buen desempefio y proteccion del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la
empresa propietaria deberda implementar un sistema de protecciones en sus instalaciones del
proyecto y linea de interconexion asociada. El disefio de dicho sistema de protecciones debera
cumplir con las especificaciones técnicas vigentes.

Para la supervisién y monitoreo del despacho en tiempo real de la potencia y energia asociada
del proyecto por el Centro Nacional de Despacho (CND), la empresa propietaria del proyecto
deberd adquirir e instalar a su propio costo y riesgo un sistema de comunicaciones con los
equipos y enlaces de comunicacién necesarios, mismos que deberan ser compatibles con el
equipo utilizado por ENEE; las caracteristicas de los equipos deberdn ser homologados por
personal de la Unidad de Control Electrénico, dependiente de la Divisién de Operacion de
ENEE. Previo a la construccidn, se deberd someter a aprobacion de la instancia respectiva los
disefios de las obras de interconexién aqui mencionadas.

Finalmente, es importante recordarle que para poder interconectarse al SIN y debido a que el
Punto de Interconexién es parte de la Red de Transmision Regional (RTR), el inversionista debe
hacer los contactos necesarios con la Comisién Regional de Interconexién Eléctrica (CRIE) para

cumplir con los requisitos regionales descritos en el Reglament ;@é}; GMercado Eléctrico
Regional, numeral 4.5 del Libro III.
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ANEXO 1 ’ ’
CONTROL Y OPERACION DE LA PLANTA, Y LIMITES TECNICOS

1. Despacho y Programacion

1.1 Despacho. El CND, obligatoriamente despachara y recibird toda la energia que el
VENDEDOR produzca y entregue en el Punto de Entrega, durante toda la vigencia de este
Contrato. El Despacho obligatorio tendré las excepciones siguientes: a) cuando los embalses de
las centrales hidroeléctricas de propiedad estatal estén derramando y la toma de la produccion del
generador necesite una reduccion de la produccion de esas centrales con un consecuente aumento
de los voliimenes derramados, b) cuando las fallas en la Planta del VENDEDOR estén causando
perturbaciones en el SIN, c¢) cuando la Planta esté¢ desconectada del SIN, en situaciones de
emergencia o durante el restablecimiento del servicio después de una falla, mientras el operador
del SIN no le haya dado instrucciones de conectarse nuevamente a la red y esta condicion sea
técnicamente justificada y d) Desconexién automatica de la planta por Esquemas de Control
Suplementarios (ECS) que tienen como objeto mantener o restablecer la estabilidad del SIN.

1.2 Procedimientos de Notificacion mensuales, semanales y diarios.

(i) Notificacion de Disponibilidad de la Planta. Para permitir al CND que
planifique la operacion integrada del SIN, tal como se prevé en la seccion (iv)
abajo, el VENDEDOR informara al CND a las doce (12) horas de cada Dia la
Capacidad Declarada de la Planta para cada hora de las siguientes treinta seis (36)
horas y provisionalmente, de las subsiguientes veinticuatro (24) horas, asimismo
el VENDEDOR entregard al CND, sin excepcion antes de las 15:00 horas de los
Dias Jueves de cada semana, una proyeccion de suministro de energia para la
semana siguiente. El Comité Operativo podra modificar los requisitos de

informacion de la Capacidad Declarada para adecuarlos a las necesidades del
CND.

(ii) Disponibilidad de la Planta. El nivel real de operacién de la Planta sera
determinado por la disponibilidad del recurso solar y estard sujeto a los Limites
Técnicos de la Planta definidos de conformidad con este Contrato.

(iii) Disponibilidad Operativa Diaria. Antes del inicio de cada dia de operaciones, el
VENDEDOR informara al CND la Capacidad Declarada de la Planta, hora por
hora, incluyendo sin limitacién, cualquier Paro Programado de la Planta. Dicha
informaci6én se confirmard a mas tardar a las 23:00 horas del dia previo. El
VENDEDOR basara su informacién en un prondstico que permita mantener la
declaracion de Capacidad dentro de los limites que se acuerden.

iv) Notificaciéon de Cambio de Parametros Operativos. El CND suministr

1.3 Cumplimiento. El VENDEDOR acepta cumplir con las 1nstruc,_r,mn’es\z de

; EHE
i
R
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reciba del CND.

2. Limites Técnicos

Los valores mostrados en la Tabla 1, definen los Limites Técnicos de la Planta y otros
requerimientos de compra estipulados por el COMPRADOR:

TABLA 1
RANGO RANGO DE LIMITES DE MAXIMOS NIVELES
PERMITIDO OPERACION FACTOR DE NIVELES DE MAXIMOS
DE VOLTAJE DE POTENCIA POTENCIA PERMITIDO DE
EN TODOS FRECUENCIA ATRASADO O REACTIVA QUE ARMONICOS
LLOS NIVELES ADELANTADO PUEDEN SER INYECTADOS AL
DE VOLTAIJE ENTREGADOS O SIN
(porcentaje % ABSORBIDOS POR
del voltaje EL VENDEDOR
nominal)
-5%<U<5% 57.5 0.96 atrasado a Q=-0.292P Norma
Hz<f<61.5 Hz 0.995 atrasado hasta Q=
adelantado +0.1P adelantado, [EEE-519
conforme a 2.3 de
esta seccion

La Planta debera cumplir con los siguientes requerimientos:

2.1 Respuesta a Disturbios de Potencia en el SIN. La Planta debe ser capaz de mantener
una operacién continua e ininterrumpida durante la ocurrencia de sobrexcitacion o sobretension
en la misma dentro los Limites Técnicos. La duracion y magnitud de la sobreexcitacién o
sobretension sera definida de acuerdo a las curvas de los fabricantes de los equipos, y debera
cumplir con lo descrito en este anexo al respecto, las curvas de frecuencia versus tiempo, y
tension de excitacion versus tiempo; la duracidn serd de un tiempo que esté dentro de la zona
permitida de operacion.

El CND podra dar orden de conectar la Planta si se encuentra fuera de linea aun cuando la
tension en el nodo para sincronizar presente una desviacion en la magnitud de la tensién de su

valor nominal, siempre y cuando esté dentro de los Limites Técnicos y de seguridad que estipula
el fabricante del equipo de la Planta.

La Planta también debe ser capaz de mantenerse en linea y operando durante y después de la
ocurrencia de eventos que produzcan variaciones en la frecuencia del SIN entre 57.5 y 61.5 Hz,
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40% de la potencia nominal de la Planta.

2.3  Capacidad de Generacién/Absorcion de Reactivo. La Planta deberd ser capaz de
entregar una potencia reactiva equivalente al 10% de la potencia activa que esta entregando al
sistema, o absorber una potencia reactiva equivalente al 29.2% de la potencia activa hasta llegar
al maximo estipulado en los limites técnicos.

Q=+0.10P 6 Q =-0.292P

Donde:
Q = Potencia Reactiva entregada al SIN en megavatios reactivos (MVAR)
P = Potencia en megavatios (MW) que se estd entregando al SIN

24 Tasas de Incrementos o Decrementos de Carga. La Planta deberd ser capaz de
incrementar o disminuir su carga en respuesta a una orden manual o remota de variacién de
carga, siempre que el recurso solar necesario se encuentre disponible.

2.5  Salida de Operacion sin Suministro Externo de Electricidad. Cada Unidad y la Planta
seran capaces de salir de operacidon en forma segura sin dafio al equipamiento ni a las personas al
existir una falta de alimentacion de electricidad a la Planta proveniente de la red de transmision o
distribucién a la Planta.

2.6 Calidad de la Onda de Tensién y Corriente. E1l VENDEDOR se compromete a respetar
los niveles maximos permitidos de distorsién arménica para las sefiales de tension y corriente en
el Punto de Entrega, segiin lo estipulado en la norma IEEE 519: “IEEE Recomendaciones
Précticas y Requerimientos para el Control de Arménicas en Sistemas Eléctricos de Potencia”. El
COMPRADOR por medio de sus representantes del Comité Operativo podra realizar sin
limitaciones en niimero y cantidad, mediciones de los niveles de distorsion armoénica en el Punto
de Entrega. Para estos fines el VENDEDOR permitira el acceso a los funcionarios del
COMPRADOR tan solo a requerimiento de cualquiera de los representantes del Comité
Operativo del COMPRADOR.

2.7 Sistemas de Proteccion que afecten la Seguridad del SIN. A cada Unidad,
transformador de Unidad, la Planta y equipo o elemento entre la Planta y el Punto de Entrega, el
VENDEDOR deberé proveerlas de la protecciéon necesaria, capaz de reaccionar coordinadamente
y en forma segura durante fallas que ocurran en el SIN. Si por fallas en el SIN se presentan dafios
a cualquier equipo de la Planta, equipo o elemento entre la Planta y el Punto de Entrega, por no
ser capaz de reaccionar coordinadamente y de manera independiente al SIN, debido a la falta de
un esquema de proteccion adecuado o por mal funcionamiento de los mismos, el equipo dafiado
sera responsab111dad exclusiva del VENDEDOR. No obstante lo anterior, a cada equipo 0
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Planta y el Punto de Entrega deben ser coherentes con el funcionamiento que requiere el CND.
Los ajustes seran tales que maximicen la disponibilidad de la Planta, para apoyar el control del
SIN bajo condiciones de Emergencia y para minimizar el riesgo de desconexién indebida,
consistentes con los requerimientos de seguridad y durabilidad de la Planta seglin las
indicaciones del fabricante. Los ajustes de las protecciones eléctricas en la Subestacion de la
Planta deben tener la aprobaciéon del CND, para lo cual el VENDEDOR informar4 al CND de los
pardmetros de ajuste de las protecciones de acuerdo con un estudio de coordinaciéon de
protecciones, que realizara el VENDEDOR, y el CND debera notificar al VENDEDOR dentro
de un plazo de diez (10) Dias Héabiles Administrativos en caso de tener alguna objecidn.

Si por alguna razon se presenta que los ajustes de uno o varios tipos de esquemas de proteccion
no son coherentes entre el funcionamiento que requiere el CND y los requerimientos de
seguridad y durabilidad de la Planta, el VENDEDOR téndra la obligacion de modificar o
cambiar el esquema (o los esquemas) de manera de satisfacer ambos requerimientos.

2.8  Requerimientos de Comunicacion. EI VENDEDOR deberd proveer los equipos y
sistemas de comunicaciones requeridos para la transmision de voz y datos de la Planta y

Subestacion de la Planta hacia el CND. Las siguientes facilidades deberan ser instaladas como
minimo en la Planta:

1. dos lineas telefonicas para discado directo o telefonia movil, para uso exclusivo del operador
de la Planta.

2. Provisién de un enlace de transmision de datos de muy alta confiabilidad mediante
conectividad Ethernet y al menos dos canales de 9600 bps entre la Planta y el Centro
Nacional de Despacho, para el intercambio de datos con el SISTEMA SCADA-EMS. Los
equipos de telecomunicaciones asociados a la Subestaciéon de Enlace con el SIN deberan ser

conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por el COMPRADOR previo a la
adjudicacion del contrato de las Obras.

3. El equipamiento del terminal de la Subestacién de Enlace también deber4 ser conforme a las
especificaciones aprobadas por el COMPRADOR.

4. Cuando el sistema de comunicaciones propio del COMPRADOR (o de la empresa que
resulte propietaria por la vigencia de una nueva ley, de la modificacién de una ley vigente, de
la reestructuraciéon del COMPRADOR por mandato gubernamental o de la privatizacion de
alguna o varias de sus actividades) esté disponible, el VENDEDOR debera proveer los
equipos necesarios para el establecimiento del enlace de datos aqui referido a través del

sistema de comunicaciones propio del COMPRADOR. Dichos equipos serdan enlazados en
los puntos apropiados.

2.9 Informacion de los Sistemas de Control y Regulacion. El VENDEDOR debe informar

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE — ENERBASA




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

informacion debe incluir diagramas de bloque de los controles tal como fueron ajustados, y
proporcionar los ajustes del sistema regulador para todos los modos esperados de operacion. La
informacion debera ser actualizada por el VENDEDOR por medio del Comité Operativo, cuando
se confirmen los datos definitivos de tales equipos.

La Planta debe ser supervisada continuamente para verificar que funciona correctamente y el
VENDEDOR, cada vez que ocurra un disturbio que ocasione en la Planta una limitacién en el
despacho o que la Planta opere fuera de los parametros normales, el VENDEDOR debera
presentar al CND un Informe Preliminar a més tardar dos (2) Dias Habiles Administrativos y un
Informe Final a mas tardar diez (10) Dias Habiles Administrativos. Los Informes deben mostrar
la respuesta de la Planta ante variaciones fuera del rango normal de la frecuencia de operacién,
informacion grafica mostrando la respuesta al disturbio, incluyendo sin limitacion, datos
numéricos y graficas de la potencia activa, potencia reactiva, tension y frecuencia en el Punto de
Entrega, protecciones operadas y protecciones no operadas, las anomalias que se presentaron,
acciones que se ejecutaron durante y posterior al evento, elementos indisponibles o en condicién
atipica que limite su operacidén normal, etc. El CND proporcionara al VENDEDOR un formato
para la elaboracién de los Informes.

2.10 Requerimientos Técnicos del Equipo de Monitoreo. Se habilitard un Sistema o
Equipo de monitoreo (Unidad Concentradora de datos) que concentre los datos de la Planta y de
la Subestacion de Enlace, los que seran enviados hacia la RTU de dicha subestacion. Las sefiales
que deben ser enviadas a la Subestacién de Enlace las determinara el COMPRADOR previo a la
adjudicacion del contrato de las Obras, o a través del Comité Operativo.

3. Paros Programados y de Mantenimiento

3.1 Paros Programados. Cada Afio el VENDEDOR debera acordar con el CND un plan de
paros programados de la Planta, cuando éstos afecten mas del 50% de la Capacidad
Comprometida (el “Programa de Mantenimiento™).

El VENDEDOR presentara por escrito al CND, con por lo menos veintitin (21) Dias Hébiles
Administrativos de anticipacion a la Fecha de Inicio de Operacién Comercial de la Planta, su
Programa de Mantenimiento para los Meses que falten, hasta el 31 de diciembre siguiente, y el
Programa de Mantenimiento para el Afio siguiente.

En lo sucesivo, el VENDEDOR debera someter por escrito cada primero de noviembre al CND
su Programa de Mantenimiento para el siguiente afio.

Una vez recibido dicho Programa, el CND notificara por escrito al VENDEDOR, en un plazo no
mayor de veinte (20) Dias Habiles Administrativos contados a partir del recibo del mismo, si el
Programa de Mantenimiento es aceptable. Dicha aceptacion no debe retenerse irrazonablemente.
Si el CND no esta de acuerdo con el Programa de Mantenimiento, notificara al VENDEDQR.s1
observaciones y recomendaciones para que el VENDEDOR pueda presgd
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practicable a los periodos originalmente propuestos por el VENDEDOR, y seran de igual
duracién. Si el CND no se pronuncia ni notifica por escrito alguna observacion sobre el
Programa de Mantenimiento al VENDEDOR dentro del plazo establecido, se entendera que
acepta el programa presentado por el VENDEDOR. Esta programacion deberd estar totalmente
definida a mas tardar, el 30 de noviembre de cada Afio.

Queda entendido que la ejecucion del Programa de Mantenimiento esta sujeto a las condiciones
solares, por lo que el VENDEDOR procurara realizarlo dentro del periodo autorizado pero
ajustandose a las condiciones climatolégicas.

El CND puede, antes de sesenta (60) Dias de la fecha programada para un mantenimiento,

requerir que el VENDEDOR reprograme un Paro Programado contemplado en el Programa de
Mantenimiento.

El VENDEDOR deberd indicar cuando un Paro Programado incluido en el Programa de
Mantenimiento es impostergable debido a requerimientos del fabricante de los equipos de la
Planta, para mantener las garantias o la vida util del equipo, debiendo acompafiar documentos
que justifiquen el Programa de Mantenimiento y sus hitos.

3.2  Paros por Mantenimiento. En la medida que surge la necesidad de un paro para
mantenimiento no programado que afecte mas del veinte por ciento (20%) de la Capacidad
Comprometida, el VENDEDOR debe avisar al CND de tal necesidad, y debera presentar al CND
una solicitud para la aprobacién de un paro no programado que especifique la justificacion, el
momento de inicio y la duracion estimada de los trabajos a ser llevados a cabo, y el CND
permitira a su sola discrecion, programar tal salida por mantenimiento dentro de un periodo de
tiempo razonable de acuerdo con las circunstancias.

Si a pesar de la aprobacion del CND de un paro de mantenimiento, el CND desea contar con la
generacion del VENDEDOR durante un paro de mantenimiento, el VENDEDOR empleara sus
mejores esfuerzos para reanudar la generacién tan pronto como sea posible y cumplir con tal
solicitud. Cada salida de mantenimiento terminara a la hora y fecha prevista.

33 Suministro de Energia en Caso de Emergencia. EIl VENDEDOR deber4, en caso de
Emergencia del SIN, suministrar tanta energia como le sea posible y requerida por el CND
(dentro de los Limites Técnicos y de acuerdo con la disponibilidad del recurso solar) y que el
SIN pueda recibir. Si la Planta tiene un paro por mantenimiento programado al momento que
ocurriese una Emergencia, el VENDEDOR debera realizar todos los esfuerzos razonables para

reprogramar el paro por mantenimiento, siempre y cuando los trabajos correspondientes no se
hayan iniciado.

3.4 Empleo de Personal Calificado. EI VENDEDOR empleard tnicamente personal
caliﬁcado y experimentado para operar, mantener y supervisar la Planta y para coordinar las

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE ~ ENERBASA ina %3(, .
L7k




“N™! EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

Entrega y que tal personal atendera las comunicaciones; ademas los equipos deben responder a
las sefiales del CND de acuerdo con los Limites Técnicos.
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ANEXO IV )
CONDICIONES DE OPERACION

1 Bl COMPRADOR podra solicitarle al VENDEDOR la desconexién temporal de la Planta
cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus actividades propias o de la empresa
distribuidora a la que esté conectada, indicdndole el momento en que se debe llevarla a cabo. El
VENDEDOR se obliga a acatar dicha solicitud. Para las desconexiones programadas, se le
comunicara con un minimo de tres (3) Dias de antelacion. Para las desconexiones imprevistas, se
les comunicara, a la brevedad posible, la accién tomada, y se le ratificard posteriormente, por
escrito en un plazo que no podra exceder de ocho (8) Dias Habiles Administrativos y
preferiblemente via telefax o correo electrénico. El COMPRADOR reconocera al VENDEDOR
una indemnizacion de acuerdo con lo establecido en la clausula 9.5.1 del Contrato.

2 El COMPRADOR podra, sin que implique responsabilidad alguna de su parte, abrir la
interconexiéon con la Planta del VENDEDOR y mantenerla desconectada, mientras persista
cualquiera de las siguientes causas, para lo cual deberd informar al VENDEDOR aportando una
descripcion de la causal de desconexion:

a) Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que afecten al SIN, y que imposibiliten el recibo
de la energia de la Planta, salvo lo indicado en el Contrato

b) Cuando la Planta del VENDEDOR carezca de un medio de comunicacién satisfactorio o

que el que disponga sea inoperante por causas atribuibles al VENDEDOR para lograr una
comunicacion expedita.

c) Cuando las fluctuaciones de tension, medidas en el Punto de Entrega, excedan los limites
aceptables para la iluminacién incandescente en su umbral de percepcién, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la seccién 3.9 de la revision de 1990 del
estandar 241 del IEEE, por causas atribuibles a la Planta.

d) Cuando el equipo de generacion del VENDEDOR introduzca armoénicas a las ondas de
tensién o corriente sinusoidal en el Punto de Entrega, que excedan la recomendacién
IEEE No. 519.

e) Cuando se den otras condiciones no contempladas en los literales a), b), ¢) y d) de esta

seccién 2, por las que la Planta interfiera con la calidad del servicio brindado a los
consumidores o con la operacion del sistema del COMPRADOR.

El COMPRADOR comunicard, a la brevedad posible, la acciéon tomada, y la ratificara
posteriormente por escrito, en un plazo que no podra exceder de ocho (8) Dias Habiles
Administrativos y preferiblemente via telefax o correo electrénico, indicando las razones
de la desconexion y aportando las pruebas necesarias para acreditar que efectivamente la

del sistema del COMPRADOR, fue causada por la Planta.

s
)

. . ., SR
3 En caso que se pierda la interconexion o se produzcan desconexxféiﬁe
;;’,‘5 {

v
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linea a la que esta conectada la Planta del VENDEDOR, ésta debera salir de operacion en forma
automatica y podréd ser interconectada, hasta tanto hayan transcurrido cinco (5) minutos del
retorno de la linea a condiciones normales de operacion. El Comité Operativo podra modificar
esta disposicion dentro de los Limites Técnicos y las posibilidades de los equipos de la Planta.

4 El controlador operard de manera que produzca un soporte de tensién en el Punto de Entrega.
Deberd mantener una tensién constante en los terminales de corriente alterna del convertidor
variando la generacién de potencia reactiva dentro del rango especificado por el fabricante. El
control de potencia reactiva para mantener la tension deseado sera dindmico, de alta velocidad de
respuesta y continuo. La referencia de tension en el Punto de Entrega sera fijada por el
COMPRADOR y podra cambiarse cuando se requiera de acuerdo a un plan preestablecido
dentro de los Limites Técnicos. En caso de que no se indiquen cambios, seguird vigente el 0ltimo
valor comunicado por el COMPRADOR.

Durante la conexion y desconexién de los generadores no se producirdn corrientes transitorias
que afecten adversamente al SIN.
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_ ANEXOYV
MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Garantia bancaria o fianza incondicional

Por la presente nosotros, [nombre del Banco o Compariia Aseguradora), sociedad legalmente
constituida y autorizada para operar en el ramo de fianzas en la Repiiblica de Honduras, con
domicilio en [direccion del Banco o Compaiiia Aseguradoral, nos constituimos en fiador
mercantil Fecha: solidario a favor de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica de
Honduras (ENEE) garantizando el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la ENEE por
la sociedad XX., en el Contrato de Suministro de Potencia y Energia Eléctrica Asociada Numero
[Niimero de Contrato] suscrito el de de 2014.

La fianza que por este acto emitimos es hasta por un monto de [Monto de la Garantia en USD].

El suscrito fiador se obliga a pagar a la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la
suma garantizada, en virtud de esta fianza al recibir por escrito la solicitud de pago en la cual la
Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) declare que la [Nombre del Contratista] ha
incurrido en incumplimiento del contrato [Numero de Contrato], sin oponer reparos objeciones o
dilaciones, sin que la ENEE tenga que probar el incumplimiento que origina su solicitud y sin
que la [Nombre del Contratista] pueda oponerse al pago.

Igualmente el fiador pagara la suma garantizada en lo previsto en la clausula 12.6 del Contrato
[Nimero de Contrato].

Esta garantia tendra validez durante doce meses, contados a partir de la fecha en que el Contrato
se firme, y se mantendrd en caso de prorroga, reforma o ampliacién acordada entre las Partes, de
cualquier parte o de todo el contrato niimero [N#imero de Contrato], y renuncia a ser notificado
de cualquier reforma, prérroga o ampliacion que se introduzca al contrato.

Suscribimos el presente documento de fianza, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, a los del mes de de 2014.

[Nombre del Banco o Compariia Aseguradora 'y de la persona que firma. Direccién del Banco o
Compariia Aseguradoral.

Firma Autorizada
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ANEXO VI
OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

1. GENERALES

El VENDEDOR, a solicitud del COMPRADOR, financiard y construird Obras de Ampliacion
del Sistema Interconectado Nacional (las Obras) que acuerden, para lo cual modificaran el
presente Anexo a fin de que éste refleje las Obras a construir.

El VENDEDOR seleccionara al (o los) contratista(s) para el disefio, suministro, construccion,
pruebas, comisionamiento y puesta en servicio de las Obras, por medio de un proceso de
licitacién privada internacional, bajo el esquema “llave en mano”, con base en los disefios y
especificaciones que haya aprobado el COMPRADOR.

Los participantes a la licitacién serdn aprobados por el COMPRADOR de una lista
suministrada por el VENDEDOR.

a) El COMPRADOR serd testigo y brindard soporte técnico activo en todo este proceso
licitatorio, incluyendo apoyo técnico en la elaboracion de los requisitos técnicos incluidos en
los documentos de licitacién; debera responder consultas técnicas de los participantes de la

licitacion; aprobara o rechazara los disefios de los participantes y soportara la evaluacion de
las ofertas.

b) Una vez que las Obras sean puestas en operacion, su operaciéon, mantenimiento y riesgo de
pérdida serdn responsabilidad del COMPRADOR. La propiedad de las Obras sera transferida
al COMPRADOR cuando éste haya realizado el pago completo de los costos de tales Obras.

c) Las Obras seran disefiadas de acuerdo a los requerimientos técnicos especificos del
COMPRADOR, aplicando las normas ANSI/IEEE, NEMA, NESC, ASTM, y serdn

construidas, probadas, comisionadas y puestas en operacion siguiendo las mejores practicas
de la industria eléctrica.

d) Entre los disefios y estudios a ser entregados al COMPRADOR para la construccién de
subestaciones, podran estar:

1) Analisis de coordinacion del aislamiento de la Subestacion.
ii) Analisis de proteccién electroestética de la Subestacion.
ii1) Disefio de la malla de tierra.

iv) Andlisis de Suelos.

e) El COMPRADOR comunicard al VENDEDOR, dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a
la fecha en que se acuerden las Obras a ser construidas, los procedimientos que

VENDEDOR debera seguir para las pruebas, comisionamiento y puest/gwgghservmlo
Obras.
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f) Todos los disefios y especificaciones técnicas deberan ser aprobados por el COMPRADOR,

g

h)

J)

k)

2.

quien deberd contestar las solicitudes de aprobacién presentadas por el VENDEDOR dentro
de un plazo de cinco (5) Dias Habiles Administrativos. Este plazo aplica para cualquier
solicitud de aprobacion de disefios o solicitud de respuesta que el VENDEDOR presente al
COMPRADOR. Los disefios, especificaciones técnicas o solicitudes presentadas por el

VENDEDOR que no sean respondidas por el COMPRADOR en el plazo establecido seran
consideradas como aprobadas.

Los equipos de proteccién, medicion, control, telecontrol, monitoreo y comunicaciones que
se requieran para la construccion y operacion de las Obras deberan ser compatibles en un
100% con los equipos y sistemas que actualmente tiene en servicio el COMPRADOR.

El VENDEDOR ejecutara las Obras de acuerdo al Plan de Construccién presentado al
COMPRADOR.

El COMPRADOR colaborara con el VENDEDOR en la coordinacién de las actividades que
impliquen trabajos dentro de las instalaciones del COMPRADOR, o la desconexién o
afectacion temporal de las instalaciones del COMPRADOR que se requieran para cumplir
con los compromisos indicados en este Anexo.

El COMPRADOR debera hacer los estudios necesarios para definir la compensacion reactiva
requerida para el buen funcionamiento de las Obras.

En el suministro para el COMPRADOR, se debe incluir:
o Entrenamiento en fabrica para dos (2) ingenieros de Comunicaciones del COMPRADOR.

« Entrenamiento en Tegucigalpa para diez (10) personas del area de Comunicaciones, a ser
dictado por Instructor calificado del suministrador del equipo de comunicaciones. Este

entrenamiento debe basarse en la operacién, programacion y software de los equipos
suministrados para las Obras.

e Medidor tipo OTDR para mediciones Opticas, cuyas especificaciones serdn proveidas por
el COMPRADOR.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

A continuacion se describen las Obras que se acuerden entre las Partes.
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ANEXO VII
CARGO POR OBRAS FINANCIADAS

En amparo del Articulo 17 del Decreto 70-2007 y de acuerdo a la Clausula 2.3 del Contrato, el
VENDEDOR financiard las Obras de Ampliacién del Sistema Interconectado Nacional (las
Obras). Dicho financiamiento serd reembolsado por el COMPRADOR por medio de un Cargo

por Obra Financiada (COF), el cual sera pagado por el COMPRADOR durante ochenta y cuatro
(84) meses continuos.

En cualquier momento después de la recepcidn definitiva de las Obras por parte del
COMPRADOR, el VENDEDOR propondrd al COMPRADOR, por medio del Comité Operativo,
el Costo Total de las Obras Financiadas (CTOF), para que este, en un periodo no mayor a diez
(10) dias habiles, apruebe dicho valor. Si el COMPRADOR no se pronunciara en ese plazo, el
valor sera considerado aceptado por El COMPRADOR.

El VENDEDOR utilizara el valor del CTOF para determinar, cada mes que sea aplicable, el
Cargo por Obras Financiadas.

1. CARGO POR OBRAS FINANCIADAS (COF)

El Cargo por Obras Financiadas es un valor denominado en délares de los Estados Unidos de
América, que se calculara de la siguiente manera:

r(1+nr)"
COF; = CTOF(T(_I—_—),,L—?—1 * (1 + i * (ndmero de Dias de atraso en iniciar el pago/360))
r —_—
Donde:
COF;: Cargo por Obras Financiadas en el mes “i”

CTOF: Costo Total de Obras Financiadas
n: Numero total de pagos mensuales; en este caso, n=84.

r: Tasa de interés por periodo, el cual se calculara de la siguiente manera:

r=[PF xt+ (1—-PF)xi]/12

Donde:
PF: Porcion Financiada. Es la proporcion del CTOF que es financiada:
TPB
PF = TTOF
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TPB: Total del Préstamo Bancario destinado a financiar las Obras

L tasa activa sobre préstamos en moneda extranjera publicada por el
Banco Central de Honduras al mes anterior al pago del Cargo por las
Obras Financiadas (COF); en caso de que la tasa del mes anterior no esté
disponible en la publicacion del Banco Central de Honduras se tomaré la
ultima tasa publicada.

i Costo de capital del VENDEDOR de conformidad con los establecido

en el literal F AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
del Acuerdo Contractual.

Numero de Dias de atraso en iniciar el pago: es la cantidad de dias que transcurren desde
que se establece el CTOF y la fecha en la que el COMPRADOR acepta que se incorpore
el COF; en la factura el primer pago por tales Obras.

2. COSTO TOTAL DE LAS OBRAS

El Costo Total de las Obras (CTOF) resultara de la suma de los siguientes costos:

a)

b)

d)

Costo de EPC: Es el monto total final liquidado por EL. VENDEDOR al contratista o
contratistas en pago por el disefio, suministro, construccidn, pruebas, comisionamiento y
puesta en operacion de las Obras, incluyendo las ordenes de cambio que le fueron
aprobadas.

Costos Financieros: Es el monto total a ser pagado por el VENDEDOR a las entidades
que financien el Costo del EPC, a la fecha de aprobacion por el COMPRADOR del Costo
Total de Obras Financiadas. Este monto incluye los intereses pagados durante la
construccidn, comisiones y cualquier otro gasto requerido por las entidades financieras.

Costo del Proceso de Licenciamiento Ambiental: Es la suma de los costos totales
incurridos por el VENDEDOR necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental
para la construccién y operacion de las Obras, que incluyen, pero no se limitan a: a)
inventario forestal; b) estudios geologicos, geotécnicos y sismicos; c) estudio de
arqueologia y antropologia; d) estudio de impacto ambiental; e) analisis de Riesgos, asi
como cualquier otro estudio que sea necesario para la obtencion de la Licencia
Ambiental. Se incluye en este costo cualquier tasa, arancel o pago similar hecho por el
COMPRADOR necesario para la obtencion de dicha Licencia.

Costo de Estudios Preliminares de Ingenieria: Es la suma de los costos totales d
estudios realizados o contratados con terceros por el VENDEDOR necesarios
construccion de las Obras, que incluyen pero no se limita a) leva
topogréfico de propiedades afectadas por la construccién de la} eé*“(iema{lsm’

S
{“!\’ )
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obras colaterales; b) Topografia LiDAR; c) estudio de selecciéon de la ruta 6ptima, asi
como cualquier otro estudio que sea necesario para el disefio y construccion de las Obras.

e) Costo de Permisos: Es la suma de los costos totales de la tramitacion y obtencion de
cualquier permiso otorgado por cualquier autoridad gubernamental o entidad nacional o
local que sean necesarios para la construccién de las Obras o para la realizacién de los
estudios preliminares. Dichos permisos incluyen pero no se limitan a: a) Permisos de
Construccion Municipal; b) Permisos de Operacidn; ¢) permisos de acceso; d) permisos
para la tala de arboles, asi como cualquier otro permiso que sea necesario para la
construccidn de las Obras o para la realizacion de los estudios preliminares.

f) Costos de Servidumbre: Es la suma de los costos totales para la obtencion de
imposicion de la servidumbre a lo largo de la ruta de la linea de transmision, como de los
caminos de acceso a cada sitio de las Obras, que incluye pero no se limitan a: a) pago de
la servidumbre a cada propietario de los terrenos afectados por la construccion de la linea
de transmisién y sus caminos de acceso; b) pago de la logistica de movilizacién de
personal que gestiona la imposicion de servidumbre; c) pago del proceso legal para la
escrituracion de los acuerdos de imposicion de servidumbre, incluyendo los impuestos y
costos de registro; d) pagos de regularizacion de terrenos con estatus legal irregular que
imposibilite la imposicion legal de la servidumbre; e) gastos de reubicacién de viviendas
u otras obras de personas que sean afectadas por las Obras; e) pago del proceso de
ingenieria requerido para identificar y delimitar las parcelas a ser afectadas; f) pago de
planillas, viaticos y gastos de viaje a personal necesario para la obtencién de la
servidumbre, asi como cualquier otro costo que sea necesario subsanar para la obtencién
de los acuerdos de imposicion de servidumbre.

g) Costos de Remediacion Ambiental: Es la suma de los costos incurridos por el
VENDEDOR que son necesarios para el manejo ambiental durante el proceso de
construccidén de las obras, que incluye cualquier indemnizacién a terceros por dafios
causados, asi como cualquier otro costo que sea necesario subsanar en el manejo del
impacto ambiental debido a las Obras. También incluye los costos en que incurra el
VENDEDOR o el Contratista de las Obras, como obligatorias para compensar los arboles
cortados asi como los dafios que se deben reparar asociados a las Obras,

h) Costos de Supervision: Es la suma de los costos incurridos por el VENDEDOR que son
necesarios para llevar una adecuada supervision técnica y control de calidad sobre los
procesos, materiales y la mano de obra empleada en la construccion de las obras, que
incluye, pero no se limita a: a) pago de la logistica operativa de la supervision; b) pago de
los procesos de ingenieria que requiera la supervision; ¢) pago de pruebas de laboratorio
y del personal que participe en la misma: d) pago al Ingeniero Independiente o Compatfii
de Ingemerla que supervise las Obras, asi como cualquier otro gastoyﬁsaglad
supervision que sea necesaria durante la ejecucion del proceso constru t’r:x?o‘""““%“*"
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i) Costos de Seguros: Es la suma de los costos de primas de pélizas y deducibles de los
seguros pagados por el VENDEDOR, relacionados a la cobertura de riesgos durante el
desarrollo y la construccién de las Obras. Incluira también los costos de los asesores que

sea necesario contratar si fuere necesario formalizar cada reclamacion por cada siniestro
que ocurra.

j) Costos de Terrenos: Es la suma de los pagos incurridos por el VENDEDOR para la
compra de terrenos necesarios para la construccion de las Obras y que se adquieren a
nombre del COMPRADOR. Estos costos incluyen, pero no se limitan a: a) pagos a
propietarios; b) impuestos; c) tasas registrales; d) gastos legales, asi como cualquier otro
. gasto asociado a la adquisicion de terrenos para la construccion de las Obras.

k) Costos de Administracién: La porcion de la suma de todos los costos administrativos y
operativos incurridos por el VENDEDOR que son necesarios para la planificacidn,
desarrollo y construccion de las Obras, en los cuales se incluye, pero no se limita a:

i)  Alquiler de oficinas y otros locales

ii) Compra y renta de vehiculos y los costos de la asignacion de los mismos durante el
tiempo de estudios, construccion o supervision de las Obras.

ili) Compra de mobiliario y equipo de oficina, o el costo de la asignacién de los
mismos durante el tiempo de estudios, construccion o supervision de las Obras.

iv)  Costos de personal.

v)  Pago de servicios publicos.

vi) Combustibles, lubricantes y costos de mantenimiento de los vehiculos mientras

estén asignados a la realizacion de los estudios, construccién o supervision de las
Obras.

[ vii) Equipo de seguridad

viii) Equipo de campo (radios, teléfonos celulares, GPS, cémaras, scanner, binoculares
etc.) o el valor de su renta si fuere posible.

ix) Viaticos y gastos de viaje del personal asignado a las Obras por parte del
VENDEDOR y/o del COMPRADOR.

x)  Equipos y programas informédticos utilizados exclusivamente en las Obras.

xi) Pagos de impresiones, reproducciones y copias de documentacion necesaria para las
Obras.

xii) Insumos y consumibles de oficinas para las Obras.

e

xiii) cualquiera otro gasto administrativo y/o operativo que sea necesario durante)lg/fﬁg c.™
procesos de estudios, disefios, desarrollo, construccion y su mp;x «de las. Ob;a%“

o:\z /S
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1)  Costos de despejes. Es la suma de los costos en los que se incurre por los avisos de
interrupcidn para los abonados de la ENEE en la zona, més los costos de suspensién
del suministro, mas cualquier otro costo que el Representante del COMPRADOR

autorice asociado a cualquier suspension del servicio en razén de la construccion de
las Obras.

Una vez que las Partes hayan establecido el costo total de las Obras que ha financiado el
VENDEDOR, el COMPRADOR iniciara el pago de las respectivas mensualidades que se
derivan de tal costo total.

3. PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS QUE
CONFORMAN EL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS A FINANCIAR (CTOF)

a) Generales:

1) Aprobaciones previo a la contratacién de Servicios: El VENDEDOR presentara al
COMPRADOR la documentacién de respaldo de cada costo necesario en el que se deba
incurrir relacionado al desarrollo y construccion de las Obras. El COMPRADOR debera
aprobar todos los costos razonables en un periodo de tres (3) Dias habiles desde su
presentacion. Si el COMPRADOR no se pronunciare durante este periodo, los costos
presentados a ser contratados se daran por aprobados.

2) Aprobacién de costos finales después que las Obras hayan sido construidas: El
VENDEDOR presentara al COMPRADOR la documentacion de respaldo de cada costo
necesario en el que haya incurrido relacionado al estudio, disefio, desarrollo, construccién
y supervisiéon de las Obras. E1 COMPRADOR deberd aprobar todos los costos
razonables, en un periodo de diez (10) dias habiles desde su presentacion. Si el
COMPRADOR no se pronunciare durante este periodo, los costos presentados se daran
por aprobados. Si alglin costo fuese objetado, los representantes de las Partes en la Obra
revisaran los detalles, y de ser necesario el Comité Operativo determinara lo procedente
respecto a cada gasto que no ha sido aprobado previamente por el COMPRADOR.

Las Partes acuerdan que seran considerados como documentacién de respaldo para la
justificacién de costos incurridos por el COMPRADOR los acuerdos y compromisos
adoptados por el Comité Operativo.

Costos Particulares:

(i) Costos de EPC: Serd la suma de los pagos liquidados al(los) contratista(s)
seleccionado(s) por el COMPRADOR para el disefio, suministro, construccién,
pruebas y puesta en servicio de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el
proceso de licitaciéon privada que el VENDEDOR prepard y eje
coordinacién con el COMPRADOR.
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(i1) Costo de Terreno para subestaciones: Es el costo total incurrido por el

(iii)

VENDEDOR para adquirir los terrenos necesarios para subestaciones. En
primera instancia, e8 COMPRADOR negociara el monto y otras condiciones a
pagar al propietario o propietarios del o los terrenos seleccionados por el
COMPRADOR. Si el COMPRADOR alcanza un acuerdo formal con el
propietario o propietarios de dicho terreno, et COMPRADOR comunicard en un
plazo no mayor de tres (3) Dias Héabiles Administrativos el monto que el
VENDEDOR debera cancelar al propietario o propietarios del terreno. En caso
de que el COMPRADOR no formalice la compra de dicho terreno en un plazo
perentorio, el VENDEDOR tendrd el derecho pero no la obligacién de
formalizar la compraventa en los términos mds favorables que razonablemente
se puedan obtener, sin que exista objecién por parte del COMPRADOR. En
cualquier caso, los costos totales de adquisicion del terreno incluiran los costos

legales y de cualquier indole que sean requeridos para su respectivo registro o
para formalizar la compra.

Costos de Servidumbre: EL. COMPRADOR sera el responsable de obtener
todas las servidumbres necesarias para la realizaciébn de las Obras. El
COMPRADOR realizard un andlisis de impacto econémico para determinar el
monto de cada acuerdo de imposicién de servidumbre que suscribira con los
propietarios de los terrenos afectados. Una vez que el COMPRADOR tenga
definidos los montos a ser especificados en los acuerdos de imposicion
correspondientes, el VENDEDOR procedera al pago de las sumas acordadas a
los propietarios afectados.

b) Otros Costos: el COMPRADOR pagara al VENDEDOR cualquier otro costo que
este incurra y que no esté especificado en el presente anexo siempre que dichos gastos

sean razonables, necesarios para la ejecucion de las Obras y cuenten con su respectivo
soporte y respaldo.

4. DISPOSICIONES PARTICULARES:

Representante del Comprador en el Sitio de las Obras: El COMPRADOR debera
designar a un Representante en sitio de las Obras (el Representante del COMPRADOR),
el cual tendréd las facultades necesarias para representarlo de manera permanente en el
sitio de las Obras como contraparte en la gestion, coordinacién y supervision de las Obras
que el VENDEDOR y/o sus contratistas ejecuten durante todo el periodo de construccion.

experien01a suficientes para ejercer sus funciones, y debgr};w
equipo multidisciplinario del COMPRADOR cuando sea /p ;;‘é
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apoyo requerido para que este pueda tomar las decisiones oportunas en tiempo y forma,
con el fin de cumplir con los hitos establecidos en el Plan de Construccion.

El Representante del Comprador debera de estar disponible en el sitio de construccion de
las Obras dentro de los horarios en que estas se realicen, y debera cumplir con todas las

normas de seguridad e higiene industrial establecidas por ¢l VENDEDOR y/o sus
contratistas.

Bitiacora: Las Partes llevaran de manera conjunta en cada una de las diferentes areas de
ejecucién del proceso constructivo de las Obras, una bitacora o libro de registro de
eventos, situaciones técnicas, ambientales y de seguridad ocupacional que afecten la
ejecucion de las Obras o que alguna de las Partes desee dejar registrado. Las bitacoras o
libros de registro de eventos deberdn de ser actualizados diariamente de manera
obligatoria por los representantes designados de las Partes o a quienes éstos deleguen tal
responsabilidad, siempre y cuando esta delegacion sea comunicada a la otra Parte por
escrito. Cada evento o situacién que cause un costo imprevisto en la ejecucion de las
Obras debera estar registrado en la bitacora.

Ordenes de Cambio: Debido a la naturaleza especializada de las Obras, pueden surgir
situaciones y requerimientos que ameriten una modificacion en el disefio o el cronograma
de ejecucion de una parte o de la totalidad del proyecto, o un agregado necesario para
completar alguna modificacién necesaria para la terminacién de una tarea o proceso de
las Obras. Para este tipo de situaciones en donde se modifique el precio del contrato EPC
o de otros de los procesos necesarios para la construccion de las Obras o se modifique el
cronograma de construccidon, el COMPRADOR debera aprobar cualquier orden de
cambio que solicite el VENDEDOR para trabajos adicionales o modificaciones al alcance
original de las Obras, usando un procedimiento constituido por: la presentacion al
Representante Técnico del COMPRADOR, de una solicitud escrita emitida por un
Representante Técnico del VENDEDOR, respaldada con la correspondiente justificacion
técnica, la cual en el transcurso de cinco (5) dias calendario desde su presentacién debera
tener una respuesta escrita de parte del COMPRADOR.

Esta aprobacién no sera requerida cuando el Contratista que lleve a cabo la Construccion
de las Obras tenga derecho a dicha orden de cambio amparado en una causa previamente

establecida en el contrato EPC, cuyo contenido serd plenamente conocido por el
COMPRADOR.

Recepcion de las Obras: De acuerdo al Decreto 70-2007, una vez finalizadas las Obras,
en un término maximo de noventa (90) Dias, el COMPRADOR dara recepcion a las
Obras. Si transcurrido tal término el comprador no ha hecho dicha recepcion, se

entenderd que dicha recepciéon ha ocurrido sin ninguna responsabilidad pa
VENDEDOR. '

NCH ,
<
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] ANEXO VIII
COMITE OPERATIVO Y SUS FACULTADES

1. Las Partes acuerdan la constituciéon de un Comité Operativo integrado por cuatro (4)
miembros, dos (2) de cada Parte. El Comité Operativo serd responsable por la coordinacion de la
construccion de las Instalaciones de Interconexion, por la interconexién de la Planta con el SIN 'y
por la coordinacién de las actividades que demande la operaciéon y mantenimiento de la Planta;
cada Parte podrd hacerse asesorar por las personas que considere conveniente, quienes podran
participar en las reuniones del Comité Operativo con voz pero sin voto. El Comité Operativo
invitard al CND a designar un delegado que lo represente para el tratamiento de todas las

cuestiones de su incumbencia vinculadas a las atribuciones del CND, quien tendra voz pero no
voto.

El Comité Operativo tendré las siguientes facultades, sin limitarse a ellas, pero en cualquier caso,
con sujecion estricta a las disposiciones de este Contrato.

1) La coordinacion de los programas respectivos de las Partes para la conexion oportuna de
la Planta, linea de transmision y subestaciones al SIN. Estos programas seran sometidos a
aprobacion del CND.

(i)  Dar seguimiento a las operaciones y comunicaciones generales entre las Partes.

(i11i))  Definir un nuevo Punto de Entrega o el cambio de ubicacion del Punto de Entrega
existente si fuere necesario.

(iv)  Desarrollar procedimientos y formatos de reportes que sean necesarios para el
cumplimiento de este Contrato.

(v) Convenir y proponer a las Partes la adopcion de procedimientos que puedan ser
complementarios del presente Contrato.

(vi)  Prevenir el surgimiento de problemas e investigar conjuntamente los que se presenten
proponiendo soluciones justas y equitativas para evitar disputas entre las Partes.

(vit)  Determinar los asuntos o aspectos para los cuales sea necesaria la participacion de un
experto técnico.

(viii) Estudiar las causas que originen incidentes de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, cierre de la

Planta o reduccién de la capacidad y las medidas para remediar tales incidentes y evitar
que se presenten de nuevo.

(ix)  Dar seguimiento a los programas de operacion y mantenimiento.

(x)  Revisar los asuntos o problemas relacionados con la seguridad industrial que afecten a la
Planta, lineas y subestaciones, a las Partes o a sus empleados.

(xi) La discusién de los pasos a dar para mitigar el efecto, si ocuprezela
e

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o el cierre de la Planta o,vi*;fg/‘dhcgl
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(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvit)
(xviii)
(xix)

(xx)

(xx1)

(xxii)

(xxiit)

cualquier otra causa que afecte a las Instalaciones de Interconexién o de la Planta,
siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones que establezca el CND, las
Buenas Practicas de la Ingenieria y las indicaciones de los fabricantes.

El desarrollo de los procedimientos de pruebas, tomando en cuenta los requerimientos del
COMPRADOR, y los procedimientos operativos concernientes a la interconexion,
siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones que establezca el CND, las
Buenas Practicas de la Ingenieria y las indicaciones de los fabricantes.

Resolucion de las disputas entre las Partes a través de consultas y negociaciones directas,
previo a la aplicacton del mecanismo de resolucién de disputas establecido en la cldusula
15 de este Contrato.

Sometimiento a un Perito Técnico las disputas técnicas que no pudo resolver, para
cumplir los requisitos de Clausula 15 del Contrato.

Revisiéon y decision preliminar de las facturas en disputa. Resolucién sobre
cuestionamientos a las mismas.

Solucién de reclamaciones y de otras materias de relacion contractual.

Constituirse en medio a utilizar por cualquiera de sus miembros para dar aviso previo que
personal designado y técnico de su Parte tenga acceso a las instalaciones de la otra Parte.

Coordinacion de los planes de Emergencia desarrollados por el CND para la recuperacion
de un apagoén eléctrico local o general,

Revision y anélisis, sujeto a la aprobaciéon del CND, de los esquemas de proteccién,
medicion, comunicacion y control para la operacion de la Planta interconectada al SIN.

Coordinar antes de la Fecha de Inicio de Operacién Comercial de la Planta, los ajustes
que deberén tener los relevadores de las unidades generadoras, la linea de transmisién y
los otros refuerzos al SIN, siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones

que establezca el CND, las Buenas Practicas de la Ingenieria v las indicaciones de los
fabricantes.

Actualizar los Anexos del Contrato con los pardmetros o modelos definitivos y los datos
de placa de los equipos, asi como la configuracion y especificaciones definitivas de las

Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional y de las Obras de
Interconexion.

Establecer los procedimientos relacionados con su funcionamiento, tales como, pero no
limitados a, la periodicidad de sus reuniones, integracién de subcomités, asignandoles las
funciones operativas que estimen conveniente.
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construccién y operacion expedita. A este efecto el Comité Operativo constituira los
subcomités que fueren necesarios, para quienes fijardn por escrito los compromisos de
actuacion.

(xxiv) Cualquier otro asunto convenido mutuamente que sea convenido para la operacién
eficiente de la Planta, del SIN, la construccién de las Obras o a la ejecucién del Contrato.

2. El Comité Operativo establecera un acuerdo sobre los procedimientos relacionados con la
celebracién de reuniones, la elaboracién de actas de las reuniones y el establecimiento de
subcomités. En cualquier reuniéon del Comité Operativo debera participar por lo menos uno de
los miembros designados por cada Parte y las decisiones seran adoptadas por consenso de las
Partes.

Las decisiones del Comité Operativo seran obligatorias para las Partes, en el entendido, no
obstante, que el Comité Operativo no puede variar las condiciones econdmicas del presente
Contrato ni adquirir compromisos financieros para la Partes, con excepcion de la aprobacion del
Cargo por Obras Financiadas descrito en la Clausula 9.4 en aplicacion del procedimiento
establecido en el Anexo VII, y de cualquier otro resultante de las atribuciones otorgadas al
Comité Operativo expresamente en este Contrato. Este Comité Operativo podra adoptar v
convenir soluciones sobre diferentes aspectos, dentro de los alcances de este Contrato, de
acuerdo a las circunstancias y que pudieran afectar la ejecucién oportuna del mismo.

3. En caso de asuntos no resueltos, el Comité Operativo o cualquiera de los representantes de las
Partes puede derivar dichos asuntos a los representantes legales del COMPRADOR vy del
VENDEDOR para que inicien el proceso contemplado en la cldusula 15 del Contrato.

4. El Comité Operativo debera constituirse e iniciar sus actividades dentro de los veintiocho (28)
Dias siguientes a la suscripcion de este Contrato. A este efecto el COMPRADOR y el

VENDEDOR designardn y comunicardn sus integrantes al Comité Operativo dentro de este
término.

e
3
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ANEXO IX ,
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL

1. Clase de precision
La clase de precision total de los sistemas de medicion debera ser 0.3% o mejor.

Los medidores de energia activa y reactiva tomaran las sefiales de medicion de tension y
corriente en el Punto de Medicidn. La medicion de potencia activa y reactiva tomara la sefial de
medicion en el Punto de Medicion. Con el fin de que los transformadores de corriente cumplan
con el requerimiento de ser de “rango extendido” y la precision de 0.15%, los transformadores de
potencial y de corriente se instalardn en el lado de baja tension del transformador de potencia, y
deberan programarse para que compensen las pérdidas de energia del transformador de potencia
para que reflejen la medicidn en el lado de alta tension, y adicionalmente deben compensar las
pérdidas eléctricas en la linea de transmision entre la Subestaciones de la Planta y el Punto de
Interconexion. Los medidores contardn con las facilidades de comunicacién via médem u otro
sistema que permita que sean leidos a distancia, los cuales deberan conectarse a la RTU o equipo
equivalente, para ser integradas y transmitidas mediante el protocolo empleado por el sistema
SCADA del CND. Los medidores de energia a utilizar seran redundantes (doble). El
VENDEDOR  suministrard al COMPRADOR una copia del certificado de pruebas del
transformador de potencia.

E1 VENDEDOR instalara todos los medidores antes de que la Planta empiece a entregar energia
al SIN y sera responsable de darle mantenimiento a dicho sistema de medicion en presencia de
representantes del COMPRADOR. El Comité Operativo, antes de que la Planta empiece a
entregar energia al SIN, decidira cudl sera el medidor de energia principal y cudl serd el medidor
de energia de respaldo.

2. Requisitos de los transformadores de medida

Cada punto de medicioén debera contar con tres (3) transformadores de corriente (TC) y tres (3)
transformadores de tensién (TP), uno para cada fase, con ntcleos y arrollamientos para uso
exclusivo del sistema de medicién comercial. Los TP seran de clase 0.3% o menor. Los TC debe
ser de clase 0.15% o menor y del tipo de rango extendido (ERCT en inglés), con una relacion de

transformacion de 800/5, o conforme lo confirme el Comité Operativo, y un factor de servicio de
1.5 o mayor.

3. Requisitos de los medidores de energia

a) El punto de medicién debera contar con dos (2) medidores de energia independientes, de
clase 0.2% o menor, uno principal y otro de respaldo. Ambos podran estar conectados
mismo juego de transformadores de medida.

b) Los medidores deberan ser de estado sélido, 3 fases 4 hilos (3 elemen}é%
aptos para tarifas multiples. Deberan contar con emisores de pulsos i’ara

{:
\X:
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registradores independientes y disponer de facilidades para el registro interno, de las
magnitudes requeridas. Los medidores de energia deben ser bidireccionales.

¢) Los medidores y registradores independientes, deberan poseer niveles de seguridad de
acceso a los mismos, para su programacion, ensayos y toma de lectura de los registros de
energia almacenados en memoria. El VENDEDOR y el COMPRADOR estableceran un
reglamento para la asignacion de los diferentes niveles de seguridad y para la verificacion o
certificacion de la precision de los medidores y periodicidad de su verificacion.

d) Debera suministrarse e instalarse un sistema GPS exclusivo para la sincronizacion de la
hora de los medidores de energia, utilizandose el puerto IRIGB destinado para tal fin en los
medidores de energia a instalarse.

El bloqueo en el hardware solo podréa ser removido previo al rompimiento de precintos y en
presencia de los representantes del VENDEDOR y del COMPRADOR.

4. Registro de datos

Los pulsos generados por los medidores de energia podrdn ser almacenados en los mismos
aparatos o bien ser transmitidos a registradores independientes que recolecten la informacién de
distintos medidores ubicados en el mismo emplazamiento. En ambos casos los pulsos deberan

ser almacenados en canales independientes para cada magnitud a registrar, en periodos 2] justables
entre 5 y 60 minutos.

Los registradores deberdn contar con memoria masiva tipo circular no volatil que permita
almacenar la informacion de los tltimos sesenta (60) Dias como minimo, de la potencia activa
(entrando y saliendo) y potencia reactiva (entrando y saliendo) y con registros cada cinco (5)
minutos. Los medidores deberan tener bateria incorporada para mantener los datos almacenados
en memoria por lo menos durante siete (7) Dias sin alimentacién auxiliar.

La diferencia entre los valores de energia a plena carga almacenados en un periodo y los leidos
en el visor del medidor en el mismo lapso no deberé superar el uno por ciento (1.0%).

Los errores maximos admisibles en la medicidn de tiempo seréan:

(a) Comienzo de cada periodo: + 30 segundos de la hora oficial de la Repablica de Honduras;
(b) Duracién de cada periodo: + 0.03% de la duracién real.

Los medidores seran alimentados con las sefiales tomadas directamente de los transformadores
de medida en el Punto de Medicion.

5. Comunicaciones

Cada medidor o registrador debera contar con un médem con un canal dedicado que permita
efectuar la lectura remota de registros en cualquier momento desde el CND. Debera=ta RIDE o
ademds la posibilidad de comunicacién con una computadora mediante CONEX S T0jgse] ol 6fe yio A
mediante lector optico. Deberan ser habilitados al menos dos formas d&sgoss P

con los medidores de energia. ?(

y
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El protocolo de comunicaciones, el formato de la informacion y la programacién deberan ser
compatibles con los que disponga el COMPRADOR, para lo cual el COMPRADOR entregara
las especificaciones del sistema de medicién correspondiente a mas tardar un Mes después de la
Fecha de Vigencia del Contrato. En caso de no ser compatible, el VENDEDOR debera proveer
al COMPRADOR los equipos y la programacién necesarios.

6. Requisitos de instalacion

Los medidores correspondientes a cada Punto de Medicién deberdn instalarse en armarios o
compartimentos independientes con puertas precintables que impidan el acceso a bornes y
conexiones; si los armarios no son precintables, se deberan instalar en cada Punto de Medicién,
medidores con borneras con proteccioén acrilica precintable, y con borneras precintables en la
toma de sefiales para los medidores de energia en los transformadores de tensién y de corriente.

Los gabinetes deberan tener grado de proteccién mecénica no inferior a IP40, para instalacién
interior, 6 IP54 para instalacién a la intemperie o en ambientes de elevada contaminacién. En
instalaciones a la intemperie deberan contar con resistores calefactores con control termostatico.
En todos los casos deberdn incluir una chapa de acrilico con la identificacién del Punto de
Medicion.

La construccién de los gabinetes debera permitir la lectura del visor del o los medidores y el libre
acceso a su puerto Optico y una bornera de contraste sin rotura de precintos de puertas.

Los conductores que transmitan las sefiales de medicion deben ser continuos entre las borneras
de los transformadores de medicién y las del primer medidor y entre el primer medidor y
segundo medidor. Las borneras citadas anteriormente deben ser precintables y sus sellos solo
podrén retirarse en presencia de representantes del VENDEDOR y del COMPRADOR.

La alimentacion eléctrica auxiliar a los medidores debera asegurarse mediante alguno de los
siguientes métodos:

(a) doble fuente de alimentacion con un dispositivo de supervisién permanente y conmutacion;
(b) sistema de alimentacion ininterrumpible (UPS).

El Punto de Medicién debera contar con un relé supervisor de las tensiones de medicion que
origine una alarma cuando falte alguna de ellas. La alarma debe ser trasmitida por medios

electrénicos al COMPRADOR y también facilmente identificada en el sitio, a través de una sefial
luminosa. '

La carga de los transformadores de medida deberd estar comprendida entre 25% y 100% de su

capacidad nominal. Si la impedancia de los medidores y cables no fuera suficiente deberan
incorporarse resistores adecuados.

La seccién minima de cables a utilizar debera ser de 2.5 mm?. Los cables correspondien

circuitos de tensién deberan seleccionarse de manera que la caida de tensi
a 0.2%.
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Tanto los circuitos de tensiéon como los resistores de compensacion a instalar eventualmente en
ellos deberan estar protegidos mediante fusibles.

El punto neutro de los transformadores de medida, los blindajes de cables y toda parte metélica
accesible de los gabinetes y equipos deberan ser vinculados rigidamente a tierra a manera de
evitar tensiones peligrosas para el personal.

7. Registro de transacciones

Los medidores y registradores seran interrogados periddicamente en forma automatica desde el
CND, de acuerdo a las disposiciones del CND. Si esa operacion no fuera posible por falta de los
equipos necesarios, fallas en el vinculo de comunicaciones o en el medidor, el CND podra
disponer la lectura en el sitio mediante cualquier otro medio, con cargo al VENDEDOR.

Para el registro de transacciones se usara prioritariamente los datos almacenados en el medidor
principal de cada Punto de Medicion. Si se observara alguna anomalia en esa lectura se usaran
los datos registrados por el medidor de respaldo. L.as anomalias a que se hace referencia pueden
ser, entre otras:

(a) datos erréneos,

(b) falta de datos,

(c) falta de sincronismo,

(d) diferencias superiores a 1,0% (medidores clase 0.25) 6 2,5% (medidores clase 0.5S) entre los
registros de ambos medidores en uno o mas periodos o en todo el Mes.

Si no fuera posible distinguir cual de los dos medidores arroja resultados anémalos o si ambos lo

hicieran, los datos a utilizar para las transacciones deberan ser acordados mediante acta entre el
VENDEDOR, el COMPRADOR y CND.

8. Habilitacion

Una vez terminada la instalacién del sistema de medicién comercial correspondiente al Punto de
Medicion, el VENDEDOR debera presentar al CND la siguiente documentacién del Punto de

Medicién, cumpliendo con las especificaciones de “software” y de formato que oportunamente
indicard el VENDEDOR o el CND:

(a) esquemas unifilares y trifilares conformes a obra,

(b) protocolos de ensayos de rutina en fabrica de cada transformador de medida y de cada
medidor,

(c) calculo de caida de tensién en los circuitos secundarios de tension,

(d) célculo de cargas en los circuitos secundarios de tension y de corriente,

(e) célculo de la corriente primaria prevista para los transformadores de medida,

() esquema de medicién de emergencia para usar en casos de indisponibilidad 4
principal y de respaldo y/o de sus transformadores de corriente, y ,’;fﬁ%ﬁ 0,
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(g) copia de los datos que se incorporaron en la programacion del o los medidores (si fuera de
aplicacion).

El COMPRADOR verificaré la documentacién mencionada y efectuard una inspeccion “in situ”

con la presencia de representantes del VENDEDOR. El COMPRADOR controlard el
cumplimiento de las presentes normas y de las practicas prudentes y realizard las siguientes

operaciones:
(a) verificacion de la programacion y ensayo de los medidores segtin norma IEC 687,

(b) medicién de carga en el circuito secundario de los transformadores de corriente y de caida de
tension, y

(c) aplicacién de precintos.
El costo de estas verificaciones sera pagado por el VENDEDOR.
9. Ensayos periédicos

El VENDEDOR debera hacer ensayar, a su cargo, los sistemas de medicién, en el Punto de
Entrega con la siguiente periodicidad:

(a) transformadores de corriente: cada diez (10) Afios,

(b) medidores: Cada dos (2) Afios.

Los ensayos deberan ser efectuados por un laboratorio independiente calificado por las Partes,

debiendo el VENDEDOR presentar los correspondientes protocolos al COMPRADOR vy al
CND.

10. Ensayos no periédicos

El CND o el VENDEDOR o el COMPRADOR podran solicitar por escrito v en cualquier
momento la verificacién de la medicién en el Punto de Entrega, con respecto a un medidor
patrén, adjuntando un andlisis detallado de las desviaciones observadas.

La verificacion debera ser efectuada con equipo adecuado o por un laboratorio independiente
autorizado por el CND. Los servicios del laboratorio seran pagados por el VENDEDOR si existe
descalibracioén, de lo contrario el pago estara a cargo de la Parte que lo haya solicitado.

11. Reposicion de precintos

Toda intervencion sobre las instalaciones del sistema de medicion comercial debera ser efectuada
en presencia de los representantes del COMPRADOR y del VENDEDOR, excepto en

condiciones de Emergencia donde el VENDEDOR podra intervenir el sistema de medicién
notificando inmediatamente al CND.

Cada intervencion dara origen a un acta que sera firmada por los presentes

del VENDEDOR y del COMPRADOR. : /‘;@;‘E bE:
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ANEXO X
ACUERDO DE APOYO

ACUERDO DE APOYO Y AVAL SOLIDARIO DEL ESTADO DE HONDURAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, ENTRE LA EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIA BASICA, S.A. DE C.V.
CONTRATO 009-2014

El presente Acuerdo de Apoyo para el cumplimiento del Contrato de Suministro 009-2014 “el
Acuerdo de Apoyo” y el Aval Solidario del Estado de Honduras “el Aval Selidario”, ambos en
conjunto “el Acuerdo”, se celebra entre la Precuraduria General de la Republica,
representada en este acto por la abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su
condicion de Procuradora General de la Republica de Honduras, como ente que ostenta la
representacion legal del Estado de Honduras, segin el articulo 228 de la Constitucién de la
Reptiblica, y con facultad expresa para la suscripcion de este tipo de acuerdos, tal como lo
establece el articulo 4 del Decreto Legislativo 70-2007, y siguiendo el procedimiento como esta
establecido en el Articulo 78 del Decreto 83-2004, que contiene la Ley Organica del Presupuesto
y la Secretaria en el Despacho de Finanzas, representada en este acto por el licenciado
WILFREDO CERRATO, en su condicién de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas,
con facultad expresa para la suscripcion del Aval Solidario aqui otorgado, ambas en conjunto “el
Estado de Honduras” o simplemente “el Estado”, por una parte y por otra, la sociedad
mercantil Energia Basica, S.A. de C.V., en adelante “el Generador”, representada en este acto
por Leonel Edgardo Preza Quezada, mayor de edad, Casado, Ingentero Industrial, Honduretia,
con documento de identificaciéon 0890-2010-00346, con domicilio en Tegucigalpa, Honduras,
actuando en caracter de Presidente Consejo de Administracion y con facultades suficientes para
la firma del Acuerdo de Apoyo, de conformidad al poder general de administraciéon otorgado a su
nombre, contenido en el instrumento 1243, inscrito bajo matricula 2513080 e inscrita con el
Numero 4871 del Registro Mercantil de Comerciantes Centro Asociado I.P. del Departamento de
Francisco Morazan de Honduras..

Antecedentes.

PRIMERO: El Generador manifiesta que se propone construir, operar y mantener un proyecto de
generacion eléctrica “el Proyecto”, con el objeto de producir energia eléctrica a partir del
recurso solar, la cual serd suministrada a la Empresa Nacional de Energia Eléctrica “la ENEE”,
una institucion piblica descentralizada del Estado de Honduras.

SEGUNDO; Sigue manifestando el Generador, que ha celebrado con la ENEE
Suministro de Potencia y la Energia Asociada “el PPA” por sus sigla
Purchase Agreement”, el cual ha sido aprobado por la Junta Direlggf‘f‘ﬁ“d
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Resolucion Punto 03, inciso 3.1, literal "i" de Punto 03, inciso 3.1, literal "i" de sesién fecha
1/9/2014.

TERCERO: Por su parte la Procuraduria General de la Reptiblica manifiesta que como condicién
para que el Generador se comprometa en el PPA, ha requerido que el Estado brinde seguridad al
cumplimiento de las obligaciones de la ENEE y/o sus Sucesores bajo el PPA, entendiendo como
"Sucesores” cualquier persona natural o juridica en la que la ENEE se transforme o a quien le
venda, ceda o concesione la totalidad o parte de sus activos en virtud de un proceso de

privatizacién o de cualquier otro mecanismo que implique que los derechos contractuales de la
ENEE puedan ser ejercidos por otra persona.

CUARTO: En tal sentido, el Generador y el Estado desean establecer y dejan formalizados por

escrito sus respectivos derechos y obligaciones respecto a las transacciones que se contemplan en
el Acuerdo de Apoyo.

POR TANTO: El Estado y el Generador, por este medio formalizan los siguientes compromisos:

1.1. DECLARACIONES.
El ESTADQO por este medio declara:

1.1.1. Poder y Facultades.

Que el Estado y sus representantes en este Acuerdo poseen poder y facultades completas y el

derecho legal para asumir las obligaciones aqui estipuladas y para otorgar, cumplir y observar los
términos y disposiciones del mismo.

1.1.2. Fuerza Legal.

Que este Acuerdo constituye una obligacion legal vélida, obligatoria y ejecutable del Estado de
conformidad con sus términos, sefialdndose para ese efecto como Juzgado competente para
conocer cualquier proceso judicial, al Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazan.

1.1.3. Aprobaciones.

Que todas las acciones necesarias han sido tomadas y todas las aprobaciones requeridas han sido
obtenidas de conformidad con las leyes de Honduras, para autorizar el otorgamiento y
cumplimiento de este Acuerdo.

1.14. Total Fe y Credibilidad.

Que todas las obligaciones y compromisos del Estado contenidas en este documento congti
obligaciones en calidad del Aval Solidario del Estado.

Contrato de Suministro 009-2014 ENEE —~ ENERBASA




"} EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

2. RENUNCIA Y RECURSOS ACUMULATIVOS
2.1.  Incumplimiento y/o Renuncia.

Ningun incumplimiento de alguna de las Partes o ningln retraso de alguna de las Partes en
ejercitar algun derecho o recurso reconocido por las Partes, de conformidad con el Acuerdo, se
considerard como una renuncia del mismo.

Toda renuncia de este tipo de cualquiera de las Partes, sera.efectiva siempre que esté consignada
por escrito.

2.2.  Los derechos.

Los derechos y recursos de las Partes estipuladas en el Acuerdo son acumulativos y no
excluyentes de otros derechos o recursos dispuestos por las Leyes de Honduras.

3. DISPOSICIONES GENERALES
3.1. Ley Aplicable.

El Acuerdo se otorga de conformidad con, y sera interpretado segin, las leyes de la Republica de
Honduras. .

3.2.  Avisos y Notificaciones.

Cualquier aviso, solicitud, consentimiento, aprobacién, confirmacién, comunicacion o
declaracion que sea requerido o permitido de conformidad con el Acuerdo, se hara por escrito,
salvo lo dispuesto en contrario y serd dado o entregado mediante notificacidn personal, telecopia,
telegrama, servicio expreso de encomienda o algiin otro servicio de entrega similar o mediante
un depésito en la oficina de correos sefialada del Estado, porte prepagado por correo registrado o
certificado, dirigido a la Parte a la direccién que se indica a continuacién. Los cambios en dichas
direcciones seran realizados mediante aviso efectuado en forma similar.

Si se dirige a la ENEE:

Empresa Nacional de Energia Eléctrica

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Atencion: Sefior Gerente General de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE)
Teléfono; (504) 22352000

Fax: (504)  (504) 22352294

Email: eneeger@enee.hn

Si se dirige al Estado, en lo que corresponde a la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas: '

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
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Atencion: Sefior(a) Secretario(a) de Estado en el Despacho de Finanzas
Teléfono: (504) 2222 1278 o (504) 2222 §701

Fax: (504) 2238 2309

Email: aguzman@sefin.gob.hn

Si se dirige al Estado, en lo que corresponde a la Procuradurla General de la Republica de
Honduras:

Procuraduria General de la Republica de Honduras
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Atencion: Sefior(a) Procurador(a) General de la Republica
Teléfono: (504) 2235 7742

Fax; (504) 2239 6182

Email: pgrhonduras@pgr.gob.hn

Si se dirige al Generador

Energia Basica, S.A. de C.V.

Edificio Corporativo Los Proceres #3917, Final Avenida Los Proceres, Apartado Postal #152
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, Honduras
Atencién: Presidente Consejo de Administracion

Teléfono: (504) 2236-7322
Fax: (504) 2236-6740
Email: leonel.preza@deresahn.com

Se considerard que los avisos han sido recibidos y tendran vigencia a partir del momento de su
recibo en los lugares antes seflalados o en aquellos cuyo cambio se haya notificado debidamente.

Los avisos sobre cambios de direccion de cualquiera de las Partes se efectuaran por escrito
dentro de los diez (10) dias habiles administrativos de la fecha efectiva de tal cambio.

3.3. Enmiendas.

Ninguna enmienda o modificaciéon a los términos del Acuerdo obligard o comprometerd al

Estado o al Generador, a menos que tal enmienda se presente por escrito y sea firmada por todas
las Partes.

34. Copias.
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3.5. Integracién.

Este Acuerdo representa el entendimiento total entre las Partes en relacién con el asunto objeto
del mismo sobre todos y cualesquiera convenio, arreglo o discusiones anteriores entre las Partes
(va sean escrito o verbales) en relacion con el asunto objeto del mismo.

4. Aval Solidario del Estado

4.1. Cumplimiento de obligaciones.- La Procuraduria General de la Republica, en apoyo al
cumplimiento del Contrato de Suministro suscrito entre la ENEE y el Generador, declara que las
obligaciones relacionadas a continuacién en relacién con el "Aval Solidario del Estado"
otorgado por el Estado de Honduras a la ENEE, son validas y demandables en la Repuiblica de
Honduras, por haber sido suscrito por el funcionario competente y facultado de conformidad con
la Ley, habiendo cumplido los requisitos que al efecto exige la misma.

4.2. La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en representacién del Estado de
Honduras y en consideracién al PPA suscrito entre el Generador y la ENEE por este medio y
para proveer certeza en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de la ENEE y/o sus
Sucesores, de manera irrevocable e incondicional se constituye en AVAL SOLIDARIO de la
ENEE y se compromete a la debida y puntual observancia y cumplimiento de las obligaciones de
pago a cargo de la ENEE contenidas y derivadas del PPA y/o de su incumplimiento. La
obligacién de pago del Estado segun el presente documento serd solidaria con respecto a las
obligaciones a cargo de la ENEE y/o sus Sucesores, las que se originaran y podran exigirse con
la sola falta de pago de las mismas por parte de la ENEE al Generador en las fechas en que
corresponde segiin el PPA o segun se establezcan por un Tribunal competente.

4.3. El Estado ademés garantiza incondicionalmente el cumplimiento del PPA en cualquier caso
en el que la ENEE y/o sus Sucesores se declare o sea- declarado en disolucién, liquidacion,
quiebra o suspension de pagos, o que la misma sea objeto de una reorganizacién en un proceso
de insolvencia, disolucidn, liquidacién, quiebra o suspensién de pagos, en apego a cualquier
disposicién de autoridad o legal vigente o que entre en vigor durante la vigencia de dicho PPA.

4.4. Aviso y requerimiento de Pago. Al vencimiento de los plazos otorgados para el pago de
conformidad con el PPA, y no habiendo pagado la ENEE y/o sus Sucesores, el Generador podré
requerir de pago al Estado mediante notificacién escrita suscrita por el representante legal
competente, con el propésito de hacer cumplir este Acuerdo. El Estado, en cumplimiento y
sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo, efectuard el pago total adeudado al
Generador a mas tardar el décimo (10°) dia hébil administrativo después que le hubiera sido

notificado tal requerimiento de pago. Este plazo podra ser ampliado por acuerdo escrito de las
Partes.

4.5. De igual forma, el Estado se obliga, en caso de verificarse un proceso
privatizaci6én, concesionamiento o cualquier otro tipo de proceso que implique la tr
dom1n10 de la propledad las acciones, b1enes part101pac1on control operac1c’>n
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dispuesto en el articulo 78 de la Ley Orgénica del Presupuesto, a exigir a quien asuma las
obligaciones de la ENEE contenidas en el PPA el otorgamiento de una garantia aceptable al
VENDEDOR que sustituya al Aval Solidario otorgado por el Estado para asegurar el pago de las
obligaciones contenidas en el PPA a favor del Generador. En este caso, el Aval Solidario

otorgado por el Estado estard vigente hasta que se sustituya por una garantia aceptable para el
VENDEDOR.

5. Ratificacion.

El Generador y el Estado ratifican todas y cada uno de las clausulas precedentes el de
de 2014, y se obligan a su fiel cumplimiento.

En fe de todo lo cual, las Partes han dispuesto que las firmas de sus funcionarios sean suscritas y
estampadas respectivamente en este Acuerdo, en seis ejemplares de idéntico texto y valor que
constituyen un solo ACUERDO, que forma parte integral del Contrato del cual se extiende una

copia a cada Parte compareciente en el presente Acuerdo, en el dia y afio consignados al inicio
del mismo.

Por el ESTADQO,

ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO
PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA

WILFREDO CERRATO
AVAL SOLIDARIO A ENEE
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Por el Generador,

Vil

el Edgardo PreZza Quezada
. REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO X1 )
MODELO DEL CERTIFICADO DE LA FECHA DE INICIO DE OPERACION
COMERCIAL
Contrato N° Fecha (d/m/a)
[Nombre del Contrato]

A EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
Residencial EI Trapiche, 4to piso, Edificio Corporativo

Tegucigalpa MDC, Honduras CA.

De nuestra consideracion:

De conformidad con lo establecido en la cldusula 4.2 Puesta en Operacién Comercial, se hace

constar que la sociedad [Nombre del Contratistal, satisface en forma permanente los siguientes
aspectos:

a) Se han terminado satisfactoriamente las pruebas iniciales de la Planta y los sistemas
comunes que requiere para su operacién confiable.
b) Los equipos de medicién comercial han sido instalados y verificado su correcto

funcionamiento y se han instalado los precintos de seguridad por parte del
. COMPRADOR y el VENDEDOR.
¢) Se ha tenido a la vista la Licencia Ambiental y el Contrato de Operacion.

Por y en nombre del COMPRADOR

[Firma]

en calidad de

[Cargo]

Sello del CND
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