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SECCION 1: ACUERDO CONTRACTUAL

CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA
ASOCIADA ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA Y ENERGIA CINCO ESTRELLAS, S.A.DE C.V.

Nosotros, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, una Institucion
descentralizada del Estado de Honduras, creada mediante Decreto Ley No. 48 del 20 de Febrero
de 1957 y representada en este acto por el Sefior EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO, mayor
de edad, soltero, Licenciado en Administracion de Empresas, de nacionalidad hondurefia y de
este domicilio, con Tarjeta de Identidad No.1804-1958-01845, quien acredita su representacion
con la Certificacion del Acuerdo No. 02-JD-EX-2012 emitido el Punto 03 del Acta No. JD-EX-
02-2012 de la sesion extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de
Energia Eléctrica el 27 de febrero de 2012; con facultades suficientes para firmar este Contrato,
segun Resolucion nimero 10-JD-EX - 01-2014, emitida en el punto Punto 03, inciso 3.1, literal
"j", del Acta Nimero JD-EX-01-2014, de la Sesién Extraordinaria celebrada por la Junta
Directiva de la ENEE 1/9/2014, quién de aqui en adelante se denominard el COMPRADOR, y
la Energia Cinco Estrellas, S.A. de C.V., ECSA, una empresa constituida conforme a las leyes de
la Republica de Honduras, inscrita bajo matricula 82261 con el No. 277 del Registro Mercantil
29371 de la ciudad de San Pedro Sula del 24 de Mayo de 2013., quien en adelante se denomina
el VENDEDOR, representada en este acto por Héctor Edgardo Flores Guillen, mayor de edad,
Soltero, Ingeniero Civil, Hondurefia, con documento de identificaciéon 0501-1978-00851, con
domicilio en Col. Potosi, Casa #24, actuando en caracter de Gerente General, con poderes
suficientes para la firma del presente contrato, de conformidad al poder general de
administracion otorgado a su nombre, contenido en el instrumeto inscrito bajo matricula 82261,
inscrita con el No. 277 del Registro Mercantil 29371 de la ciudad de San Pedro Sula del 24 de
Mayo de 2013, habiendo mutuamente examinado y encontrado satisfactorias las respectivas
manifestaciones con que actuamos, y de conformidad con las leyes de Honduras, hemos decidido
celebrar, y por este acto celebramos el presente Contrato de Suministro de Potencia y Energia
Eléctrica Asociada, de conformidad con las Cldusulas establecidas aqui.

A. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el COMPRADOR y el VENDEDOR, y
constituyen un solo cuerpo que debe interpretarse de manera integral: el Acuerdo Contractual, las
Condiciones Generales y sus Anexos. En caso de conflicto o ambigiiedad, el orden de
precedencia estara establecido por el orden en que los documentos fueron listados:

B.  TERMINO DEL CONTRATO
El término de este Contrato para los fines establecidos en la Clausula 2.1 Descripcion General

del Objeto del Contrato, de las Condiciones Generales es de veinte (20) afios contados a partir de
la Fecha de Inicio de Operacién Comercial final.
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C. DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA

Localizacién

Municipio: Choluteca
Departamento: Choluteca
Coordenadas: 1463469, 472213
Tecnologia: Monocristalino
Capacidad Instalada (MW): 61.00
Produccién Anual de Energia (MWh): 109,253.00
Capacidad Maxima a Entregar (MW): 50
Punto de Entrega: Subestacién Santa Lucia
Punto de Medicién: Subestaciéon Santa Lucia
Factor de Planta Garantizado (%o): 20

D. FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL

El VENDEDOR establece que tiene programado poner en operacién comercial la Planta a mas
tardar el: 7/31/2015

E. INSTALACIONES DE INTERCONEXION, PUNTO DE ENTREGA Y MEDICION

Para los fines establecidos en la Clausula 7.1 Instalaciones de Interconexion de las Condiciones
Generales, el Punto de Interconexidn estard ubicado en Subestacién Santa Lucia 230 kV

F. AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Para los fines establecidos en la Cldausula 2.8 Obras de Ampliacién del Sistema Interconectado
Nacional, las Partes acuerdan no llevar a cabo obras adicionales en el SIN, Sin embargo, las
Partes acuerdan que Costo de capital del VENDEDOR es igual a 0.12.

G. PrECIO DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA

i.  Para los fines de pago de la energia y potencia acogida al beneficio especial y temporal
establecidos en la Clausula 9.2 entregada por el VENDEDOR al COMPRADOR, el
Precio Base de Energia tiene valor de ciento cincuenta y cuatro punto cuarenta y cinco
Délares de los Estados Unidos de América por Megavatio-hora (154.45 USD/MWh) y el
Precio Base de Potencia, tiene un valor de ocho dbélares de los Estados Unidos de
América con sesenta y ocho centavos por kilovatio mes (8.68 USD/kW-mes), valores
basados en la publicacién del Costo Marginal de Corto Plazo realizado en el Diario

Oficial La Gaceta el 5 de marzo de 2013 y sus incentivos aprobados en el Decreto 138-
2013.
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ii.  Para los fines establecidos en la cldusula 9.2 en relacién al pago de la energia y potencia
de aquella capacidad que no esté cubierta por los beneficios especiales y temporales de la
Ley de Inventivos a la Generacion con Recursos Renovables, se establece que el Precio
Base de Energia tiene un valor de ciento catorce dolares de los Estados Unidos de
América con catorce centavos por Megavatio-hora (114.14 USD/MWh) y el Precio Base
de Potencia tiene un valor de ocho ddélares de los Estados Unidos de América con
noventa y dos centavos por kilovatio mes (8.92 USD/kW-mes), valores que fueron
publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de enero de 2014.

H. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Para los fines establecidos en la CLAUSULA 17 AVISOS de las condiciones Generales, la
direccién de las Partes seré la siguiente:

Para el VENDEDOR:

Energia Cinco Estrellas, S.A. de C.V.

Entrada Colonia Universidad, contiguo a Doit Center, San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Atencidn: Gerente General

Teléfono:  (504) 2566-1414

Fax:
Email: hflores@emecohn.com
Para el COMPRADOR:

Empresa Nacional de Energia Eléctrica
Residencial El Trapiche

4 piso Edificio Corporativo
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.
Atencidn: Gerente General

Teléfono: (504) 2235-2000
Fax: (504) 2235-2294
Email: eneeger@enee.hn

1. COMPROMISO DE VENTA AL COMPRADOR

El VENDEDOR se compromete a vender al COMPRADOR no menos de 109253
Megavatios-hora anuales y una Potencia de 9.1040001 Megavatios.
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J. MONTO DE LA GARANTIA

Para los fines de la Clausula 12.7 Garantia de Cumplimiento, E1l VENDEDOR constituird una
Garantia a nombre del COMPRADOR por un monto de 2,929,926.00 USD.

Ambas Partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cldusulas
de este Contrato y para constancia firmamos en tres (3) originales de igual validez, en la ciudad
de Tegucigalpa, MDC, Departamento Francisco Morazan, el dia 16 del mes de enero de 2014.

POR EL COMPRADOR

e

EMIL HAWIT MED

Héctor EdgaMdo Flores Guilleﬁ
Gerente General

Testigo Testigo
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K. SIGLASY ABREVIATURAS

kW
kWh
MW
MWh
RTU
SERNA

Kilovatio

Kilovatio-hora

Megavatio (equivalente a 1000 kilovatios)
Megavatio-hora

Unidad Terminal Remota

Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
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SECCION 2: CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1
DEFINICIONES

1.1 Definiciones

Dondequiera que los siguientes vocablos, frases, oraciones, aparezcan en este Contrato o en los
Anexos a éste, ya sea en singular o en plural, en género masculino o femenino, tendran el
significado abajo expresado, a menos que dentro del contexto donde se utilicen expresen otro
significado.

1. Acuerdo de Apoyo- Documento celebrado entre el VENDEDOR y la Procuraduria
General de la Republica, con aval solidario de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas, para el cumplimiento de este contrato cubriendo hasta las cantidades de
potencia v energia eléctrica objeto del mismo, en el formato incluido en los Anexos.

2. Aiio Calendario- Significa el periodo de doce meses consecutivos que comienza cada
primero de enero y termina el dia 31 del siguiente mes de diciembre, inclusive.

(U]

Afio de Operacion Comercial- Significa cada periodo de doce (12) meses consecutivos
a partir de la Fecha de Inicio de Operacién Comercial.

4. Aviso de Incumplimiento- Un aviso escrito de incumplimiento del Contrato entregado,
ya sea por el COMPRADOR o por el VENDEDOR.
5. Aviso de Terminacién- Un aviso escrito de terminacioén del Contrato entegado, ya sea

por el COMPRADOR o por el VENDEDOR.

6. Capacidad- Significa la maxima potencia eléctrica que un equipo, planta o sistema es
capaz de generar bajo determinadas condiciones.

7. Capacidad Comprometida- Significa la capacidad media que el VENDEDOR reservara
en cada mes para cubrir las necesidades y compromisos del COMPRADOR
contemplados en este Contrato y que serd suministrado en el Punto de Entrega. Para los
fines del Contrato, la Capacidad Comprometida se establece en literal C DESCRIPCION
GENERAL DE LA PLANTA del Acuerdo Contractual. .

8. Capacidad Declarada- Capacidad disponible para ser generada por la Planta, segiin la
disponibilidad del recurso renovable utilizado y las Précticas Prudentes de Servicio
Eléctrico, tal como sea comunicada anticipadamente hora a hora por el VENDEDOR al
Centro Nacional de Despacho (CND), de acuerdo al Programa de Generacién.

9. Capacidad Inicial- Significa la Capacidad de la Planta al inicio de la Operacion
Comercial.
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10.  Capacidad Instalada- Es la capacidad, calculada en el punto de mayor tensién en la

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Planta, que resulta de la suma de las capacidades nominales del equipo de generacion,
corregido por la eficiencia y pérdidas de los equipos auxiliares y las lineas de
conduccién.

Capacidad Maxima a Entregar- Es la Capacidad maxima que se puede registrar en el
Punto de Entrega mediante la Capacidad Instalada una vez que se consideren las pérdidas
y las eficiencias de los equipos asociados.

Capacidad Nominal.- Es la potencia nominal que cada Unidad tiene descrita en los datos
de placa del fabricante.

Capacidad de Potencia- Para un mes determinado, significa la Energia Eléctrica
Facturada en dicho mes, dividida entre el niimero de horas del mes para el cual se calcula
tal capacidad.

Caso Fortuito- Se considera Caso Fortuito al acontecimiento proveniente de la
naturaleza, imprevisible, o que previsto no ha podido evitarse y que imposibilita el
cumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas de este Contrato.

Se consideran como Caso Fortuito, entre otros, los siguientes eventos: epidemias,
terremotos, deslizamiento de tierra o desplazamientos de otros materiales, inundaciones,
huracanes, fenémenos climéticos extraordinarios, incendios, asi como cualquier otro
evento imprevisible o inevitable, siempre y cuando ocasione de una manera directa y
sustancial que una o ambas Partes no puedan cumplir oportunamente con las obligaciones
contenidas en este Contrato.

Cesion del Contrato- Transferencia de derechos y obligaciones asumidas en este
Contrato por cualquiera de las Partes a una tercera persona, quién asume la calidad de la
persona que cede, subrogéndola en todo o en parte de sus derechos y obligaciones, toda
vez que las Partes de manera previa expresen su consentimiento por escrito al efecto,
salvo las excepciones contempladas en el presente Contrato. ‘

Cesion de Bienes- Acto mediante el cual una de las Partes cede la universalidad de sus
bienes o un porcentaje de los mismos a un tercero para que se garanticen y en su caso se
paguen y cancelen las deudas del cedente.

Cedente- Significa la Parte que transfiere a un tercero, derechos o la universalidad o
porcentaje de sus bienes, acciones o valores.

Centro Nacional de Despacho de Carga (CND)- Es la unidad responsable de la

operacion y supervisién en tiempo real y de forma continua e ininterrumpida del Sistema
Interconectado Nacional (SIN).

Cesionario- La persona a cuyo favor se hace la cesion de bienes, el traspaso de un
crédito o la transmision de cualesquiera otros derechos.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

Comisién Nacional de Energia (CNE)- Es el organismo asesor técnico para la
aplicacion de la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico.

Comité Operativo- Es el comité establecido entre el VENDEDOR y el COMPRADOR
con el propésito de coordinar y acordar aspectos técnicos, solucién de disputas, reclamos
y otras materias de la relacion contractual, en todos los casos compatibles con las
disposiciones del presente Contrato, las disposiciones, normas e instrucciones que dicte el
CND y las Leyes Aplicables.

Contrato- Es el acuerdo de suministro de Potencia y su Energia Eléctrica asociada
contenido en este instrumento, sus enmiendas, modificaciones y ampliaciones,
juntamente con todos sus Anexos.

Contrato de Operacién- Es el contrato celebrado entre el VENDEDOR y la SERNA
para operar como empresa en el Subsector Eléctrico.

Costo Marginal de Corto Plazo de la Energia-Significa el valor base con que el
COMPRADOR paga al VENDEDOR por la energia que se le suministra en el Punto de
Entrega, y que es sujeto de los ajustes previstos en este Contrato.

Costo Marginal de Corto Plazo de la Potencia-Significa el valor con el cual el
COMPRADOR paga al VENDEDOR la Capacidad de Potencia puesta a disposicion por
el VENDEDOR.

Despacho- Es la potestad del CND de dictar instrucciones de acuerdo con: a) los Limites
Técnicos fijados en este Contrato conforme a lo establecido por el fabricante del equipo,
y b) las Leyes Aplicables, para programar y controlar la generacion de la Planta e iniciar,
aumentar, disminuir o interrumpir la produccién de energia destinada al SIN.

Dia- Significa un dia calendario, comenzando a la hora 00:00 (hora oficial de la
Republica de Honduras) de dicho dia calendario y terminando a las 23:59:59 horas (hora
oficial de la Republica de Honduras) de ese mismo dia calendario.

Dia Habil Administrativo- Aplicable para las Partes, es cualquier dia de lunes a jueves
con horario de 8:00 am a 4:00 pm y viernes de 8:00 am a 3:00 pm, o el horario que esté
vigente en ese momento, exceptuando los dias feriados y el 3 de febrero para
Tegucigalpa.

Dolares o USD- Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

Emergencia-Una condicién o situacion que, basado en Practicas Prudentes de la
Industria Eléctrica, a juicio del CND y/o del VENDEDOR, amenaza la vida humana o
afecta en forma sustancial y adversa la capacidad del Sistema Interconectado Nacional o
de la Planta del VENDEDOR para mantener un servicio de suministro de energia
eléctrica continuo, adecuado y en las condiciones de seguridad pre-establecidas.....

Energia Asociada- Energia eléctrica entregada por el VENDEDOR al

o
W
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Contrato de Suministro 010-2014 ENEE - ECSA

t NEEp;and’ 8



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. : Fax (504) 2235-2294

32.

33.

34,

35.

36.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

por el Equipo de Medicion en el Punto de Entrega.

Energia Eléctrica Facturada- Energia eléctrica medida en kilovatios-hora (kWh)
entregada y facturada por el VENDEDOR al COMPRADOR en el Punto de Entrega.

Energia Entregada Anual: Es el total de la Energia Eléctrica entregada por el
VENDEDOR al SIN durante un Afio Calendario cualquiera.

Energia de Prueba- Es toda la energia producida por la Planta durante el periodo de
prueba de los equipos y sistemas, que ha sido entregada al COMPRADOR previo a la
Fecha de Inicio de Operacién Comercial.

Energia Eléctrica- Es el producto generado por la Planta del VENDEDOR y que es
entregado al SIN conforme a los términos de este Contrato. Esta expresado en kilovatios-
hora (kWh).

Factor de Planta Anual- Es el valor que se calcula de conformidad con lo establecido en
la Clausula 12.5 Ajuste por no alcanzar el Factor de Planta Anual Garantizado.

Factor de Planta Garantizado- Es Factor de Planta Anual que el VENDEDOR
garantiza para cada afio de Operacion Comercial de la Planta, y el cual se establece en el
literal C DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA

Fecha de Inicio de Operacién Comercial- Signiﬁ'ca la fecha a partir de la cual la Planta
se considera en operacion confiable y continua y ha cumplido con lo establecido en la
cldusula 4.2 Puesta en Operacién Comercial

Fecha de Pago— Es la fecha en que el COMPRADOR hacer efectivo el pago al
VENDEDOR por la venta de Potencia y Energia Eléctrica Facturada y que corresponde
al Dia cuarenta y cinco contado a partir de la fecha de entrega de la factura sin errores.

Fecha de Vigencia— Serd la fecha que resulte de lo establecido en la Cldusula 4.1
Entrada en Vigencia.

Fecha Programada de Inicio de Operaciéon Comercial- Es la fecha consignada en el
literal D FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL del Acurdo
Contractual de este Contrato.

Financista- Significa cualquier persona, nacional o extranjera, que provee
financiamiento o refinanciamiento en cualquier modalidad para el desarrollo,
construccién u operacion de las facilidades de generacion y obras asociadas del
VENDEDOR y a cuyo favor se podra hacer una Cesion del Contrato y Cesién de Bienes
para efectos de garantizar dicho financiamiento o refinanciamiento, como sea aplicable.

Fuerza Mayor- Se considera Fuerza Mayor, la proveniente de la accion del hombre,
acontecimiento imprevisible, o que previsto no ha podido evitarse, y que imposibilita el
cumplimiento, parcial o total de las obligaciones derivadas de este Contrato.
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Se consideran Casos de Fuerza Mayor, entre otros, los siguientes eventos: guerras,
revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, embargos, huelgas, sabotajes,
accidentes, incendios asi como cualesquiera otras causas, que sean del tipo antes
sefialado, siempre y cuando ocasione de una manera directa que cualquiera de las Partes
no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en el Contrato.

Grandes Consumidores- Son los consumidores servidos a una tensién de al menos
13.8kV y cuya demanda méaxima sea de por lo menos 750 kW, y cuya calificacion puede
periddicamente modificar la CNE.

Indice de Precios al Consumidor (CPI)-Es el indice de precios al consumidor urbano
conocido como CPI por sus siglas en inglés, publicado por el Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos de América, y que significa la medida del cambio promedio en el
tiempo en precios de bienes y servicios comprados en todos los hogares urbanos de los
Estados Unidos de América, sin ajustes (Consumer Price Index for all Urban Consumers
CPI-U, U.S,, City Average Unadjusted all items).

Instalaciones de Interconexion-Significa las nuevas instalaciones de la linea de
transporte que conecta la Planta al Punto de Interconexion, incluyendo porticos,
interruptores y seccionadores, equipo de protecciéon y control, equipos de medicion,
transformadores de corriente y de potencial, lineas de transmision, sistemas de
comunicacion, procesador de comunicaciones para transmisién de datos al CND,
compatible con los equipos del SCADA del CND, y transductores de medicion de
tension, frecuencia, potencia activa y potencia reactiva hasta el Punto de Interconexion.

Ley Marco del Subsector Eléctrico y su Reglamento— Es el Decreto No. 158-94,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 26 de Noviembre de 1994 y su Reglamento,
Acuerdo No. 934-97 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 12 de Abril de 1999.

Ley de Promocién a la Generacion de Energia Eléctrica con Recursos Renovables-
Es el Decreto No. 70-2007, publicado el 2 de Octubre de 2007 en el nimero 31,422 del
Diario Oficial La Gaceta, la interpretacion contenida en el Decreto No.194-2009,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 14 de Octubre del 2009 y el Decreto
138-2013 publicado en fecha primero de agosto 2013.

Leyes Aplicables- Significa todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, normas,
reglas, ordenanzas, decisiones, resoluciones, sentencias, o6rdenes judiciales,
interpretaciones y autorizaciones emitidas de acuerdo y con fundamento en la ley, por
cualquier autoridad gubernamental con jurisdiccién y competencia sobre la materia en
cuestion y que se encuentren en vigor en el momento de la firma del presente Contrato.

Limites Técnicos- Los limites y restricciones definidas en el Anexo III, numeral 2 de

este Contrato, asi como las recomendaciones técnicas del fabricante de los equipos que
son parte de la Planta.
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51.  Mes- Significa un mes calendario, comenzando a la hora 00:00 (hora oficial de la

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

Repiiblica de Honduras) del Dia 1° de cada mes y terminando a las 23:59:59 horas (hora
oficial de la Republica de Honduras) del tiltimo Dia del mismo mes.

Operacién Comercial- Es el periodo que inicia en la Fecha de Inicio de Operacion
Comercial final y transcurre durante todo el periodo de duracién del Contrato, como se
establece el literal B TERMINO DEL CONTRATO del Acuerdo Contractual.

Paro Forzado- Significa la interrupcion de la capacidad de generacion de la totalidad de
la Planta que no se deba a un Paro Programado ni a un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Paro Programado- Significa una interrupcion programada de la produccion de energia
eléctrica de parte o la totalidad de la Planta, que es necesaria a los efectos de realizar una
inspeccién u operaciones de mantenimiento.

Parte(s)- Significa el COMPRADOR o el VENDEDOR, o ambos.

Perito Técnico- Significa la persona o personas calificadas nombradas por las Partes o
por un tercero a peticién de las mismas, para resolver una discrepancia de cardcter
técnico surgida entre ellas.

Planta- Es el conjunto de maquinaria, obras civiles, equipos eléctricos, mecanicos,
subestaciones de transformacion, lineas de transmisién, y sus componentes y los
elementos necesarios para su operacion confiable y continua, instalados hasta el Punto de
Entrega, que seran operados y mantenidos por el VENDEDOR y que serdn de su
propiedad, los cuales son requeridos para producir y suministrar energia y potencia al
COMPRADOR en el Punto de Entrega cuya descripcion se detalla en el Anexo II.

Practicas Prudentes de Ia Industria Eléctrica- Son los métodos que se utilizan, o cuya
utilizacion es razonable esperar con relacion a la operacién y mantenimiento Optimo de
plantas generadoras de energfa eléctrica de similar tamafio y caracteristicas y que estan de
acuerdo con las recomendaciones y requisitos de los fabricantes de equipos, con las
normas de la industria eléctrica, con consideraciones de confiabilidad, seguridad,

eficiencia y ambiente, asi como con cualquier regulaciéon gubernamental vigente durante
el Término del Contrato.

Programa Anual de Generacion- Es el documento elaborado por el VENDEDOR, de
acuerdo al formato establecido por el CND, que contiene para cada Mes del Afio
Calendario que abarca tal programa, la cantidad total de Potencia y Energia Eléctrica
asociada que el VENDEDOR propone entregar en el Punto de Entrega, sean estas
cantidades destinadas al COMPRADOR y/o a terceros que sean autorizados por el
COMPRADOR. :

Programa Anual de Mantenimiento- Es el programa que el VENDEDOR somete a la
consideraciéon del COMPRADOR en el que describe para cada Mes del Afio Calendario
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61.

62.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

para el cual se elabora, el total de Unidades que se encuentra indisponible, asi como la
Capacidad disponible resultante. Tal programa debe indicar las fechas preferidas del
VENDEDOR vy la duracién estimada de cada mantenimiento programado.

Prueba de Capacidad- Significa la prueba realizada a la Plar}ta y sus equipos auxiliares
para determinar la Capacidad de la Planta, de acuerdo a la CLAUSULA 10 PRUEBAS.

Punto de Entrega- Es el punto en el cual el VENDEDOR entrega al COMPRADOR la
Energia Eléctrica destinada a éste y a terceros, si los hubiera. Este punto definira el limite
de responsabilidad de ambas Partes para el mantenimiento y operacién de las
instalaciones. El Punto de Entrega es el indicado en el diagrama unifilar de la Planta que
se muestra en el Anexo II, que Forma parte integral de este Contrato.

Punto de Interconexion- Significa la ubicacion fisica donde se conectan las
Instalaciones de Interconexion con el SIN, el cual se muestra en el Anexo II.

Punto de Medicion- Es el punto donde se instalan los transformadores de corriente y
tensién que generan las sefiales para los equipos de medicion de Energia Eléctrica objeto
de este Contrato, definido de conformidad al Anexo I1.

Servicios Auxiliares- Servicio de suministro de potencia reactiva, como se define en el
Anexo II1.

Sistema Interconectado Nacional (SIN)- Es el integrado por las centrales generadoras,
sistemas de distribucién, y el subconjunto de elementos del sistema de transmisiéon y de
subtransmisién que los unen fisicamente sin interrupcién y que se encuentran localizados
dentro del territorio de la Republica de Honduras. ‘

Tasa de Cambio— Significa el precio promedio de venta de Délares de los Estados
Unidos de América a los particulares en las subastas publicas de divisas que lleva a cabo
el Banco Central de Honduras, y en caso que se dejara de utilizar tal sistema, sera la Tasa
de Cambio determinada de acuerdo con las normas cambiarias en vigor.

Tasa Promedio- Significa la tasa promedio ponderado para operaciones activas en
moneda nacional del sistema bancario nacional y se tomara de la publicacion "Resumen
de Tasas de Interés Sobre Operaciones Nuevas del Sistema Bancario" del Banco Central
de Honduras, o la publicacién andloga que publique dicha institucion, correspondiente al

promedio ponderado del Mes inmediatamente anterior a la fecha en que se necesite
aplicar.

Unidades de la Planta o Unidades- Cada uno de los médulos que componen la Planta, ..
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CLAUSULA 2
OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Descripcion General del Objeto del Contrato

El presente Contrato tiene por objeto el suministro de energia y potencia por el VENDEDOR al
COMPRADOR durante el Término del Contrato. Segiin se estipula en este Contrato, el
COMPRADOR comprara toda la energia y potencia eléctrica generada por la Planta que sea
entregada, medida y facturada por el VENDEDOR.

El cumplimiento, entre otros, respecto a la Fecha de Inicio de Operacién Comercial, el precio, la
Capacidad de Potencia y el Punto de Entrega, estaran regulados por las disposiciones
establecidas en este Contrato.

2.2 Obligacién de Construir, Operar y Mantener

Para efecto de cumplir con el objeto del Contrato, el VENDEDOR se obliga, a su propio riesgo y
costo, a construir, operar y mantener una Planta generadora de su propiedad. La Planta cumplira
las especificaciones técnicas de desempefio detalladas en los Anexos III y IV de este Contrato.
La Operacion Comercial dard inicio en la fecha que se cumplan las condiciones previstas en este
Contrato para tal fin. El VENDEDOR se obliga ademas, a realizar la conexién de la Planta al
Punto de Interconexion, tal como se detalla en este Contrato, y suministrar energia y potencia
eléctrica en el Punto de Entrega al COMPRADOR, quien deberd pagar conforme a las
estipulaciones establecidas en este Contrato. El VENDEDOR tendra pleno control y
responsabilidad por la operacién y el mantenimiento de la Planta de acuerdo a los estandares de
funcionamiento, conforme a las Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica y los términos y
condiciones de este Contrato, utilizando un Programa de Mantenimiento de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante. En lo que no esté regulado por este Contrato se aplicaran las
practicas del VENDEDOR. Asimismo, el VENDEDOR se obliga a su propio riesgo y costo, a
disefiar, suministrar, construir y conectar las obras necesarias para hacer disponible y/o entregar
la energia y potencia a suministrar en el Punto de Entrega.

2.3 Obligacién de Compra y Venta

La produccion de la Planta debe ser utilizada de manera prioritaria para satisfacer, en el Punto de
Entrega, la Capacidad Comprometida, la cual se especifica en el literal I COMPROMISO DE VENTA
AL COMPRADOR del Acuerdo Contractual. EI COMPRADOR se obliga a comprar y pagar al
VENDEDOR toda la energia y potencia facturada de acuerdo con los precios, términos y
condiciones establecidos en este Contrato. Las Partes reconocen que la obligacién del
VENDEDOR bajo este Contrato seréd entregar energia y potencia al SIN en el Punto de Entrega.

2.4 Compromiso de Despacho de Energia

Sy
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Contrato. El Despacho obligatorio tendra las excepciones siguientes: a) Cuando los embalses de
las centrales hidroeléctricas de propiedad estatal estén derramando y la toma de la produccién del
VENDEDOR necesite una reduccion de la producciéon de esas centrales con un consecuente
~aumento de los volimenes derramados; b) Cuando las failas en la Planta del VENDEDOR estén
causando perturbaciones en el SIN; y ¢) Cuando la Planta esté desconectada del SIN en
situaciones de Emergencia o durante el restablecimiento del servicio después de una falla,
mientras el CND no le haya dado instrucciones de conectarse nuevamente a la red y esta
condicion sea técnicamente justificada.

2.5 Venta de Energia a Terceros

En caso que durante cuatro meses seguidos el COMPRADOR no cancele totalmente los cargos
facturados por el VENDEDOR, el COMPRADOR le otorga la autorizacién para que el
VENDEDOR tenga desde ese momento en adelante el derecho de comprometer o suministrar a
terceros cualquier cantidad de energia producida por la Planta. Tal derecho lo ejercerd el
VENDEDOR con sélo notificar por escrito al COMPRADOR su intencién de hacer uso del
mismo. El ejercicio de este derecho no eximird al COMPRADOR de su obligacién de compra de
la energia y potencia que el VENDEDOR le facture. Al hacer uso de su derecho de venta a
terceros segun esta cldusula, el VENDEDOR pagara por peaje hasta USD 0.01/kWh que venda a
terceros y suministrara al COMPRADOR el uno por ciento (1%) de energia por pérdidas
correspondiente a la energia transferida a terceros de conformidad con lo establecido en el
Decreto 70-2007. El procedimiento para facturar a terceros sera establecido por el Comité
Operativo previo al Inicio de la Operacion Comercial de la Planta, considerando las
disposiciones legales, regulatorias y de procedimientos de facturacién, de tal forma que se
alcance la agilizacién en la emision de las facturas que emita el COMPRADOR vy el
VENDEDOR para sus respectivos clientes, y que se reduzcan los plazos para que cada Parte
reciba sus respectivos pagos por el suministro de potencia y energia eléctrica que haya efectuado
en cada periodo de facturacion.

Los clientes del VENDEDOR deberan cumplir con las regulaciones que la Comision Nacional
de Energia haya emitido en cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

2.6 Compromiso de Energia

Con sujecion al Despacho del CND, pero en todo caso observando los requisitos de nivel de
tension y frecuencia y los otros requisitos y Limites Técnicos detallados en el Anexo I1I, numeral
2, el VENDEDOR deberd suministrar al COMPRADOR la energia activa y reactiva asociada a

la Capacidad Comprometida de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este
Contrato.

2.7 Compromiso de Transmisién

El COMPRADOR debera recibir la Potencia y Energia Eléctrica en el Punto de Entrega,

asimismo, dar el mantenimiento necesario a sus lineas de transmision, en particular, a las lineas y
subestaciones asociadas al Punto de Entrega.
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2.8 Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional

En caso que las Partes acuerden la construccién de Obras de Ampliacién del Sistema
Interconectado Nacional, el VENDEDOR disefiard, construird y transferira al COMPRADOR las
Obras acordadas y descritas de manera general en el literal T AMPLIACION DEL SISTEMA
INTERCONECTADO NACIONAL, las cuales se detallan en el Anexo VI.

El COMPRADOR reconocerd al VENDEDOR el costo total asociado al desarrollo, disefio,
suministro y construccion de las Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional,
incluyendo gastos de desarrollo, los costos financieros, de administracién, de supervision, de
permisos, de los accesos y de las servidumbres necesarias para su construccion, por medio del
Cargo por Obras Financiadas descrito en la Clausula 9.4 Cargo por Obras Financiadas por el
VENDEDOR al COMPRADOR (COF), y cuyo monto estid establecido en el literal F
AMPLIACION DEL SISTEMA 1, del Acuerdo Contractual.

La responsabilidad de la operacion, mantenimiento y riesgo de pérdida de las Obras de
Ampliacién del Sistema Interconectado serdn total y completamente del COMPRADOR una vez
que se hayan realizado exitosamente las pruebas, comisionamiento, traspaso y puesta en
operacion.

CLAUSULA 3 ]
PERIODO ANTERIOR A LA OPERACION COMERCIAL

3.1 Programa de Construccion

A maés tardar ciento sesenta y ocho Dias Calendario (168) contados a partir de la fecha de entrada
en Vigencia de este Contrato, el VENDEDOR deberé entregar al COMPRADOR un programa
de construccién de las instalaciones con un cronograma de ejecucion de las obras, elaborado con
un paquete de software de control de proyectos, que incluya las actividades e hitos con sus
tiempos, fechas, correlaciones entre si y que permita establecer la ruta critica para alcanzar la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial de la Planta. El plazo de construccion e instalacién de la
Planta, lineas de transmisién, subestacion y demas facilidades no podrd exceder del plazo
establecido en el literal D FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL. Sin
perjuicio de lo establecido en la Cldusula 4.2 Puesta en Operacién Comercial, los plazos del
programa de construccidn quedardn autométicamente prorrogados si durante el periodo de
construccion se produce uno o mas eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. La prorroga sera
por la sumatoria de la duracion de cada periodo que el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
afecte la construccion de la Planta.

3.2 Comité Operativo y sus Facultades

Las Partes acuerdan la constitucion de un Comité Operativo dentro de los siguientes veintiocho
(28) dias contados a partir de la suscripcion de este Contrato, tal comité estara integrado por
cuatro (4) miembros, de los cuales cada Parte nombrard y acreditard dos (2) miembros
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(“Representantes del Comité Operativo™). El Comité Operativo sera responsable, entre otros
aspectos, de administrar el presente Contrato, el seguimiento al proceso que permita la
construccion de las Obras de Interconexién y del proceso que permita la puesta en operacion de
la Planta, asi como de asegurar una operacién de la Planta adecuada, confiable y segura durante
toda la vigencia de este Contrato. La composicién, facultades y normas de funcionamiento del
Comité Operativo se establecen en el Anexo VIII de este Contrato y podran ser actualizadas por
acuerdo entre las Partes, en el marco de las Leyes Aplicables.

El Comité Operativo debera establecer dentro de los veintiocho (28) Dias siguientes a su
conformacién, los procedimientos relacionados con la convocatoria y la celebracion de
reuniones, la elaboracion de actas de las reuniones y el establecimiento de subcomisiones; sujeto
a que el quérum para cualquier reunién del Comité Operativo debera ser alcanzado con por lo
menos un (1) representante designado por cada Parte. Asimismo, el Comité Operativo se reunird
cuando sea convocado por alguna de las Partes con al menos tres (3) Dias Hdbiles
Administrativos de antelacién.

Cada Parte tendra un s6lo voto en el Comité Operativo y cualquier miembro designado por cada
una de las Partes podra usar el voto de dicha Parte. Las decisiones del Comité Operativo
requeriran la votacion undnime de las Partes.

3.3 Permisos

El VENDEDOR debera obtener todos los permisos provisionales y definitivos que le exijan las
Leyes Aplicables, pagar todos los derechos inherentes y hacer que sus representantes, compafiias
asociadas, subcontratistas y empleados cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentos y
disposiciones relativas a la conduccién de las actividades aqui especificadas. El COMPRADOR
colaborara en la gestion de estos permisos ante las autoridades competentes, sin que tal
colaboracién conlleve responsabilidad del COMPRADOR en la obtencién de tales permisos. En
caso de que tales permisos tengan un atraso mayor a los sesenta (60) Dias en ser expedidos, a
pesar de que el VENDEDOR haya realizado las gestiones y estudios correspondientes para su
obtencién con suficiente antelacion y diligencia ante el organismo competente para su obtencion,
el COMPRADOR, previa solicitud de ampliacién del VENDEDOR, pero sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 4.2 Plazo para Puesta en Operacién Comercial, podra prorrogar la
Fecha Programada de Inicio de la Operacion Comercial por los Dias de atraso que sobrepasen los
sesenta (60) Dias. El VENDEDOR debera presentar como parte del Programa de Construccién
las actividades que necesiten permiso de cualquier ente gubernamental e informara al
COMPRADOR mensualmente y por escrito, del avance o retraso de las gestiones para la
obtencién de los permisos u autorizaciones requeridos.

3.4 Erroresy Discrepancias

Si en el curso de los trabajos de construccién e instalacion de la Planta, el VENDEDOR, su
compafiias asociadas o sus subcontratistas encontrasen errores u omisiones en especificaciones
en datos suministrados por el COMPRADOR, o discrepancias entre ellos, el VENDEDOR estar4
en la obligacién de informarlo por escrito al COMPRADOR, tan pronto como hubiese tenido
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conocimiento. En tal caso el COMPRADOR har4 las verificaciones o comprobaciones necesarias
y, a la brevedad, procedera en su caso, a la notificaciéon por escrito de las rectificaciones o
aclaraciones que las circunstancias determinen, tomando en cuenta los efectos de estas
circunstancias en la Fecha Programada de Inicio de la Operacién Comercial. Cualquier decisiéon
tomada o trabajo hecho después de aclarada alguna discrepancia u omisién o algin error en las
especificaciones, en los datos o en las instrucciones del COMPRADOR, sera por cuenta y riesgo
del VENDEDOR.

CLAUSULA 4
VIGENCIA, PLAZO Y TERMINACION DEL CONTRATO

4.1 Entrada en Vigencia

Este Contrato entrard en vigencia en la fecha en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el
decreto legislativo de su aprobacion por el Congreso Nacional.

4.2 Puesta en Operacion Comercial

Una vez finalizada la Prueba de Capacidad Inicial establecida en la clausula 10.1 y que por lo
tanto el Comité Operativo ha certificado que: i) se ha emitido la Licencia Ambiental y el
Contrato de Operacion; (ii) se han concluido las pruebas que garantizan que los equipos de la
Planta pueden proveer al SIN en forma segura la Potencia y la Energia Eléctrica; y (iii) que el
COMPRADOR ha emitido la Certificacion del Sistema de Medicién Comercial indicando que se
ha dado cumplimiento a lo establecido en el Anexo IX, Requerimientos del Sistema de Medicion
Comercial, el VENDEDOR tendra el derecho de hacer una declaraciéon de inicio de Operacion
Comercial parcial y otra declaracién de inicio de Operacién Comercial final.

No seran obsticulos para declarar que la Planta se encuentra en Operaciéon Comercial aquellos
detalles que no han podido ser terminados y que puedan ser completados, a criterio del Comité
Operativo, sin afectar de manera sustancial la operacién de la Planta y/o del SIN; esto no exime
al VENDEDOR de la instalacién del Equipo de Medicion, el correcto funcionamiento de los
sistemas de control, supervision, medicién, procesador de comunicaciones para transmisién de
datos al CND vy sistemas de proteccion.

El CND dentro de los siguientes siete (7) dias en que ocurra la Fecha de Inicio de Operacién
Comercial parcial o final debe emitir el Certificado de Inicio de Operaciéon Comercial, de
acuerdo al Anexo XI y notificarlo a las Partes

Para la obtencién del Precio Base establecido en el inciso “1” del literal G PRECIO DE COMPRA DF,
ENERGIA Y POTENCIA, la Fecha de Inicio de Operacion Comercial de la Planta, parcial o fina}{
debe ocurrir antes del primero de agosto del 2015; de igual forma, la obtencién de tal incentivi$
queda limitada a aquella Capacidad que no supere los 300 MW en operacion comercial de

proyectos fotovoltaicos acogidos a los beneficios establecidos en el articulo 6 del Decreto 138-
2013.
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Para establecer la capacidad de la Planta amparada en la declaratoria de Operacién Comercial, el
VENDEDOR notificard al Comité Operativo la fecha en la cual se ha registrado dicha
Capacidad. Tal fecha se considerard la Fecha de Inicio de Operacion Comercial, ya sea parcial o
final.

Si al primero de agosto de 2015, el VENDEDOR no ha declarado la Operacién Comercial final,
se considerard que la Planta ha entrado en Operacion Comercial con el valor maximo de
Capacidad registrada en el Punto de Entrega antes de la fecha previamente referida. La
Capacidad y Energia Eléctrica asociada que no exceda de 300 MW en operacién comercial de
proyectos fotovoltaicos acogidos a los beneficios establecidos en la reforma antes mencionada
gozara del Precio Base establecido en el inciso “i” del literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA
y POTENCIA del Acuerdo Contractual. Cualquier capacidad y su energia asociada que inicie
operacién comercial después del primero de agosto del 2015 o que supere los 300 MW de
capacidad fotovoltaica en operacién comercial, estardan amparados en el presente Contrato y el
precio de compra se establece en el inciso “ii” del literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA Y
POTENCIA del Acuerdo Contractual.

El VENDEDOR en caso de no alcanzar la Capacidad Maxima a Entregar establecida en el
Acuerdo Contractual, tiene el derecho a través del Comité Operativo, de modificar tal Capacidad

Méxima a Entregar, la Capacidad Comprometida, la Energia Comprometida Anual y el Factor de
Planta Garantizado. '

A partir de la Fecha de Inicio de Operacién parcial, el VENDEDOR gozard de todos los
derechos establecidos en el Contrato, sin embargo, las penalidades seran calculadas a partir de la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial final.

4.3 Duracion del Contrato

La duracion del presente Contrato estd establecida en el literal B TERMINO DEL CONTRATO del
Acuerdo del Contrato y sera contada a partir de la Fecha de Inicio de la Operaciéon Comercial de
la Planta.

Esta duracion quedara automaticamente prorrogada si durante el periodo de vigencia se produce
un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que provoque una reduccion del cincuenta por ciento
(50%), o mas, de la facturacion con respecto al Mes correspondiente al Afio de Operacion
Comercial anterior y que afecte adversamente el suministro. La prérroga tendra la misma
duracién que el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que haya afectado la operacion de la
Planta o las obligaciones de las Partes bajo el presente Contrato. Ademas, se prorrogara este
plazo cuando se requiera reponer la energia sujeta a indemnizacién segun la Clausula 9.5.1
Indisponibilidad del SIN de Recibir Energia de la Planta.

4.4 Proérroga
En el marco de las Leyes Aplicables este Contrato podra ser prorrogado por mutuo acuerdo entre

las Partes. Si cualquiera de las Partes desea prorrogar el Contrato, deberd comunicar dicha
intencion a la otra Parte con por lo menos un (1) afio de anticipacion a la fecha del vencimiento
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del plazo original, indicando las condiciones bajo las cuales serd aceptada dicha prérroga, para
que la otra Parte analice y comunique sus condiciones. Una vez que ambas Partes han
comunicado sus decisiones, entraran en un proceso de negociaciéon tendiente a convenir la
prérroga, 1a cual una vez acordada deberd seguir todos los tramites establecidos en las Leyes
Aplicables para su efectiva vigencia.

4.5 Terminaciéon Anticipada del Contrato por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR, sin perjuicio de todos los derechos y. obligaciones contraidas por las Partes
bajo las disposiciones de este Contrato y sin perjuicio de su derecho de proceder a proteger y a
hacer valer sus derechos conforme las Leyes Aplicables para cobrar cualquier indemnizacién a la
que pueda tener derecho y para hacer cumplir sus obligaciones a la Parte que incurra en
incumplimiento, puede terminar anticipadamente este Contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en la Clausula 4.5.1 Procedimiento de Terminacién Anticipada del Contrato por
Parte del COMPRADOR, en caso de que el VENDEDOR incumpliere materialmente las
obligaciones y plazos siguientes.

a) En cualquier caso:

i. La entrega de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en el término de quince (15) Dias
Haébiles Administrativos contados a partir de la firma de este Contrato;

ii. Si antes del 1 de junio del 2015 el VENDEDOR no ha iniciado la instalacion de los
maodulos fotovoltaicos que conforman parte de 1a Planta.

iii. Si luego del inicio de los trabajos de construccién e instalacién de la Planta, se produce
sin justificacién y sin el consentimiento escrito del COMPRADOR una interrupcién no
programada o abandono de los trabajos por parte del VENDEDOR o de sus
subcontratistas, por un término mayor de veintitin (21) Dias Habiles Administrativos. No
se aplicara esta causal cuando la interrupcién o abandono sea ocasionado por causa de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, acreditado por el VENDEDOR de conformidad con las
clausulas de este Contrato.

iv. La quiebra declarada del VENDEDOR o su peticién de quiebra, siempre y cuando dicha
peticién o declaracién de quiebra no sea levantada por el tribunal competente en un
periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) Dias Habiles Administrativos;

v. La Cesion de Bienes del VENDEDOR que formen parte de la Planta, cuando esta cesién
afecte sustancialmente su operacion, en favor de sus acreedores o la presentacién por éste

de una peticién ante el tribunal competente de suspension de pago o concurso de sus
acreedores;

vi. La liquidacién o disolucién anticipada, a no ser que ésta fuera voluntaria con el prop6sit
de fusién, modificacién o transformacién del VENDEDOR y hubiera sido previamente
aceptada por el COMPRADOR;

vii. Sf los bienes del VENDEDOR resultaran embargados por un periodo mayor de cuarenta
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y cinco (45) Dias Habiles Administrativos y afectare la-operacion de la Planta;

viii. Si el VENDEDOR vende, transfiere, hipoteca o prenda la Planta, o cede total o

b)

g)

h)

)

k)

parcialmente el Contrato sin la autorizacion expresa y escrita del COMPRADOR
siguiendo el procedimiento establecido en la CLAUSULA 20 CESION Y DERECHO A
GRAVAR, a otro que no fuera un Financista al que el VENDEDOR le cede este Contrato
de acuerdo con la CLAUSULA 20;

La no operacién o mantenimiento de la Planta por parte del VENDEDOR, de sus sucesores o
Cesionarios, de acuerdo con Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica, de tal forma que la
seguridad de las personas, de la propiedad, de la Planta o el servicio del COMPRADOR a sus
clientes se vea afectado en forma adversa de manera sustancial.

No sujetarse reiteradamente a las instrucciones del CND, siempre y cuando estas se
encuentren enmarcadas dentro de las Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica.

El cambio de operador de la Planta sin el consentimiento expreso y por escrito del
COMPRADOR.

Cualquier modificacién fraudulenta en el sistema de medicion por parte del VENDEDOR.

Que no haya reiniciado la construccion y montaje de la Planta, concluido el plazo fijado
segiin CLAUSULA 13 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, numeral 13.5, después de
ocurrido un evento o eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La falta de capacidad técnica y/o financiera sobreviniente de parte del VENDEDOR o de sus
sucesores o cesionarios.

La terminacion por cualquier causa del Contrato de Operacidn, concesion o licencia del
VENDEDOR, que resulte y se materialice en la privacion del derecho del VENDEDOR de
llevar a cabo actividades de generacién y entrega de energia, requeridas para dar
cumplimiento a las obligaciones estipuladas a su cargo en el presente Contrato.

Si se comprueba que el VENDEDOR mintié en relaciéon con la declaracion jurada, de no
estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado contenida en el Decreto Legislativo No. 74-2001.

Si en cualquier momento la energia producida por el VENDEDOR para la venta al
COMPRADOR no proviene de la fuente solar.

Cualquier otro incumplimiento de este Contrato por parte del VENDEDOR para el cual no se
hubiera establecido expresamente otro recurso (tal como la entrega de informacién precisa
sobre las reducciones de capacidad o falta de entrega de la Capacidad Comprometida o la
Energia Asociada que no sea remediado dentro de los veintitin (21) Dias Habiles
Administrativos siguientes a la fecha en que el VENDEDOR haya recibido un Aviso de
Incumplimiento por parte del COMPRADOR, salvo que se acredite que resulta
razonablemente imposible remediar el referido incumplimiento en ese término de veintitin
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(21) Dias Héabiles Administrativos, en cuyo caso se concederd automéaticamente al
VENDEDOR veintitn (21) Dias Habiles Administrativos adicionales para remediar su
incumplimiento, o més, de acordarlo el COMPRADOR.

4.5.1 Procedimiento de Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR, para dar por terminado el presente Contrato antes de su vencimiento deberé
seguir el proceso descrito a continuacion:

1. ElI COMPRADOR debera enviar un aviso de incumplimiento al VENDEDOR, con copia
al Financista y en el cual se especifica el caso de incumplimiento del VENDEDOR que lo
motivo (el “Aviso de Incumplimiento™).

2. Después de veintiun (21) Dias Calendario de que el Aviso de Incumplimiento ha sido
recibido por el VENDEDOR vy la copia ha sido recibida por el Financista, si el
incumplimiento no ha sido subsanado, el COMPRADOR podra enviar un aviso de
terminacion escrito dirigido al VENDEDOR (el “Aviso de Terminacién™), con copia al
Financista. El Aviso de Terminacién también debera notificar el caso de incumplimiento
del VENDEDOR que lo motiva y que atin no ha sido remediado o subsanado. Si la causa
que motiva el envio de un Aviso de Terminacién anticipada ha sido subsanada o
remediada previo al recibo de dicho aviso, la subsanacién elimina la causa de la
terminacion del Contrato.

(OS]

Una vez enviado el Aviso de Terminacioén del Contrato al VENDEDOR con copia al
Financista, el Financista tendra el derecho (pero no la obligacion) de remediar el hecho
en nombre del VENDEDOR dentro de los veintiin (21) Dias Calendario de recibido
dicho aviso. Si el Financista remedia la causa que motiva el envio del Aviso de
Terminacion en el plazo sefialado, la subsanacién eliminara la causa de la terminacion del
Contrato.

4.6 Terminacion Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR

El VENDEDOR, sin perjuicio de todos los derechos y obligaciones contraidos por las Partes bajo
las disposiciones de este Contrato y sin perjuicio de su derecho de proceder a proteger y a hacer
valer sus derechos conforme las Leyes Aplicables para cobrar cualquier indemnizacién a la que
pueda tener derecho y para hacer cumplir sus obligaciones a la Parte que incurra en
incumplimiento, puede terminar anticipadamente este Contrato, antes de su vencimiento,
siguiendo el procedimiento establecido en la Clausula 4.6.1, en los siguientes casos:

a) En el caso de la disolucién del COMPRADOR de acuerdo con la ley, excepto si
proposito es de fusidn, reorganizacién, privatizacion de sus actividades y restructuraci

que no afecte la capacidad del Cesionario de cumplir con sus obligaciones de acuerdo co}g

este Contrato;

b) En el caso de que el COMPRADOR ceda este Contrato sin cumplir con las disposiciones
establecidas en la CLAUSULA 20 CESION Y DERECHO A GRAVAR;
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¢) En el caso que el COMPRADOR mantenga un saldo en mora de sus obligaciones de pago

por més de cuatro (4) meses;

d) En el caso que transcurridos doce (12) meses desde la Fecha de Vigencia del Contrato, al

e)

f)

VENDEDOR no se le hubieran extendido cualquiera de las licencias y permisos, etc., que
haya solicitado en debida forma y plazo a entes gubernamentales o municipales, incluyendo
la Licencia Ambiental, el Contrato de Operacién y el Permiso de Construccion, o no se
haya suscrito el Acuerdo de Apoyo por parte de la SEFIN y la Procuraduria General de la
Reptiblica;

En el caso que eventos fuera del control del VENDEDOR que obstaculicen de cualquier
manera la construccion de la Planta;

Cualquier incumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR que no sea
remediada dentro de los veintitin (21) Dias Habiles Administrativos, siguientes a la fecha
en que el COMPRADOR haya recibido un Aviso de Incumplimiento por parte del
VENDEDCR, que declare que ha ocurrido una violacidon del Contrato que podria resultar
en la terminacion del mismo. Esta notificacion debers identificar la violacion en cuestion
en detalle razonable y exigir la subsanacién de ello.

Mientras el COMPRADOR o un ente descentralizado, desconcentrado o no desconcentrado de la
administracion publica del Estado de Honduras sea la Parte compradora de este Contrato, el
VENDEDOR deberd seguir el procedimiento de resolucidon y términacién anticipada del
Contrato establecido en el articulo 129 de la Ley de Contratacién del Estado, siendo de plena
aplicacion la Seccion Quinta (Terminacion y Liquidacion) de dicha ley a todos sus efectos.

4.6.1

Procedimiento de Terminacion Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR

El VENDEDOR, para dar por terminado el presente Contrato antes de su vencimiento debera
seguir el proceso descrito a continuacién:

1.

El VENDEDOR debera enviar un aviso de incumplimiento al COMPRADOR en el cual
se especifica el caso de incumplimiento del COMPRADOR que lo motivé (el “Aviso de
Incumplimiento™). :

Después de veintitn (21) Dias Hébiles Administrativos de que el Aviso de
Incumplimiento ha sido recibido por el COMPRADOR, si el incumplimiento no ha sido
subsanado, el VENDEDOR podra enviar un aviso de terminacién escrito dirigido al
COMPRADOR (el “Aviso de Terminacion”). El Aviso de Terminacién también debera
notificar el caso de incumplimiento del COMPRADOR qué lo motiva y qué atin no ha
sido remediado o subsanado. Si la causa que motiva el envio de un Aviso de Terminacién
anticipada ha sido subsanada o remediada previo al recibo de dicho aviso, la subg FaoIs
elimina la causa de la terminacion del Contrato.
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CLAUSULA’S
DECLARACIONES, GARANTIAS Y ACUERDOS

5.1 Leyes Aplicables

Las Partes en todo momento deberan cumplir con todas las Leyes Aplicables. Este Contrato y los
derechos y obligaciones que aqui se establecen o que de él se derivan, se interpretardn,
entenderan, aplicaran y regiran bajo las leyes de la Republica de Honduras.

5.2 Propiedad Intelectual e Industrial

El VENDEDOR sera responsable de obtener todos los derechos por uso de patentes, derechos,
licencias y cualquier bien protegido por la propiedad intelectual o industrial y eximira al
COMPRADOR de toda responsabilidad de cualquier clase o naturaleza o por cualquier concepto
derivado de su uso o aprovechamiento, incluyendo costos o gastos debidos al uso por parte del
VENDEDOR, sus compafiias asociadas y sus subcontratistas de cualesquiera obras literarias,
patentes cuya propiedad esté o no registrada, procesos secretos de invenciones, tecnologia
patentada o no, articulos, métodos y artefactos que se usen o fabriquen en la ejecucion del
presente Contrato.

5.3 Nacionalidad de Empleados

De acuerdo con las leyes hondureiias, en condiciones similares de aptitud y capacidad
profesional, el VENDEDOR, sus compaifiias asociadas y sus subcontratistas deberan emplear
ciudadanos hondurefios, contratar empresas hondurefias, y ejecutar los trabajos preferentemente
con bienes fabricados en el pais, para las diferentes especialidades en los trabajos que se
hubiesen de realizar en la Repablica de Honduras y en cargos administrativos relacionados con
los mismos. Si se viese en la necesidad de obtener ‘los servicios de personal extranjero
especializado, el VENDEDOR, sus compafiias asociadas y sus subcontratistas deberan solicitar
de las autoridades hondurefias, los permisos necesarios para su ingreso y permanencia en el pais,
y para que puedan prestar servicios en los trabajos de que se trate, quedando a cargo exclusivo
del VENDEDOR, sus compafiias asociadas y sus subcontratistas todos los gastos, que ocasionen
tales autorizaciones.

5.4 Declaraciones y Garantias

Cada parte declara y garantiza:

5.4.1 Declaraciones y garantias del VENDEDOR

El VENDEDOR por este medio declara y garantiza al COMPRADOR que:
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autorizados por todas las autoridades corporativas necesarias, no requieren ni requeriran
ningdn consentimiento o aprobacion adicional que no sean aquéllas que ya se han obtenido y
no violan ni violaran ninguna disposicion de su pacto social ni sus estatutos, asi como otros
instrumentos legales, contratos o acuerdos de los que forme parte o mediante los cuales sus
activos puedan verse afectados y no viola ni violard ninguna de las Leyes Aplicables al
VENDEDOR;

c) No es necesaria autorizacién gubernamental para la debida suscripciéon y cumplimiento de
este Contrato por parte del VENDEDOR, distintas a las que hayan sido obtenidas y las que
establecen las Leyes Aplicables y el presente Contrato;

d) Este Contrato constituye una obligacion valida y vinculante del VENDEDOR vy es ejecutable
de conformidad con sus términos;

e) No existe demanda judicial pendiente contra el VENDEDOR que afecte materialmente la
posibilidad de cumplir con este Contrato y el VENDEDOR no tiene conocimiento de
ninguna amenaza de demanda judicial contra él que pudiera afectar la validez, legalidad o
exigibilidad de sus obligaciones en virtud de este Contrato;

f) Todas las declaraciones efectuadas y toda la informacion suministrada por el VENDEDOR,
fueron y siguen siendo verdaderas y correctas y tal informacion no omite ni omitira declarar,
al momento de su entrega, cualquier hecho material necesario para impedir que tal

informacion, en su totalidad, sea engafiosa dadas las circunstancias en que tal informacion
fue suministrada;

g) El VENDEDOR no tiene inmunidad en la Reptiblica de Honduras o en cualquier otro pais,
contra reclamos judiciales, embargos precautorios, embargos judiciales u otros actos
procesales de derecho civil o mercantil, relacionados u originados con este Contrato; y

h) El VENDEDOR no estd comprendido en ninguna de las inhabilidades a las que se refieren
los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacién del Estado contenida en el Decreto
Legislativo No. 74-2001 y en prueba de tal situacién ha hecho entrega al COMPRADOR de
la declaracién jurada que acredita tal situacion.

5.4.2 Declaraciones y Garantias del COMPRADOR
E1 COMPRADOR por este medio declara y garantiza al VENDEDOR que:

a) El COMPRADOR es una institucién auténoma descentralizada del Estado de Honduras,
creada mediante Decreto Ley Numero 48 del 20 de Febrero de 1957, al tenor de las leyes de
la Republica de Honduras y confirma cada una de las declaraciones hechas en este Contratg:

b) La suscripcion y el cumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR han
aprobados por la Junta Directiva del COMPRADOR; y se sometera a la aprobacié
Congreso Nacional de la Republica para que posteriormente sea publicado en el
Oficial La Gaceta para su validez, vigencia y exigibilidad;
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¢) La suscripcién y el cumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR no viola ni
violara ninguna disposicion contenida en la Ley Marco del Subsector Eléctrico, sus
reglamentos, o cualesquiera instrumentos legales, contratos o acuerdos de los que forma parte

o mediante los cuales sus activos puedan verse afectados, y no viola ni violara ninguna Ley
Aplicable al COMPRADOR;

d) Este Contrato constituye una obligacion vélida y vinculante del COMPRADOR vy es
ejecutable de conformidad con sus términos, una vez prestados los consentimientos y
cumplidas las aprobaciones consignadas en el literal b) anterior;

e) No existe proceso o demanda judicial pendiente y el COMPRADOR no tiene conocimiento
de ninguna amenaza de proceso o demanda judicial que pudiera afectar de manera adversa la
validez, legalidad o exigibilidad de sus obligaciones en virtud de este Contrato; y

f) El COMPRADOR no tiene inmunidad soberana o cualquier otra clase de inmunidad en la
Republica de Honduras o en cualquier otro pais contra reclamaciones judiciales, embargos
precautorios, embargos judiciales u otros actos procesales de derecho administrativo, civil o
mercantil relacionados u originados de este Contrato.

5.4.3 Cambios de informacion

Cada Parte esta obligada a notificar de inmediato a la otra Parte cualquier circunstancia que

pueda afectar la veracidad de las declaraciones hechas en esta Cldusula 5.4 Declaraciones y
Garantias.

] CLAUSULA 6
OPERACION DE LAS INSTALACIONES

6.1 Reglas de Operacion y Mantenimiento de la Planta

El control y operacién de la Planta, los Limites Técnicos que deberd satisfacer la misma, las
caracteristicas de los sistemas de comunicaciones y las caracteristicas de los sistemas de
regulacion se ajustardn a lo establecido en los Anexos Il y V de este Contrato.

El VENDEDOR controlaré y operara la Planta de conformidad con las instrucciones del CND,
sujeto a que la Planta serd despachada por el COMPRADOR, el CND u otro ente de acuerdo a la
legislacion vigente. El ente encargado de Despacho obligatoriamente despachara toda la Energia

Asociada que el VENDEDOR produzca y entregue en el Punto de Entrega como se indica en la

Clausula 2.4 Compromiso de Despacho de Energia.
Para los fines de la operacién de la Planta, las Partes acuerdan que:

a) El VENDEDOR deberda notificar al Centro Nacional de Despacho, la Capacidad Decl
de conformidad con lo establecido en el Anexo III.

o~}

b) En los primeros diez (10) Dias Habiles Administrativos de cada mes de noviembre de ca
Afo de Operacion Comercial, el VENDEDOR debera notificar al CND el Programa Anual
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g)

h)

de Generacién. El COMPRADOR utilizara este programa para sus fines de proyeccién anual
presupuestaria y sus programas operativos. El VENDEDOR podra actualizar el Programa
Anual de Generacién trimestralmente a solicitud del CND o del COMPRADOR.

Tanto el COMPRADOR como el CND, respetaran que las Unidades de la Planta no generen
fuera de los Limites Técnicos operativos. El CND tendra la potestad de desconectar la Planta
en el caso de que ésta produzca disturbios que violenten los Limites Técnicos en el Sistema
Interconectado Nacional, siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo I11.

Cada Unidad de la Planta operara dentro de los Limites Técnicos operativos de los equipos
del grupo generador.

El VENDEDOR no energizard un circuito desenergizado del COMPRADOR sin la
autorizacion de éste o del CND. La autorizacion no podra denegarse o retrasarse sin causa
justificada. Ademas, aplicara los procedimientos de operacion establecidos para la Planta y
sus instalaciones periféricas. EIl VENDEDOR acepta que el COMPRADOR no le proveerd
servicios de reparacion y/o mantenimiento al sistema de transformacién, proteccion u otros
equipos pertenecientes u operados por el VENDEDOR vy que serd responsabilidad absoluta
del VENDEDOR que dichas reparaciones o mantenimientos se efectiien, a menos de que se
llegue a un acuerdo de prestacion de servicios remunerados.

Cuando se produzca una Emergencia del SIN y previa solicitud del COMPRADOR, el
VENDEDOR operara las Unidades de la Planta de conformidad con las indicaciones que el
COMPRADOR le transmita, de manera que pueda ayudar a solucionar la Emergencia del
SIN, siempre y cuando la operacion que se le solicite se enmarque dentro de los Limites
Técnicos operativos de los equipos e instalaciones de la Planta. En casos de Emergencia del
SIN, y cuando la Planta no se encuentre en un periodo de Paro Programado o Paro Forzado,
el VENDEDOR deberé utilizar sus mejores esfuerzos para que la Planta se encuentre en

disposicion de entregar energia a la brevedad posible dentro de los Limites Técnicos
operativos.

El VENDEDOR debera poner a disposicion del COMPRADOR la Planta, para que en caso
de Emergencia ésta pueda ser incluida en los esquemas de disparos trasferidos o control
suplementario, sin ninguna responsabilidad del COMPRADOR por efectos de la desconexion
de la Planta mas alld de lo establecido en la Clausula 9.5.1 Indisponibilidad del SIN de
Recibir Energia de la Planta.

La Planta podra ser desconectada del SIN o disminuida en su capacidad, de acuerdo con el
procedimiento establecido en los Anexos III y IV, en caso que hayan variaciones de la
potencia que comprometan la seguridad del SIN o que interfieran con la calidad del servicio
brindado a los consumidores. Para este fin, el VENDEDOR deber4 instalar los medios que
permitan vigilar permanentemente dichas variaciones.

El VENDEDOR regulara automaticamente el factor de potencia de la Planta en el rango entre
0.96 atrasado y 0.995 adelantado, con el propésito de mantener la tensién del Punto de

Contrato de Suministro 010-2014 ENEE — ECSA

Pagina f




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. - Fax (504) 2235-2294

Entrega en el valor solicitado por el CND dentro del rango entre = 5% de la tensién nominal.
Con este fin, correra por cuenta del VENDEDOR la instalacién de los medios necesarios
para cumplir con el rango de factor de potencia. En caso que el VENDEDOR no tenga la
capacidad de regular la tension del Punto de Entrega al valor solicitado por el CND dentro de
los Limites Técnicos, la Planta podra ser desconectada del SIN o su capacidad podra ser
disminuida por el CND segtn los procedimientos establecido en Anexos Hl'y IV.

i) Si por causas imputables al VENDEDOR las ondas de voltaje o corriente medidas en el
Punto de Entrega alcanzan un contenido de arménicos superior a los limites establecidos en
la norma IEEE 519, la Planta serd sacada de linea o disminuida su Capacidad por el CND.

k) El VENDEDOR estard obligado a proporcionar al COMPRADOR, dentro de un plazo
razonable, cualquier informacion técnica de la Planta, maquinas y sistemas de control,
cuando sean requeridos por el COMPRADOR para el cumplimiento del Contrato.

6.2 Procedimientos de Operacion

A mas tardar treinta (30) Dias Habiles Administrativos antes de la Fecha de Inicio de Operacion
Comercial de la Planta, el VENDEDOR debera desarrollar, y someter a aprobacién del CND,
procedimientos de operacién escritos para su Planta. Los procedimientos de operacién se
deberan basar en los disefios de la Planta del VENDEDOR, las mediciones y el SIN, y deberan
ser coherentes con las especificaciones y Limites Técnicos y los reglamentos de operacion
vigentes en el SIN. Los procedimientos de operacion deberdn abordar todas las interfaces
operativas entre el CND y el VENDEDOR, incluyendo, sin limitaciones, los métodos de
comunicacién, la identificacién y contactos del personal clave, las autorizaciones y
procedimientos de conmutacion, la programacién de entradas y salidas, los informes de energia y
los registros de operacion y la obligacion del VENDEDOR de suministrar a requerimiento del
CND, los Servicios Auxiliares de apoyo de potencia reactiva para la regulacion de la tension,
siempre dentro de los Limites Técnicos de la Planta.

6.3 Operador y Cambio de Operador

El VENDEDOR tendra la responsabilidad de la operacién de la Planta, sin embargo, podra
celebrar un acuerdo de operacion y mantenimiento con un tercero, siempre que el VENDEDOR:

a) Obtenga el consentimiento previo por escrito del COMPRADOR, sin que esto implique
responsabilidad de parte del COMPRADOR. Dicho consentimiento no serd demorado ni
denegado por el COMPRADOR siempre y cuando el operador propuesto esté calificado
técnicamente para la operacién de proyectos similares a la Planta;

b) Continte siendo el Unico responsable ante el COMPRADOR por el cumplimiento de este
Contrato; y

c) El Operador obtenga las autorizaciones requeridas para desempefiarse como tal en Honduras.
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6.4 Pruebas de Funcionamiento

Antes de la Prueba de Capacidad inicial, o después de la Fecha de Inicio de Operacién Comercial
de la Planta o de Paros Programados o Paros Forzados, cuando el VENDEDOR quiera llevar a
cabo pruebas de funcionamiento, las cuales necesiten sincronizacién con el SIN o entrega de
energia eléctrica al SIN; el VENDEDOR deberd avisar al COMPRADOR y al CND que se
quieren realizar dichas pruebas y la naturaleza de dichas pruebas. El CND avisard al
VENDEDOR y al COMPRADOR la fecha y hora a partir de la cual las pruebas puedan ser
llevadas a cabo. No obstante, en ninguna circunstancia el VENDEDOR conectara la Planta al
SIN salvo con autorizacion del CND.

Durante cualquier prueba de cualquier Unidad de la Planta ésta debera ser operada dentro de los
Limites Técnicos.

6.5 Otorgamiento de Permisos de Entrada

FEl VENDEDOR y el COMPRADOR se otorgaran los permisos para que su personal designado y
capacitado entre a las instalaciones del Punto de Entrega, Punto de Interconexién o a la Planta
del VENDEDOR sujeto solamente a que cualquier miembro del Comité Operativo de la Parte
interesada le dé aviso previo a la otra Parte, excepto en casos de Emergencia. El personal de la
Parte solicitante deberd cumplir con las indicaciones de seguridad de la Parte que otorga el
permiso de entrada, incluyendo el uso del equipo de seguridad personal.

6.6 Dispositivos de Proteccion

Sujeto a darle aviso al VENDEDOR, el CND puede requerir que el VENDEDOR modifique los
ajustes de los dispositivos de proteccion de los equipos del VENDEDOR conforme a las
Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica, para que estos dispositivos de proteccién puedan ser
coordinados con los dispositivos de proteccion del SIN, en el entendido que cualquier
modificacion se ajustard, adicionalmente, a los Limites Técnicos establecidos aqui.

6.7 Cambios que Afecten los Dispositivos de Proteccion

El VENDEDOR pedird con antelacién autorizacién al CND para cualquier cambio que quiera
hacer en la Planta y que pueda afectar la coordinacion apropiada de los dispositivos de
proteccion en el SIN. Tales cambios deberan realizarse con la aprobacion del CND. La ejecucion
de tales cambios en la Planta sin aprobacion del CND y los efectos que estos causen en el SIN
serén responsabilidad del VENDEDOR. Sin embargo, el CND responder4 las solicitudes que el
VENDEDOR le presente al tenor de esta clausula en un plazo que no serd mayor de quince (15)

Dias, y serd responsable, si asi se demuestra, por las consecuencias que una negativa o que un
atraso en conceder su autorizacion cause en la Planta.

6.8 Consumibles

El VENDEDOR tendrd la responsabilidad de adquirir y administrar todos los abastecimientos
necesarios de agua y otros consumibles, asi como de efectuar la disposicion de los desechos para
la operacién de su Planta conforme a las Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 7
INTERCONEXION

7.1 Instalaciones de Interconexion

La Planta se conectara por medio de las Instalaciones de Interconexion al Punto de Interconexion
definido en el literal E INSTALACIONES DE INTERCONEXION, PUNTO DE ENTREGA Y MEDICION del
Acuerdo Contractual. EI VENDEDOR serd responsable, a su propio riesgo y costo, por la
construccion de las Instalaciones de Interconexién de acuerdo con los términos de este Contrato.
También es su responsabilidad el suministro y la conexién de las Instalaciones de Interconexion,
todo de acuerdo con los requerimientos del COMPRADOR segun se describen en el Anexo II..
Las propuestas del VENDEDOR para los sistemas de proteccidon, control, medicién y
comunicaciones deberdn ser aprobadas previamente por el COMPRADOR.

El VENDEDOR sera responsable de verificar que el punto propuesto de interconexidon y las
instalaciones del SIN a partir de ese punto cuente con las condiciones que permitan la operacion
estable y segura, asi como la entrega del total de la Capacidad disponible de la Planta.

La propiedad, operacion y mantenimiento, las responsabilidades derivadas de la operacién y
mantenimiento de los equipos asociados de la Planta hasta el Punto de Entrega estardn a cargo,
costo y riesgo del VENDEDOR. A partir del Punto de Entrega y hacia el resto del SIN es
responsabilidad del COMPRADOR o de quien resulte titular de dichas instalaciones en el futuro.

CLAUSULA 8
MEDICION

8.1 Sistema de Medicion Comercial

La instalacion del sistema de medicion es responsabilidad del VENDEDOR, tal sistema debe
registrar en el Punto de Entrega, al menos las siguientes magnitudes:

a) Energia activa y reactiva;
b) Potencia activa médxima;
¢) Corriente en las tres fases,

d) Tensidn en las tres fases; y

e) Distorsion Armdnica Total de Tension y Corriente (THD) para verificar el cumplimiento de
la norma IEEE 519.

La clase de precision de los sistemas de medicion, los requisitos de los transformadores de
medida y de los medidores de energia, el registro de datos, las comunicaciones para el sistema de
medicion comercial, los requisitos de instalacion, el registro de transacciones, la habilitacion del
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sistema de medicion y los ensayos periddicos a que se le sometera, se establecen en el Anexo IX.
Los medidores de energia a utilizar seran redundantes (principal y respaldo).

8.2 Reparacion y Remplazo del Sistema de Mediciéon

Cuando se determine, mediante una prueba en presencia de las Partes y siguiendo los parametros
establecidos, que cualquiera de los componentes del sistema de medicién se encuentra fuera de
los limites aceptables de exactitud o de cualquier otra manera no esté funcionando
apropiadamente, el VENDEDOR a su costo lo reparard, y en presencia de los representantes del
COMPRADOR, se retirard y remplazara o reparara tal componente del sistema de medicion.

8.3 Lectura

La lectura de los registros de los medidores serd realizada a distancia por representantes
autorizados de las Partes, el primer Dia de cada periodo a ser facturado, o si no fuera posible a
distancia, en el sitio de cada medidor. Es entendido que los medidores deberan ser programados
para mantener la lectura de las 00:00 horas del primer Dia de cada periodo a ser facturado, a fin
de que sea este el valor que se reporte. Si la lectura se hace en el sitio del medidor, y el
representante de una de las Partes no asiste a verificar dicha lectura, ésta podrd ser realizada por
la otra Parte, aunque la Parte que no asistié podra comprobar la lectura en los dias siguientes.

En caso que se determine un periodo de registro de medicién inexacta, tales lecturas serén
corregidas y las nuevas lecturas se usaran como base para determinar la energia entregada y la
diferencia de energia eléctrica facturada durante el periodo de medicion inexacta. Cuando no
pueda determinarse la duracién del periodo en el que haya habido una medicién inexacta, se
asumird que equivale a la mitad del periodo que existe entre la fecha de correccidn que se haga al
equipo que esté registrando medida inexacta y la fecha de la anterior calibracién o ajuste que se
haya efectuado a dicho equipo. En ningtin caso el periodo de correccion serd mayor de tres (3)
Meses. Si se encuentra que el equipo de medicion habia registrado medicién con un porcentaje

igual o menor que el porcentaje de precision del eqtupo de medicion patrén, no se hara una
nueva factura por la diferencia.

CLAUSULA 9
PRECIOS, FACTURACION Y PAGOS

9.1 Obligacién de Comprar el Suministro de Energia y Potencia

El COMPRADOR tendra la obligacion de comprar la energia y potencia producida por la Planta
y facturadas por el VENDEDOR, comenzando en la fecha en que la Planta esté en condicione

de entregar energia en el Punto de Entrega, y terminando una vez cumplido el plazo estipla R
en la Cldusula 4.3 Duracién del Contrato. .
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»
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9.2 Pago del Suministro de Energia y Potencia

El COMPRADOR se obliga a pagar al VENDEDOR por el Suministro de Energia y Potencia
que le facture el VENDEDOR en un determinado mes “i” de cada Afio de Operaciéon Comercial
“k”, en funcion del afio de vigencia “j” del contrato de la manera como se indica a continuacion:

El Pago por el Suministro de Energia y Potencia (PS) se calculara de la siguiente manera:
PS;) = PBP;) + CP;), + [PBE;; + IR;] « EF ),
Doénde:

PS; Pago por Suministro de Energia y Potencia entregados en el mes “i” del Afio de
Operacién Comercial “k”

PBP; Es el Precio Base de la Potencia para el mes facturado “i” del Afio de Operacién
Comercial “k”, expresado en USD/kW-mes, el cual sera igual al Costo Marginal
Corto Plazo de Potencia segtin lo establecido en el literal G PRECIO DE COMPRA DE
ENERGIA Y POTENCIA del Acuerdo Contractual.

CP;y Capacidad de Potencia para el Mes “i” del Afio de Operacién Comercial “k”, en
kW.

El CP;y se calculara de la siguiente forma:

Energia Facturada en el mes;
CPij =

Numero de Horas del mes;

PBE; Precio Base de Energia para el mes facturado “i” del afio de vigencia “j”,
expresado en USD/MWh, el cual se calculara de la manera siguiente:

PBE;; = PBE;(;_1, * (1 + RI))
Donde:
RI; = (CPI;— CPI;_,)/CPI;_,

RI; es la relacion de inflacién anual y siempre sera positivo y nunca mayor que
0.015. En el caso que su calculo resulte en valores negativos, RI; tomara el valor

de cero. En el caso que su cilculo resulte en valores mayores que 0.015, RI;
tomaré el valor de 0.015.

PBE; Es el Precio Base por Energia para el primer afio de vigencia, y que sera igual al

establecido en el literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA del
Acuerdo Contractual.

EF;, Es la Energia Eléctrica Facturada (MWh) al COMPRADOR en el mes “i”” del Afio
de Operacion Comercial “k”.

Contrato de Suministro 010-2014 ENEE — ECSA Pagina




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294
1Ry Es el Incentivo para Generadores Renovables, el cual se calcularad de la manera
siguiente:
Para la energia: IR =0.1 * PBE; ; USD/MWh

El Vendedor tiene derecho a recibir el pago del Incentivo para Generadores
Renovables durante los primeros 15 afios, es decir, por los primeros ciento
ochenta (180) meses de la Operacion Comercial de la Planta.

CPI, Es el indice de Precios al Consumidor para el mes inmediato anterior al Mes de
entrada en vigencia del Contrato.

CPI; Es el Indice de Precios al Consumidor para el mes inmediato anterior al Mes que
se desea actualizar el PBE.

i Es el indice del mes que se presenta la factura, en cada Afio de Operacion
Comercial k”, donde “i” varia del mes 1 al 12. Entiéndase como mes 1 el mes en
que se presenta la primera factura de cada Afio de Operacién Comercial “k”.

k fndice del Afio de Operacion Comercial “k”, donde “k” varia de uno (1) a veinte
(20). Entendiéndose como afio uno (1) el primer afio de la Operacién Comercial.

j fndice del afio de vigencia del Contrato, varia desde dos (2) hasta veinte + n
(20+n) en donde “n” es el nimero de afios que transcurren desde la vigencia del
Contrato hasta el primer afio de Operaciéon Comercial.

Al final de cada afio de vigencia del Contrato y durante los primeros diez (10) Afios de
Operacion Comercial de la Planta, el Precio Base de Energia (PBE; ;) serd ajustado en funcién
de la variacion anual del indice de la Inflacién de los Estados Unidos de América. A partir del
siguiente mes, después de que hayan transcurrido los primeros diez (10) afios de Operacién
Comercial, el Precio Base de la Energia sera reducido al Precio Base de Energia vigente a la
firma de este Contrato, valor que serd indexado de alli en adelante, cada afio, conforme a los
ajustes inflacionarios definidos en el Decreto Legislativo No.70-2007. Todas las indexaciones
seran aplicadas al final de cada afio de vigencia del Contrato y el valor maximo de ajuste por
inflacion anual serda de uno y medio por ciento (1.5%). El Incentivo para Generadores
Renovables (IRg) se aplicard tnicamente para los primeros quince (15) Afios de Operacion
Comercial de la Planta en aplicacién del Articulo 3, Numeral 2), Literal ¢) de la Ley de
Promocién a la Generacidn de Energia Eléctrica con Recursos Renovables. EI COMPRADOR
pagara al VENDEDOR el precio base de potencia igual al Costo Marginal de Corto Plazo
Potencia vigente al momento de la firma del Contrato, aplicado a la Capacidad de Potencia
generada por la Planta. El precio base de la potencia se mantendra fijo y se aplicard inicamente
durante los primeros diez (10) afios de Operacién Comercial.
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9.3 Pago por Suministro de Energia y Potencia antes de la Fecha de Inicio de Operacién
Comercial

Durante las Pruebas de Capacidad iniciales y la puesta en servicio por el VENDEDOR para la
instalacién de la Planta de acuerdo con la Clausula 10.1 Prueba de Capacidad Inicial, y durante la
operacién de la misma hasta la Fecha de Inicio de Operacion Comercial (“Periodo de Prueba™),
el COMPRADOR debe comprar y pagar el suministro de energia y potencia producida por el
VENDEDOR, de la manera como se indica a continuacion.

El Pago por el Suministro de Energia y Potencia (PSP) durante el Periodo de Prueba se calculara
de la siguiente manera:

PSP, = CME; * EP,

Doénde:

PSP; Pago por Suministro de Energia y Potencia en el mes “i”

CME; Precio Base de la Energia (USD/MWh) que se establece en la clausula G PRECIO
DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA.

EP; Energia Eléctrica entregada el Periodo de Prueba.

El COMPRADOR pagaréd la Energia Eléctrica entregada durante el Periodo de Pruebas en la
primera factura que se emita una vez que la Planta inicie la Operaciéon Comercial. El pago se
realizara sin ningtlin tipo de intereses y se aplicard la Tasa de Cambio vigente al momento del
pago.

9.4 Cargo por Obras Financiadas por el VENDEDOR al COMPRADOR (COF)

Es el cargo que el COMPRADOR deberd comprar y pagar al VENDEDOR para reconocer los
costos asociados al desarrollo, construccion y puesta en servicio de las Obras de Ampliacién del
Sistema Interconectado Nacional. Este cargo sera facturado por el VENDEDOR y pagado por el
COMPRADOR durante ochenta y cuatro (84) Meses consecutivos a partir de la Fecha de Inicio
de Operacién Comercial.

9.5 Otros Cargos Aplicables (OCA)

Son los cargos de caracter temporal que resultan de la aplicacion del presente Contrato,
expresado en USD/Mes y de aplicacion puntual para el Mes “i”.

9.5.1 Indisponibilidad del SIN de Recibir Energia de la Planta

Si debido a fallas en el SIN no atribuibles al VENDEDOR, se restringa el suministro de ener i
por mas de seis (6) horas acumuladas durante un Mes, el VENDEDOR debe ser indemniza
con un monto por la energia que el VENDEDOR no pudo entregar por estas causas durante

Mes, habiendo tenido posibilidad de generar, y por el tiempo que exceda de las seis (6) hora:
indicadas, de acuerdo con la siguiente estructura:
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1. Cualquier interrupcién no atribuible al VENDEDOR menor o igual a una (1) hora no se
acumula para el limite de seis (6) horas de interrupciones permitidas por Mes;

2. Cualquier interrupcién no atribuible al VENDEDOR mayor a una (1) hora se acumulara
para el cdlculo de indemnizacion al VENDEDOR;

Si la acumulacién de

98]

horas de restriccion no atribuibles al VENDEDOR es menor a seis

(6) horas en el Mes, no habra indemnizacién al VENDEDOR;

4. Sila acumulacion de horas de interrupcién no atribuibles al VENDEDOR es mayor a seis
(6) horas, la indemnizacién al VENDEDOR se calculard como se indica a continuacion,
sobre la cantidad de horas en exceso de las seis (6) horas permitidas mensualmente:

1HS; = PBEi,k X E]l

Donde:
11S;

PBE;,

El,

Donde:
Hli =

CME =
FPG =

Pago por indemnizacion por indisponibilidad del SIN en el Mes “i”
facturado.

Precio Base de Energia para el mes “i” del Afio de Operacién
Comercial “k”, expresado en USD/MWh.

Energia mensual a indemnizar (MWh) al VENDEDOR calculada
como sigue:

El; = (HI; — 6) X CME X FPG

Cantidad de horas acumuladas de indisponibilidad del SIN en el
Mes “i” facturado.

Capacidad Maxima a Entregar

Factor de Planta Garantizado

En caso de que el COMPRADOR no pueda tomar las medidas necesarias para restablecer la
disponibilidad del SIN para recibir la energia de la Planta, el VENDEDOR podra colaborar con
el COMPRADOR en proporcionar los recursos necesarios para afrontar esta eventualidad. El
Comité Operativo coordinara los aspectos técnicos y econdémicos en caso que el VENDEDOR

decida ejercer este derecho.
9.6 Forma de Pago y Factu
El Suministro de Energia y P

racion

otencia serd facturado y pagado mensualmente, de una sola vez y a

plazo vencido via transferencia bancaria a través del Sistema de Administracién Financiera

Integrada (SIAFI), o en su de

fecto via cheque. La facturacion de la Energia Eléctrica Facturada y

la Capacidad de Potencia entregada por el VENDEDOR al COMPRADOR, asi como otros

cargos o rembolsos, se hard mediante el cdlculo correspondiente a los siguientes cargos:
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a) Cargo por Energia y Potencia (PS)- se calculard conforme lo establecido en la Clausula 9.2
Pago del Suministro de Energia y Potencia.

b) Cargos por Energia y Potencia Durante Periodo de Pruebas (PSP)- se calculard
conforme lo establecido en la cldusula 9.3 Pago por Suministro de Energia y Potencia antes
de la Fecha de Inicio de Operaciéon Comercial.

¢) Cargo por Obras Financiadas- se calculara conforme a lo establecido en la clausula 9.4
Cargo por Obras Financiadas por el VENDEDOR al COMPRADOR (COF).

d) Otros Cargos o Créditos Aplicables- se calculard conforme a lo establecido en la Clausula
9.5 Otros Cargos Aplicables (OCA).

e) Ajuste por Rembolso de Diferencias- se calculard conforme a lo establecido en la Clausula
14.2 Rembolso de Diferencias. )

La siguiente formula resume el pago mensual (PM;) que el VENDEDOR hara al COMPRADOR
de conformidad con el suministro de Energia Eléctrica y de los servicios que le presta al
COMPRADOR:

PM; = PSi,k + PSPl + COFl + OCAl + Ajuste
9.6.1 Facturaciéon y Pagos

Inmediatamente después de haberse terminado el periodo de operacién a ser facturado y
comprendido dentro del plazo de vigencia del Contrato, el VENDEDOR enviard al
COMPRADOR una factura indicando para el periodo a ser facturado, la Capacidad de Potencia,
la Energia Eléctrica Facturada, y en su caso, la Energia Eléctrica entregada durante el Periodo de
Prueba, las penalidades y ajustes que correspondieran, asi como los precios ¢ indices aplicables
para dicho periodo y el total del pago mensual. Esta factura debera ser acompafiada con los
calculos de los componentes del pago mensual, junto con los comprobantes sobre cualquier otra
suma adeudada (Otros Cargos o Créditos Aplicables) por el COMPRADOR al VENDEDOR, o
viceversa, segun los términos de este Contrato para los efectos de las disposiciones aqui

contenidas, sin perjuicio de las verificaciones y ajustes posteriores. El formato de la factura sera
definido por el Comité Operativo.

Cada factura debera incluir una descripcion detallada y la siguiente informacion de apoyo:

a) Todos los datos y célculos indicados en las Clausulas 9.2 9.3 9.4 9.5 y 9.5.1 que respaldan los
cargos presentados al COMPRADOR; y

12 RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y GARANTIAS.

Los datos detallados que respaldan cada factura deben ser mantenidos por el VENDEDOR, %
cualquier sitio comunicado al COMPRADOR, durante un periodo de cinco (5) afios contad
desde el Mes que se presenta la factura, debiendo permanecer disponibles para su revisiéon o>
copiado por los representantes del COMPRADOR durante el horario de trabajo de un Dia Habil
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Administrativo y previa notificacion del COMPRADOR con veinticuatro (24) horas de
anticipacion.

Las facturas seran pagadas por el COMPRADOR al VENDEDOR, a mas tardar cuarenta y cinco
(45) Dias Calendario después de la recepcion de la factura sin errores (la Fecha de Pago). Las
facturas adeudadas en Délares de los Estados Unidos de América serén pagadas en Lempiras de
conformidad con la Tasa de Cambio vigente tres (3) Dias Héabiles Administrativos antes de la
Fecha de Pago.

En caso de que el COMPRADOR objetare una porcién de la factura debera informar por escrito
al VENDEDOR dentro de los diez (10) Dias Habiles Administrativos después de la presentacién
de dicha factura. En lo que resta del plazo para efectuar el pago, las Partes discutiran el reclamo
u objecién presentada y de proceder el mismo, el VENDEDOR debera emitir una nueva factura
ajustandose a lo resuelto sobre la objecion que proceda. Si las Partes no se ponen de acuerdo
sobre el reclamo, cualquier porcién objetada no serd pagada por el COMPRADOR vy el
VENDEDOR recibira el pago de la porcién no objetada de la factura y el caso serd sometido al
Comité Operativo previsto en este Contrato para resolver la desavenencia en un plazo de once
(11) Dias Habiles Administrativos. Una vez que se obtengan los resultados de la porcién
objetada, se procederd a realizar los ajustes correspondientes a esa facturacién y el
COMPRADOR pagara el valor resultante con sus respectivos intereses a la tasa que resulte de la
aplicacion de la Clausula 9.6.3 Intereses.

9.6.2 Ultima Facturacién al Terminar el Contrato

En cualquier caso de terminacién de este Contrato de conformidad con sus términos, ambas
Partes, dentro de los dos (2) Meses siguientes a la fecha de terminacidén pondran a disposicion un
estado de facturacién final sefialando todas las cantidades que atlin sean pagaderas y las cuales
deberan ser canceladas dentro de los ocho (8) Dias Habiles Administrativos siguientes a la
presentacion de la factura.

Sin perjuicio de lo anterior, la auditoria interna del COMPRADOR tendra la facultad de auditar
el presente Contrato en cualquier momento, mientras esté vigente y hasta un maximo de cinco
(5) afios después de finalizado el mismo.

9.6.3 Intereses

El COMPRADOR dispondra de un plazo no mayor de diez (10) Dias Habiles Administrativos
para verificar y aprobar que las facturas y documentos de soporte estén completos y
suficientemente sustentados, declardndolo asf y en caso contrario se deberd notificar por escrito
al VENDEDOR y se devolveran dichos documentos al VENDEDOR, dentro del plazo de diez .5
(10) Dias Habiles Administrativos para su oportuna cotreccién, ajuste o sustentacion. Las Partesys
discutiran el reclamo u objecion presentada y de proceder el mismo, el VENDEDOR deber4
emitir una nueva factura. Si las Partes no se ponen de acuerdo sobre el reclamo, las Partes
aplicaran las estipulaciones previstas en la CLAUSULA 15 RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS O DISPUTAS, para resolver la desavenencia. En caso de determinarse
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como resultado de dicho proceso, que al VENDEDOR Ie asiste la razén en la porcién dejada de
pagar por el COMPRADOR, el COMPRADOR pagard al VENDEDOR dicha cantidad que habia
sido objetada y dejada de pagar, con sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido
en este Contrato. El pago de las facturas correspondientes por el suministro de energia eléctrica
podra ser via cheque o transferencia bancaria a través del Sistema de Adquisicién Financiero
(SIAFI) o sistema vigente al momento de efectuar la transferencia. En caso de Incumplimiento
en la Fecha de Pago, el COMPRADOR pagara intereses a la tasa promedio correspondiente al
mes anterior en que se efectlie el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional y
en ningln caso seran capitalizables, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, después de transcurridos Cuarenta y Cinco (45) dias
calendario contados a partir de la presentacion de las facturas con sus respaldos correspondiente
en forma completa y sin errores. El pago de los intereses se hara a mas tardar en la fecha del
siguiente pago mensual, El VENDEDOR no podra alegar incumplimiento del COMPRADOR y
solicitar el pago de intereses cuando el VENDEDOR presente en forma incompleta o incorrecta
los respectivos documentos de cobro. Tampoco podra hacerlo cuando el VENDEDOR incurra en
atrasos que le fueren atribuibles durante la ejecucion del presente Contrato, ocasionando con ello
retrasos en los desembolsos presupuestados para determinado periodo fiscal y la subsiguiente
demora en los siguientes ejercicios, y cuando incurriere en cualquier otra conducta determinante
del retraso. Tampoco se causaran intereses en los casos en que el retraso en el pago haya sido
ocasionado por circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que estuvieran acreditadas.

9.7 Acuerdo de Apoyo

Con el objeto de garantizar adicionalmente el pago total de todas las cantidades adeudadas al
VENDEDOR de conformidad con este Contrato, el COMPRADOR bridard colaboracion al
VENDEDOR para que éste y el Procurador General de la Repiiblica conjuntamente con el
Secretario de Estado en los Despachos de Finanzas suscriban un Acuerdo de Apoyo para el
Cumplimiento del Contrato. El Acuerdo de Apoyo para el cumplimiento del Contrato tendra la
vigencia de este Contrato mds tres (3) Meses. No obstante, el mismo continuara vigente y surtira
efectos en cualquier accién judicial o extrajudicial intentada durante su vigencia, hasta su
conclusioén final y firme. El Acuerdo de Apoyo se adjunta en el Anexo X

CLAUSULA 10
PRUEBAS

10.1 Prueba de Capacidad Inicial

‘_'/-“‘““‘«\\"
Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento que siguen al periodo de construccién de 1 \\'@0““_5 &

Planta y tan pronto como hayan condiciones para alcanzar la Operacion Comercial,
VENDEDOR notificard al Comité Operativo que la Planta est4 lista para proceder a hacer;
Prueba de Capacidad Inicial, para que mediante acta del Comité Operativo haga constar que
han concluido las pruebas que garantizan que los equipos de la Planta pueden proveer en form3
segura al SIN Potencia y Energia Eléctrica y que del Sistema de Medicién Comercial cumple con
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lo establecido en el Anexo IX, Requerimientos del Sistema de Medicién Comercial. Para la
Prueba de Capacidad Inicial, la Capacidad suministrada serd medida por el VENDEDOR
utilizando el equipo de medicién instalado en el Punto de Medicion.

10.2 Protocolo de Pruebas

El Comité Operativo, previo a la realizacién de la Prueba de Capacidad Inicial, deberd
desarrollar un protocolo detallado para el registro y los célculos necesarios para dichas pruebas.
El protocolo de pruebas detallard procedimientos para verificar el cdlculo de resultados de la
Prueba de Capacidad Inicial.

CLAUSULA 11
SEGUROS

11.1 Seguros

El VENDEDOR y/o todos sus contratistas que lleven a cabo cualquier tipo de servicios en
relacion con la construccion, instalacion, operacion y mantenimiento de la Planta, contratarén y
mantendran en vigencia seguros de responsabilidad general, seguros contra incendios Yy
terremotos, cobertura de responsabilidad publica y seguros de dafios contra terceros, por lesiones
a personas y bienes, seguro de responsabilidad de automéviles y seguro de compensacién legal
por responsabilidad en caso de accidentes de trabajo, asi como cualesquiera otro que sea usual
entre propietarios y operadores de proyectos similares al objeto de este Contrato. Si por alguna
razén no contrata dichos seguros, el VENDEDOR asumird plena y totalmente la responsabilidad
proveniente de tales dafios, siempre y cuando los mismos sean el resultado directo de su culpa
grave o dolo. Tgual responsabilidad asumird cuando ocurriese alglin dafio que sea el resultado
directo de su culpa grave o dolo y no esté cubierto por los mismos o por otros seguros
previamente contratados por el VENDEDOR.

En relacién con los seguros que el VENDEDOR debe tener conforme a esta Clausula, cualquier
Financista podra ser nombrado como el beneficiario del pago de tales seguros o se le podra
endosar a su favor cualquier pdliza de seguro, todo de conformidad con los acuerdos del
financiamiento correspondientes entre los Financistas y el VENDEDOR.

CLAUSULA 12
RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y GARANTIAS

12.1 Limitacion de Responsabilidad

Las Partes convienen que no seran responsables de obligaciones que estén fuera de las
establecidas en el presente Contrato, excepto las determinadas en las Leyes Aplicables.
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12.2 Indemnizacion por Multas y Cargos

Cualquier multa u otros cargos incurridos por el VENDEDOR o sus empleados o subcontratistas,
por el incumplimiento de leyes, reglas, regulaciones, érdenes u otras acciones gubernamentales,
en razon de este Contrato, son responsabilidad exclusiva del VENDEDOR y el COMPRADOR
no esta obligado a rembolsarlos.

12.3 Riesgo de Pérdida

Las Partes son responsables por cualquier pérdida, incluyendo el lucro cesante, en los casos
descritos a continuacion:

12.3.1 Riesgo de Pérdida del VENDEDOR
El VENDEDOR sera responsable y acepta el riesgo total de pérdida:

a) Por cualquier pérdida o dafio a la Planta, a las Instalaciones de Interconexién, o a
cualesquiera otros bienes ubicados a partir del Punto de Entrega hacia el VENDEDOR,
siempre y cuando ésta no haya sido causada por negligencia o dolo del COMPRADOR, o de
los empleados o agentes del COMPRADOR incluyendo el CND;

b) Respecto a cualquier lesién personal o muerte, pérdida o dafios a cualesquiera otros bienes
que se originare del uso de la Planta, las Instalaciones de Interconexi6n hasta la fecha que las
mismas sean transferidas al COMPRADOR, o de cualesquiera otras propiedades a partir del
Punto de Entrega hacia el VENDEDOR, exceptudndose de esto cualquier pérdida, dafio o
lesién que se origine por culpa, negligencia, o dolo del COMPRADOR, lo cual incluye entre
otras: desviaciones en las calibraciones de los relevadores y de los dispositivos de proteccion
o su mala operacién, o mala conducta del COMPRADOR o de los empleados o agentes del
COMPRADOR incluyendo el CND; y

c) Por cualquier pérdida o dafio al COMPRADOR, o a terceros, que se derive de errores y/o
desacatos a instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo

de interconexién o de cualesquiera otros bienes ubicados a partir del Punto de Entrega hacia
el VENDEDOR. ‘

12.3.2 Riesgo de Pérdida del COMPRADOR
El COMPRADOR Acepta el riesgo total de pérdida:

a) Respecto a cualquier pérdida o dafios a bienes ubicados en el lado del sistema de transmision
a partir del Punto de Entrega;

b) Respecto a cualquier lesién corporal o muerte, o pérdida o dafios a cualquiera otras
propiedades que se originare del uso de bienes situados a partir del Punto de Entrega hacia el
COMPRADOR, exceptuiandose de esto cualquier pérdida, dafio o lesién que se origine por
culpa, negligencia, o dolo del VENDEDOR, lo cual incluye entre otras, desviaciones en las
calibraciones de los relevadores y de los dispositivos de proteccién o mala ¢ ndugia.del
VENDEDOR o de los empleados o agentes del VENDEDOR; 7
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¢) El COMPRADOR no asumira el riesgo derivado de errores y/o desacatos del VENDEDOR a
instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo de
interconexién o a cualesquiera otros bienes ubicados del lado del VENDEDOR, sin embargo,
el COMPRADOR asumira con caracter de exclusividad el riesgo derivado de sus errores y/o
desacatos a instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo

de interconexién o a cualesquiera otros bienes, instalaciones y equipos ubicados en el lado
del COMPRADOR; y

d) El COMPRADOR asumird el riesgo total de pérdida de energia después de que el
VENDEDOR la haya puesto a su disposicién en el Punto de Entrega de acuerdo con los
términos y condiciones del presente Contrato.

12.4 Solidaridad

En caso de que el VENDEDOR llegara a integrar un consorcio o asociacién de empresas para el
cumplimiento del presente Contrato, los integrantes de dicho consorcio o asociacién de empresas
seran responsables solidariamente con el VENDEDOR en todos sus actos durante toda la
vigencia del Contrato y deberan cumplir con todos los requisitos y obligaciones establecidos en
las Leyes Aplicables.

12.5 Ajuste por no aleanzar el Factor de Planta Anual Garantizado

Si en cualquier Afio de Operacién Comercial, el Factor de Planta Anual es menor que el Factor

de Planta Garantizado, se aplicard al VENDEDOR una penalidad calculada de la siguiente
forma:

PIFPGy = (FPG — FPy) X (PBE;; + IRz) X CC X 8760

Donde:

PIFPG, Ajuste por no alcanzar el Factor de Planta Anual Garantizado para el afio “k”, en
Délares

FPG Factor de Planta Garantizado

FP, Factor de Planta Anual para el Afio de Operacion Comercial “k”

PBE;, Precio Base de la Energfa para el Afio de Operacién Comercial “k” tal como se
establece en la clausula 9.2

IRg Es el incentivo tal como se establece en la cldusula 9.2

cC Capacidad Comprometida Promedio Anual (MW)

Donde:

FP, Linren

EEF; Energia Eléctrica Facturada en el mes “i” del Afio de Operacién Comercial “k”.
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En todo caso, tal penalidad no podrd ser mayor que el valor total anual del pago por Capacidad
de Potencia de un afio de Operaciéon Comercial promedio.

12.6 Calculo de Penalidades y su Pago

En los primeros dos (2) Dias Habiles Administrativos del mes siguiente el CND o quien designe
el COMPRADOR realizara el calculo de las penalidades y ajuste, debitdndose el resultado al
monto facturado a ser pagado por el COMPRADOR.

12.7 Garantia de Cumplimiento

La Garantia de Cumplimiento de Contrato deberd constituirse dentro de los primeros quince (15)
Dias Habiles Administrativos contados a partir de la firma del Contrato. La Garantia de
Cumplimiento de Contrato consistird en una garantia bancaria o fianza bancaria para cada afio a
partir de la firma del Contrato. El VENDEDOR se compromete a rendir a favor del
COMPRADOR, la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la cual servird para garantizar el
suministro de la Energia Eléctrica y las demas obligaciones a cargo del VENDEDOR
establecidas en este Contrato. Si el VENDEDOR no logra instalar el total de la Capacidad
Comprometida, el monto de la Garantia de Cumplimiento serd ajustado por el valor real de
Capacidad Instalada. Tal obligacién garantizard el suministro de energia y potencia, de acuerdo
con lo establecido en este Contrato. Esta Garantia de Cumplimiento sera renovada anualmente
por lo menos un mes antes de su vencimiento. Durante el dltimo afio de vigencia del Contrato
esta Garantia de Cumplimiento estard vigente hasta tres (3) Meses después de que venza el
mismo. Debe entenderse que esta Garantia de Cumplimiento no podrd ser ejecutada por
incumplimiento producido por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. La garantia bancaria o la fianza
debe ser emitida a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA de acuerdo
con el formato que se indica en el Anexo V Modelo de Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Esta garantia debera ser otorgada por un banco o compaiiia aseguradora de reconocida solidez
autorizada a operar en la Republica de Honduras, y serd pagadera a simple requerimiento
dirigido a la compafiia aseguradora o institucion bancaria, haciendo constar el incumplimiento
de!l VENDEDOR Yy sin necesidad de realizar tramite alguno, administrativo o judicial.

En caso de una Terminacion Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR, de acuerdo a la
cldusula 4.6 Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR, el COMPRADOR
debera notificar de este hecho a la entidad emisora de la Garantia de Cumplimiento dentro de los
quince (15) Dias Hébiles Administrativos a partir de la fecha en que se haga efectiva la
terminacién del Contrato, y procederd, dentro del mismo plazo, a la devolucién de dicha
Garantia de Cumplimiento al VENDEDOR.
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CLAUSULA 13
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

13.1 Aplicacién de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Se reconoce y acepta como eximente de responsabilidad, al Caso Fortuito y la Fuerza Mayor.

La Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito no incluird fallas de equipo que puedan ocurrir en la
operacion de una planta generadora de energia eléctrica debido a cualquier grado de desgaste
normal o por defectos de fabricacion, de disefio, de construccién o de mantenimiento. La Fuerza
Mayor y/o Caso Fortuito tampoco incluiran eventos causados por o que tengan relacién con actos
intencionados, negligencia, descuidos, errores, omisiones o infracciones a alguna Ley Aplicable
por parte de las Partes, incluyendo violaciones de las Practicas Prudentes de la Industria
Eléctrica.

En todos estos casos y los demds que surgieran en relacion con este Contrato, la Parte que invoca
la Fuerza Mayor o el Caso Fortuito debera notificar por escrito a la otra Parte dentro del término
de setenta y dos (72) horas contadas a partir del momento en que tuvo conocimiento del evento
constitutivo de la Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, sin perjuicio del informe detallado que debera
presentar en un término no mayor a cinco (5) Dias Hébiles Administrativos contados a partir de
la fecha en que sucedid el evento. Si la Parte que invoca la Fuerza Mayor o Caso Fortuito no
informa ni remite el informe detallado en el plazo establecido, perdera su derecho a que se le
aplique tal Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

13.2 Deber de Probar

La Parte que reclame causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera demostrarla y probarla y
hara sus mejores esfuerzos para mitigar su efecto y remediar su incapacidad de cumplimiento.

13.3 Efecto de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si el cumplimiento de obligaciones derivadas de este Contrato por una de las Partes fuera
afectado por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, dicha Parte quedaré liberada de responsabilidad por
el incumplimiento o por demora en el cumplimiento de dichas obligaciones, siempre y cuando:

a) La suspension de las operaciones o la reduccion en la produccion no sea de mayor alcance o
duracién que lo realmente necesario; y

b) La Parte afectada utilice esfuerzos diligentes para remediar los efectos del evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

Fuera de las violaciones a este Contrato y sin perjuicio de los derechos de las Partes a la
indemnizacién de acuerdo con la CLAUSULA 12 RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO
Y GARANTIAS, ninguna de las Partes debe acarrear responsabilidad por pérdida o gasto sufrido

por la otra Parte como resultado de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito determinado
conforme a este Contrato.
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La Parte’ que se ampare en la Fuerza Mayor, no podra acogerse a la misma cuando esta Parte
haya contribuido a originar o no haya hecho lo posible para evitar esos eventos, ya sea por su
culpa (negligencia, descuido, incumplimiento de Leyes y reglamentos) o por dolo (intencidn).

13.4 Obligaciones Previas de Pago no Condonadas

Ninguna obligacién de pago que se origine en este Contrato con anterioridad a la fecha de un
suceso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito serd condonada por causa de tal suceso.

13.5 Proérroga de Limites de Tiempo

Sin perjuicio de lo establecido en la clausula 4.2 Puesta en Operaciéon Comercial, una vez
ocurrido e invocado por el VENDEDOR un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, antes de la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial, el limite de tiempo establecido para la Fecha
Programada de Inicio de Operaciéon Comercial de este Contrato serd prorrogado de comun
acuerdo entre las Partes, haciéndose constar en acta especial las justificaciones y determinando el
tiempo en que se prorrogara la Fecha de Inicio de Operacion Comercial, por un tiempo maximo
al que dure o haya durado el evento de Fuerza Mayor; y si el evento fuere Caso Fortuito, por el
tiempo que realmente sea necesario para reiniciar la construccion y montaje, pero en cualquier
caso el monto total de Dias de extensién no podra ser mayor de ciento ochenta (180) Dias.
Después de concluido este plazo, este Contrato podrd darse por terminado anticipadamente
siguiendo los requisitos de las Leyes Aplicables y las Clausulas 4.5 Terminacién Anticipada del
Contrato por Parte del COMPRADOR vy 4.6 Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del
VENDEDOR.

CLAUSULA 14
IMPUESTOS Y RECLAMOS

14.1 Impuestos Aplicables

Todos los impuestos nacionales, municipales, matriculas, derechos de aduana, tasas, canones,
cargas, contribuciones por mejoras o cualquier otra carga impositiva presentes y futuras

aplicables de conformidad con las leyes, seran asumidos por la Parte a la que legalmente
correspondan.

El VENDEDOR gozar4 de los incentivos fiscales vigentes conforme en Decretos No. 70-2007 y
su reforma contenida en el Decreto No. 138-2013.

14.2 Rembolso de Diferencias

En los casos amparados en el articulo 10 de la Ley de Incentivos a la Generacién de Energia
Eléctrica con Recursos Renovables, contra requerimiento escrito debidamente documentado, el
COMPRADOR debe compensar al VENDEDOR mediante: i) el ajuste en el precio de venta de

la energia que deba hacer al VENDEDOR, o ii) el rembolso del valor del petjuicio econémico al
VENDEDOR
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Este tratamiento no sera aplicable a los empleados del VENDEDOR, sus compaiifas asociadas,
sus contratistas o a los empleados de todos éstos. No se reconoceran las variaciones que ocurran
por cambio en las obligaciones sobre el salario minimo, aportaciones al Instituto Hondurefio de
Seguridad Social ni contribuciones al Instituto Nacional de Formacién Profesional.

CLAUSULA 15
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS O DISPUTAS

15.1 Resolucion de Disputas en Consultas y Negociaciones

En caso de producirse cualquier Disputa que no surja en el seno del Comité Operativo, las Partes
deberan inicialmente intentar resolver la misma a través de consultas y negociaciones directas
dentro del Comité Operativo. Si la Disputa no se resuelve dentro de un plazo de once (11) Dias
Habiles Administrativos contados a partir de la fecha en que cualquier Parte notifique su
existencia, a menos que las Partes acuerden de otra manera, que sea legal, la Disputa sera
sometida al Comité Operativo para su resolucion en el marco de la ley.

En caso que surja una Disputa entre las Partes en el seno del Comité Operativo, cualquiera de las
Partes podra solicitar la aplicacion directa del mecanismo de resolucién de Disputa Técnica por
medio de la designacion de un Perito Técnico como se describe en la Clausula 15.3 Resolucién
de las Disputas Técnicas, o el procedimiento de someter la Resolucién de Otras Disputas a los
funcionarios o ejecutivos de més alto nivel de las Partes descrito en la Cldusula 15.4 Resolucion
de Otras Disputas, seguin corresponda el caso.

15.2 Clasificacién de Disputas

Las disputas, controversias o reclamos provenientes de, o relacionados con este Contrato, seran
clasificadas de la siguiente manera:

a) Disputas que implican cuestiones de indole técnica, la resolucién de las cuales requiere
de conocimientos especiales de ingenieria (las "Disputas Técnicas"); y
b) Todas las demas Disputas (las "Otras Disputas").

15.3 Resolucion de las Disputas Técnicas

Si se trata de una Disputa Técnica y la misma no puede ser resuelta por el Comité Operativo
dentro de un plazo de once (11) Dias Hébiles Administrativos contados a partir de la fecha en
que la Disputa le fue sometida, a menos que las Partes acuerden otra cosa, dentro del marco de la
ley, la Disputa Técnica sera resuelta mediante la decision de un (1) Perito Técnico que designen
las Partes de com{in acuerdo. Si las Partes no se pusieren de acuerdo en la designacion del Perito
Técnico dentro de los ocho (8) dias hdbiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo
de once (11) dias habiles administrativos antes sefialado, cada una de las Partes designara a un
Perito Técnico, quienes a su vez deber&n nombrar un tercer Perito Técnico, entre los tres se
resolverd sobre la Disputa Técnica con simple mayoria. Dicha designacion de peritos debera ser
hecha dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo de
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los ocho (8) dias habiles administrativos mencionados anteriormente. En caso de que los dos
peritos nombrados por las Partes no se pusieren de acuerdo sobre el tercer Perito Técnico, la
designacion de éste se solicitara a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Mecénicos,
Electricistas y Quimicos de Honduras. No obstante lo anterior, el tercer Perito Técnico no podra
estar relacionado con alguna de las Partes o ser su empleado o tener o haber tenido en el tltimo
afio alguna relaciéon importante de negocios con cualquiera de las Partes. Los Peritos Técnicos
emitiran dictamen recomendando las soluciones del caso para todo lo relacionado con el
procedimiento a ser observado en relacion con la resolucion de la Disputa Técnica, el cual tendra
lugar donde lo decidan los peritos. Los Peritos Técnicos entregaran a las Partes su decisién por
escrito, dentro de un plazo de veintitin (21) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de su designacién. Cada una de las Partes cubrird sus propios gastos, a excepcién de
aquellos relacionados con el peritaje; estos ultimos serdn abonados por las Partes en porciones
iguales, en el entendido de que la Parte vencida debera rembolsar a la otra Parte la porcion
pagada por ésta. Las Partes acuerdan que la decisiéon de los Peritos Técnicos serd final y
obligatoria para ambas Partes.

Para cualquier sustitucién de Peritos, se observara el procedimiento establecido en el parrafo
anterior.

15.4 Resoluciéon de Otras Disputas

Si se trata de Otras Disputas y las mismas no pueden ser resueltas por el Comité Operativo
dentro de un plazo de dieciséis (16) Dias Habiles Administrativos contados a partir de la fecha en
que las Disputas le fueren sometidas, estas serdn resueltas mediante sometimiento para su
solucién al funcionario de mas alto nivel ejecutivo del COMPRADOR y del VENDEDOR,
quienes tendran la mas amplia libertad para convenir 'y acudir a los medios de solucién y
procedimientos legales que consideren como idéneos y apropiados. Si en el plazo de seis (6)
semanas dichos funcionarios no hubieran concertado un procedimiento de solucion, se someterdn
al procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio
e Industrias de Tegucigalpa y aplicando las reglas de tal centro.

15.5 Cumplimiento

Mientras una disputa esté sometida a cualquiera de las instancias previstas en esta cldusula, las
Partes continuaran cumpliendo con las obligaciones que han asumido, de acuerdo con el presente
Contrato y se abstendran de ejercitar cualquier otro recurso diferente de los aqui previstos.

CLAUSULA 16
MEDIO AMBIENTE

16.1 Leyes Ambientales

El VENDEDOR esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos y demas disposiciones sobre
el medio ambiente de la Republica de Honduras; de manera especifica debe obtener la Licencia

Contrato de Suministro 010-2014 ENEE - ECSA Pagina 45




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

Ambiental emitida por la SERNA para la construccion y operacion de la Planta y de las demas
obras a cargo del VENDEDOR, asi como cualquier otra autorizacién de las dependencias u
organismos competentes, que fueren necesarias para la construccion, instalacién y operacion de
la Planta, sus lineas de transmision, subestacién, y demas facilidades que son responsabilidad del
VENDEDOR para la operacion de la Planta y en general para la ejecucion de este Contrato.

16.2 Estudio Ambiental

El VENDEDOR deber4 realizar un estudio especifico sobre el impacto ambiental del proyecto y

conforme a la categorizacion que le asigne la SERNA. El VENDEDOR debera cumplir con lo
siguiente:

a) Asegurar que se cumplan todas las medidas de mitigacion indicadas en el estudio ambiental y
las que impongan los organismos competentes dentro del tiempo establecido; y

b) Asegurar que el proyecto cumpla con todas las normas técnicas de calidad ambiental
establecidas en la legislacion ambiental hondurefia y demds normas locales. Serd
responsabilidad del VENDEDOR la obtencién oportuna de la Licencia Ambiental ante la
SERNA o la dependencia que corresponda conforme a las regulaciones vigentes. El
COMPRADOR podra otorgar al VENDEDOR la colaboracién que éste pueda requerir para
la obtencion de la autorizacién ambiental para la construccion y operacion de la Planta, sin
que esta colaboracién constituya compromiso alguno para el COMPRADOR.

16.3 Licencia Ambiental para las Obras de Ampliacion de Sistema Interconectado
Nacional

Si las Partes acordaran la construccién de Obras de Ampliaciéon del Sistema Interconectado
Nacional, el COMPRADOR serd responsable de solicitar la Licencia Ambiental y las
autorizaciones de las dependencias u organismos competentes que fueren necesarias para tal
construccion. Sin embargo, el VENDEDOR serd responsable en todo caso del cumplimiento de
las medidas de mitigacién emitidas por SERNA para la etapa de construccién de las Obras de
Ampliacién del Sistema Interconectado Nacional.

CLAUSULA 17
AVISOS

17.1 Direcciones y Destinatarios

Con las excepciones previstas en este Contrato, todos los avisos u otras comunicaciones que se
requieran o se permitan deben ser por escrito y se consideraran suficientes si se entregan
personalmente o se envian por correo certificado o registrado, o por fax, a la direccién
establecida en literal H COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES del Acuerdo Contractual.

Todos los avisos o comunicaciones que se den por telefax deben ser confirmados entregando
personalmente el original o depositando una copia del mismo en la oficina de correo en un sobre
dirigido en forma apropiada a la Parte correspondiente para su entrega por correo certificado o
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registrado. Todos los avisos deben considerarse entregados al recibo de la confirmacién del
telefax.

Se exceptiian de este procedimiento las comunicaciones que en forma continua, rutinaria o en
funcién de las condiciones del SIN o de la operacién de la Planta se necesitan entre el CND y el
VENDEDOR. Estas comunicaciones se estableceran por cualquiera de los diferentes medios de
comunicacion disponibles en cada momento determinado (radio, fax, correo electronico,
teléfono, etc.).

El VENDEDOR proporcionara al COMPRADOR las direcciones y demas datos del Financista al
que el VENDEDOR le ceda este Contrato de acuerdo con la Cldusula 20 del Contrato, a objeto
de que el COMPRADOR les envie directamente todos los avisos, notificaciones y reportes
relacionados con el VENDEDOR, conforme a lo estipulado en las Clausulas 4 y 20 del presente
Contrato.

17.2 Cambios de Direcciéon

Cualquiera de las Partes mediante aviso escrito debe notificar el cambio de direcciones o los
destinatarios a los cuales tales noticias y comunicaciones deben ser entregadas o enviadas. Los
avisos de cambios de direccion de cualquiera de las Partes seran comunicados por escrito con no
menos de ocho (8) Dias Habiles Administrativos de antelacién al cambio.

CLAUSULA 18
PREVISIONES VARIAS

18.1 Modificacion

Este Contrato puede ser modificado solamente por acuerdo escrito entre las Partes, siempre y
cuando se observe el procedimiento establecido en las Leyes Aplicables.

18.2 Sucesores, Cesionarios y Designados

Este Contrato es obligatorio para las Partes y debe aplicarse para el beneficio de las Partes aqui
nombradas y sus respectivos sucesores, Cesionarios y designados autorizados.

18.3 Disposiciones Supletorias

En lo no previsto en este Contrato, la relacion entre las Partes se regira por la legislacion
hondurefia aplicable. En particular, se regird por la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, mientras la ENEE o un ente desconcentrado o entidad centralizada o
descentralizada del Estado de Honduras sea la parte compradora. En caso de que el Contrato sea
cedido por el COMPRADOR a una entidad, empresa o sociedad privada, no estatal o no
perteneciente a la administracién centralizada o descentralizada del Estado de Honduras, la

relacion entre las Partes se regird supletoriamente por la legislacién hondurefia de derecho
privado que sea aplicable.
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18.4 Encabezamientos

Los encabezamientos contenidos en las Clausulas, Articulos, numerales, secciones e incisos de
este Contrato se usan solamente por conveniencia y no constituyen parte de este Contrato, ni
deben utilizarse tales encabezamientos en ninguna manera para asistir en la interpretacion de este
Contrato.

18.5 Terceras Partes

Este Contrato tiene la intensidn de ser para el beneficio de las Partes que lo suscriben. Nada en
este Contrato debe ser interpretado de manera que genere alguna deuda o alguna responsabilidad
hacia alguna persona que no sea parte de este Contrato.

No obstante lo anterior, el COMPRADOR expresamente reconoce su obligacion de proporcionar
ciertos avisos, notificaciones y reportes relacionados con el VENDEDOR, al Financista al que el
VENDEDOR le ceda este Contrato de acuerdo a lo estipulado en la Cliusula 20 de este
Contrato.

18.6 Irrenunciabilidad

Salvo lo dispuesto expresamente en este Contrato, la falta de ejercicio de los derechos de las
Partes por el incumplimiento o los incumplimientos que cometa la otra Parte en la ejecucion de
cualquiera de las cldusulas de este Contrato, no operard ni se interpretard como renuncia de

dichos derechos, salvo que sea notificado por escrito por un representante debidamente
autorizado de tal Parte.

La omisién de cualquiera de las Partes para reclamar el cumplimiento de los términos,
condiciones y provisiones de este Contrato, la omisién de algin plazo para actuar, o el
ofrecimiento de alguna disculpa otorgada por una Parte a la otra, no se tendran como renuncia de
los derechos a que pueda dar origen tal transgresion o aceptacion de variacién alguna de tal
derecho 0 como el abandono del derecho, el cual permaneceré en vigencia y efecto integro.

18.7 Relacion de las Partes

Este Contrato no se interpretard o entenderd como que crea una asociacién, empresa mixta o
sociedad entre las Partes o que impone alguna obligacion de sociedad o responsabilidad sobre
una de las Partes. Las Partes no tendrdn derecho, autoridad, o poder para celebrar contrato o

realizar gestiones por, o actuar en nombre de, o actuar como, 0 ser un agente o un representante
de, o de alguna otra manera comprometer a la otra Parte.

18.8 Subsistencia de Obligaciones

La cancelacion, expiracion o terminacion anticipada de este Contrato no relevara a las Partes de
las obligaciones que por su naturaleza deben subsistir a tal cancelacion, expiracion o
terminacion, incluyendo, sin limitarlo a las garantias, las compensaciones, pagos pendientes,
indemnizaciones que correspondan y la confidencialidad.
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18.9 Divisibilidad

Si la autoridad judicial competente dictara que alguna disposiciéon de este Contrato no es
ejecutable, o que es nula, o en cualquier otra forma contraria a la ley, este Contrato continuara en
vigor de conformidad con los restantes términos y disposiciones del mismo, a menos que la
disposicion declarada no ejecutable, nula o contraria a la ley, invalidara el prop6sito o intencion
de este Contrato. En caso de que alguna de las cldusulas de este Contrato o secciones o partes de
las mismas, fuesen tenidas como no ejecutables o invalidas por cualquier tribunal competente, el
COMPRADOR y el VENDEDOR negociaran la manera de poner en practica e implementar un
ajuste equitativo en el resto de las disposiciones de este Contrato, con miras a llenar objetivos del
mismo, sustituyendo la disposicion que fuese no ejecutable, nula o contraria a la ley por una
disposicion valida cuyo efecto econdémico sea lo mds cercano posible al de la disposicion que
fuera encontrada no ejecutable, nula o contraria a la ley.

18.10 Mantenimiento de Registros

Tanto el VENDEDOR como €l COMPRADOR mantendran un registro de todas las facturas,
recibos, tablas, impresiones de computadoras, o cualquier otro medio magnético o electrénico de
registro de informacion, relacionados con el volumen o precio del suministro de energia
realizadas de conformidad con este Contrato. Tales registros estardn disponibles para inspeccién
por cualquiera de las Partes previo aviso razonable, dirigido a la Parte solicitada durante horas
habiles regulares. Todos estos documentos y registros seran mantenidos en los archivos durante
un minimo de cinco (5) afios posteriores a la fecha de su acaecimiento.

18.11 Confidencialidad

Cada una de las Partes, sus proveedores, consultores y agentes, mantendran confidencialidad
acerca de todos los documentos y otra informacién tanto técnica como comercial suministrada a
éste por o en nombre de la otra Parte, relacionados con la interconexion, el seguro, la operacion,
el mantenimiento o la administracién de la Planta y no publicara ni divulgara de manera alguna,
salvo si lo exige la ley o las autoridades reguladoras, los acreedores o inversionistas potenciales
de las Partes y sus asesores profesionales; ni los utilizard para sus propios propositos de otra
manera que la requerida para cumplir con las obligaciones bajo este Contrato. No obstante lo
anterior, nada de lo aqui contenido debe impedir el uso de provisiones similares a las contenidas
en este Contrato y convenios preparados y publicados en conexién con otros proyectos. El
material para el cual se desea tratamiento confidencial debe ser asi indicado mediante la
marcacion de tal material como confidencial.

Las previsiones del parrafo anterior no serén de aplicacion a:
a) Cualquier informacion de dominio puiblico;

b) La informacién en posesion de la Parte receptora antes de su recepcién a través de este
Contrato, y que no fuera obtenida bajo ninguna obligacion o condicion de confidencialidad;

Contrato de Suministro 010-2014 ENEE — ECSA Pagina 49 :




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

c¢) La informacion obtenida de una tercera parte que es libre de divulgar la misma y que no se
obtiene bajo ninguna obligacién o condicién de confidencialidad; y

d) Todo lo que esté estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién y que no
se considere reservado.

18.12 Triplicados

El presente Contrato se suscribe por triplicado, conservando un ejemplar cada una de las Partes,
un ejemplar para el Congreso Nacional, siendo cada ejemplar igualmente obligatorios, por
considerarse cada uno original y por constituir en conjunto un sélo Contrato.

CLAUSULA 19
CAMBIO REGULATORIO

19.1 Cambios Regulatorios

Todas las disposiciones establecidas en este Contrato referidas a la programacién, control y
operacion de la Planta, medicién, salidas y mantenimiento podran ser sustituidas en el futuro por
las leyes, por un reglamento o reglamentos a dictarse por autoridad gubernamental competente.
Si dicha ley, reglamento o reglamentos se estableciere disposiciones en los mismos términos del
Contrato original, ello no implicara responsabilidad alguna para el COMPRADOR, para CND ni
para el Estado de Honduras. En este caso el VENDEDOR no podra alegar alteraciones en la
ecuacion econdémica del Contrato, pretender o exigir modificaciéon en los precios pactados o
reclamar dafios y perjuicios derivados de tal sustitucion. En el caso contrario, se aplicara lo
establecido en la Clausula 14.2 Rembolso de Diferencias.

Si como resultado de la vigencia de una nueva ley o modificacion de una ley vigente, de la
restructuracion del COMPRADOR por mandato gubernamental o por privatizacion de alguna o
varias de sus actividades, se establecieran nuevas instituciones que tengan a su cargo el
cumplimiento de algunas de las facultades atribuidas al Comité Operativo, el COMPRADOR

podra delegar al nuevo organismo estas facultades, sin necesidad de contar con el consentimiento
del VENDEDOR.

’ CLAUSULA 20
CESION Y DERECHO A GRAVAR

La cesion de derechos y obligaciones bajo este Contrato, por parte del VENDEDOR como por
parte del COMPRADOR, se ajustard a las disposiciones siguientes:
20.1 Cesion por Parte del VENDEDOR

El VENDEDOR podra ceder sus derechos y obligaciones bajo este Contrato, con la autorizacién
previa escrita del COMPRADOR, el que deber4 tener la autorizacién de su Junta Directiva o la
maéxima autoridad en funciones, la cual se tramitara a solicitud del propio VENDEDOR, previa
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presentacién de documentos en que se acredite que se ha ejecutado més del sesenta por ciento
(60%) del presupuesto de instalacién de la Planta, con excepcidon del caso de la cesion al
Financista conforme a la Cldusula 20.6 Derecho a Gravar. Ademas, el VENDEDOR debe
acreditar la capacidad legal y financiera del Cesionario propuesto para cumplir con las
obligaciones que asumiria; probar sin lugar a dudas la voluntad del Cesionario propuesto para
asumir sin modificacién todas las obligaciones que para el VENDEDOR consigna el presente
Contrato y que no esté comprendido en ninguna de las inhabilidades a las que se refieren los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado contenida en el Decreto Legislativo No.
74/2001. La cesion debera ser formalizada siguiendo el procedimiento de este Contrato.

20.2 Cesion por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR podrd ceder total o parcialmente este Contrato sin autorizacién del
VENDEDOR, siempre que estas cesiones sean resultado de las Leyes Aplicables, de la
restructuracién del COMPRADOR por mandato gubernamental, o que estén relacionadas con la
venta de una parte de sus propiedades o capitalizacion para alguna o varias de sus actividades y
siempre que la capacidad del Cesionario de cumplir con las obligaciones de este Contrato sea
sustancialmente la misma del COMPRADOR, manteniéndose las mismas condiciones
contractuales.

20.3 Consentimiento para Cesion

Salvo los casos previstos en el parrafo anterior, es entendido entre las Partes que el
COMPRADOR no podra ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones sin el consentimiento

escrito del VENDEDOR. Cualquier cesion o delegacion realizada sin dicho consentimiento sera
nula e inexistente.

20.4 Autorizacion escrita de Cesion

El consentimiento por escrito para la cesién no serd negado si no hay una causa debidamente
justificada conforme a las Leyes Aplicables. Al ocurrir la cesién aprobada debidamente por la
otra Parte cuando corresponda, el Cedente queda exonerado de sus obligaciones bajo este

Contrato siempre y cuando el Cesionario acepte y asuma por escrito todas las obligaciones
contraidas en el mismo.

20.5 Efectos de la Cesién del Contrato

En caso de que el Contrato sea transferido a otro comprador u otros, bajo un nuevo marco legal
de transacciones, el Contrato continuara vigente y manteniendo integras todas sus obligaciones y
disposiciones de conformidad con las Leyes Aplicables.

20.6 Derecho a Gravar

El VENDEDOR podra gravar, pignorar, ceder o transferir en garantia este Contrato y/o los
derechos que le otorga el presente Contrato, a favor y/o en beneficio de cualquier Financista que
ha dado los recursos que amparan este Contrato, o en el caso contemplado en la Cléusula 20.1
Cesién por Parte del VENDEDOR, informando por escrito previamente al COMPRADOR. Las
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clausulas contractuales firmadas entre el COMPRADOR y VENDEDOR continuardn vigentes.
No obstante, si por cualquier circunstancia el bien gravado fuese transferido a una tercera
persona, el Cesionario debera asegurar que ese bien transferido sea utilizado para el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Contrato, y en caso de incumplimiento, el
COMPRADOR podrj aplicar todas las medidas establecidas en el Contrato.

Las Partes expresamente aceptan que en caso de ceder, gravar o pignorar este Contrato y/o los
derechos al Financista o para efectos del financiamiento que otorgaran los Financistas, dicha
cesién, pignoracion o gravamen del Contrato y/o derechos no se entenderd que constituye un
traspaso en propiedad de este Contrato. El Financista al que se le realiz6 dicha cesion,
pignoracién o gravamen no serd requerido para que asuma el cumplimiento de cualesquiera de
los términos o condiciones que el VENDEDOR deba cumplir por su parte de conformidad con
este Contrato.

CLAUSULA 21
VENTA A TERCEROS

El VENDEDOR, previa autorizacién por escrito del COMPRADOR, puede vender a agentes
autorizados por Ley la Energia Eléctrica y Potencia generada en exceso a la establecida en el
literal [ COMPROMISO DE VENTA AL COMPRADOR del Acuerdo Contractual, utilizando para
ello el SIN como medio de interconexién para la entrega de esta Energia Eléctrica. El
VENDEDOR hara los pagos en concepto de peaje y compensacion de pérdidas de conformidad a
lo establecido en el Decreto 70-2007. Es entendido que cada mes la energia vendida a clientes
del VENDEDOR, asi como las pérdidas producto de tal venta ser4 restada de la medicién que se
hace en el Punto de Entrega y esta venta no cambiara los compromisos de compra de Energia
Eléctrica establecidos en este Contrato.

CLAUSULA 22
INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informa Publica (LTAIP), y con la conviccién de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de trasparencia, equidad y rendicién
de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1) Mantener el mas
alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores
de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QY
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE
MISMA. 2) Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios fundamentales baj\y
los cuales se rigen los procesos de contratacién y adquisiciones publicas establecidos en la Leé \
de Contratacion del Estado, tales como: Transparencia, igualdad y libre competencia. 3) Que
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durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que acttie debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacion y que ningtin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: Entendiendo estas como aquellas en las que se ofrece dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: Entendiendo estas como aquellas en las que denote,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o m4s partes, o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intensién de alcanzar un propdsito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inadecuada las acciones de la otra parte. 4) Revisar y verificar
toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos de
Contrato y dejarnos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicidon causa de
este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirdn la responsabilidad por el suministro de informacion
inconsistente, imprecisa, o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a la que se tenga acceso por
razén del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6) Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cldusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7) Denunciar
en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta clausula dard lugar: a) Departe del Contratista o Consultor: i) A la
inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii) A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De
parte del Contratante: i) A la eliminacién definitiva del (Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de ilegibilidad
futura en procesos de contratacién, ii) A la aplicacién al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
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ANEXO1
DESCRIPCION DE LA PLANTA Y DEL SITIO

1.  Datos Generales del Lugar de Ubicacion de la Planta Solar

Respecto del lugar donde se instalara la Planta, la siguiente informacion es requerida:

Tabla 1.1: Datos generales del Lugar de la Planta

- Caracteristica - b 'Valor numérieo . Unidad fisica
Altura Sobre Nivel del mar 246 m
Presion Atmosferica 100.4 Mbar
Humedad Relativa 66.4 %
Temperatura Maxima 37.8 °C
Temperatura Minima 26.3 °C
2. Datos Técnicos de los Equipos de la Planta

La informacion técnica detallada, asi como los diagramas y esquemas, serd proporcionada por el
VENDEDOR al COMPRADOR, por medio del Comité Operativo, una vez que haya definido el
equipo que instalara en la Planta.

Tabla 2.1: Datos generales de los modulos solares

C- e Caracteristica Lo s 0 S Valornamérico o 0| o Unidad fisica
Nimero de médulos en la planta 225,929
Potencia maxima del médulo solar 270 Wp
Voltaje Nominal del circuito abierto 39.2 \%
Corriente nominal de circuito abierto 9.44 A
Voltaje nominal maximo de salida 30.9 \Y
Corriente nominal maximo de salida 8.81 A
Dimensiones del Médulo 1675x1001x31 mm
Células 72
Potencia total instalar 61001 kWp
Energia a producir 109253 MWh/afio
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3.  Datos mensuales de Potencia — Energia comprometida.

Tabla 3.1: Datos generales de los modulos solares

. Meses - i il Fnergia(MWh) - | Potencia (MW)
Enero 9,727 9.727
Febrero 9,366 9.366
Marzo 10,613 10.613
Abril 9,311 9311
Mayo 8,486 8.486
Junio 7,939 . 7.939
Julio 8,425 8.425
Agosto 8,959 8.959
Septiembre 8,788 8.788
Octubre 8,955 8.955
Noviembre 9,205 9.205
Diciembre 9,479 9.479

Total Anual: 109,253

Promedio Mensual 9,104 ' 9.104
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ANEXO II
CONDICIONES DE INTERCONEXION

1 GENERAL

1 El Punto de Interconexion serd la barra de 230 kV de la Subestacion Santa Lucia.
2. El Punto de Entrega en el Punto de Interconexion.
3

El Punto de Medicién en el Punto de Entrega. El equipo de medicion podra ser instalado
en la subestacion de la planta, siempre y cuando se programe el medidor para compensar las
pérdidas técnicas provocadas por las facilidades eléctricas construidas y/o instaladas desde la
planta solar hasta el Punto de Interconexidn.

Para la Interconexion del proyecto al SIN, es necesario que la empresa Energia Cinco Estrellas
realice las obras que se listan a continuacién, a su propio costo y riesgo:

1. Compra de terreno para la ampliacion de la barra de 230 kV, y construir un alimentador
en 230 kV, incluyendo sus herrajes, interruptores, transformadores de corriente y potencial,
cuchillas seccionadoras, estructuras metalicas y demas equipo electromecénico requerido.

2. Construir la linea de interconexion.

Para los fines del buen desempefio y proteccion del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la
empresa propietaria deberd implementar un sistema de protecciones en sus instalaciones del
proyecto vy linea de interconexién asociada. El disefio de dicho sistema de protecciones debera
cumplir con las especificaciones técnicas vigentes.

Para la supervision y monitoreo del despacho en tiempo real de la potencia y energia asociada
del proyecto por el Centro Nacional de Despacho (CND), la empresa propietaria del proyecto
debera adquirir e instalar a su propio costo y riesgo un Sistema de Comunicaciones con los
equipos y enlaces de comunicacién necesarios, mismos que deberdn ser compatibles con el
equipo utilizado por ENEE; las caracteristicas de los equipos deberdn ser homologados por
personal de la Unidad de Control Electrénico, dependiente de la Division de Operacion de
ENEE. Previo a la construccién, se deberd someter a aprobacion de la instancia respectiva los
disefios de las obras de interconexién aqui mencionadas.

Finalmente, es importante recordarle que para poder interconectarse al SIN y debido a que el
Punto de Interconexion es parte de la Red de Transmisién Regional (RTR), el inversionista debe
hacer los contactos necesarios con la Comision Regional de Interconexion Eléctrica (CRIE) para
cumplir con los requisitos regionales descritos en el Reglamento del Mercado Eléctrico
Regional, numeral 4.5 del Libro IT1.
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Linea Transmisién en 230 kV
Hacia Subestacidn en el Bijagual
en Construccidn

L615 1615
Hacia Subestacion Pavana Hacia Subestacién Los Prados

Punto Interconexién
Punto Entrega
Barra 230 kV

Transformador Nuevo
230/34.5 kV

|
|
|
50 MVA por cada 50 MW de I - .

Leyenda Capacidad Instalada | Subestacion Santa Lucia
Tipo de Trazo {Descripcién : W 1
- S . |
Infraestructura Existente I |
- b Linea de Interconexion en 34.5 kV |
-------- Infraestructura a Construir por I | Hacia Subestacién del Proyecto Fotovoltaico |
empresa propietaria del proyecto | i Punto de Medicion en la Subestacion del |
| i Proyscto I
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ANEXO III ] )
CONTROL Y OPERACION DE LA PLANTA, Y LIMITES TECNICOS

1. Despacho y Programacion

1.1 Despacho. El CND, obligatoriamente despachara y recibird toda la energia que el
VENDEDOR produzca y entregue en el Punto de Entrega, durante toda la vigencia de este
Contrato. El Despacho obligatorio tendra las excepciones siguientes: a) cuando los embalses de
las centrales hidroeléctricas de propiedad estatal estén derramando y la toma de la produccién del
generador necesite una reduccion de la produccion de esas centrales con un consecuente aumento
de los voltimenes derramados, b) cuando las fallas en la Planta del VENDEDOR estén causando
perturbaciones en el SIN, c) cuando la Planta esté desconectada del SIN, en situaciones de
emergencia o durante el restablecimiento del servicio después de una falla, mientras el operador
del SIN no le haya dado instrucciones de conectarse nuevamente a la red y esta condicién sea
técnicamente justificada y d) Desconexion automdtica de la planta por Esquemas de Control
Suplementarios (ECS) que tienen como objeto mantener o restablecer la estabilidad del SIN.

1.2 Procedimientos de Notificacion mensuales, semanales y diarios.

(i) Notificacibn de Disponibilidad de la Planta. Para permitir al CND que
planifique la operacion integrada del SIN, tal como se prevé en la seccion (iv)
abajo, el VENDEDOR informara al CND a las doce (12) horas de cada Dia la
Capacidad Declarada de la Planta para cada hora de las siguientes treinta seis (36)
horas y provisionalmente, de las subsiguientes veinticuatro (24) horas, asimismo
el VENDEDOR entregara al CND, sin excepcion antes de las 15:00 horas de los
Dias Jueves de cada semana, una proyeccion de suministro de energia para la
semana siguiente. El Comité Operativo podrd modificar los requisitos de
informacién de la Capacidad Declarada para adecuarlos a las necesidades del
CND.

(ii) Disponibilidad de la Planta. El nivel real de operacién de la Planta sera
determinado por la disponibilidad del recurso solar y estara sujeto a los Limites
Técnicos de 1a Planta definidos de conformidad con este Contrato.

(iii) Disponibilidad Operativa Diaria. Antes del inicio de cada dia de operaciones, el
VENDEDOR informar4d al CND la Capacidad Declarada de la Planta, hora por
hora, incluyendo sin limitacién, cualquier Paro Programado de la Planta. Dicha
informacién se confirmard a mas tardar a las 23:00 horas del dia previo. El
VENDEDOR basara su informacién en un prondstico que permita mantener la
declaracion de Capacidad dentro de los limites que se acuerden.

iv) Notificacion de Cambio de Parametros Operativos. E1 CND suministrard al
VENDEDOR aviso de cambio en los pardmetros operativos y el VENDEDOR
respondera dentro de los limites estipulados en los Limites Técnicos.

1.3 Cumplimiento. EI VENDEDOR acepta cumplir con las instrucciones de operacién que
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reciba del CND.

2. Limites Técnicos

Los valores mostrados en la Tabla 1, definen los Limites Técnicos de la Planta y otros
requerimientos de compra estipulados por el COMPRADOR:

TABLA 1
RANGO RANGO DE LIMITES DE MAXIMOS NIVELES
PERMITIDO OPERACION FACTOR DE NIVELES DE MAXIMOS
DE VOLTAIJE DE POTENCIA POTENCIA PERMITIDO DE
EN TODOS FRECUENCIA ATRASADO O REACTIVA QUE ARMONICOS
LOS NIVELES ADELANTADO PUEDEN SER INYECTADOS AL
DE VOLTAJE ENTREGADOS O SIN
(porcentaje % ABSORBIDOS POR
del voltaje EL VENDEDOR
nominal)
-5%<U<5% 57.5 0.96 atrasado a Q=-0.292p Norma
Hz<f<61.5 Hz 0.995 atrasado hasta Q=
adelantado +0.1P adelantado, IEEE-519
conforme a 2.3 de
esta seccion

La Planta debera cumplir con los siguientes requerimientos:

2.1 Respuesta a Disturbios de Potencia en el SIN. La Planta debe ser capaz de mantener
una operacién continua e ininterrumpida durante la ocurrencia de sobrexcitacién o sobretension
en la misma dentro los Limites Técnicos. La duraciéon y magnitud de la sobreexcitacién o
sobretension serd definida de acuerdo a las curvas de los fabricantes de los equipos, y deberé
cumplir con lo descrito en este anexo al respecto, las curvas de frecuencia versus tiempo, y
tensién de excitacién versus tiempo; la duracién sera de un tiempo que esté dentro de la zona
permitida de operacion.

El CND podra dar orden de conectar la Planta si se encuentra fuera de linea aun cuando la
tension en el nodo para sincronizar presente una desviacién en la magnitud de la tension de su
valor nominal, siempre y cuando esté dentro de los Limites Técnicos y de seguridad que estipula
el fabricante del equipo de la Planta.

La Planta también debe ser capaz de mantenerse en linea y operando durante y después de la
ocurrencia de eventos que produzcan variaciones en la frecuencia del SIN entre 57.5 y 61.5 Hz.

2.2 Rechazo Parcial de Carga. La Planta debera ser capaz de operar en forma continua y
permanente durante € inmediatamente después de un evento que ocasione una reduccién de la
carga, en condiciones de carga parcial o plena carga y la reduccién de la carga sea menor del

Contrato de Suministro 010-2014 ENEE — ECSA Pégina




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

40% de la potencia nominal de la Planta.

2.3 Capacidad de Generacion/Absorcion de Reactivo. La Planta debera ser capaz de
entregar una potencia reactiva equivalente al 10% de la potencia activa que esta entregando al
sistema, o absorber una potencia reactiva equivalente al 29.2% de la potencia activa hasta llegar
al maximo estipulado en los limites técnicos.

Q=+0.10P 6 Q=-0.292P

Donde:
Q = Potencia Reactiva entregada al SIN en megavatios reactivos (MVAR)
P = Potencia en megavatios (MW) que se esta entregando al SIN

2.4  Tasas de Incrementos o Decrementos de Carga. La Planta deberd ser capaz de
incrementar o disminuir su carga en respuesta a una orden manual o remota de variacion de
carga, siempre que el recurso solar necesario se encuentre disponible.

2.5 Salida de Operacion sin Suministro Externo de Electricidad. Cada Unidad y la Planta
serén capaces de salir de operacién en forma segura sin dafio al equipamiento ni a las personas al
existir una falta de alimentacion de electricidad a la Planta proveniente de la red de transmisioén o
distribucién a la Planta.

2.6  Calidad de la Onda de Tension y Corriente. E| VENDEDOR se compromete a respetar
los niveles maximos permitidos de distorsién armoénica para las sefiales de tension y corriente en
el Punto de Entrega, seglin lo estipulado en la norma IEEE 519: “IEEE Recomendaciones
Practicas y Requerimientos para el Control de Armoénicas en Sistemas Eléctricos de Potencia”. El
COMPRADOR por medio de sus representantes del Comité Operativo podra realizar sin
limitaciones en nimero y cantidad, mediciones de los niveles de distorsién armoénica en el Punto
de Entrega. Para estos fines el VENDEDOR permitird el acceso a los funcionarios del
COMPRADOR tan solo a requerimiento de cualquiera de los representantes del Comité
Operativo del COMPRADOR.

2.7 Sistemas de Proteccion que afecten la Seguridad del SIN. A cada Unidad,
transformador de Unidad, la Planta y equipo o elemento entre la Planta y el Punto de Entrega, el
VENDEDOR deber4 proveerlas de la proteccidén necesaria, capaz de reaccionar coordinadamente
y en forma segura durante fallas que ocurran en el SIN. Si por fallas en el SIN se presentan dafios
a cualquier equipo de la Planta, equipo o elemento entre la Planta y el Punto de Entrega, por no
ser capaz de reaccionar coordinadamente y de manera independiente al SIN, debido a la falta de
un esquema de proteccion adecuado o por mal funcionamiento de los mismos, el equipo dafiado
serd responsabilidad exclusiva del VENDEDOR. No obstante lo anterior, a cada equipo o
elemento a partir del Punto de Entrega, y de pertenencia del COMPRADOR, éste debera
proveerlas de la proteccién necesaria, capaz de reaccionar coordinadamente y en forma segura
durante fallas que ocurran en el SIN, conforme a un esquema de proteccién adecuado.

Los ajustes del equipo de proteccion instalado en la Planta, y de los equipos o elementos entre la
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Planta y el Punto de Entrega deben ser coherentes con el funcionamiento que requiere el CND.
Los ajustes seran tales que maximicen la disponibilidad de la Planta, para apoyar el control del
SIN bajo condiciones de Emergencia y para minimizar el riesgo de desconexion indebida,
consistentes con los requerimientos de seguridad y durabilidad de la Planta seg(n las
indicaciones del fabricante. Los ajustes de las protecciones eléctricas en la Subestacion de la
Planta deben tener la aprobacion del CND, para lo cual el VENDEDOR informard al CND de los
parametros de ajuste de las protecciones de acuerdo con un estudio de coordinacion de
protecciones, que realizard el VENDEDOR, y el CND debera notificar al VENDEDOR dentro
de un plazo de diez (10) Dias Habiles Administrativos en caso de tener alguna objecion.

Si por alguna razon se presenta que los ajustes de uno o varios tipos de esquemas de proteccion
no son coherentes entre el funcionamiento que requiere €l CND y los requerimientos de
seguridad y durabilidad de la Planta, el VENDEDOR tendrd la obligaciéon de modificar o
cambiar el esquema (o los esquemas) de manera de satisfacer ambos requerimientos.

2.8  Requerimientos de Comunicacién. El VENDEDOR debera proveer los equipos y
sistemas de comunicaciones requeridos para la transmisiéon de voz y datos de la Planta y

Subestacién de la Planta hacia el CND. Las siguientes facilidades deberan ser instaladas como
minimo en la Planta:

1. dos lineas telefonicas para discado directo o telefonia mévil, para uso exclusivo del operador
de la Planta.

2. Provision de un enlace de transmision de datos de muy alta confiabilidad mediante
conectividad Ethernet y al menos dos canales de 9600 bps entre la Planta y el Centro
Nacional de Despacho, para el intercambio de datos con el SISTEMA SCADA-EMS. Los
equipos de telecomunicaciones asociados a la Subestacion de Enlace con el SIN deberan ser
conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por el COMPRADOR previo a la
adjudicacion del contrato de las Obras. :

3. El equipamiento del terminal de la Subestacion de Enlace también deberd ser conforme a las
especificaciones aprobadas por el COMPRADOR.

4. Cuando el sistema de comunicaciones propio del COMPRADOR (o de la empresa que
resulte propietaria por la vigencia de una nueva ley, de la modificacion de una ley vigente, de
la reestructuracion del COMPRADOR por mandato gubernamental o de la privatizacion de
alguna o varias de sus actividades) esté¢ disponible, el VENDEDOR deberd proveer los
equipos necesarios para el establecimiento del enlace de datos aqui referido a través del
sistema de comunicaciones propio del COMPRADOR. Dichos equipos seran enlazados en
los puntos apropiados.

2.9 Informacion de los Sistemas de Control y Regulacion. El VENDEDOR debe informar al
CND, previa puesta en Operacién Comercial, los ajustes estructurales y parametros de todos los
componentes del equipo de control con suficiente detalle para permitir al CND caracterizar la
respuesta dindmica de los componentes para estudios de simulacion en corto y largo plazo. Esta
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informacion debe incluir diagramas de bloque de los controles tal como fueron ajustados, y
proporcionar los ajustes del sistema regulador para todos los modos esperados de operacion. La
informacion debera ser actualizada por el VENDEDOR por medio del Comité Operativo, cuando
se confirmen los datos definitivos de tales equipos.

La Planta debe ser supervisada continuamente para verificar que funciona correctamente y el
VENDEDOR, cada vez que ocurra un disturbio que ocasione en la Planta una limitacién en el
despacho o que la Planta opere fuera de los pardmetros normales, el VENDEDOR debera
presentar al CND un Informe Preliminar a mas tardar dos (2) Dias Hébiles Administrativos y un
Informe Final a més tardar diez (10) Dias Habiles Administrativos. Los Informes deben mostrar
la respuesta de la Planta ante variaciones fuera del rango normal de la frecuencia de operacidn,
informacion grafica mostrando la respuesta al disturbio, incluyendo sin limitacion, datos
numéricos y graficas de la potencia activa, potencia reactiva, tensién y frecuencia en el Punto de
Entrega, protecciones operadas y protecciones no operadas, las anomalias que se presentaron,
acciones que se ejecutaron durante y posterior al evento, elementos indisponibles o en condicién
atipica que limite su operacion normal, etc. El CND proporcionara al VENDEDOR un formato
para la elaboracién de los Informes.

2.10 Requerimientos Técnicos del Equipo de Monitoreo. Se habilitard un Sistema o
Equipo de monitoreo (Unidad Concentradora de datos) que concentre los datos de la Planta y de
la Subestacién de Enlace, los que serdn enviados hacia la RTU de dicha subestacién. Las sefiales
que deben ser enviadas a la Subestacién de Enlace las determinara el COMPRADOR previo a la
adjudicacién del contrato de las Obras, o a través del Comité Operativo.

3.  Paros Programados y de Mantenimiento

3.1 Paros Programados. Cada Afio el VENDEDOR debera acordar con el CND un plan de
paros programados de la Planta, cuando éstos afecten mas del 50% de la Capacidad
Comprometida (el “Programa de Mantenimiento™).

El VENDEDOR presentard por escrito al CND, con por lo menos veintitin (21) Dias Hébiles
Administrativos de anticipacion a la Fecha de Inicio de Operacion Comercial de la Planta, su
Programa de Mantenimiento para los Meses que falten, hasta el 31 de diciembre siguiente, y el
Programa de Mantenimiento para el Afio siguiente.

En lo sucesivo, el VENDEDOR debera someter por escrito cada primero de noviembre al CND
su Programa de Mantenimiento para el siguiente afio.

Una vez recibido dicho Programa, el CND notificara por escrito al VENDEDOR, en un plazo no
mayor de veinte (20) Dias Habiles Administrativos contados a partir del recibo del mismo, si el
Programa de Mantenimiento es aceptable. Dicha aceptacién no debe retenerse irrazonablemente.
Si el CND no esta de acuerdo con el Programa de Mantenimiento, notificara al VENDEDOR sus
observaciones y recomendaciones para que el VENDEDOR pueda presentar una
reprogramacion, sugiriendo periodos alternativos para los paros programados de la Planta. Los
periodos alternativos que proponga el CND deben ser tan proéximos como sea razonablemente
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practicable a los periodos originalmente propuestos por el VENDEDOR, y seran de igual
duracién. Si el CND no se pronuncia ni notifica por escrito alguna observacién sobre el
Programa de Mantenimiento al VENDEDOR dentro del plazo establecido, se entendera que
acepta el programa presentado por el VENDEDOR. Esta- programacién deberé estar totalmente
definida a mas tardar, el 30 de noviembre de cada Afio.

Queda entendido que la €jecucion del Programa de Mantenimiento estd sujeto a las condiciones
solares, por lo que el VENDEDOR procurara realizarlo dentro del periodo autorizado pero
ajustandose a las condiciones climatologicas.

El CND puede, antes de sesenta (60) Dias de la fecha programada para un mantenimiento,

requerir que el VENDEDOR reprograme un Paro Programado contemplado en el Programa de
Mantenimiento.

El VENDEDOR deberéd indicar cuando un Paro Programado incluido en el Programa de
Mantenimiento es impostergable debido a requerimientos del fabricante de los equipos de la
Planta, para mantener las garantias o la vida 1til del equipo, debiendo acompaiiar documentos
que justifiquen el Programa de Mantenimiento y sus hitos.

3.2  Paros por Mantenimiento. En la medida que surge la necesidad de un paro para
mantenimiento no programado que afecte mas del veinte por ciento (20%) de la Capacidad
Comprometida, el VENDEDOR debe avisar al CND de tal necesidad, y deberd presentar al CND
una solicitud para la aprobacién de un paro no programado que especifique la justificacién, el
momento de inicio y la duracion estimada de los trabajos a ser llevados a cabo, y el CND
permitird a su sola discrecion, programar tal salida por mantenimiento dentro de un periodo de
tiempo razonable de acuerdo con las circunstancias.

Si a pesar de la aprobacién del CND de un paro de manténimiento, el CND desea contar con la
generacion del VENDEDOR durante un paro de mantenimiento, el VENDEDOR empleara sus
mejores esfuerzos para reanudar la generacién tan pronto como sea posible y cumplir con tal
solicitud. Cada salida de mantenimiento terminara a la hora y fecha prevista.

3.3 Suministro de Energia en Caso de Emergencia. El VENDEDOR deber4, en caso de
Emergencia del SIN, suministrar tanta energia como le sea posible y requerida por el CND
(dentro de los Limites Técnicos y de acuerdo con la disponibilidad del recurso solar) y que el
SIN pueda recibir. Si la Planta tiene un paro por mantenimiento programado al momento que
ocurriese una Emergencia, el VENDEDOR debera realizar todos los esfuerzos razonables para

reprogramar el paro por mantenimiento, siempre y cuando los trabajos correspondientes no se
hayan iniciado.

3.4 Empleo de Personal Calificado. El VENDEDOR empleard Gnicamente perso
calificado y experimentado para operar, mantener y supervisar la Planta y para coordinar
operaciones de la Planta con el CND. El VENDEDOR debe asegurar que la Planta serd aten g

por su personal en todo momento, veinticuatro (24) horas al Dia y siete (7) Dias a la semarag:.,/ %
comenzando desde la primera entrega de energia en forma continua de la Planta en el Punto de g
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Entrega y que tal personal atenderd las comunicaciones; ademds los equipos deben responder a
las sefiales del CND de acuerdo con los Limites Técnicos.
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ANEXOLV
CONDICIONES DE OPERACION

1 El COMPRADOR podra solicitarle al VENDEDOR la desconexién temporal de la Planta
cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus actividades propias o de la empresa
distribuidora a la que esté conectada, indicandole el momento en que se debe llevarla a cabo. El
VENDEDOR se obliga a acatar dicha solicitud. Para las desconexiones programadas, se le
comunicara con un minimo de tres (3) Dias de antelacion. Para las desconexiones imprevistas, se
les comunicara, a la brevedad posible, la accién tomada, y se le ratificard posteriormente, por
escrito en un plazo que no podrd exceder de ocho (8) Dias Habiles Administrativos y
preferiblemente via telefax o correo electronico. El COMPRADOR reconocerd al VENDEDOR
una indemnizacion de acuerdo con lo establecido en la cldusula 9.5.1 del Contrato.

2 El COMPRADOR podra, sin que implique responsabilidad alguna de su parte, abrir la
interconexién con la Planta del VENDEDOR y mantenerla desconectada, mientras persista
cualquiera de las siguientes causas, para lo cual deberd informar al VENDEDOR aportando una
descripcion de la causal de desconexion:

a) Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que afecten al SIN, y que imposibiliten el recibo
de la energia de la Planta, salvo lo indicado en el Contrato

b) Cuando la Planta del VENDEDOR carezca de un medio de comunicacion satisfactorio o

que el que disponga sea inoperante por causas atribuibles al VENDEDOR para lograr una
comunicacion expedita.

c) Cuando las fluctuaciones de tension, medidas en el Punto de Entrega, excedan los limites
aceptables para la iluminacién incandescente en su umbral de percepcion, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la seccion 3.9 de la revision de 1990 del
estandar 241 del IEEE, por causas atribuibles a la Planta.

d) Cuando el equipo de generacion del VENDEDOR introduzca armonicas a las ondas de
tensidon o corriente sinusoidal en el Punto de Entrega, que excedan la recomendacion
IEEE No. 519.

e) Cuando se den otras condiciones no contempladas en los literales a), b), ¢) y d) de esta

seccién 2, por las que la Planta interfiera con la calidad del servicio brindado a los
consumidores o con la operacién del sistema del COMPRADOR.

El COMPRADOR comunicara, a la brevedad posible, la accion tomada, y la ratificara
posteriormente por escrito, en un plazo que no podra exceder de ocho (8) Dias Habiles
Administrativos y preferiblemente via telefax o correo electrénico, indicando las razones
de la desconexidn y aportando las pruebas necesarias para acreditar que efectivamente la
interferencia en la calidad del servicio brindado a los consumidores, o con la operacién
del sistema del COMPRADOR, fue causada por la Planta.

3 En caso que se pierda la interconexion o se produzcan desconexiones o perturbaciones en la
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linea a la que esta conectada la Planta de]l VENDEDOR, ésta debera salir de operacién en forma
automatica y podra ser interconectada, hasta tanto hayan transcurrido cinco (5) minutos del
retorno de la linea a condiciones normales de operacién. El1 Comité Operativo podra modificar
esta disposicion dentro de los Limites Técnicos y las posibilidades de los equipos de la Planta.

4 El controlador operaré de manera que produzca un soporte de tension en el Punto de Entrega.
Debera mantener una tension constante en los terminales de corriente alterna del convertidor
variando la generacién de potencia reactiva dentro del rango especificado por el fabricante. El
control de potencia reactiva para mantener la tension deseado serad dinamico, de alta velocidad de
respuesta y continuo. La referencia de tensién en el Punto de Entrega serd fijada por el
COMPRADOR vy podra cambiarse cuando se requiera.de acuerdo a un plan preestablecido
dentro de los Limites Técnicos. En caso de que no se indiquen cambios, seguiré vigente el tltimo
valor comunicado por el COMPRADOR.

Durante la conexién y desconexién de los generadores no se producirdn corrientes transitorias
que afecten adversamente al SIN.
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ANEXOV .
MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Garantia bancaria o fianza incondicional

Por la presente nosotros, [nombre del Banco o Compaiiia Aseguradora], sociedad legalmente
constituida y autorizada para operar en el ramo de fianzas en la Repuiblica de Honduras, con
domicilio en [direccion del Banco o Compaiiia Aseguradora), nos constituimos en fiador
mercantil Fecha: solidario a favor de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica de
Honduras (ENEE) garantizando el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la ENEE por
la sociedad XX., en el Contrato de Suministro de Potencia y Energia Eléctrica Asociada Nuiimero
[Numero de Contrato] suscrito el - de de 2014,

La fianza que por este acto emitimos es hasta por un monto de [Monto de la Garantia en USD].

El suscrito fiador se obliga a pagar a la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la
suma garantizada. en virtud de esta fianza al recibir por escrito la solicitud de pago en la cual la
Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) declare que la [Nombre del Contratista] ha
incurrido en incumplimiento del contrato [Numero de Contrato], sin oponer reparos objeciones o
dilaciones, sin que la ENEE tenga que probar el incumplimiento que origina su solicitud y sin
que la [Nombre del Contratista] pueda oponerse al pago.

[gualmente el fiador pagara la suma garantizada en lo previsto en la clausula 12.6 del Contrato
[Nitmero de Contrato].

Esta garantia tendra validez durante doce meses, contados a partir de la fecha en que el Contrato
se firme, y se mantendra en caso de prérroga, reforma o ampliacién acordada entre las Partes, de
cualquier parte o de todo el contrato nlimero [Numero de Contrato], y renuncia a ser notificado
de cualquier reforma, prorroga o ampliacién que se introduzca al contrato.

Suscribimos el presente documento de fianza, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, a los del mes de de 2014,

[Nombre del Banco o Compaiiia Aseguradora y de la persona que firma. Direccion del Banco o
Compatiia Aseguradoral.

Firma Autorizada
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ANEXO VI
OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

1. GENERALES

El VENDEDOR, a solicitud del COMPRADOR, financiara y construird Obras de Ampliacién
del Sistema Interconectado Nacional (las Obras) que acuerden, para lo cual modificardn el
presente Anexo a fin de que éste refleje las Obras a construir.

El VENDEDOR seleccionara al (o los) contratista(s) para el disefio, suministro, construccion,
pruebas, comisionamiento y puesta en servicio de las Obras, por medio de un proceso de
licitacién privada internacional, bajo el esquema “llave en mano”, con base en los disefios y
especificaciones que haya aprobado el COMPRADOR.

Los participantes a la licitacion serdan aprobados por el COMPRADOR de una lista
suministrada por el VENDEDOR.

a) EI COMPRADOR serd testigo y brindard soporte técnico activo en todo este proceso
licitatorio, incluyendo apoyo técnico en la elaboracion de los requisitos técnicos incluidos en
los documentos de licitacién; deberd responder consultas técnicas de los participantes de la
licitacion; aprobarad o rechazara los disefios de los participantes y soportard la evaluacion de
las ofertas.

b) Una vez que las Obras sean puestas en operacién, su operaciéon, mantenimiento y riesgo de
pérdida seran responsabilidad del COMPRADOR. La propiedad de las Obras sera transferida
al COMPRADOR cuando éste haya realizado el pago completo de los costos de tales Obras.

c¢) Las Obras seran disefladas de acuerdo a los requerimientos técnicos especificos del
COMPRADOR, aplicando las normas ANSIIEEE, NEMA, NESC, ASTM, y seradn

construidas, probadas, comisionadas y puestas en operacion siguiendo las mejores practicas
de la industria eléctrica.

d) Entre los disefios y estudios a ser entregados al COMPRADOR para la construccion de
subestaciones, podran estar:

i} Analisis de coordinacién del aislamiento de la Subestacion,
if) Andlisis de proteccién electroestatica de la Subestacion.
iii) Disefio de la malla de tierra.

iv) Anélisis de Suelos.

e) El COMPRADOR comunicard al VENDEDOR, dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a
la fecha en que se acuerden las Obras a ser construidas, los procedimientos que el

VENDEDOR debera seguir para las pruebas, comisionamiento y puesta en servicio de las
Obras.
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f) Todos los disefios y especificaciones técnicas deberan ser aprobados por el COMPRADOR,

g)

h)

)

k)

2.

quien debera contestar las solicitudes de aprobacién presentadas por el VENDEDOR dentro
de un plazo de cinco (5) Dias Habiles Administrativos. Este plazo aplica para cualquier
solicitud de aprobacién de disefios o solicitud de respuesta que el VENDEDOR presente al
COMPRADOR. Los disefios, especificaciones técnicas o solicitudes presentadas por el
VENDEDOR que no sean respondidas por el COMPRADOR en el plazo establecido seran
consideradas como aprobadas.

Los equipos de proteccion, medicién, control, telecontrol, monitoreo y comunicaciones que
se requieran para la construccion y operacién de las Obras deberdn ser compatibles en un
100% con los equipos y sistemas que actualmente tiene en servicio el COMPRADOR.

El VENDEDOR ejecutara las Obras de acuerdo al Plan de Construccién presentado al
COMPRADOR.

El COMPRADOR colaborara con el VENDEDOR en la coordinacién de las actividades que
impliquen trabajos dentro de las instalaciones del COMPRADOR, o la desconexién o
afectacion temporal de las instalaciones del COMPRADOR que se requieran para cumplir
con los compromisos indicados en este Anexo.

EI COMPRADOR debera hacer los estudios necesarios para definir la compensacidn reactiva
requerida para el buen funcionamiento de las Obras.

En el suministro para el COMPRADOR, se debe incluir:
« Entrenamiento en fabrica para dos (2) ingenieros de Comunicaciones del COMPRADOR.

« Entrenamiento en Tegucigalpa para diez (10) personas del drea de Comunicaciones, a ser
dictado por Instructor calificado del suministrador del equipo de comunicaciones. Este

entrenamiento debe basarse en la operacion, programacion y software de los equipos
suministrados para las Obras.

» Medidor tipo OTDR para mediciones dpticas, cuyas especificaciones seran proveidas por
el COMPRADOR.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

A continuacion se describen las Obras que se acuerden entre las Partes.

Contrato de Suministro 010-2014 ENEE ~ECSA

o
GEREN

ENEE




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

ANEXO VII
CARGO POR OBRAS FINANCIADAS

En amparo del Articulo 17 del Decreto 70-2007 y de acuerdo a la Clausula 2.3 del Contrato, el
VENDEDOR financiard las Obras de Ampliacién del Sistema Interconectado Nacional (las
Obras). Dicho financiamiento serd reembolsado por el COMPRADOR por medio de un Cargo
por Obra Financiada (COF), el cual sera pagado por el COMPRADOR durante ochenta y cuatro
(84) meses continuos.

En cualquier momento después de la recepcién definitiva de las Obras por parte del
COMPRADOR, el VENDEDOR propondra al COMPRADOR, por medio del Comité Operativo,
el Costo Total de las Obras Financiadas (CTOF), para que este, en un periodo no mayor a diez
(10) dias hébiles, apruebe dicho valor. Si el COMPRADOR no se pronunciara en ese plazo, el
valor serd considerado aceptado por El COMPRADOR.

El VENDEDOR utilizara el valor del CTOF para determinar, cada mes que sea aplicable, el
Cargo por Obras Financiadas.

1. CARGO POR OBRAS FINANCIADAS (COF)

El Cargo por Obras Financiadas es un valor denominado en délares de los Estados Unidos de
América, que se calculara de la siguiente manera:

1+n"
COF; = CTOF(l—i)—)——— * (1 + i * (nimero de Dias de atraso en iniciar el pago/360))
Donde:
COF;. Cargo por Obras Financiadas en el mes “i”

CTOF: Costo Total de Obras Financiadas
n: Numero total de pagos mensuales; en este caso, n=84.

r: Tasa de interés por periodo, el cual se calculara de la siguiente manera:
r=[PF x t+(1—PF)xi]/12

Donde:
PF: Porcién Financiada. Es la proporcion del CTOF que es financiada:
TPB
~ CTOF
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TPB: Total del Préstamo Bancario destinado a financiar las Obras

t tasa activa sobre préstamos en moneda extranjera publicada por el
Banco Central de Honduras al mes anterior al pago del Cargo por las
Obras Financiadas (COF); en caso de que la tasa del mes anterior no esté
disponible en la publicacion del Banco Central de Honduras se tomara la
ultima tasa publicada.

i Costo de capital del VENDEDOR de conformidad con los establecido
en el literal F AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
del Acuerdo Contractual.

Ntimero de Dias de atraso en iniciar el pago: es la cantidad de dias que transcurren desde
que se establece el CTOF y la fecha en la que el COMPRADOR acepta que se incorpore
el COF; en la factura el primer pago por tales Obras.

2. COSTO TOTAL DE LAS OBRAS

El Costo Total de las Obras (CTOF) resultara de la suma de los siguientes costos:

a) Costo de EPC: Es el monto total final liquidado por EL VENDEDOR al contratista o
contratistas en pago por el disefio, suministro, construccidn, pruebas, comisionamiento y
puesta en operaciéon de las Obras, incluyendo las ordenes de cambio que le fueron
aprobadas.

b) Costos Financieros: Es el monto total a ser pagado por el VENDEDOR a las entidades
que financien el Costo del EPC, a la fecha de aprobacion por el COMPRADOR del Costo
Total de Obras Financiadas. Este monto incluye los intereses pagados durante la
construccion, comisiones y cualquier otro gasto requerido por las entidades financieras.

c) Costo del Proceso de Licenciamiento Ambiental: Es la suma de los costos totales
incurridos por el VENDEDOR necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental
para la construccién y operacién de las Obras, que incluyen, pero no se limitan a: a)
inventario forestal; b) estudios geologicos, geotécnicos y sismicos; ¢) estudio de
arqueologia y antropologia; d) estudio de impacto ambiental; ) andlisis de Riesgos, asi
como cualquier otro estudio que sea necesario para la obtencion de la Licencia
Ambiental. Se incluye en este costo cualquier tasa, arancel o pago similar hecho por el
COMPRADOR necesario para la obtencién de dicha Licencia.

d) Costo de Fstudios Preliminares de Ingenieria: Es la suma de los costos totales de los
estudios realizados o contratados con terceros por el VENDEDOR, necesarios para la
construccién de las Obras, que incluyen pero no se limitan a: a) levantamiento
topografico de propiedades afectadas por la construccién de la linea de transmisién y sus
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g)

h)

obras colaterales; b) Topografia LiDAR; c) estudio de seleccién de la ruta 6ptima, asi
como cualquier otro estudio que sea necesario para el disefio y construccién de las Obras.

Costo de Permisos: Es la suma de los costos totales de la tramitacién y obtencién de
cualquier permiso otorgado por cualquier autoridad gubernamental o entidad nacional o
local que sean necesarios para la construccion de las Obras o para la realizacion de los
estudios preliminares. Dichos permisos incluyen pero no se limitan a: a) Permisos de
Construccién Municipal; b) Permisos de Operacion; c) permisos de acceso; d) permisos
para la tala de arboles, asi como cualquier otro permiso que sea necesario para la
construccion de las Obras o para la realizaciéon de los estudios preliminares.

Costos de Servidumbre: Es la suma de los costos totales para la obtencién de
imposicién de la servidumbre a lo largo de la ruta de la linea de transmisién, como de los
caminos de acceso a cada sitio de las Obras, que incluye pero no se limitan a: a) pago de
la servidumbre a cada propietario de los terrenos afectados por la construccion de la linea
de transmisién y sus caminos de acceso; b) pago de la logistica de movilizacién de
personal que gestiona la imposicién de servidumbre; ¢) pago del proceso legal para la
escrituracion de los acuerdos de imposicidn de servidumbre, incluyendo los impuestos y
costos de registro; d) pagos de regularizacién de terrenos con estatus legal irregular que
imposibilite la imposicién legal de la servidumbre; e) gastos de reubicacion de viviendas
u otras obras de personas que sean afectadas por las Obras; e) pago del proceso de
ingenieria requerido para identificar y delimitar las parcelas a ser afectadas; f) pago de
planillas, vidticos y gastos de viaje a personal necesario para la obtencién de la
servidumbre, asi como cualquier otro costo que sea necesario subsanar para la obtencion
de los acuerdos de imposicién de servidumbre.

Costos de Remediacién Ambiental: Es la suma de los costos incurridos por el
VENDEDOR que son necesarios para el manejo ambiental durante el proceso de
construccion de las obras, que incluye cualquier indemnizacién a terceros por dafios
causados, asi como cualquier otro costo que sea necesario subsanar en el manejo del
impacto ambiental debido a las Obras. También incluye los costos en que incurra el
VENDEDOR o el Contratista de las Obras, como obligatorias para compensar los arboles
cortados asi como los dafios que se deben reparar asociados a las Obras.

Costos de Supervision: Es la suma de los costos incurridos por el VENDEDOR que son
necesarios para llevar una adecuada supervision técnica y control de calidad sobre los
procesos, materiales y la mano de obra empleada en la construccién de las obras, que
incluye, pero no se limita a: a) pago de la logistica operativa de la supervision; b) pago de
los procesos de ingenieria que requiera la supervisidn; c¢) pago de pruebas de laboratorio
y del personal que participe en la misma: d) pago al Ingeniero Independiente o0 Compafiia
de Ingenieria que supervise las Obras, asi como cualquier otro gasto asociado a la
supervisidn que sea necesaria durante la ejecucién del proceso constructivo.
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i) Costos de Seguros: Es la suma de los costos de primas de pélizas y deducibles de los

i)

S

seguros pagados por el VENDEDOR, relacionados a la cobertura de riesgos durante el
desarrollo y la construccion de las Obras. Incluird también los costos de los asesores que
sea necesario contratar si fuere necesario formalizar cada reclamacion por cada siniestro
que ocurra.

Costos de Terrenos: Es la suma de los pagos incurridos por el VENDEDOR para la
compra de terrenos necesarios para la construccién de las Obras y que se adquieren a
nombre del COMPRADOR. Estos costos incluyen, pero no se limitan a: a) pagos a
propietarios; b) impuestos; ¢) tasas registrales; d) gastos legales, asi como cualquier otro
gasto asociado a la adquisicion de terrenos para la construccién de las Obras.

Costos de Administracion: La porcién de la suma de todos los costos administrativos y
operativos incurridos por el VENDEDOR que son necesarios para la planificacion,
desarrollo y construccion de las Obras, en los cuales se incluye, pero no se limita a:

i)  Alquiler de oficinas y otros locales

ii) Compra y renta de vehiculos y los costos de la asignacién de los mismos durante el
tiempo de estudios, construccioén o supervisién de las Obras.

iii) Compra de mobiliario y equipo de oficina, o el costo de la asignacién de los
mismos durante el tiempo de estudios, construccion o supervision de las Obras.

iv) Costos de personal.
v)  Pago de servicios publicos.

vi) Combustibles, lubricantes y costos de mantenimiento de los vehiculos mientras
estén asignados a la realizacién de los estudios, construccién o supervisiéon de las
Obras.

vii) Equipo de seguridad

viii) Equipo de campo (radios, teléfonos celulares, GPS, cdmaras, scanner, binoculares
etc.) o el valor de su renta si fuere posible.

ix) Viaticos y gastos de viaje del personal asignado a las Obras por parte del
VENDEDOR y/o del COMPRADOR.

x)  Equipos y programas informaticos utilizados exclusivamente en las Obras.

xi) Pagos de impresiones, reproducciones y copias de documentacion necesaria para las
Obras.

xii) Insumos y consumibles de oficinas para las Obras.

xiii) cualquiera otro gasto administrativo y/o operativo que sea necesario durante los
procesos de estudios, disefios, desarrollo, construccién y supervision de las Obras.
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)  Costos de despejes. Es la suma de los costos en los que se incurre por los avisos de
interrupcion para los abonados de la ENEE en la zona, més los costos de suspension
del suministro, més cualquier otro costo que el Representante del COMPRADOR
autorice asociado a cualquier suspension del servicio en razén de la construccion de
las Obras.

Una vez que las Partes hayan establecido el costo total de las Obras que ha financiado el
VENDEDOR, el COMPRADOR iniciard el pago de las respectivas mensualidades que se
derivan de tal costo total.

3. PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS QUE
CONFORMAN EL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS A FINANCIAR (CTOF)

a) Generales:

1) Aprobaciones previo a la contratacion de Servicios: E1 VENDEDOR presentara al
COMPRADOR la documentacion de respaldo de cada costo necesario en el que se deba
incurrir relacionado al desarrollo y construccion de las Obras. E1 COMPRADOR debera
aprobar todos los costos razonables en un periodo de tres (3) Dias hébiles desde su
presentacion. Si el COMPRADOR no se pronunciare durante este periodo, los costos
presentados a ser contratados se daran por aprobados.

2) Aprobacion de costos finales después que las Obras hayan sido construidas: El
VENDEDOR presentara al COMPRADOR la documentacion de respaldo de cada costo
necesario en el que haya incurrido relacionado al estudio, disefio, desarrollo, construccion
y supervisiéon de las Obras. El COMPRADOR debera aprobar todos los costos
razonables, en un periodo de diez (10) dias habiles desde su presentacién. Si el
COMPRADOR no se pronunciare durante este periodo, los costos presentados se daran
por aprobados. Si algiin costo fuese objetado, los representantes de las Partes en la Obra
revisardn los detalles, y de ser necesario el Comité Operativo determinara lo procedente
respecto a cada gasto que no ha sido aprobado previamente por el COMPRADOR.

Las Partes acuerdan que serdn considerados como documentacion de respaldo para la
justificacién de costos incurridos por el COMPRADOR los acuerdos y compromisos
adoptados por el Comité Operativo.

Costos Particulares:

(i) Costos de EPC: Serd la suma de los pagos liquidados al(los) contratista(s)
seleccionado(s) por el COMPRADOR para el disefio, suministro, construccion,
pruebas y puesta en servicio de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el
proceso de licitacién privada que el VENDEDOR prepar6 y ejecutd en
coordinacion con el COMPRADOR.
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(ii) Costo de Terreno para subestaciones: Es el costo total incurrido por el
VENDEDOR para adquirir los terrenos necesarios para subestaciones. En
primera instancia, el COMPRADOR negociard el monto y otras condiciones a
pagar al propietario o propietarios del o los terrenos seleccionados por el
COMPRADOR. Si el COMPRADOR alcanza un acuerdo formal con el
propietario o propietarios de dicho terreno, el COMPRADOR comunicard en un
plazo no mayor de tres (3) Dias Hébiles Administrativos el monto que el
VENDEDOR deberé cancelar al propietario o propietarios del terreno. En caso
de que el COMPRADOR no formalice la compra de dicho terreno en un plazo
perentorio, el VENDEDOR tendrd el derecho pero no la obligacion de
formalizar la compraventa en los términos mas favorables que razonablemente
se puedan obtener, sin que exista objecién por parte del COMPRADOR. En
cualquier caso, los costos totales de adquisicion del terreno incluirdn los costos
legales y de cualquier indole que sean requeridos para su respectivo registro o
para formalizar la compra.

(iii) Costos de Servidumbre: EL. COMPRADOR sera el responsable de obtener
todas las servidumbres necesarias para la realizacion de las Obras. El
COMPRADOR realizara un andlisis de impacto econémico para determinar el
monto de cada acuerdo de imposicién de servidumbre que suscribird con los
propietarios de los terrenos afectados. Una vez que el COMPRADOR tenga
definidos los montos a ser especificados en los acuerdos de imposicidn
correspondientes, el VENDEDOR procederd al pago de las sumas acordadas a
los propietarios afectados.

b) Otros Costos: el COMPRADOR pagard al VENDEDOR cualquier otro costo que
este incurra y que no esté especificado en el presente anexo siempre que dichos gastos
sean razonables, necesarios para la ejecucion de las Obras y cuenten con su respectivo
soporte y respaldo.

4. DISPOSICIONES PARTICULARES:

Representante del Comprador en el Sitio de las Obras: El COMPRADOR debera
designar a un Representante en sitio de las Obras.(el Representante del COMPRADOR),
el cual tendré las facultades necesarias para representarlo de manera permanente en el
sitio de las Obras como contraparte en la gestion, coordinacion y supervisién de las Obra';":x. .
que el VENDEDOR y/o sus contratistas ejecuten durante todo el periodo de construcciogs % T

El Representante del Comprador deberd de contar con autoridad, conocimiento '
experiencia suficientes para ejercer sus funciones, y debera estar acompafiado por un g
equipo multidisciplinario del COMPRADOR cuando sea necesario, capaz de brindarle el 53

<
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apoyo requerido para que este pueda tomar las decisiones oportunas en tiempo y forma,
con el fin de cumplir con los hitos establecidos en el Plan de Construccion.

El Representante del Comprador debera de estar disponible en el sitio de construccion de
las Obras dentro de los horarios en que estas se realicen, y deberd cumplir con todas las

normas de seguridad e higiene industrial establecidas por el VENDEDOR y/o sus
contratistas.

Biticora: Las Partes llevaran de manera conjunta en cada una de las diferentes areas de
ejecucion del proceso constructivo de las Obras, una bitdcora o libro de registro de
eventos, situaciones técnicas, ambientales y de seguridad ocupacional que afecten la
ejecucion de las Obras o que alguna de las Partes desee dejar registrado. Las bitdcoras o
libros de registro de eventos deberdn de ser actualizados diariamente de manera
obligatoria por los representantes designados de las Partes o a quienes éstos deleguen tal
responsabilidad, siempre y cuando esta delegacién sea comunicada a la otra Parte por
escrito. Cada evento o situacién que cause un costo imprevisto en la ejecucion de las
Obras debera estar registrado en la bitdcora.

Ordenes de Cambio: Debido a la naturaleza especializada de las Obras, pueden surgir
situaciones y requerimientos que ameriten una modificacion en el disefio o el cronograma
de ejecucién de una parte o de la totalidad del proyecto, o un agregado necesario para
completar alguna modificacion necesaria para la terminacién de una tarea o proceso de
las Obras. Para este tipo de situaciones en donde se modifique el precio del contrato EPC
o de otros de los procesos necesarios para la construccién de las Obras o se modifique el
cronograma de construccién, el COMPRADOR deberd aprobar cualquier orden de
cambio que solicite el VENDEDOR para trabajos adicionales o modificaciones al alcance
original de las Obras, usando un procedimiento constituido por: la presentacion al
Representante Técnico del COMPRADOR, de una solicitud escrita emitida por un
Representante Técnico del VENDEDOR, respaldada con la correspondiente justificacion
técnica, la cual en el transcurso de cinco (5) dias calendario desde su presentacion debera
tener una respuesta escrita de parte del COMPRADOR.

Esta aprobacion no sera requerida cuando el Contratista que lleve a cabo la Construccioén
de las Obras tenga derecho a dicha orden de cambio amparado en una causa previamente

establecida en el contrato EPC, cuyo contenido serd plenamente conocido por el
COMPRADOR.

Recepcién de las Obras: De acuerdo al Decreto 70-2007, una vez finalizadas las Obras,
en un término maximo de noventa (90) Dias, el COMPRADOR dard recepcioén a las
Obras. Si transcurrido tal término el comprador no ha hecho dicha recepcidn, se

entendera que dicha recepcién ha ocurrido sin ninguna responsabilidad para el
VENDEDOR.
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ANEXO VIII
COMITE OPERATIVO Y SUS FACULTADES

1. Las Partes acuerdan la constitucion de un Comité Operativo integrado por cuatro (4)
miembros, dos (2) de cada Parte, EI Comité Operativo serd responsable por la coordinacién de la
construccién de las Instalaciones de Interconexién, por la interconexién de la Planta con el SIN 'y
por la coordinacién de las actividades que demande la operacién y mantenimiento de la Planta;
cada Parte podrd hacerse asesorar por las personas que considere conveniente, quienes podran
participar en las reuniones del Comité Operativo con voz pero sin voto. El Comité Operativo
invitard al CND a designar un delegado que lo represente para el tratamiento de todas las
cuestiones de su incumbencia vinculadas a las atribuciones del CND, quien tendra voz pero no
voto.

. El Comité Operativo tendra las siguientes facultades, sin limitarse a ellas, pero en cualquier caso,
con sujecioén estricta a las disposiciones de este Contrato.

(1) La coordinacion de los programas respectivos de las Partes para la conexion oportuna de
la Planta, linea de transmisién y subestaciones al SIN. Estos programas seran sometidos a
aprobacién del CND.

(i) Dar seguimiento a las operaciones y comunicaciones generales entre las Partes.

(i)  Definir un nuevo Punto de Entrega o el cambio de ubicacién del Punto de Entrega
existente si fuere necesario.

(iv)  Desarrollar procedimientos y formatos de reportes que sean necesarios para el
cumplimiento de este Contrato.

(v) Convenir y proponer a las Partes la adopcion de procedimientos que puedan ser
complementarios del presente Contrato.

(vi)  Prevenir el surgimiento de problemas e investigar conjuntamente los que se presenten
proponiendo soluciones justas y equitativas para evitar disputas entre las Partes.

(vii) Determinar los asuntos o aspectos para los cuales sea necesaria la participacion de un
experto técnico.

(viii) Estudiar las causas que originen incidentes de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, cierre de la
Planta o reduccién de la capacidad y las medidas para remediar tales incidentes y evitar
que se presenten de nuevo.

(ix)  Dar seguimiento a los programas de operacién y mantenimiento.

(%) Revisar los asuntos o problemas relacionados con la seguridad industrial que afecten a la
Planta, lineas y subestaciones, a las Partes o a sus empleados.

(xi)  La discusién de los pasos a dar para mitigar el efecto, si ocurre cualquier evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o el cierre de la Planta o reduccién de potencia por
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(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

cualquier otra causa que afecte a las Instalaciones de Interconexion o de la Planta,
siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones que establezca el CND, las
Buenas Practicas de la Ingenieria y las indicaciones de los fabricantes.

El desarrollo de los procedimientos de pruebas, tomando en cuenta los requerimientos del
COMPRADOR, y los procedimientos operativos concernientes a la interconexion,
siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones que establezca el CND, las
Buenas Practicas de la Ingenieria y las indicaciones de los fabricantes.

Resolucién de las disputas entre las Partes a través de consultas y negociaciones directas,
previo a la aplicacion del mecanismo de resolucién de disputas establecido en la clausula
15 de este Contrato.

Sometimiento a un Perito Técnico las disputas técnicas que no pudo resolver, para
cumplir los requisitos de Cldusula 15 del Contrato.

Revisién y decisiéon preliminar de las facturas en disputa. Resolucién sobre
cuestionamientos a las mismas.

Solucién de reclamaciones y de otras materias de relaciéon contractual.

Constituirse en medio a utilizar por cualquiera de sus miembros para dar aviso previo que
personal designado y técnico de su Parte tenga acceso a las instalaciones de la otra Parte.

Coordinacion de los planes de Emergencia desarrollados por el CND para la recuperaciéon
de un apagén eléctrico local o general.

Revisién y andlisis, sujeto a la aprobacion del CND, de los esquemas de proteccion,
medicion, comunicacion y control para la operacion de la Planta interconectada al SIN.

Coordinar antes de la Fecha de Inicio de Operaciéon Comercial de la Planta, los ajustes
que deberan tener los relevadores de las unidades generadoras, la linea de transmisién y
los otros refuerzos al SIN, siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones
que establezca el CND, las Buenas Practicas de la Ingenieria y las indicaciones de los
fabricantes.

Actualizar los Anexos del Contrato con los pardmetros o modelos definitivos y los datos
de placa de los equipos, asi como la configuracion y especificaciones definitivas de las
Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional y de las Obras de
Interconexién.

Establecer los procedimientos relacionados con su funcionamiento, tales como, pero no
limitados a, la periodicidad de sus reuniones, integracion de subcomités, asignandoles las
funciones operativas que estimen conveniente.

Coordinacion de todos los aspectos relacionados con las Obras y demés nuevas
instalaciones, en lo referente a asistencia e intercambio de informacion técnica y legal,
permisos, licencias, saneamientos y servidumbres ya obtenidos y a obtenerse para su
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construccion y operacion expedita. A este efecto el Comité Operativo constituird los
subcomités que fueren necesarios, para quienes fijaran por escrito los compromisos de
actuacion.

(xxiv) Cualquier otro asunto convenido mutuamente que sea convenido para la operacién
eficiente de la Planta, del SIN, la construccion de las Obras o a la ejecucion del Contrato.

2. El Comité Operativo establecerd un acuerdo sobre los procedimientos relacionados con la
celebracion de reuniones, la elaboracién de actas de las reuniones y el establecimiento de
subcomités. En cualquier reunion del Comité Operativo debera participar por lo menos uno de
los miembros designados por cada Parte y las decisiones seran adoptadas por consenso de las
Partes.

Las decisiones del Comité Operativo serdn obligatorias para las Partes, en el entendido, no
obstante, que el Comité Operativo no puede variar las condiciones econdmicas del presente
Contrato ni adquirir compromisos financieros para la Partes, con excepcion de la aprobacion del
Cargo por Obras Financiadas descrito en la Clausula 9.4 en aplicacion del procedimiento
establecido en el Anexo VII, y de cualquier otro resultante de las atribuciones otorgadas al
Comité Operativo expresamente en este Contrato. Este Comité Operativo podrd adoptar y
convenir soluciones sobre diferentes aspectos, dentro de los alcances de este Contrato, de
acuerdo a las circunstancias y que pudieran afectar la ejecucion oportuna del mismo.

3. En caso de asuntos no resueltos, el Comité Operativo o cualquiera de los representantes de las
Partes puede derivar dichos asuntos a los representantes legales del COMPRADOR vy del
VENDEDOR para que inicien el proceso contemplado en la clausula 15 del Contrato.

4. El Comité Operativo deberd constituirse e iniciar sus actividades dentro de los veintiocho (28)
Dias siguientes a la suscripcion de este Contrato. A este efecto el COMPRADOR vy el
VENDEDOR designaran y comunicarén sus integrantes al Comité Operativo dentro de este
término. '
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ANEXO IX ’
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL

1. Clase de precision
La clase de precision total de los sistemas de medicién debera ser 0.3% o mejor.

Los medidores de energia activa y reactiva tomaran las sefiales de medicién de tensién y
corriente en el Punto de Medicion. La medicion de potencia activa y reactiva tomard la sefial de
medicion en el Punto de Medicién. Con el fin de que los transformadores de corriente cumplan
con el requerimiento de ser de “rango extendido” y la precision de 0.15%, los transformadores de
potencial y de corriente se instalardan en el lado de baja tensioén del transformador de potencia, y
deberan programarse para que compensen las pérdidas de energia del transformador de potencia
para que reflejen la medicion en el lado de alta tensién, y adicionalmente deben compensar las
pérdidas eléctricas en la linea de transmisién entre la Subestaciones de la Planta y el Punto de
Interconexién. Los medidores contardn con las facilidades de comunicacion via médem u otro
sistema que permita que sean leidos a distancia, los cuales deberan conectarse a la RTU o equipo
equivalente, para ser integradas y transmitidas mediante el protocolo empleado por el sistema
SCADA del CND. Los medidores de energia a utilizar seran redundantes (doble). EI
VENDEDOR suministrard al COMPRADOR una copia del certificado de pruebas del
transformador de potencia.

El VENDEDOR instalara todos los medidores antes de que la Planta empiece a entregar energia
al SIN y seré responsable de darle mantenimiento a dicho sistema de medicién en presencia de
representantes del COMPRADOR. El Comité Operativo, antes de que la Planta empiece a
entregar energia al SIN, decidird cuél sera el medidor de energia principal y cual sera el medidor
de energia de respaldo.

2. Requisitos de los transformadores de medida

Cada punto de medicién deberd contar con tres (3) transformadores de corriente (TC) y tres (3)
transformadores de tension (TP), uno para cada fase, con nticleos y arrollamientos para uso
exclusivo del sistema de medicion comercial. Los TP serdn de clase 0.3% o menor. Los TC debe
ser de clase 0.15% o menor y del tipo de rango extendido (ERCT en inglés), con una relacion de
transformacion de 800/5, o conforme lo confirme el Comité Operativo, y un factor de servicio de
1.5 o mayor.

3. Requisitos de los medidores de energia

a) El punto de medicién deberd contar con dos (2) medidores de energia independientes, de

clase 0.2% o menor, uno principal y otro de respaldo. Ambos podran estar conectados al
mismo juego de transformadores de medida. '

b) Los medidores deberan ser de estado sélido, 3 fases 4 hilos (3 elementos o estatores) y ser
aptos para tarifas multiples. Deberdn contar con emisores de pulsos para su transmision a
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registradores independientes y disponer de facilidades para el registro interno, de las
magnitudes requeridas. Los medidores de energia deben ser bidireccionales.

c) Los medidores y registradores independientes, deberan poseer niveles de seguridad de
acceso a los mismos, para su programacidn, ensayos y toma de lectura de los registros de
energia almacenados en memoria. El VENDEDOR y el COMPRADOR establecerdn un
reglamento para la asignacién de los diferentes niveles de seguridad y para la verificacion o
certificacion de la precision de los medidores y periodicidad de su verificacion.

d) Deberd suministrarse e instalarse un sistema GPS exclusivo para la sincronizacién de la
hora de los medidores de energfa, utilizdndose el puerto IRIGB destinado para tal fin en los
medidores de energia a instalarse.

El bloqueo en el hardware solo podra ser removido previo al rompimiento de precintos y en
presencia de los representantes del VENDEDOR y del COMPRADOR.

4. Registro de datos

Los pulsos generados por los medidores de energia podran ser almacenados en los mismos
aparatos o bien ser transmitidos a registradores independientes que recolecten la informacién de
distintos medidores ubicados en el mismo emplazamiento. En ambos casos los pulsos deberan
ser almacenados en canales independientes para cada magnitud a registrar, en periodos ajustables
entre 5 y 60 minutos.

Los registradores deberan contar con memoria masiva tipo circular no volatil que permita
almacenar la informacion de los ultimos sesenta (60) Dias como minimo, de la potencia activa
(entrando y saliendo) y potencia reactiva (entrando y saliendo) y con registros cada cinco (5)
minutos. Los medidores deberan tener bateria incorporada para mantener los datos almacenados
en memoria por lo menos durante siete (7) Dias sin alimentacién auxiliar.

La diferencia entre los valores de energia a plena carga almacenados en un periodo y los leidos
en el visor del medidor en el mismo lapso no debera superar el uno por ciento (1.0%).

Los errores méximos admisibles en la medicion de tiempo seran:

(a) Comienzo de cada periodo: + 30 segundos de la hora oficial de la Repuiblica de Honduras;
(b) Duracién de cada periodo: + 0.03% de la duracién real.

Los medidores seran alimentados con las sefiales tomadas directamente de los transformadores
de medida en el Punto de Medicion.

5. Comunicaciones

Cada medidor o registrador debera contar con un médem con un canal dedicado que permita
efectuar la lectura remota de registros en cualquier momento desde el CND. Debera tener
ademds la posibilidad de comunicacién con una computadora mediante conexion con cable y/o
mediante lector 6ptico. Deberan ser habilitados al menos dos formas de comunicacién remota
con los medidores de energia.
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El protocolo de comunicaciones, el formato de la informacidon y la programacion deberan ser
compatibles con los que disponga el COMPRADOR, para lo cual et COMPRADOR entregara
las especificaciones del sistema de medicién correspondiente a mas tardar un Mes después de la
Fecha de Vigencia del Contrato. En caso de no ser compatible, el VENDEDOR debera proveer
al COMPRADOR los equipos y la programacion necesarios.

6. Requisitos de instalacion

Los medidores correspondientes a cada Punto de Medicién deberan instalarse en armarios o
compartimentos independientes con puertas precintables que impidan el acceso a bornes y
conexiones; si los armarios no son precintables, se deberan instalar en cada Punto de Medicion,
medidores con borneras con proteccién acrilica precintable, y con borneras precintables en la
toma de sefiales para los medidores de energia en los transformadores de tension y de corriente.

Los gabinetes deberan tener grado de proteccion mecanica no inferior a IP40, para instalacion
interior, 6 IP54 para instalacién a la intemperie 0o en ambientes de elevada contaminacion. En
instalaciones a la intemperie deberan contar con resistores calefactores con control termostatico.
En todos los casos deberan incluir una chapa de acrilico con la identificaciéon del Punto de
Medicion.

La construccién de los gabinetes debera permitir la lectura del visor del o los medidores y el libre
acceso a su puerto 6ptico y una bornera de contraste sin rotura de precintos de puertas.

Los conductores que transmitan las sefiales de medicion deben ser continuos entre las borneras
de los transformadores de medicién y las del primer medidor y entre el primer medidor y
segundo medidor. Las borneras citadas anteriormente deben ser precintables y sus sellos solo
podran retirarse en presencia de representantes del VENDEDOR y del COMPRADOR.

La alimentacién eléctrica auxiliar a los medidores debera asegurarse mediante alguno de los
siguientes métodos:

(a) doble fuente de alimentacion con un dispositivo de supervisién permanente y conmutacion;
(b) sistema de alimentacién ininterrumpible (UPS).

El Punto de Medicién deberd contar con un relé supervisor de las tensiones de medicién que
origine una alarma cuando falte alguna de ellas. La alarma debe ser trasmitida por medios

electrénicos al COMPRADOR y también facilmente identificada en el sitio, a través de una sefial
luminosa.

La carga de los transformadores de medida debera estar comprendida entre 25% y 100% de su

capacidad nominal. Si la impedancia de los medidores y cables no fuera suficiente deberan
incorporarse resistores adecuados.

La seccion minima de cables a utilizar deberd ser de 2.5 mm?. Los cables correspondientes a los

circuitos de tension deberdn seleccionarse de manera que la caida de tensién en ellos sea inferior
a 0.2%.
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Tanto los circuitos de tension como los resistores de compensacion a instalar eventualmente en
ellos deberan estar protegidos mediante fusibles.

El punto neutro de los transformadores de medida, los blindajes de cables y toda parte metalica
accesible de los gabinetes y equipos deberan ser vinculados rigidamente a tierra a manera de
evitar tensiones peligrosas para el personal.

7. Registro de transacciones

Los medidores y registradores seran interrogados periédicamente en forma automatica desde el
CND, de acuerdo a las disposiciones del CND. Si esa operacion no fuera posible por falta de los
equipos necesarios, fallas en el vinculo de comunicaciones o en el medidor, el CND podra
disponer la lectura en el sitio mediante cualquier otro medio, con cargo al VENDEDOR.

Para el registro de transacciones se usara prioritariamente los datos almacenados en el medidor

principal de cada Punto de Mediciéon. Si se observara alguna anomalia en esa lectura se usaran

los datos registrados por el medidor de respaldo. Las anomalias a que se hace referencia pueden

ser, entre otras:

(a) datos erréneos,

(b) falta de datos,

(c) falta de sincronismo,

(d) diferencias superiores a 1,0% (medidores clase 0.2S) 6 2,5% (medidores clase 0.5S) entre los
registros de ambos medidores en uno o mas periodos o en todo el Mes.

Si no fuera posible distinguir cual de los dos medidores arroja resultados andémalos o si ambos lo
hicieran, los datos a utilizar para las transacciones deberan ser acordados mediante acta entre el
VENDEDOR, el COMPRADOR y CND.

8. Habilitacion

Una vez terminada la instalacion del sistema de medicion comercial correspondiente al Punto de
Medicion, el VENDEDOR debera presentar al CND la siguiente documentacion del Punto de

Medicidn, cumpliendo con las especificaciones de “software” y de formato que oportunamente
indicard el VENDEDOR o el CND:

(a) esquemas unifilares y trifilares conformes a obra,

(b) protocolos de ensayos de rutina en fabrica de cada transformador de medida y de cada
medidor, ‘

(c) calculo de caida de tensién en los circuitos secundarios de tension,

(d) célculo de cargas en los circuitos secundarios de tension y de corriente, N E
. . . . 3 % 4

(e) calculo de la corriente primaria prevista para los transformadores de medida, g &

(f) esquema de medicion de emergencia para usar en casos de indisponibilidad de los medido\
principal y de respaldo y/o de sus transformadores de corriente, y

e
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(g) copia de los datos que se incorporaron en la programacion del o los medidores (si fuera de
aplicacion).

El COMPRADOR verificara la documentacion mencionada y efectuara una inspeccion “in situ”

con la presencia de representantes del VENDEDOR. El COMPRADOR controlard el

cumplimiento de las presentes normas y de las practicas prudentes y realizard las siguientes

operaciones:

(a) verificacion de la programacion y ensayo de los medidores segiin norma IEC 687,

(b) medicién de carga en el circuito secundario de los transformadores de corriente y de caida de
tension, y

(c) aplicacion de precintos.

El costo de estas verificaciones sera pagado por el VENDEDOR.

9. Ensayos periodicos

El VENDEDOR debera hacer ensayar, a su cargo, los sistemas de medicion, en el Punto de
Entrega con la siguiente periodicidad:

(a) transformadores de corriente: cada diez (10) Afios,

(b) medidores: Cada dos (2) Afios.

Los ensayos deberdn ser efectuados por un laboratorio independiente calificado por las Partes,

debiendo el VENDEDOR presentar los correspondientes protocolos al COMPRADOR y al
CND.

10. Ensayos no periédicos

El CND o el VENDEDOR o el COMPRADOR podran solicitar por escrito y en cualquier
momento la verificacién de la medicion en el Punto de Entrega, con respecto a un medidor
patrén, adjuntando un anélisis detallado de las desviaciones observadas.

La verificacion deberd ser efectuada con equipo adecuado o por un laboratorio independiente
autorizado por el CND. Los servicios del laboratorio seran pagados por el VENDEDOR si existe
descalibracion, de lo contrario el pago estara a cargo de la Parte que lo haya solicitado.

11. Reposicion de precintos
Toda intervencién sobre las instalaciones del sistema de medicion comercial deber4 ser efectuada
en presencia de los representantes del COMPRADOR y del VENDEDOR, excepto en

condiciones de Emergencia donde el VENDEDOR podra intervenir el sistema de medicién
notificando inmediatamente al CND.

Cada intervencién dara origen a un acta que sera firmada por los presentes.

Los precintos que hayan sido retirados deberan ser repuestos en presencia de los represety
del VENDEDOR y del COMPRADOR. {
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ANEXO X
ACUERDO DE APOYO

ACUERDO DE APOYO Y AVAL SOLIDARIO DEL ESTADO DE HONDURAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, ENTRE LA EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIA CINCO ESTRELLAS, S.A. DE
C.V. CONTRATO 010-2014

El presente Acuerdo de Apoyo para el cumplimiento del Contrato de Suministro 010-2014 “el
Acuerdo de Apoyo” y el Aval Solidario del Estado de Honduras “el Aval Selidario”, ambos en
conjunto “el Acuerdo”, se celebra entre la Procuraduria General de la Repiiblica,
representada en este acto por la abogada ETHELL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su
condicion de Procuradora General de la Repiblica de Honduras, como ente que ostenta la
representacion legal del Estado de Honduras, segin el articulo 228 de la Constitucion de la
Repiblica, y con facultad expresa para la suscripcion de este tipo de acuerdos, tal como lo
establece el articulo 4 del Decreto Legislativo 70-2007, y siguiendo el procedimiento como esta
establecido en el Articulo 78 del Decreto 83-2004, que contiene la Ley Orgénica del Presupuesto
y la Secretaria en el Despacho de Finanzas, representada en este acto por el licenciado
WILFREDO CERRATO, en su condicién de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas,
con facultad expresa para la suscripcion del Aval Solidario aqui otorgado, ambas en conjunto “el
Estado de Honduras” o simplemente “el Estado”, por una parte y por otra, la sociedad
mercantil Energia Cinco Estrellas, S.A. de C.V ., en adelante “el Generador”, representada en este
acto por Héctor Edgardo Flores Guillen, mayor de edad, Soltero, Ingeniero Civil, Hondurefia,
con documento de identificacion 0501-1978-00851, con domicilio en Col. Potosi, Casa #24,
actuando en caracter de Gerente General y con facultades suficientes para la firma del Acuerdo
de Apoyo, de conformidad al poder general de administracidén otorgado a su nombre, contenido
en el instrumeto inscrito bajo matricula 82261, inscrita con el No. 277 del Registro Mercantil
29371 de la ciudad de San Pedro Sula del 24 de Mayo de 2013.

Antecedentes.

PRIMERO: El Generador manifiesta que se propone construir, operar y mantener un proyecto de
generacion eléctrica “el Proyecto”, con el objeto de producir energia eléctrica a partir del
recurso solar, la cual serd suministrada a la Empresa Nacional de Energia Eléctrica “la ENEE”,
una instituciéon publica descentralizada del Estado de Honduras.

SEGUNDQO; Sigue manifestando el Generador, que ha celebrado con la ENEE un Contrato de
Suministro de Potencia y la Energia Asociada “el PPA” por sus siglas en inglés "Power
Purchase Agreement”, el cual ha sido aprobado por la Junta Directiva de la ENEE mediante
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Resolucion Punto 03, inciso 3.1, literal "j" de Punto 03, inciso 3.1, literal "j" de sesién fecha
1/9/2014.

TERCERO: Por su parte la Procuraduria General de la Reptiblica manifiesta que como condicion
para que el Generador se comprometa en el PPA, ha requerido que el Estado brinde seguridad al
cumplimiento de las obligaciones de la ENEE y/o sus Sucesores bajo el PPA, entendiendo como
"Sucesores" cualquier persona natural o juridica en la que la ENEE se transforme o a quien le
venda, ceda o concesione la totalidad o parte de sus activos en virtud de un proceso de
privatizacién o de cualquier otro mecanismo que implique que los derechos contractuales de la
ENEE puedan ser ejercidos por otra persona.

CUARTO: En tal sentido, el Generador y el Estado desean establecer y dejan formalizados por
escrito sus respectivos derechos y obligaciones respecto a las transacciones que se contemplan en
el Acuerdo de Apoyo.

POR TANTO: El Estado y el Generador, por este medio formalizan los siguientes compromisos:

1.1. DECLARACIONES.
El ESTADO por este medio declara:

1.1.1. Poder y Facultades.

Que el Estado y sus representantes en este Acuerdo poseen poder y facultades completas y el
derecho legal para asumir las obligaciones aqui estipuladas y para otorgar, cumplir y observar los
términos y disposiciones del mismo.

1.1.2. Fuerza Legal.

Que este Acuerdo constituye una obligacién legal valida, obligatoria y ejecutable del Estado de
conformidad con sus términos, sefialdndose para ese efecto como Juzgado competente para
conocer cualquier proceso judicial, al Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazan.

1.1.3. Aprobaciones.

Que todas las acciones necesarias han sido tomadas y todas las aprobaciones requeridas han sido

obtenidas de conformidad con las leyes de Honduras, para autorizar el otorgamiento y
cumplimiento de este Acuerdo.

1.1.4. Total Fe y Credibilidad.

Que todas las obligaciones y compromisos del Estado contenidas en este documento co
obligaciones en calidad del Aval Solidario del Estado.
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2. RENUNCIA Y RECURSOS ACUMULATIVOS
2.1.  Incumplimiento y/o Renuncia.

Ningin incumplimiento de alguna de las Partes o ninguin retraso de alguna de las Partes en
ejercitar algin derecho o recurso reconocido por las Partes, de conformidad con el Acuerdo, se
considerara como una renuncia del mismo.

Toda renuncia de este tipo de cualquiera de las Partes, serd efectiva siempre que esté consignada
por escrito.

2.2.  Los derechos.

Los derechos y recursos de las Partes estipuladas en el Acuerdo son acumulativos y no
excluyentes de otros derechos o recursos dispuestos por las Leyes de Honduras.

3. DISPOSICIONES GENERALES
3.1. Ley Aplicable.

El Acuerdo se otorga de conformidad con, y serd interpretado segun, las leyes de la Republica de
Honduras.

3.2.  Avisos y Notificaciones.

Cualquier aviso, solicitud, consentimiento, aprobacién, confirmacién, comunicacién o
declaracion que sea requerido o permitido de conformidad con el Acuerdo, se hard por escrito,
salvo lo dispuesto en contrario y serd dado o entregado mediante notificacion personal, telecopia,
telegrama, servicio expreso de encomienda o alglin otro servicio de entrega similar o mediante
un depdsito en la oficina de correos sefialada del Estado, porte prepagado por correo registrado o
certificado, dirigido a la Parte a la direccion que se indica a continuacién. Los cambios en dichas
direcciones serdn realizados mediante aviso efectuado en forma similar.

Si se dirige a la ENEE:

Empresa Nacional de Energia Eléctrica

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Atencioén: Sefior Gerente General de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE)
Teléfono; (504) 22352000

Fax: (504) (504) 22352294

Email: eneeger(@enee.hn

Si se dirige al Estado, en lo que corresponde a la Secretaria de Estado en el Despa
Finanzas:

Secretarfa de Estado en el Despacho de Finanzas
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
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Atencién: Sefior(a) Secretario(a) de Estado en el Despacho de Finanzas
Teléfono: (504) 2222 1278 o (504) 2222 8701

Fax: (504) 2238 2309

Email: aguzman@sefin.gob.hn

Si se dirige al Estado, en lo que corresponde a la Procuraduria General de la Republica de
Honduras:

Procuraduria General de la Reptblica de Honduras
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Atencion: Sefior(a) Procurador(a) General de la Republica
Teléfono: (504) 2235 7742

Fax; (504) 2239 6182

Email: pgrhonduras@pgr.gob.hn

Si se dirige al Generador

Energia Cinco Estrellas, S.A. de C.V.

Entrada Colonia Universidad, contiguo a Doit Center, San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Atencion: Gerente General

Teléfono: (504) 2566-1414
Fax:
Email: hflores@emecohn.com

Se considerara que los avisos han sido recibidos y tendran vigencia a partir del momento de su
recibo en los lugares antes sefialados o en aquellos cuyo cambio se haya notificado debidamente.

Los avisos sobre cambios de direccion de cualquiera de las Partes se efectuardn por escrito
dentro de los diez (10) dias héabiles administrativos de la fecha efectiva de tal cambio.

3.3. Enmiendas.

Ninguna enmienda o modificacién a los términos del Acuerdo obligard o comprometerd al

Estado o al Generador, a menos que tal enmienda se presente por escrito y sea firmada por todas
las Partes.

3.4. Copias.

El Acuerdo podré ser otorgado simulténeamente en seis (6) copias, cada una de las cuales serd
considerada como un original, pero todos en conjunto constituiran un solo Acuerdo.
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3.5. Integracion.

Este Acuerdo representa el entendimiento total entre las Partes en relacion con el asunto objeto
del mismo sobre todos y cualesquiera convenio, arreglo o discusiones anteriores entre las Partes
(va sean escrito o verbales) en relacion con el asunto objeto del mismo.

4. Aval Solidario del Estado

4.1.  Cumplimiento de obligaciones.- La Procuraduria General de la Republica, en apoyo al
cumplimiento del Contrato de Suministro suscrito entre la ENEE y el Generador, declara que las
obligaciones relacionadas a continuacién en relacion con el "Aval Solidario del Estado"
otorgado por el Estado de Honduras a la ENEE, son validas y demandables en la Republica de
Honduras, por haber sido suscrito por el funcionario competente y facultado de conformidad con
la Ley, habiendo cumplido los requisitos que al efecto exige la misma.

4.2. La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en representacion del Estado de
Honduras y en consideracién al PPA suscrito entre el Generador y la ENEE por este medio y
para proveer certeza en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de la ENEE y/o sus
Sucesores, de manera irrevocable e incondicional se constituye en AVAL SOLIDARIO de la
ENEE y se compromete a la debida y puntual observancia y cumplimiento de las obligaciones de
pago a cargo de la ENEE contenidas y derivadas del PPA y/o de su incumplimiento. La
obligacién de pago del Estado segtin el presente documento serd solidaria con respecto a las
obligaciones a cargo de la ENEE y/o sus Sucesores, las que se originardn y podran exigirse con
la sola falta de pago de las mismas por parte de la ENEE al Generador en las fechas en que
corresponde seglin el PPA o segin se establezcan por un Tribunal competente.

4.3. El Estado ademds garantiza incondicionalmente el cumplimiento del PPA en cualquier caso
en el que la ENEE y/o sus Sucesores se declare o sea declarado en disolucion, liquidacion,
quiebra o suspension de pagos, o que la misma sea objeto de una reorganizacién en un proceso
de insolvencia, disolucién, liquidacién, quiebra o suspensién de pagos, en apego a cualquier
disposicion de autoridad o legal vigente o que entre en vigor durante la vigencia de dicho PPA.

4.4. Aviso y requerimiento de Pago. Al vencimiento de los plazos otorgados para el pago de
conformidad con el PPA, y no habiendo pagado la ENEE y/o sus Sucesores, el Generador podra
requerir de pago al Estado mediante noftificacién escrita suscrita por el representante legal
competente, con el propdsito de hacer cumplir este Acuerdo. El Estado, en cumplimiento y
sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo, efectuara el pago total adeudado al
Generador a mas tardar el décimo (10°) dia habil administrativo después que le hubiera sido

notificado tal requerimiento de pago. Este plazo podra ser ampliado por acuerdo escrito de las
Partes.

4.5.  De igual forma, el Estado se obliga, en caso de verificarse un proceso de venta,
privatizacion, concesionamiento o cualquier otro tipo de proceso que implique la transmisién del
dominio de la propiedad, las acciones, bienes, participacion, control, operacién o cualquier otra
modalidad mediante la cual la ENEE deje de ser susceptible de este Aval Solidario, al tenor de lo
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dispuesto en el articulo 78 de la Ley Organica del Presupuesto, a exigir a quien asuma las
obligaciones de la ENEE contenidas en el PPA el otorgamiento de una garantia aceptable al
VENDEDOR que sustituya al Aval Solidario otorgado por el Estado para asegurar el pago de las
obligaciones contenidas en el PPA a favor del Generador. En este caso, el Aval Solidario

otorgado por el Estado estard vigente hasta que se sustituya por una garantia aceptable para el
VENDEDOR.

5. Ratificacion.

El Generador y el Estado ratifican todas y cada uno de las cldusulas precedentes el _ de
de 2014, y se obligan a su fiel cumplimiento.

En fe de todo lo cual, las Partes han dispuesto que las firmas de sus funcionarios sean suscritas y
estampadas respectivamente en este Acuerdo, en seis ejemplares de idéntico texto y valor que
constituyen un solo ACUERDO, que forma parte integral del Contrato del cual se extiende una

copia a cada Parte compareciente en el presente Acuerdo, en el dia y afio consignados al inicio
del mismo.

Por el ESTADO,

ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO
PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA

WILFREDO CERRATO
AVAL SOLIDARIO A ENEE
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
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Por el Generador,

Héctor Edgardo Flores Guillen
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XTI ]
MODELO DEL CERTIFICADO DE LA FECHA DE INICIO DE OPERACION
COMERCIAL
Contrato N° Fecha (d/m/a)
[Nombre del Contrato]

A:  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
Residencial EI Trapiche, 4to piso, Edificio Corporativo
Tegucigalpa MDC, Honduras CA.

De nuestra consideracion:

De conformidad con lo establecido en la cldusula 4.2 Puesta en Operacién Comercial, se hace
constar que la sociedad [Nombre del Contratista], satisface en forma permanente los siguientes
aspectos:

a) Se han terminado satisfactoriamente las pruebas iniciales de la Planta y los sistemas
comunes que requiere para su operacién confiable.
b) Los equipos de medicién comercial han sido instalados y verificado su correcto

funcionamiento y se han instalado los precintos de seguridad por parte del
COMPRADOR y el VENDEDOR.

¢) Sehatenido a la vista la Licencia Ambiental y el Contrato de Operacion.

Por y en nombre del COMPRADOR

[Firma]

en calidad de

[Cargo]

Sello del CND
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