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SECCION 1: ACUERDO CONTRACTUAL

CONTRATO DE SUMINISTRO DE POTENCIA Y ENERGIA ELE(;TRICA
ASOCIADA ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA Y LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA, S.A.

Nosotros, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, una Institucién
descentralizada del Estado de Honduras, creada mediante Decreto Ley No. 48 del 20 de Febrero
de 1957 y representada en este acto por el Sefior EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO, mayor
de edad, soltero, Licenciado en Administracion de Empresas, de nacionalidad hondurefia y de
este domicilio, con Tarjeta de Identidad No.1804-1958-01845, quien acredita su representacion
con la Certificacion del Acuerdo No. 02-JD-EX-2012 emitido el Punto 03 del Acta No. JD-EX-
02-2012 de la sesion extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de
Energia Eléctrica el 27 de febrero de 2012; con facultades suficientes para firmar este Contrato,
segun Resolucion niimero 17-JD-EX - 01-2014, emitida en el punto Punto 03, inciso 3.1, literal
"p", del Acta Nimero JD-EX-01-2014, de la Sesion Extraordinaria celebrada por la Junta
Directiva de la ENEE 1/9/2014, quién de aqui en adelante se denominara el COMPRADOR, y
la Llanos del Sur Fotovoltaica, S.A., LLANOSUR, una empresa constituida conforme a las leyes
de la Reptiblica de Honduras, inscrita bajo matricula 2532942, nimero 19531, del Registro
Mercantil Francisco Morazan, Centro Asociado LP, quien en adelante se denomina el
VENDEDOR, representada en este acto por Jim Eloy Mufioz Gomez, mayor de edad, Casado,
Ejecutivo de Negocios, Hondurefia, con documento de identificacion 1322-1969-00043, con
domicilio en Parque Industrial Los Delfines, Local No. 1, 33 calle, Zona El Polvorin Sureste, San
Pedro Sula, actuando en caricter de Gerente General, con poderes suficientes para la firma del
presente contrato, de conformidad al poder general de administracién otorgado a su nombre,
contenido en el instrumento 318, de fecha 28 de agosto del 2013, e inscrita bajo matricula
2532942, numero 19531, del Registro Mercantil Francisco Morazan, Centro Asociado LP,
habiendo mutuamente examinado y encontrado satisfactorias las respectivas manifestaciones con
que actuamos, y de conformidad con las leyes de Honduras, hemos decidido celebrar, y por este
acto celebramos el presente Contrato de Suministro de Potencia y Energia Eléctrica Asociada, de
conformidad con las Clausulas establecidas aqui.

A. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Condiciones Generales y sus Anexos. En caso de conflicto o ambigiiedad, el ordenid
precedencia estard establecido por el orden en que los documentos fueron listados:
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B. TERMINO DEL CONTRATO

El término de este Contrato para los fines establecidos en la Clausula 2.1 Descripcién General
del Objeto del Contrato, de las Condiciones Generales es de veinte (20) afios contados a partir de
la Fecha de Inicio de Operacion Comercial final.

C. DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA

Localizacién

Municipio: Choluteca
Departamento: Choluteca
Coordenadas: 1479972, 465327
Tecnologia: Policristalino
Capacidad Instalada (M'W): 14.81
Produccién Anual de Energia (MWh): 24,735.00
Capacidad Maxima a Entregar (MW): 13.75
Punto de Entrega: Subestacion Pavana
Punto de Medicion: Subestacion Pavana
Factor de Planta Garantizado (%): 16.43

D. FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL

El VENDEDOR establece que tiene programado poner en operacion comercial la Planta a mas
tardar el: 7/31/2015 '

E. INSTALACIONES DE INTERCONEXION, PUNTO DE ENTREGA Y MEDICION

Para los fines establecidos en la Clausula 7.1 Instalaciones de Interconexi6n de las Condiciones
Generales, el Punto de Interconexion estard ubicado én Subestacién Pavana en la barra 230 kV.

F.  AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Para los fines establecidos en la Clausula 2.8 Obras de Ampliacién del Sistema Interconectado
Nacional, las Partes acuerdan no llevar a cabo obras adicionales en el SIN, Sin embargo, las =
Partes acuerdan que Costo de capital del VENDEDOR es igual a 0.12. p.DE E’V;?\\

G. Precio DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA

i.  Para los fines de pago de la energia y potencia acogida al beneficio especial y tempokg
establecidos en la Clausula 9.2 entregada por el VENDEDOR al COMPRADOR,
Precio Base de Energia tiene valor de ciento cincuenta y cuatro punto cuarenta y cinco
Déolares de los Estados Unidos de América por Megavatio-hora (154.45 USD/MWh) y el
Precio Base de Potencia, tiene un valor de ocho ddlares de logw&mdosademr»f-:-=ﬂ=

[ EOTOVOLIAICH
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ii.

América con sesenta y ocho centavos por kilovatio mes (8.68 USD/kW-mes), valores
basados en la publicacion del Costo Marginal de Corto Plazo realizado en el Diario

Oficial La Gaceta el 5 de marzo de 2013 y sus incentivos aprobados en ¢l Decreto 138-
2013.

Para los fines establecidos en la cldusula 9.2 en relacién al pago de la energia y potencia
de aquella capacidad que no esté cubierta por los beneficios especiales y temporales de la
Ley de Inventivos a la Generacién con Recursos Renovables, se establece que el Precio
Base de Energia tiene un valor de ciento catorce ddlares de los Estados Unidos de
América con catorce centavos por Megavatio-hora (114.14 USD/MWHh) y el Precio Base
de Potencia tiene un valor de ocho délares de los Estados Unidos de América con
noventa y dos centavos por kilovatio mes (8.92 USD/kW-mes), valores que fueron
publicados en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de enero de 2014.

H. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Para los fines establecidos en la CLAUSULA 17 AVISOS de las condiciones Generales, la
direccién de las Partes sera la siguiente:

Para el VENDEDOR:

Llanos del Sur Fotovoltaica, S.A.

Edificio Metropolis, Torre I, Piso 10, Apartamento 21005, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, Honduras

Atencioén: Gerente General

Teléfono: (504) 2263-8982

Fax:
Email: liana_bueso@yahoo.com
Para el COMPRADOR:

Empresa Nacional de Energia Eléctrica
Residencial El Trapiche

4 piso Edificio Corporativo
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.
Atencidn: Gerente General

Teléfono:  (504) 2235-2000

Fax:
Email:

(504) 2235-2294
eneeger@enee.hn
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I. COMPROMISO DE VENTA AL COMPRADOR

El VENDEDOR se compromete a vender al COMPRADOR no menos de 19790
Megavatios-hora anuales y una Potencia de 2.29 Megavatios.

J. MONTO DE LA GARANTIA

Para los fines de la Clausula 12.7 Garantia de Cumplimiento, E1 VENDEDOR constituird una
Garantia a nombre del COMPRADOR por un monto de 663,339.00 USD.

Ambas Partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cldusulas
de este Contrato y para constancia firmamos en tres (3) originales de igual validez, en la ciudad
de Tegucigalpa, MDC, Departamento Francisco Morazdn, el dia 16 del mes de enero de 2014.

POR EL COMPRADOR POR EL VENDEDOR

EMIL HAWIT MEDRANE
Gerente General

Testigo Testigo
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K. SIGLASY ABREVIATURAS

kW - Kilovatio

kWh - Kilovatio-hora

MW - Megavatio (equivalente a 1000 kilovatios)

MWh - Megavatio-hora

RTU - Unidad Terminal Remota

SERNA - Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

r‘:(m ‘JQL *&Ci’\

Contrato de Suministro 019-2014 ENEE - LLANOSUR Pagma

GUR S
LUW

ﬁ &

ol




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
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SECCION 2: CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1
DEFINICIONES

1.1 Definiciones

Dondequiera que los siguientes vocablos, frases, oraciones, aparezcan en este Contrato o en los
Anexos a éste, ya sea en singular o en plural, en género masculino o femenino, tendran el

significado abajo expresado, a menos que dentro del contexto donde se utilicen expresen otro
significado.

1. Acuerdo de Apoyo- Documento celebrado entre el VENDEDOR y la Procuraduria
General de la Republica, con aval solidario de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas, para el cumplimiento de este contrato cubriendo hasta las cantidades de
potencia y energia eléctrica objeto del mismo, en el formato incluido en los Anexos.

2. Aiio Calendario- Significa el periodo de doce meses consecutivos que comienza cada
primero de enero y termina el dia 31 del siguiente mes de diciembre, inclusive.

3. Aiio de Operacion Comercial Significa cada périodo de doce (12) meses consecutivos
a partir de la Fecha de Inicio de Operacion Comercial.

4. Aviso de Incumplimiento- Un aviso escrito de incumplimiento del Contrato entregado,
ya sea por el COMPRADOR o por el VENDEDOR.

5. Aviso de Terminacion- Un aviso escrito de terminacién del Contrato entegado, ya sea
por el COMPRADOR o por el VENDEDOR.

6. Capacidad- Significa la maxima potencia eléctrica que un equipo, planta o sistema es
capaz de generar bajo determinadas condiciones.

7. Capacidad Comprometida- Significa la capacidad media que el VENDEDOR reservara
en cada mes para cubrir las necesidades y compromisos del COMPRADOR
contemplados en este Contrato y que sera suministrado en el Punto de Entrega. Para los

fines del Contrato, la Capacidad Comprometida se establece en literal C DESCRIPCION
GENERAL DE LA PLANTA del Acuerdo Contractual.

8. Capacidad Declarada- Capacidad disponible para ser generada por la Planta, segin la
disponibilidad del recurso renovable utilizado y las Practicas Prudentes de Servicio
Eléctrico, tal como sea comunicada anticipadamente hora a hora por el VENDEDOR al
Centro Nacional de Despacho (CND), de acuerdo al Programa de Generacién.

9. Capacidad Inicial- Significa la Capacidad de la Planta al inicio de la_ Operacion—"
Comercial. '§’ MMT‘ .
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10. Capacidad Instalada- Es la capacidad, calculada en el punto de mayor tension en la

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Planta, que resulta de la suma de las capacidades nominales del equipo de generacion,

corregido por la eficiencia y pérdidas de los equipos auxiliares y las lineas de
conduccién.

Capacidad Maxima a Entregar- Es la Capacidad méxima que se puede registrar en el
Punto de Entrega mediante la Capacidad Instalada una vez que se consideren las pérdidas
y las eficiencias de los equipos asociados.

Capacidad Nominal.- Es la potencia nominal que cada Unidad tiene descrita en los datos
de placa del fabricante.

Capacidad de Potencia- Para un mes determinado, significa la Energia Eléctrica
Facturada en dicho mes, dividida entre el niimero de horas del mes para el cual se calcula
tal capacidad.

Caso Fortuito- Se considera Caso Fortuito al acontecimiento proveniente de la
naturaleza, imprevisible, o que previsto no ha podido evitarse y que imposibilita el
cumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas de este Contrato.

Se consideran como Caso Fortuito, entre otros, los siguientes eventos: epidemias,
terremotos, deslizamiento de tierra o desplazamientos de otros materiales, inundaciones,
huracanes, fenémenos climdticos extraordinarios, incendios, asi como cualquier otro
evento imprevisible o inevitable, siempre y cuando ocasione de una manera directa y

sustancial que una o ambas Partes no puedan cumplir oportunamente con las obligaciones
contenidas en este Contrato.

Cesion del Contrato- Transferencia de derechos y obligaciones asumidas en este
Contrato por cualquiera de las Partes a una tercera persona, quién asume la calidad de la
persona que cede, subrogadndola en todo o en parte de sus derechos y obligaciones, toda
vez que las Partes de manera previa expresen su consentimiento por escrito al efecto,
salvo las excepciones contempladas en el presente Contrato.

Cesion de Bienes- Acto mediante el cual una de las Partes cede la universalidad de sus
bienes o un porcentaje de los mismos a un tercero para que se garanticen y en su caso se
paguen y cancelen las deudas del cedente.

porcentaje de sus bienes, acciones o valores.

Centro Nacional de Despacho de Carga (CND)- Es la unidad responsable deil i

operacion y supervision en tiempo real y de forma continua e ininterrumpida del Sistenty -
Interconectado Nacional (SIN).

crédito o la transmisién de cualesquiera otros derechos.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

Comision Nacional de Energia (CNE)- Es el organismo asesor técnico para la
aplicacion de la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico.

Comité Operativo- Es el comité establecido entre el VENDEDOR y el COMPRADOR
con el prop6sito de coordinar y acordar aspectos técnicos, solucion de disputas, reclamos
y otras materias de la relacion contractual, en todos los casos compatibles con las

disposiciones del presente Contrato, las disposiciones, normas e instrucciones que dicte el
CND y las Leyes Aplicables.

Contrato- Es el acuerdo de suministro de Potencia y su Energia Eléctrica asociada
contenido en este instrumento, sus enmiendas, modificaciones y amplidaciones,
juntamente con todos sus Anexos.

Contrato de Operacion- Es el contrato celebrado entre el VENDEDOR y la SERNA
para operar como empresa en el Subsector Eléctrico.

Costo Marginal de Corto Plazo de la Energia-Significa el valor base con que el
COMPRADOR paga al VENDEDOR por la energia que se le suministra en el Punto de
Entrega, y que es sujeto de los ajustes previstos en este Contrato.

Costo Marginal de Corto Plazo de la Potencia-Significa el valor con el cual el

COMPRADOR paga al VENDEDOR la Capacidad de Potencia puesta a disposicion por
el VENDEDOR.

Despacho- Es la potestad del CND de dictar instrucciones de acuerdo con: a) los Limites .
Técnicos fijados en este Contrato conforme a lo establecido por el fabricante del equipo,
y b) las Leyes Aplicables, para programar y controlar la generacion de la Planta e iniciar,
aumentar, disminuir o interrumpir la produccion de energia destinada al SIN.

Dia- Significa un dia calendario, comenzando a la hora 00:00 (hora oficial de la
Repuiblica de Honduras) de dicho dia calendario y terminando a las 23:59:59 horas (hora
oficial de la Reptiblica de Honduras) de ese mismo dia calendario.

Dia Habil Administrativo- Aplicable para las Partes, es cualquier dia de lunes a jueves
con horario de 8:00 am a 4:00 pm y viernes de 8:00 am a 3:00 pm, o el horario que esté

vigente en ese momento, exceptuando los dias feriados y el 3 de febrero para
Tegucigalpa.

Délares o USD- Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

P

Emergencia-Una condicidn o situacidon que, basado en Practicas Prudentes de /}ﬁ T'zz?:
Industria Eléctrica, a juicio del CND y/o del VENDEDOR, amenaza la vida humang-o g%
afecta en forma sustancial y adversa la capacidad del Sistema Interconectado Nacionffo giaih 2
de la Planta del VENDEDOR para mantener un servicio de suministro de enetgfia GEESEE‘Ay/
eléctrica continuo, adecuado y en las condiciones de seguridad pre-establecidas. 8 12
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32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

por el Equipo de Medicion en el Punto de Entrega.

Energia Eléctrica Facturada- Energia eléctrica medida en kilovatios-hora (kWh)
entregada y facturada por el VENDEDOR al COMPRADOR en el Punto de Entrega.

Energia Entregada Anual: Es el total de la Energia Eléctrica entregada por el
VENDEDOR al SIN durante un Afio Calendario cualquiera.

Energia de Prueba- Es toda la energia producida por la Planta durante el periodo de

prueba de los equipos y sistemas, que ha sido entregada al COMPRADOR previo a la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial.

Energia Eléctrica- Es el producto generado por la Planta del VENDEDOR y que es
entregado al SIN conforme a los términos de este Contrato. Est4 expresado en kilovatios-
hora (kWh).

Factor de Planta Anual- Es el valor que se calcula de conformidad con lo establecido en
la Clausula 12.5 Ajuste por no alcanzar el Factor de Planta Anual Garantizado.

Factor de Planta Garantizado- Es Factor de Planta Anual que el VENDEDOR
garantiza para cada afio de Operacion Comercial de la Planta, y el cual se establece en el
literal C DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA

Fecha de Inicio de Operacion Comercial- Significa la fecha a partir de la cual la Planta
se considera en operacion confiable y continua y ha cumplido con lo establecido en la
cldusula 4.2 Puesta en Operacion Comercial

Fechhia de Pago— Es la fecha en que el COMPRADOR hacer efectivo el pago al
VENDEDOR por la venta de Potencia y Energia Eléctrica Facturada y que corresponde
al Dia cuarenta y cinco contado a partir de la fecha de entrega de la factura sin errores.

Fecha de Vigencia— Serd la fecha que resulte de lo establecido en la Clausula 4.1
Entrada en Vigencia.

Fecha Programada de Inicio de Operacién Comercial- Es la fecha consignada en el
literal D FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL del Acurdo
Contractual de este Contrato.

Financista- Significa cualquier persona, nacional o extranjera, que provee
financiamiento o refinanciamiento en cualquier modalidad para el desarrollo,
.y oy oy .y . 6‘%‘7:.‘%\
construccion u operacion de las facilidades de generacién y obras asociadas //dq L OE ENERS
r s r . r - N
VENDEDOR vy a cuyo favor se podra hacer una Cesion del Contrato y Cesion de Biéfies ’!&%@
para efectos de garantizar dicho financiamiento o refinanciamiento, como sea aplicak '§. éﬁéﬁ%
T

. . . % GERENCIA »p
Fuerza Mayor- Se considera Fuerza Mayor, la proveniente de la accion del honifrg, jHEE o

acontecimiento imprevisible, o que previsto no ha podido evitarse, y que imposibilita“ekEglie:

cumplimiento, parcial o total de las obligaciones derivadas de este Contrato. i~

&’i‘?\@\”
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EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Se consideran Casos de Fuerza Mayor, entre otros, los siguientes eventos: guerras,
revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, embargos, huelgas, sabotajes,
accidentes, incendios asi como cualesquiera otras causas, que sean del tipo antes
sefialado, siempre y cuando ocasione de una manera directa que cualquiera de las Partes
no pueda cumplir oportunamente con las obligaciones contenidas en el Contrato.

Grandes Consumidores- Son los consumidores servidos a una tension de al menos

13.8 kV y cuya demanda maxima sea de por lo menos 750 kW, y cuya calificacion puede
periédicamente modificar la CNE.

Indice de Precios al Consumidor (CPY)-Es el indice de precios al consumidor urbano
conocido como CPI por sus siglas en inglés, publicado por el Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos de América, y que significa la medida del cambio promedio en el
tiempo en precios de bienes y servicios comprados en todos los hogares urbanos de los
Estados Unidos de América, sin ajustes (Consumer Price Index for all Urban Consumers
CPI-U, U.S,, City Average Unadjusted all items).

Instalaciones de Interconexién-Significa las nuevas instalaciones de la linea de
transporte que conecta la Planta al Punto de Interconexion, incluyendo porticos,
interruptores y seccionadores, equipo de proteccién y control, equipos de medicion,
transformadores de corriente y de potencial, lineas de transmisién, sistemas de
comunicacion, procesador de comunicaciones para transmision de datos al CND,
compatible con los equipos del SCADA del CND, y transductores de medicién de
tension, frecuencia, potencia activa y potencia reactiva hasta el Punto de Interconexion.

Ley Marco del Subsector Eléctrico y su Reglamento— Es el Decreto No. 158-94,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 26 de Noviembre de 1994 y su Reglamento,

~ Acuerdo No. 934-97 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 12 de Abril de 1999.

Ley de Promocion a la Generacion de Energia Eléctrica con Recursos Renovables-
Es el Decreto No. 70-2007, publicado el 2 de Octubre de 2007 en el nimero 31,422 del
Diario Oficial La Gaceta, la interpretacion contenida en el Decreto No.194-2009,

publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 14 de Octubre del 2009 y el Decreto
138-2013 publicado en fecha primero de agosto 2013.

Leyes Aplicables- Significa todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, normas,
reglas, ordenanzas, decisiones, resoluciones, sentencias, Ordenes judiciales,
interpretaciones y autorizaciones emitidas de acuerdo y con fundamento en la ley, por
cualquier autoridad gubernamental con jurisdiccién y competencia sobre la materia en
cuestion y que se encuentren en vigor en el momento de la firma del presente Contrato.

Limites Técnicos- Los limites y restricciones definidas en el Anexo III, numeral 2 de

son parte de la Planta.
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51.  Mes- Significa un mes calendario, comenzando a la hora 00:00 (hora oficial de la

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

60.

Republica de Honduras) del Dia 1° de cada mes y terminando a las 23:59:59 horas (hora
oficial de la Republica de Honduras) del dltimo Dia del mismo mes.

Operacion Comercial- Es el periodo que inicia en la Fecha de Inicio de Operacion
Comercial final y transcurre durante todo el periodo de duracion del Contrato, como se
establece el literal B TERMINO DEL CONTRATO del Acuerdo Contractual.

Paro Forzado- Significa la interrupcion de la capacidad de generacion de la totalidad de
la Planta que no se deba a un Paro Programado ni a un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito.

Paro Programado- Significa una interrupcion programada de la produccion de energia
eléctrica de parte o la totalidad de la Planta, que es necesaria a los efectos de realizar una
inspeccion u operaciones de mantenimiento.

Parte(s)- Significa el COMPRADOR o el VENDEDOR, o ambos.

Perito Técnico- Significa la persona o personas calificadas nombradas por las Partes o

por un tercero a peticién de las mismas, para resolver una discrepancia de caricter
técnico surgida entre ellas.

Planta- Es el conjunto de maquinaria, obras civiles, equipos eléctricos, mecanicos,
subestaciones de transformacién, lineas de transmision, y sus componentes y los
elementos necesarios para su operacion confiable y continua, instalados hasta el Punto de
Entrega, que serdn operados y mantenidos por el VENDEDOR y que serdn de su
propiedad, los cuales son requeridos para producir y suministrar erergia y potencia al
COMPRADOR en el Punto de Entrega cuya descripcion se detalla en el Anexo II.

Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica- Son los métodos que se utilizan, o cuya
utilizacioén es razonable esperar con relacion a la operacién y mantenimiento 6ptimo de
plantas generadoras de energia eléctrica de similar tamafio y caracteristicas y que estan de
acuerdo con las recomendaciones y requisitos de los fabricantes de equipos, con las
normas de la industria eléctrica, con consideraciones de confiabilidad, seguridad,

eficiencia y ambiente, asi como con cualquier regulacion gubernamental vigente durante
el Término del Contrato.

Programa Anual de Generacién- Es el documento elaborado por el VENDEDOR, de
acuerdo al formato establecido por el CND, que contiene para cada Mes del Afi /@
Calendarlo que abarca tal programa, la cantidad total de Potencia y Energla Electr'

COMPRADOR.

Programa Anual de Mantenimiento- Es el programa que el VENDEDOR somete a la_.-
consideraciéon del COMPRADOR en el que describe para cada Mes del Afio Calendarlo

}/ a‘*@" \&Q{f
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

para el cual se elabora, el total de Unidades que se encuentra indisponible, asi como la
Capacidad disponible resultante. Tal programa debe indicar las fechas preferidas del
VENDEDOR vy la duraci6n estimada de cada mantenimiento programado.

Prueba de Capacidad- Significa la prueba realizada a la Planta y sus equipos auxiliares
para determinar la Capacidad de la Planta, de acuerdo a la CLAUSULA 10 PRUEBAS.

Punto de Entrega- Es el punto en el cual el VENDEDOR entrega al COMPRADOR la
Energfa Eléctrica destinada a éste y a terceros, si los hubiera. Este punto definira el limite
de responsabilidad de ambas Partes para el mantenimiento y operacion de las
instalaciones. El Punto de Entrega es el indicado en el diagrama unifilar de la Planta que
se muestra en el Anexo II, que Forma parte integral de este Contrato.

Punto de Interconexién- Significa la ubicacion fisica donde se conectan las
Instalaciones de Interconexion con el SIN, el cual se muestra en el Anexo II.

Punto de Medicion- Es el punto donde se instalan los transformadores de corriente y

tension que generan las sefiales para los equipos de medicion de Energia Eléctrica objeto
de este Contrato, definido de conformidad al Anexo II.

Servicios Auxiliares- Servicio de suministro de potencia reactiva, como se define en el
Anexo III.

Sistema Interconectado Nacional (SIN)- Es el integrado por las centrales generadoras,
sistemas de distribucion, y el subconjunto de elementos del sistema de transmisién y de
subtransmision que los unen fisicamente sin interrupcién y que se encuentran localizados
dentro del territorio de la Republica de Honduras.

Tasa de Cambio— Significa el precio promedio de venta de Dolares de los Estados
Unidos de América a los particulares en las subastas publicas de divisas que lleva a cabo
el Banco Central de Honduras, y en caso que se dejara de utilizar tal sistema, serd la Tasa
de Cambio determinada de acuerdo con las normas cambiarias en vigor.

Tasa Promedio- Significa la tasa promedio ponderado para operaciones activas en
moneda nacional del sistema bancario nacional y se tomard de la publicacion "Resumen
de Tasas de Interés Sobre Operaciones Nuevas del Sistema Bancario" del Banco Central
de Honduras, o la publicacién anédloga que publique dicha institucion, correspondiente al

promedio ponderado del Mes inmediatamente anterior a la fecha en que se necesite
aplicar.

Unidades de la Planta o Unidades- Cada uno de los médulos que componen la Planta.
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CLAUSULA 2
OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Descripcion General del Objeto del Contrato

El presente Contrato tiene por objeto el suministro de energia y potencia por el VENDEDOR al
COMPRADOR durante el Término del Contrato. Segliin se estipula en este Contrato, el
COMPRADOR compraré toda la energia y potencia eléctrica generada por la Planta que sea
entregada, medida y facturada por el VENDEDOR.

El cumplimiento, entre otros, respecto a la Fecha de Inicio de Operacion Comercial, el precio, la

Capacidad de Potencia y el Punto de Entrega, estaran regulados por las disposiciones
establecidas en este Contrato.

2.2 Obligacién de Construir, Operar y Mantener

Para efecto de cumplir con el objeto del Contrato, el VENDEDOR se obliga, a su propio riesgo y
costo, a construir, operar y mantener una Planta generadora de su propiedad. La Planta cumplira
las especificaciones técnicas de desempefio detalladas en los Anexos IIl y IV de este Contrato.
La Operacién Comercial daré inicio en la fecha que se cumplan las condiciones previstas en este
Contrato para tal fin. El VENDEDOR se obliga ademds, a realizar la conexion de la Planta al
Punto de Interconexién, tal como se detalla en este Contrato, y suministrar energia y potencia
eléctrica en el Punto de Entrega al COMPRADOR, quien debera pagar conforme a las
estipulaciones establecidas en este Contrato. El VENDEDOR tendrd pleno control y
responsabilidad por la operacion y el mantenimiento de la Planta de acuerdo a los estindares de
funcionamiento, conforme a las Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica y los términos y
condiciones de este Contrato, utilizando un Programa de Mantenimiento de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante. En lo que no esté regulado por este Contrato se aplicaran las
practicas del VENDEDOR. Asimismo, el VENDEDOR se obliga a su propio riesgo y costo, a
disefiar, suministrar, construir y conectar las obras necesarias para hacer disponible y/o entregar
la energia y potencia a suministrar en el Punto de Entrega.

2.3 Obligacion de Compra y Venta

La produccién de la Planta debe ser utilizada de manera prioritaria para satisfacer, en el Punto de
Entrega, la Capacidad Comprometida, la cual se especifica en el literal I COMPROMISO DE VENTA
AL COMPRADOR del Acuerdo Contractual. E| COMPRADOR se obliga a comprar y pagar al
VENDEDOR toda la energia y potencia facturada de acuerdo con los precios, términos y
condiciones establecidos en este Contrato. Las Partes reconocen que la obligacion del
VENDEDOR bajo este Contrato sera entregar energia y potencia al SIN en el Punto de Entrega.

2.4 Compromiso de Despacho de Energia

s W
. . . o

El COMPRADOR por medio del CND, obligatoriamente despachard toda la energia que<el 3.
VENDEDOR produzca y entregue en el Punto de Entrega, durante toda la vigencia-de.este.»
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Contrato. El Despacho obligatorio tendra las excepciones siguientes: a) Cuando los embalses de
las centrales hidroeléctricas de propiedad estatal estén derramando y la toma de la produccién del
VENDEDOR necesite una reduccion de la producciéon de esas centrales con un consecuente
aumento de los volimenes derramados; b) Cuando las fallas en la Planta del VENDEDOR estén
causando perturbaciones en el SIN; y ¢) Cuando la Planta esté desconectada del SIN en
situaciones de Emergencia o durante el restablecimiento del servicio después de una falla,
mientras el CND no le haya dado instrucciones de conectarse nuevamente a la red y esta
condicion sea técnicamente justificada.

2.5 Venta de Energia a Terceros

En caso que durante cuatro meses seguidos el COMPRADOR no cancele totalmente los cargos
facturados por el VENDEDOR, el COMPRADOR le otorga la autorizacién para que el
VENDEDOR tenga desde ese momento en adelante el derecho de comprometer o suministrar a
terceros cualquier cantidad de energia producida por la Planta. Tal derecho lo ejercerd el
VENDEDOR con sélo notificar por escrito al COMPRADOR su intencién de hacer uso del
mismo. El ejercicio de este derecho no eximird al COMPRADOR de su obligacion de compra de
la energia y potencia que el VENDEDOR le facture. Al hacer uso de su derecho de venta a
terceros segin esta clausula, el VENDEDOR pagara por peaje hasta USD 0.01/kWh que venda a
terceros y suministrara al COMPRADOR el uno por ciento (1%) de energia por pérdidas
correspondiente a la energia transferida a terceros de conformidad con lo establecido en el
Decreto 70-2007. El procedimiento para facturar a terceros sera establecido por el Comité
Operativo previo al Inicio de la Operacion Comercial de la Planta, considerando las
disposiciones legales, regulatorias y de procedimientos de facturacién, de tal forma que se
alcance la agilizacion en la emisién de las facturas que emita el COMPRADOR vy el
VENDEDOR para sus respectivos clientes, y que se reduzcan los plazos para que cada Parte

reciba sus respectivos pagos por el suministro de potencia y energia eléctrica que haya efectuado
en cada periodo de facturacién.

Los clientes del VENDEDOR deberan cumplir con las regulaciones que la Comisién Nacional
de Energia haya emitido en cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

2.6 Compromiso de Energia

Con sujecién al Despacho del CND, pero en todo caso observando los requisitos de niveJrgdaive.
tensién y frecuencia y los otros requisitos y Limites Técnicos detallados en el Anexo III, n Era <
2, el VENDEDOR debera suministrar al COMPRADOR la energia activa y reactiva aso ada

la Capacidad Comprometida de conformidad con los términos y condiciones establecidos
Contrato.

2.7 Compromiso de Transmisién

El COMPRADOR debera recibir la Potencia y Energia Eléctrica en el Punto de Entsgg’a
asimismo, dar el mantenimiento necesario a sus lineas de transmision, en particular, a las lmea{
subestaciones asociadas al Punto de Entrega.
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2.8 Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional

En caso que las Partes acuerden la construccion de Obras de Ampliacion del Sistema
Interconectado Nacional, el VENDEDOR disefiara, construirad y transferird al COMPRADOR las
Obras acordadas y descritas de manera general en el literal F AMPLIACION DEL SISTEMA
INTERCONECTADO NACIONAL, las cuales se detallan en el Anexo VI.

El COMPRADOR reconocera al VENDEDOR el costo total asociado al desarrollo, disefio,
suministro y construccion de las Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional,
incluyendo gastos de desarrollo, los costos financieros, de administracion, de supervision, de
permisos, de los accesos y de las servidumbres necesarias para su construccion, por medio del
Cargo por Obras Financiadas descrito en la Clausula 9.4 Cargo por Obras Financiadas por el
VENDEDOR al COMPRADOR (COF), y cuyo monto estd establecido en el literal F
AMPLIACION DEL SISTEMA I, del Acuerdo Contractual.

La responsabilidad de la operacién, mantenimiento y riesgo de pérdida de las Obras de
Ampliacion del Sistema Interconectado serdn total y completamente del COMPRADOR una vez

que se hayan realizado exitosamente las pruebas, comisionamiento, traspaso y puesta en
operacion.

CLAUSULA3
PERIODO ANTERIOR A LA OPERACION COMERCIAL

3.1 Programa de Construccién

A mas tardar ciento sesenta y ocho Dias Calendario (168) contados a partir de la fecha de entrada
en Vigencia de este Contrato, el VENDEDOR deber4 entregar al COMPRADOR un programa
de construccion de las instalaciones con un cronograma de ejecucion de las obras, elaborado con
un paquete de software de control de proyectos, que incluya las actividades e hitos con sus
tiempos, fechas, correlaciones entre si y que permita establecer la ruta critica para alcanzar la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial de la Planta. El plazo de construccion e instalacion de la
Planta, lineas de transmision, subestacion y demas facilidades no podrd exceder del plazo
establecido en el literal D FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OPERACION COMERCIAL. Sin
perjuicio de lo establecido en la Clausula 4.2 Puesta en Operacién Comercial, los plazos del
programa de construccion quedaran automaticamente prorrogados si durante el periodo de
construccién se produce uno o mas eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. La prorroga sera

por la sumatoria de la duracion de cada periodo que el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
afecte la construccién de la Planta.

3.2 Comité Operativo y sus Facultades

Las Partes acuerdan la constitucion de un Comité Operativo dentro de los siguientes veintiocho
(28) dias contados a partir de la suscripcion de este Contrato, tal comité estara integrado por
cuatro (4) miembros, de los cuales cada Parte nombrard y acreditard dos (2) miembros
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(“Representantes del Comité Operativo”). El Comité Operativo serd responsable, entre otros
aspectos, de administrar el presente Contrato, el seguimiento al proceso que permita la
construccion de las Obras de Interconexion y del proceso que permita la puesta en operacion de
la Planta, asi como de asegurar una operacion de la Planta adecuada, confiable y segura durante
toda la vigencia de este Contrato. La composicion, facultades y normas de funcionamiento del
Comité Operativo se establecen en el Anexo VIII de este Contrato y podran ser actualizadas por
acuerdo entre las Partes, en el marco de las Leyes Aplicables.

El Comité Operativo deberd establecer dentro de los veintiocho (28) Dias siguientes a su
conformacion, los procedimientos relacionados con la convocatoria y la celebracion de
reuniones, la elaboracion de actas de las reuniones y el establecimiento de subcomisiones; sujeto
a que el quérum para cualquier reunion del Comité Operativo debera ser alcanzado con por lo
menos un (1) representante designado por cada Parte. Asimismo, el Comité Operativo se reunira

cuando sea convocado por alguna de las Partes con al menos tres (3) Dias Habiles
Administrativos de antelacion.

Cada Parte tendrd un sé6lo voto en el Comité Operativo y cualquier miembro designado por cada
una de las Partes podrd usar el voto de dicha Parte. Las decisiones del Comité Operativo
requeriran la votacion unanime de las Partes.

3.3 Permisos

El VENDEDOR debera obtener todos los permisos provisionales y definitivos que le exijan las
Leyes Aplicables, pagar todos los derechos inherentes y hacer que sus representantes, compafifas
asociadas, subcontratistas y empleados cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentos y
disposiciones relativas a la conduccion de las actividades aqui especificadas. El COMPRADOR
colaborard en la gestion de estos permisos ante las autoridades competentes, sin que tal
colaboracion conlleve responsabilidad del COMPRADOR en la obtencién de tales permisos. En
caso de que tales permisos tengan un atraso mayor a los sesenta (60) Dias en ser expedidos, a
pesar de que el VENDEDOR haya realizado las gestiones y estudios correspondientes para su
obtencién con suficiente antelacion y diligencia ante el organismo competente para su obtencién,
el COMPRADOR, previa solicitud de ampliacién del VENDEDOR, pero sin perjuicio de lo
establecido en la Cldusula 4.2 Plazo para Puesta en Operacién Comercial, podra prorrogar la
Fecha Programada de Inicio de la Operacién Comercial por los Dias de atraso que sobrepasen los
sesenta (60) Dias. El VENDEDOR deber4 presentar como parte del Programa de Construccion
las actividades que necesiten permiso de cualquier ente gubernamental e informard, gk ﬂm::t:‘ .
COMPRADOR mensualmente y por escrito, del avance o retraso de las gestiones paf '
obtencion de los permisos u autorizaciones requeridos.

3.4 Erroresy Discrepancias

compaiiias asociadas o sus subcontratistas encontrasen errores u omisiones en especificaciones o J

en datos suministrados por el COMPRADOR, o discrepancias entre ellos, el VENDEDOR ;;13 By K
enjd
3
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conocimiento. En tal caso el COMPRADOR hari las verificaciones o comprobaciones necesarias
y, a la brevedad, procederd en su caso, a la notificaciéon por escrito de las rectificaciones o
aclaraciones que las circunstancias determinen, tomando en cuenta los efectos de estas
circunstancias en la Fecha Programada de Inicio de la Operacion Comercial. Cualquier decision
tomada o trabajo hecho después de aclarada alguna discrepancia u omisién o algan error en las

especificaciones, en los datos o en las instrucciones del COMPRADOR, serd por cuenta y riesgo
del VENDEDOR.

CLAUSULA 4
VIGENCIA, PLAZO Y TERMINACION DEL CONTRATO

4.1 Entrada en Vigencia

Este Contrato entrard en vigencia en la fecha en que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el
decreto legislativo de su aprobacion por el Congreso Nacional.

4.2 Puesta en Operacion Comercial

Una vez finalizada la Prueba de Capacidad Inicial establecida en la clausula 10.1 y que por lo
tanto el Comité Operativo ha certificado que: i) se ha emitido la Licencia Ambiental y el
Contrato de Operacion; (ii) se han concluido las pruebas que garantizan que los equipos de la
Planta pueden proveer al SIN en forma segura la Potencia y la Energia Eléctrica; y (iii) que el
COMPRADOR ha emitido la Certificacion del Sistema de Medicion Comercial indicando que se
ha dado cumplimiento a lo establecido en el Anexo IX, Requerimientos del Sistema de Medicion
Comercial, el VENDEDOR tendré el derecho de hacer una declaracion de inicio de Operacién
Comercial parcial y otra declaracion de inicio de Operacién Comercial final.

No seran obstaculos para declarar que la Planta se encuentra en Operacion Comercial aquellos
detalles que no han podido ser terminados y que puedan ser completados, a criterio del Comité
Operativo, sin afectar de manera sustancial la operacion de la Planta y/o del SIN; esto no exime
al VENDEDOR de la instalacién del Equipo de Medicion, el correcto funcionamiento de los

sistemas de control, supervision, medicion, procesador de comunicaciones para transmision de
datos al CND y sistemas de proteccion.

El CND dentro de los siguientes siete (7) dias en que ocurra la Fecha de Inicio de Operacién
Comercial parcial o final debe emitir el Certificado de Inicio de Operacion Comercial, de
acuerdo al Anexo XI y notificarlo a las Partes

queda limitada a aquella Capacidad que no supere los 300 MW en operacmn comermal

proyectos fotovoltaicos acogidos a los beneficios establecidos en el articulo 6. del Decreto 138-
2013.
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Para establecer la capacidad de la Planta amparada en la declaratoria de Operacién Comercial, el
VENDEDOR notificard al Comité Operativo la fecha en la cual se ha registrado dicha

Capacidad. Tal fecha se considerard la Fecha de Inicio de Operaciéon Comercial, ya sea parcial o
final.

Si al primero de agosto de 2015, el VENDEDOR no ha declarado la Operacion Comercial final,
se considerard que la Planta ha entrado en Operacién Comercial con el valor mdximo de
Capacidad registrada en el Punto de Entrega antes de la fecha previamente referida. La
Capacidad y Energia Eléctrica asociada que no exceda de 300 MW en operacién comercial de
proyectos fotovoltaicos acogidos a los beneficios establecidos en la reforma antes mencionada
gozaré del Precio Base establecido en el inciso “i” del literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA
Y POTENCIA del Acuerdo Contractual. Cualquier capacidad y su energia asociada que inicie
operacién comercial después del primero de agosto del 2015 o que supere los 300 MW de
capacidad fotovoltaica en operacién comercial, estaran amparados en el presente Contrato y el

precio de compra se establece en el inciso “ii” del literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA Y
POTENCIA del Acuerdo Contractual.

El VENDEDOR en caso de no alcanzar la Capacidad Maxima a Entregar establecida en el
Acuerdo Contractual, tiene el derecho a través del Comité Operativo, de modificar tal Capacidad

Maéxima a Entregar, la Capacidad Comprometida, la Energia Comprometida Anual y el Factor de
Planta Garantizado.

A partir de la Fecha de Inicio de Operacion parcial, el VENDEDOR gozard de todos los
derechos establecidos en el Contrato, sin embargo, las penalidades seran calculadas a partir de la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial final.

4.3 Duracion del Contrato

La duracién del presente Contrato esta establecida en el literal B TERMINO DEL CONTRATO del

Acuerdo del Contrato y sera contada a partir de la Fecha de Inicio de la Operacion Comercial de
la Planta.

Esta duracién quedard autométicamente prorrogada si durante el periodo de vigencia se produce
un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que provoque una reduccion del cincuenta por ciento
(50%), o més, de la facturacién con respecto al Mes correspondiente al Afio de Operacion
Comercial anterior y que afecte adversamente el suministro. La prorroga tendra la misma
duracion que el evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que haya afectado la operacién de la
Planta o las obligaciones de las Partes bajo el presente Contrato. Ademds, se prorrogard este

0

T
plazo cuando se requiera reponer la energfa sujeta a indemnizacién segin la Clausula 9.5. 15 E-NER"‘EQQ’\\\\
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Indisponibilidad del SIN de Recibir Energia de la Planta. ?Zﬁ% :\;
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En el marco de las Leyes Aplicables este Contrato podrd ser prorrogado por mutuo acuerdo entr! SGue, Ly}/
las Partes. Si cualquiera de las Partes desea prorrogar el Contrato, deberd comunicar drcha B "f
intencion a la otra Parte con por lo menos un (1) afio de anticipacion a la fecha del/\}enmmlento
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del plazo original, indicando las condiciones bajo las cuales serd aceptada dicha prorroga, para
que la otra Parte analice y comunique sus condiciones. Una vez que ambas Partes han
comunicado sus decisiones, entrarin en un proceso de negociacion tendiente a convenir la
prorroga, la cual una vez acordada debera seguir todos los tramites establecidos en las Leyes
Aplicables para su efectiva vigencia.

4.5 Terminacion Anticipada del Contrato por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR, sin perjuicio de todos los derechos y obligaciones contraidas por las Partes
bajo las disposiciones de este Contrato y sin perjuicio de su derecho de proceder a proteger y a
hacer valer sus derechos conforme las Leyes Aplicables para cobrar cualquier indemnizacion a la
que pueda tener derecho y para hacer cumplir sus obligaciones a la Parte que incurra en
incumplimiento, puede terminar anticipadamente este Contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en la Clausula 4.5.1 Procedimiento de Terminacion Anticipada del Contrato por
Parte del COMPRADOR, en caso de que el VENDEDOR incumpliere materialmente las
obligaciones y plazos siguientes.

a) En cualquier caso:

i. La entrega de la Garantia de Cumplimiento de Contrato en el término de quince (15) Dias
Habiles Administrativos contados a partir de la firma de este Contrato;

ii. Si antes del 1 de junio del 2015 el VENDEDOR no ha iniciado la instalacion de los
modulos fotovoltaicos que conforman parte de la Planta.

iii. Si luego del inicio de los trabajos de construccién e instalacion de la Planta, se produce
sin justificacion y sin el consentimiento escrito del COMPRADOR una interrupcion no
programada o abandono de los trabajos por parte del VENDEDOR o de sus
subcontratistas, por un término mayor de veintitn (21) Dias Habiles Administrativos. No
se aplicard esta causal cuando la interrupcién o abandono sea ocasionado por causa de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, acreditado por el VENDEDOR de conformidad con las
clausulas de este Contrato.

iv. La quiebra declarada del VENDEDOR o su peticion de quiebra, siempre y cuando dicha
peticion o declaracion de quiebra no sea levantada por el tribunal competente en un
periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) Dias Hébiles Administrativos;

CENERG Y
v. La Cesién de Bienes del VENDEDOR que formen parte de la Planta, cuando esta cesi6 m

afecte sustancialmente su operacién, en favor de sus acreedores o la presentacién por ést¢

de una peticién ante el tribunal competente de suspension de pago o concurso de sus:
acreedores;

vi. La liquidacion o disolucion anticipada, a no ser que ésta fuera voluntaria con el proposito
de fusién, modificacion o transformacién del VENDEDOR vy hubiera sido previamente ]
aceptada por el COMPRADOR; / @ ,

vii. Sf los bienes del VENDEDOR resultaran embargados por un periodo mayor de cuar %53\

f»e(
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y cinco (45) Dias Habiles Administrativos y afectare la operacion de la Planta;

viii. Si el VENDEDOR vende, transfiere, hipoteca o prenda la Planta, o cede total o

b)

d)

e)

g)

h)

i)

k)

parcialmente el Contrato sin la autorizacion expresa y escrita del COMPRADOR
siguiendo el procedimiento establecido en la CLAUSULA 20 CESION Y DERECHO A

GRAVAR, a otro que no fuera un Financista al que el VENDEDOR le cede este Contrato
de acuerdo con la CLAUSULA 20;

La no operacion o mantenimiento de la Planta por parte del VENDEDOR, de sus sucesores o
Cesionarios, de acuerdo con Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica, de tal forma que la
seguridad de las personas, de la propiedad, de la Planta o el servicio del COMPRADOR a sus
clientes se vea afectado en forma adversa de manera sustancial.

No sujetarse reiteradamente a las instrucciones del CND, siempre y cuando estas se
encuentren enmarcadas dentro de las Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica.

El cambio de operador de la Planta sin el consentimiento expreso y por escrito del
COMPRADOR.

Cualquier modificacién fraudulenta en el sistema de medicion por parte del VENDEDOR.

Que no haya reiniciado la construccién y montaje de la Planta, concluido el plazo fijado
segin CLAUSULA 13 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, numeral 13.5 , después de
ocurrido un evento o eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

La falta de capacidad técnica y/o financiera sobreviniente de parte del VENDEDOR o de sus
SUCEeSores o cesionarios.

La terminaciéon por cualquier causa del Contrato de Operacion, concesion o licencia del
VENDEDOR, que resulte y se materialice en la privacion del derecho del VENDEDOR de
llevar a cabo actividades de generacidon y entrega de energia, requeridas para dar
cumplimiento a las obligaciones estipuladas a su cargo en el presente Contrato.

Si se comprueba que el VENDEDOR mintié en relacion con la declaracion jurada, de no
estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren los articulos 15 y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado contenida en el Decreto Legislativo No. 74-2001.

Si en cualquier momento la energia producida por el VENDEDOR para la venta al
COMPRADOR no proviene de la fuente solar.

Cualquier otro incumplimiento de este Contrato por parte del VENDEDOR para el cual no se -
hubiera establecido expresamente ofro recurso (tal como la entrega de informacién precisa
sobre las reducciones de capacidad o falta de entrega de la Capacidad Comprometida 0/1{1,; )
Energia Asociada que no sea remediado dentro de los veintitn (21) Dias H/éxb/i}_e‘.
Administrativos siguientes a la fecha en que el VENDEDOR haya recibido un A/)v’1§o\d/s '
Incumplimiento por parte del COMPRADOR, salvo que se acredite qué/ rrqsul :
razonablemente imposible remediar el referido incumplimiento en ese términ?/’dfqﬁyeiriti_w
g oN
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(21) Dias Habiles Administrativos, en cuyo caso se concedera autométicamente al
VENDEDOR veintiin (21) Dias Habiles Administrativos adicionales para remediar su
incumplimiento, o mds, de acordarlo el COMPRADOR.

4.5.1 Procedimiento de Terminacion Anticipada del Contrato por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR, para dar por terminado el presente Contrato antes de su vencimiento debera
seguir el proceso descrito a continuacion:

1. E1 COMPRADOR debera enviar un aviso de incumplimiento al VENDEDOR, con copia

al Financista y en el cual se especifica el caso de incumplimiento del VENDEDOR que lo
motivo (el “Aviso de Incumplimiento™).

2. Después de veintiun (21) Dias Calendario de que el Aviso de Incumplimiento ha sido
recibido por el VENDEDOR y la copia ha sido recibida por el Financista, si el
incumplimiento no ha sido subsanado, el COMPRADOR podri enviar un aviso de
terminacion escrito dirigido al VENDEDOR (el “Aviso de Terminacién™), con copia al
Financista. El Aviso de Terminacidén también debera notificar el caso de incumplimiento
del VENDEDOR que lo motiva y que atin no ha sido remediado o subsanado. Si la causa
que motiva el envio de un Aviso de Terminacidén anticipada ha sido subsanada o
remediada previo al recibo de dicho aviso, la subsanacién elimina la causa de la
terminacion del Contrato.

3. Una vez enviado el Aviso de Terminacién del Contrato al VENDEDOR con copia al
Financista, el Financista tendra el derecho (pero no la obligacion) de remediar el hecho
en nombre del VENDEDOR dentro de los veintiin (21) Dias Calendario de recibido
dicho aviso. Si el Financista remedia la causa que motiva el envio del Aviso de

Terminacion en el plazo sefialado, la subsanacion eliminara la causa de la terminacién del
Contrato.

4.6 Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR

El VENDEDOR, sin perjuicio de todos los derechos y obligaciones contraidos por las Partes bajo
las disposiciones de este Contrato y sin perjuicio de su derecho de proceder a proteger y a hacer
valer sus derechos conforme las Leyes Aplicables para cobrar cualquier indemnizacién a la que
pueda tener derecho y para hacer cumplir sus obligaciones a la Parte que incurra en
incumplimiento, puede terminar anticipadamente este Contrato, antes de su vencimiento,
siguiendo el procedimiento establecido en la Clausula 4.6.1, en los siguientes casos:

a) En el caso de la disolucién del COMPRADOR de acuerdo con la ley, excepto si el
proposito es de fusion, reorganizacién, privatizacion de sus actividades y restructuracion

que no afecte la capacidad del Cesionario de cumplir con sus obligaciones de acuerdo con
este Contrato;

b) En el caso de que el COMPRADOR ceda este Contrato sin cumplir con las dlsposmc;(f\s‘
establec1das en la CLAUSULA 20 CESION Y DERECHO A GRAVAR / 4‘ e
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¢) En el caso que el COMPRADOR mantenga un saldo en mora de sus obligaciones de pago
por més de cuatro (4) meses;

d) En el caso que transcurridos doce (12) meses desde la Fecha de Vigencia del Contrato, al
VENDEDOR no se le hubieran extendido cualquiera de las licencias y permisos, etc., que
haya solicitado en debida forma y plazo a entes gubernamentales o municipales, incluyendo
la Licencia Ambiental, el Contrato de Operacién y el Permiso de Construccién, o no se

haya suscrito €l Acuerdo de Apoyo por parte de la SEFIN y la Procuraduria General de la
Republica;

e) En el caso que eventos fuera.del control del VENDEDOR que obstaculicen de cualquier
manera la construccién de la Planta;

f) Cualquier incumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR que no sea
remediada dentro de los veintiun (21) Dias Hébiles Administrativos, siguientes a la fecha
en que el COMPRADOR haya recibido un Aviso de Incumplimiento por parte del
VENDEDOR, que declare que ha ocurrido una violacién del Contrato que podria resultar
en la terminacién del mismo. Esta notificacién deberd identificar la violacién en cuestion
en detalle razonable y exigir la subsanacion de ello.

Mientras el COMPRADOR o un ente descentralizado, desconcentrado o no desconcentrado de la
administracién publica del Estado de Honduras sea la Parte compradora de este Contrato, el
VENDEDOR debera seguir el procedimiento de resolucion y terminacion anticipada del
Contrato establecido en el articulo 129 de la Ley de Contratacion del Estado, siendo de plena
aplicacion la Seccion Quinta (Terminacion y Liquidacion) de dicha ley a todos sus efectos.

4.6.1 Procedimiento de Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR

El VENDEDOR, para dar por terminado el presente Contrato antes de su vencimiento debera
seguir el proceso descrito a continuacion:

1. El VENDEDOR debera enviar un aviso de incumplimiento al COMPRADOR en el cual

se especifica el caso de incumplimiento del COMPRADOR que lo motivé (el “Aviso de
Incumplimiento™).

2. Después de veintitn (21) Dias Haébiles Administrativos de que el Aviso de
Incumplimiento ha sido recibido por el COMPRADOR, si el incumplimiento no ha sido
subsanado, el VENDEDOR podra enviar un aviso de terminacién escrito dirigido al
COMPRADOR (el “Aviso de Terminacién”). El Aviso de Terminacién también debera
notificar el caso de incumplimiento del COMPRADOR qué lo motiva y qué ain no ha
sido remediado o subsanado. Si la causa que motiva el envio de un Aviso de Terminacién .
anticipada ha sido subsanada o remediada previo al recibo de dicho aviso, la subsanacmn
elimina la causa de la terminacion del Contrato.
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CLAUSULA’ 5
DECLARACIONES, GARANTIAS Y ACUERDOS

5.1 Leyes Aplicables

Las Partes en todo momento deberan cumplir con todas las Leyes Aplicables. Este Contrato y los
derechos y obligaciones que aqui se establecen o que de €l se derivan, se interpretardn,
entenderan, aplicardn y regiran bajo las leyes de la Republica de Honduras.

5.2 Propiedad Intelectual e Industrial

El VENDEDOR seré responsable de obtener todos los derechos por uso de patentes, derechos,
licencias y cualquier bien protegido por la propiedad intelectual o industrial y eximird al
COMPRADOR de toda responsabilidad de cualquier clase o naturaleza o por cualquier concepto
derivado de su uso o aprovechamiento, incluyendo costos o gastos debidos al uso por parte del
VENDEDOR, sus compaiiias asociadas y sus subcontratistas de cualesquiera obras literarias,
patentes cuya propiedad esté o no registrada, procesos secretos de invenciones, tecnologia

patentada o no, articulos, métodos y artefactos que se usen o fabriquen en la ejecucion del
presente Contrato.

5.3 Nacionalidad de Empleados

De acuerdo con las leyes hondurefias, en condiciones similares de aptitud y capacidad
profesional, el VENDEDOR, sus compaiiias asociadas y sus subcontratistas deberan emplear
ciudadanos hondurefios, contratar empresas hondurefias, y ejecutar los trabajos preferentemente
con bienes fabricados en el pais, para las diferentes especialidades en los trabajos que se
hubiesen de realizar en la Republica de Honduras y en cargos administrativos relacionados con
los mismos. Si se viese en la necesidad de obtener los servicios de personal extranjero
especializado, el VENDEDOR, sus compaiiias asociadas y sus subcontratistas deberan solicitar
de las autoridades hondurefias, los permisos necesarios para su ingreso y permanencia en el pais,
y para que puedan prestar servicios en los trabajos de que se trate, quedando a cargo exclusivo

del VENDEDOR, sus compafifas asociadas y sus subcontratistas todos los gastos, que ocasionen
tales autorizaciones.

5.4 Declaraciones y Garantias

Cada parte declara y garantiza:

5.4.1 Declaraciones y garantias del VENDEDOR

EI VENDEDOR por este medio declara y garantiza al COMPRADOR que:

a) El VENDEDOR es una sociedad constituida conforme a las Leyes de la Reptiblica diﬁ: ,@?,E;

Honduras que puede ejercer actos de comercio en Honduras y confirma y ratifica cada una 2 GE;’, NEt
todas las declaraciones hechas en este Contrato; wi o ff
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autorizados por todas las autoridades corporativas necesarias, no requieren ni requerirdn
ningin consentimiento o aprobacion adicional que no sean aquéllas que ya se han obtenido y
no violan ni violaran ninguna disposicion de su pacto social ni sus estatutos, asi como otros
instrumentos legales, contratos o acuerdos de los que forme parte o mediante los cuales sus

activos puedan verse afectados y no viola ni violara ninguna de las Leyes Aplicables al
VENDEDOR;

¢) No es necesaria autorizacion gubernamental para la debida suscripcién y cumplimiento de
este Contrato por parte del VENDEDOR, distintas a las que hayan sido obtenidas y las que
establecen las Leyes Aplicables y el presente Contrato;

d) Este Contrato constituye una obligacion vélida y vinculante del VENDEDOR vy es ejecutable
de conformidad con sus términos; '

e) No existe demanda judicial pendiente contra el VENDEDOR que afecte materialmente la
posibilidad de cumplir con este Contrato y el VENDEDOR no tiene conocimiento de
ninguna amenaza de demanda judicial contra él que pudiera afectar la validez, legalidad o
exigibilidad de sus obligaciones en virtud de este Contrato;

f) Todas las declaraciones efectuadas y toda la informacién suministrada por el VENDEDOR,
fueron y siguen siendo verdaderas y correctas y tal informacion no omite ni omitira declarar,
al momento de su entrega, cualquier hecho material necesario para impedir que tal

informacion, en su totalidad, sea engafiosa dadas las circunstancias en que tal informacion
fue suministrada;

g) El VENDEDOR no tiene inmunidad en la Reptiblica de Honduras o en cualquier otro pais,
contra reclamos judiciales, embargos precautorios, embargos judiciales u otros actos
procesales de derecho civil o mercantil, relacionados u originados con este Contrato; y

h) El VENDEDOR no estad comprendido en ninguna de las inhabilidades a las que se refieren
los Articulos 15 y 16 de la Ley de Contrataciéon del Estado contenida en el Decreto

Legislativo No. 74-2001 y en prueba de tal situacion ha hecho entrega al COMPRADOR de
la declaracién jurada que acredita tal situacion.

5.4.2 Declaraciones y Garantias del COMPRADOR
El COMPRADOR por este medio declara y garantiza al VENDEDOR que:

a) El COMPRADOR es una instituciéon auténoma descentralizada del Estado de Honduras,
creada mediante Decreto Ley Nimero 48 del 20 de Febrero de 1957, al tenor de las leyes de
la Republica de Honduras y confirma cada una de las declaraciones hechas en este Contrato; o

b) La suscripcién y el cumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR han sid6 \

Congreso Nacional de la Republica para que posteriormente sea publicado en elDiasy
Oficial La Gaceta para su validez, vigencia y exigibilidad;

Contrato de Suministro 019-2014 ENEE - LLANOSUR




Residencial El Trapiche, 4 piso Ed. Corporativo Tel. (504) 2235-2000
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A. Fax (504) 2235-2294

¢) La suscripcion y el cumplimiento de este Contrato por parte del COMPRADOR no viola ni
violard ninguna disposicion contenida en la Ley Marco del Subsector Eléctrico, sus
reglamentos, o cualesquiera instrumentos legales, contratos o acuerdos de los que forma parte

o mediante los cuales sus activos puedan verse afectados, y no viola ni violara ninguna Ley
Aplicable al COMPRADOR;

d) Este Contrato constituye una obligacién valida y vinculante del COMPRADOR y es
ejecutable de conformidad con sus términos, una vez prestados los consentimientos y
cumplidas las aprobaciones consignadas en el literal b) anterior;

e) No existe proceso o demanda judicial pendiente y el COMPRADOR no tiene conocimiento
de ninguna amenaza de proceso o demanda judicial que pudiera afectar de manera adversa la
validez, legalidad o exigibilidad de sus obligaciones en virtud de este Contrato; y

f) El COMPRADOR no tiene inmunidad soberana o cualquier otra clase de inmunidad en la
Republica de Honduras o en cualquier otro pafs contra reclamaciones judiciales, embargos

precautorios, embargos judiciales u otros actos procesales de derecho administrativo, civil o
mercantil relacionados u originados de este Contrato.

5.4.3 Cambios de informacion

Cada Parte esta obligada a notificar de inmediato a la otra Parte cualquier circunstancia que

pueda afectar la veracidad de las declaraciones hechas en esta Clausula 5.4 Declaraciones y
Garantias.

~ CLAUSULA 6
OPERACION DE LAS INSTALACIONES

6.1 Reglas de Operacion y Mantenimiento de la Planta

El control y operacién de la Planta, los Limites Técnicos que debera satisfacer la misma, las
caracteristicas de los sistemas de comunicaciones y las caracteristicas de los sistemas de
regulacion se ajustaran a lo establecido en los Anexos Il y V de este Contrato.

El VENDEDOR controlard y operaré la Planta de conformidad con las instrucciones del CND,
sujeto a que la Planta serd despachada por el COMPRADOR, el CND u otro ente de acuerdo a la
legislacion vigente. El ente encargado de Despacho obligatoriamente despachard toda la Energia
Asociada que el VENDEDOR produzca y entregue en el Punto de Entrega como se indica en la
Clausula 2.4 Compromiso de Despacho de Energia.

Para los fines de la operacion de la Planta, las Partes acuerdan que:

a) El VENDEDOR debera notificar al Centro Nacional de Despacho, la Capacidad Declarada p. :¢
de conformidad con lo establecido en el Anexo III. A .

EEN <-‘.\

b) En los primeros diez (10) Dias Habiles Administrativos de cada mes de noviembre de cadaqj

|-
7 d ,
Afio de Operacion Comercial, el VENDEDOR deber4 notificar al CND el Programa z%l‘lﬁhl \\' .'
- nas? /
7 ,9"‘ \ £ D/
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de Generacion. El COMPRADOR utilizara este programa para sus fines de proyeccion anual
presupuestaria y sus programas operativos. EI VENDEDOR podra actualizar el Programa
Anual de Generacién trimestralmente a solicitud del CND o del COMPRADOR.

¢) Tanto el COMPRADOR como el CND, respetardn que las Unidades de la Planta no generen
fuera de los Limites Técnicos operativos. El CND tendra la potestad de desconectar la Planta
en el caso de que ésta produzca disturbios que violenten los Limites Técnicos en el Sistema
Interconectado Nacional, siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo I1I.

d) Cada Unidad de la Planta operara dentro de los Limites Técnicos operativos de los equipos
del grupo generador.

e) El VENDEDOR no energizard un circuito desenergizado del COMPRADOR sin la
autorizacion de éste o del CND. La autorizacién no podra denegarse o retrasarse sin causa
justificada. Ademas, aplicara los procedimientos de operacion establecidos para la Planta y
sus instalaciones periféricas. El VENDEDOR acepta que el COMPRADOR no le proveera
servicios de reparacion y/o mantenimiento al sistema de transformacion, proteccion u otros
equipos pertenecientes u operados por el VENDEDOR y que sera responsabilidad absoluta
del VENDEDOR que dichas reparaciones o mantenimientos se efectiien, a menos de que se
llegue a un acuerdo de prestacion de servicios remunerados.

f) Cuando se produzca una Emergencia del SIN y previa solicitud del COMPRADOR, el
VENDEDOR operara las Unidades de la Planta de conformidad con las indicaciones que el
COMPRADOR le transmita, de manera que pueda ayudar a solucionar la Emergencia del
SIN, siempre y cuando la operacion que se le solicite se enmarque dentro de los Limites
Técnicos operativos de los equipos e instalaciones de la Planta. En casos de Emergencia del
SIN, y cuando la Planta no se encuentre en un periodo de Paro Programado o Paro Forzado,
el VENDEDOR debera utilizar sus mejores esfuerzos para que la Planta se encuentre en

disposicion de entregar energia a la brevedad posible dentro de los Limites Técnicos
operativos.

g) El VENDEDOR debera poner a disposicion del COMPRADOR la Planta, para que en caso
de Emergencia ésta pueda ser incluida en los esquemas de disparos trasferidos o control
suplementario, sin ninguna responsabilidad del COMPRADOR por efectos de la desconexién

de la Planta mas alld de lo establecido en la Clausula 9.5.1 Indisponibilidad del SIN de
Recibir Energia de la Planta.

h) La Planta podra ser desconectada del SIN o disminuida en su capacidad, de acuerdo co

procedimiento establecido en los Anexos III y IV, en caso que hayan variaciones dejila );é:%f’%
potencia que comprometan la seguridad del SIN o que interfieran con la calidad del servidih GERENCA <)

. . _ ENEE
brindado a los consumidores. Para este fin, el VENDEDOR deber4 instalar los medios qu\" o

permitan vigilar permanentemente dichas variaciones.
SUBLINCA

LS DEL %UR%-A-
WA B g Rglyrom

i) El VENDEDOR regulard automaticamente el factor de potencia de la Plantg
0.96 atrasado y 0.995 adelantado, con el propésito de mantener la t nsié%@"l{
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Entrega en el valor solicitado por el CND dentro del rango entre + 5% de la tension nominal.
Con este fin, correrd por cuenta del VENDEDOR la instalacion de los medios necesarios
para cumplir con el rango de factor de potencia. En caso que el VENDEDOR no tenga la
capacidad de regular la tension del Punto de Entrega al valor solicitado por el CND dentro de
los Limites Técnicos, la Planta podra ser desconectada del SIN o su capacidad podra ser
disminuida por el CND segiin los procedimientos establecido en Anexos IIT y IV.

j) Si por causas imputables al VENDEDOR las ondas de voltaje o corriente medidas en el
Punto de Entrega alcanzan un contenido de armonicos superior a los limites establecidos en
la norma IEEE 519, la Planta sera sacada de linea o disminuida su Capacidad por el CND.

k) El VENDEDOR estard obligado a proporcionar al COMPRADOR, dentro de un plazo
razonable, cualquier informacion técnica de la Planta, maquinas y sistemas de control,
cuando sean requeridos por el COMPRADOR para el cumplimiento del Contrato.

6.2 Procedimientos de Operacion

A mas tardar treinta (30) Dias Habiles Administrativos antes de la Fecha de Inicio de Operacion
Comercial de la Planta, el VENDEDOR debera desarrollar, y someter a aprobacion del CND,
procedimientos de operacién escritos para su Planta. Los procedimientos de operacién se
deberan basar en los disefios de la Planta del VENDEDOR, las mediciones y el SIN, y deberan
ser coherentes con las especificaciones y Limites Técnicos y los reglamentos de operacion
vigentes en el SIN. Los procedimientos de operacion deberan abordar todas las interfaces
operativas entre el CND y el VENDEDOR, incluyendo, sin limitaciones, los métodos de
comunicacién, la identificacién y contactos del personal clave, las autorizaciones y
procedimientos de conmutacion, la programacion de entradas y salidas, los informes de energia y
los registros de operacion y la obligacion del VENDEDOR de suministrar a requerimiento del
CND, los Servicios Auxiliares de apoyo de potencia reactiva para la regulacion de la tension,
siempre dentro de los Limites Técnicos de la Planta.

6.3 Operador y Cambio de Operador

El VENDEDOR tendrd la responsabilidad de la operacién de la Planta, sin embargo, podra
celebrar un acuerdo de operacién y mantenimiento con un tercero, siempre que el VENDEDOR:

a) Obtenga el consentimiento previo por escrito del COMPRADOR, sin que esto implique
responsabilidad de parte del COMPRADOR. Dicho consentimiento no serd demorado ni

técnicamente para la operacion de proyectos similares a la Planta;

b) Contintie siendo el tnico responsable ante el COMPRADOR por el cumplimiento de est ‘
Contrato; y
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6.4 Pruebas de Funcionamiento

Antes de la Prueba de Capacidad inicial, o después de la Fecha de Inicio de Operaciéon Comercial
de la Planta o de Paros Programados o Paros Forzados, cuando el VENDEDOR quiera llevar a
cabo pruebas de funcionamiento, las cuales necesiten sincronizacién con el SIN o entrega de
energia eléctrica al SIN; el VENDEDOR deberd avisar al COMPRADOR y al CND que se
quieren realizar dichas pruebas y la naturaleza de dichas pruebas. El CND avisard al
VENDEDOR y al COMPRADOR 1la fecha y hora a partir de la cual las pruebas puedan ser
llevadas a cabo. No obstante, en ninguna circunstancia el VENDEDOR conectara la Planta al
SIN salvo con autorizacién del CND.

Durante cualquier prueba de cualquier Unidad de la Planta ésta debera ser operada dentro de los
Limites Técnicos.

6.5 Otorgamiento de Permisos de Entrada

El VENDEDOR y el COMPRADOR se otorgaran los permisos para que su personal designado y
capacitado entre a las instalaciones del Punto de Entrega, Punto de Interconexién o a la Planta
del VENDEDOR sujeto solamente a que cualquier miembro del Comité Operativo de la Parte
interesada le dé aviso previo a la otra Parte, excepto en casos de Emergencia. El personal de la
Parte solicitante debera cumplir con las indicaciones de seguridad de la Parte que otorga el
permiso de entrada, incluyendo el uso del equipo de seguridad personal.

6.6 Dispositivos de Proteccion

Sujeto a darle aviso al VENDEDOR, el CND puede requerir que el VENDEDOR modifique los
ajustes de los dispositivos de protecciéon de los equipos del VENDEDOR conforme a las
Practicas Prudentes de la Industria Eléctrica, para que estos dispositivos de proteccion puedan ser
coordinados con los dispositivos de proteccion del SIN, en el entendido que cualquier
modificacién se ajustard, adicionalmente, a los Limites Técnicos establecidos aqui.

6.7 Cambios que Afecten los Dispositivos de Proteccién

- EI'VENDEDOR pedir4 con antelacién autorizacion al CND para cualquier cambio que quiera

hacer en la Planta y que pueda afectar la coordinacién apropiada de los dispositivos de
proteccion en el SIN. Tales cambios deberan realizarse con la aprobacién del CND. La ejecucion
de tales cambios en la Planta sin aprobacion del CND y los efectos que estos causen en el SIN
seran responsabilidad del VENDEDOR. Sin embargo, el CND respondera las solicitudes que el
VENDEDOR le presente al tenor de esta cldusula en un plazo que no sera mayor de quince (15)

Dias, y serd responsable, si asi se demuestra, por las consecuencias que una negativa o que un
atraso en conceder su autorizacion cause en la Planta.

6.8 Consumibles

necesarios de agua y otros consumibles, asi como de efectuar la disposicion de los desec
la operacién de su Planta conforme a las Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 7
INTERCONEXION

7.1 Instalaciones de Interconexion

La Planta se conectara por medio de las Instalaciones de Interconexién al Punto de Interconexion
definido en el literal E INSTALACIONES DE INTERCONEXION, PUNTO DE ENTREGA Y MEDICION del
Acuerdo Contractual. E1 VENDEDOR sera responsable, a su propio riesgo y costo, por la
construccién de las Instalaciones de Interconexién de acuerdo con los términos de este Contrato.
También es su responsabilidad el suministro y la conexion de las Instalaciones de Interconexion,
todo de acuerdo con los requerimientos del COMPRADOR segtin se describen en el Anexo II.
Las propuestas del VENDEDOR para los sistemas de proteccién, control, medicién y
comunicaciones deberan ser aprobadas previamente por el COMPRADOR.

El VENDEDOR sera responsable de verificar que el punto propuesto de interconexién y las
instalaciones del SIN a partir de ese punto cuente con las condiciones que permitan la operacion
estable y segura, asi como la entrega del total de la Capacidad disponible de la Planta.

La propiedad, operacién y mantenimiento, las responsabilidades derivadas de la operacién y
mantenimiento de los equipos asociados de la Planta hasta el Punto de Entrega estaran a cargo,
costo y riesgo del VENDEDOR. A partir del Punto de Entrega y hacia el resto del SIN es
responsabilidad del COMPRADOR o de quien resulte titular de dichas instalaciones en el futuro.

CLAUSULA 8
MEDICION
8.1 Sistema de Medicion Comercial

La instalaci6n del sistema de medicion es responsabilidad del VENDEDOR, tal sistema debe
registrar en el Punto de Entrega, al menos las siguientes magnitudes:

a) Energfa activa y reactiva;
b) Potencia activa méxima;

) AL DES
¢) Corriente en las tres fases, S m\‘

d) Tension en las tres fases; y T',:
e) Distorsién Armoénica Total de Tensién y Corriente (THD) para verificar el cumplimiento 5-3
la norma IEEE 519. 2
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sistema de medicion y los ensayos periodicos a que se le sometera, se establecen en el Anexo IX.
Los medidores de energia a utilizar seran redundantes (principal y respaldo).

8.2 Reparacion y Remplazo del Sistema de Medicion

Cuando se determine, mediante una prueba en presencia de las Partes y siguiendo los parametros
establecidos, que cualquiera de los componentes del sistema de medicion se encuentra fuera de
los limites aceptables de exactitud o de cualquier otra manera no est¢ funcionando
apropiadamente, el VENDEDOR a su costo lo reparard, y en presencia de los representantes del
COMPRADOR, se retirard y remplazara o reparara tal componente del sistema de medicion.

8.3 Lectura

La lectura de los registros de los medidores sera realizada a distancia por representantes
autorizados de las Partes, el primer Dia de cada periodo a ser facturado, o si no fuera posible a
distancia, en el sitio de cada medidor. Es entendido que los medidores deberan ser programados
para mantener la lectura de las 00:00 horas del primer Dia de cada periodo a ser facturado, a fin
de que sea este el valor que se reporte. Si la lectura se hace en el sitio del medidor, y el
representante de una de las Partes no asiste a verificar dicha lectura, ésta podra ser realizada por
la otra Parte, aunque la Parte que no asistié podrd comprobar la lectura en los dias siguientes.

En caso que se determine un periodo de registro de medicién inexacta, tales lecturas serdn
corregidas y las nuevas lecturas se usardn como base para determinar la energia entregada y la
diferencia de energia eléctrica facturada durante el periodo de medicién inexacta. Cuando no
pueda determinarse la duracién del periodo en el que haya habido una medicion inexacta, se
asumira que equivale a la mitad del periodo que existe entre la fecha de correccion que se haga al
equipo que esté registrando medida inexacta y la fecha de la anterior calibracion o ajuste que se
haya efectuado a dicho equipo. En ningun caso el periodo de correccion serd mayor de tres (3)
Meses. Si se encuentra que el equipo de medicion habia registrado medicién con un porcentaje

igual o menor que el porcentaje de precision del equipo de medicién patrdén, no se hara una
nueva factura por la diferencia.

CLAUSULA 9
PRECIOS, FACTURACION Y PAGOS

<7

9.1 Obligaciéon de Comprar el Suministro de Energia y Potencia

El COMPRADOR tendra la obligacién de comprar la energia y potencia producida por la Plantg
y facturadas por el VENDEDOR, comenzando en la fecha en que la Planta esté en condicione

de entregar energia en el Punto de Entrega, y terminando una vez cumplido el plazo estlpulado, SR
en la Clausula 4.3 Duracién del Contrato.

RN TR
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9.2 Pago del Suministro de Energia y Potencia

El COMPRADOR se obliga a pagar al VENDEDOR por el Suministro de Energia y Potencia
que le facture el VENDEDOR en un determinado mes “i” de cada Afio de Operacion Comercial
“k”, en funcién del afio de vigencia “j” del contrato de la manera como se indica a continuacion:

El Pago por el Suministro de Energia y Potencia (PS) se calculara de la siguiente manera:
PS;; = PBP;; * CPyy + [PBE;; + IRg| « EF;,;,
Dénde:

PS; Pago por Suministro de Energia y Potencia entregados en el mes “i” del Afio de
Operacién Comercial “k”

PBP; Es el Precio Base de la Potencia para el mes facturado “i” del Afio de Operacion
Comercial “k”, expresado en USD/kW-mes, el cual sera igual al Costo Marginal
Corto Plazo de Potencia segun lo establecido en el literal G PRECIO DE COMPRA DE
ENERGIA Y POTENCIA del Acuerdo Contractual.

CP;y, Capacidad de Potencia para el Mes “i” del Afio de Operacién Comercial “k”, en
kW.

El CP;y se calculara de la siguiente forma:

Energia Facturada en el mes;
CPi,k -

Numero de Horas del mes;
PBE; ; Precio Base de Energia para el mes facturado “i” del afio de vigencia “j”,
expresado en USD/MWH, el cual se calculard de la manera siguiente:
PBE; ; = PBE; ;1) * (1 + RI})
Donde:
RI; = (CPI; — CPI;_;)/CPI;_,

Rl; es la relacién de inflacién anual y siempre sera positivo y nunca mayor que
0. 015 En el caso que su célculo resulte en valores negativos, RI; tomaré el valor 2"“"?‘““"\

de cero. En el caso que su célculo resulte en valores mayores que 0.015, le/ o
tomaré el valor de 0.015. [

PBE; Es el Precio Base por Energfa para el primer afio de vigencia, y que sera igual a\il\'-'“.

establecido en el literal G PRECIO DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA del \\:;
Acuerdo Contractual.

EF; ) Es la Energfa Eléctrica Facturada (MWh) al COMPRADOR en el mes “i” del Ano
de Operacion Comercial “k”.
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IRg Es el Incentivo para Generadores Renovables, el cual se calculard de la manera
siguiente:
Para la energia: IRg = 0.1 * PBE; ; USD/MWh

El Vendedor tiene derecho a recibir el pago del Incentivo para Generadores
Renovables durante los primeros 15 afios, es decir, por los primeros ciento
ochenta (180) meses de la Operacion Comercial de la Planta.

CPIL, Es el Indice de Precios al Consumidor para el mes inmediato anterior al Mes de
entrada en vigencia del Contrato.

CPI; Es el Indice de Precios al Consumidor para el mes inmediato anterior al Mes que
se desea actualizar el PBE.

i Es el indice del mes que se presenta la factura, en cada Afio de Operacion
Comercial k”, donde “i” varia del mes 1 al 12. Entiéndase como mes 1 el mes en
que se presenta la primera factura de cada Afio de Operacion Comercial “k”.

k indice del Afio de Operacion Comercial “k”, donde “k” varia de uno (1) a veinte
(20). Entendiéndose como afio uno (1) el primer afio de la Operacion Comercial.

J Indice del afio de vigencia del Contrato, varia desde dos (2) hasta veinte + n
(20+n) en donde “n” es el namero de afios que transcurren desde la vigencia del

Contrato hasta el primer afio de Operaciéon Comercial.

Al final de cada afio de vigencia del Contrato y durante los primeros diez (10) Aifios de
Operacién Comercial de la Planta, €l Precio Base de Energia (PBE; ;) serd ajustado en funcién
de la variaci6n anual del indice de la Inflacién de los Estados Unidos de América. A partir del
siguiente mes, después de que hayan transcurrido los primeros diez (10) afios de Operacién
Comercial, el Precio Base de la Energia sera reducido al Precio Base de Energia vigente a la
firma de este Contrato, valor que sera indexado de alli en adelante, cada afio, conforme a los
ajustes inflacionarios definidos en el Decreto Legislativo No.70-2007. Todas las indexaciones
seran aplicadas al final de cada afio de vigencia del Contrato y el valor maximo de ajuste por
inflacién anual serd de uno y medio por ciento (1.5%). El Incentivo para Generadoreg —-=
Renovables (IRg) se aplicard unicamente para los primeros quince (15) Afios de Operacﬁ( ‘N R
Comercial de la Planta en aplicacion del Articulo 3, Numeral 2), Literal ¢) de la Leyxde i
Promocién a la Generacion de Energia Eléctrica con Recursos Renovables. EIl COMPRA QRﬁé&‘iﬂ
pagard al VENDEDOR el precio base de potencia igual al Costo Marginal de Corto P N

zo ENE
Potencia vigente al momento de la firma del Contrato, aplicado a la Capacidad de Potenciag:

A

generada por la Planta. El precio base de la potencia se mantendra fijo y se aplicara Gnicamente -
durante los primeros diez (10) afios de Operacién Comercial. 4
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9.3 Pago por Suministro de Energia y Potencia antes de la Fecha de Inicio de Operacion
Comercial

Durante las Pruebas de Capacidad iniciales y la puesta en servicio por el VENDEDOR para la
instalacion de la Planta de acuerdo con la Clausula 10.1 Prueba de Capacidad Inicial, y durante la
operacion de la misma hasta la Fecha de Inicio de Operaciéon Comercial (“Periodo de Prueba”),
el COMPRADOR debe comprar y pagar el suministro de energia y potencia producida por el
VENDEDOR, de la manera como se indica a continuacion.

El Pago por el Suministro de Energia y Potencia (PSP) durante el Periodo de Prueba se calculara
de la siguiente manera:

PSPl = CMEl * EPl

Doénde:

PSP; Pago por Suministro de Energia y Potencia en el mes “i”

CME; Precio Base de la Energia (USD/MWh) que se establece en la clausula G PRECIO
DE COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA.

EP; Energia Eléctrica entregada el Periodo de Prueba.

El COMPRADOR pagara la Energia Eléctrica entregada durante el Periodo de Pruebas en la
primera factura que se emita una vez que la Planta inicie la Operacion Comercial. El pago se
realizara sin ningln tipo de intereses y se aplicara la Tasa de Cambio vigente al momento del
pago.

9.4 Cargo por Obras Financiadas por el VENDEDOR al COMPRADOR (COF)

Es el cargo que el COMPRADOR debera comprar y pagar al VENDEDOR para reconocer los
costos asociados al desarrollo, construccion y puesta en servicio de las Obras de Ampliacion del
Sistema Interconectado Nacional. Este cargo sera facturado por el VENDEDOR vy pagado por el

COMPRADOR durante ochenta y cuatro (84) Meses consecutivos a partir de la Fecha de Inicio
de Operaciéon Comercial.

9.5 Otros Cargos Aplicables (OCA)

Son los cargos de cardcter temporal que resultan de la aplicacién del presente Contrato, #/
expresado en USD/Mes y de aplicacion puntual para el Mes “i”

9.5.1 Indisponibilidad del SIN de Recibir Energia de la Planta

Si debido a fallas en el SIN no atribuibles al VENDEDOR, se restringa el suministro de energia 2 e
por mas de seis (6) horas acumuladas durante un Mes, el VENDEDOR debe ser indemnizadg <

con un monto por la energia que el VENDEDOR no pudo entregar por estas causas durante /efse

Mes, habiendo tenido posibilidad de generar, y por el tiempo que exceda de las seis (6) hf)ras
indicadas, de acuerdo con la siguiente estructura:
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1. Cualquier interrupcién no atribuible al VENDEDOR menor o igual a una (1) hora no se
acumula para el limite de seis (6) horas de interrupciones permitidas por Mes;

2. Cualquier interrupcion no atribuible al VENDEDOR mayor a una (1) hora se acumulara
para el célculo de indemnizacién al VENDEDOR;

3. Sila acumulacion de horas de restriceién no atribuibles al VENDEDOR es menor a seis
(6) horas en el Mes, no habré indemnizacion al VENDEDOR;

4. Si la acumulacion de horas de interrupcion no atribuibles al VENDEDOR es mayor a seis
(6) horas, la indemnizacion al VENDEDOR se calculard como se indica a continuacién,
sobre la cantidad de horas en exceso de las seis (6) horas permitidas mensualmente:

IISl = PBEi,k X Ell

Donde:

11S; Pago por indemnizacion por indisponibilidad del SIN en el Mes “i”
facturado.

PBE; Precio Base de Energia para el mes “i” del Afio de Operacion
Comercial “k”, expresado en USD/MWh.

El; Energia mensual a indemnizar (MWh) al VENDEDOR calculada
como sigue:

EI; = (HI; — 6) X CME X FPG
Donde:
HI = Cantidad de horas acumuladas de indisponibilidad del SIN en el
-~ Mes “i” facturado,
CME = Capacidad Méxima a Entregar
FPG = Factor de Planta Garantizado

En caso de que el COMPRADOR no pueda tomar las medidas necesarias para restablecer la
disponibilidad del SIN para recibir la energia de la Planta, el VENDEDOR podré colaborar con
el COMPRADOR en proporcionar los recursos necesarios para afrontar esta eventualidad. El

Comité Operativo coordinara los aspectos técnicos y econdmicos en caso que el VENDEDOR
decida ejercer este derecho.

9.6 Forma de Pago y Facturacion

El Suministro de Energia y Potencia sera facturado y pagado mensualmente, de una sola vez i
plazo vencido via transferencia bancaria a través del Sistema de Administracion Financiery E
Integrada (SIAFI), o en su defecto via cheque. La facturacion de la Energia Eléctrica Facturada y\:';

la Capacidad de Potencia entregada por el VENDEDOR al COMPRADOR, asi como otros /’ g
cargos o rembolsos, se hard mediante el clculo correspondiente a los siguientes carggi_//xn—ﬂ”’"‘ '

[ ETOVOLTAGR
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a) Cargo por Energia y Potencia (PS)- se calculard conforme lo establecido en la Clausula 9.2
Pago del Suministro de Energia y Potencia.

b) Cargos por Energia y Potencia Durante Periodo de Pruebas (PSP)- se calculara
conforme lo establecido en la cldusula 9.3 Pago por Suministro de Energia y Potencia antes
de la Fecha de Inicio de Operacion Comercial.

¢) Cargo por Obras Financiadas- se calculara conforme a lo establecido en la clausula 9.4
Cargo por Obras Financiadas por el VENDEDOR al COMPRADOR (COF).

d) Otros Cargos o Créditos Aplicables- se calculara conforme a lo establecido en la Clausula
9.5 Otros Cargos Aplicables (OCA).

e) Ajuste por Rembolso de Diferencias- se calculara conforme a lo establecido en la Clausula
14.2 Rembolso de Diferencias.

La siguiente férmula resume el pago mensual (PM;) que el VENDEDOR hara al COMPRADOR
de conformidad con el suministro de Energia Eléctrica y de los servicios que le presta al
COMPRADOR:

PMi = PS,-‘k + PSP, + COF, + OCAI + Ajuste
9.6.1 Facturaciony Pagos

Inmediatamente después de haberse terminado el periodo de operacién a ser facturado y
comprendido dentro del plazo de vigencia del Contrato, el VENDEDOR enviard al
COMPRADOR una factura indicando para el periodo a ser facturado, la Capacidad de Potencia,
la Energia Eléctrica Facturada, y en su caso, la Energia Eléctrica entregada durante el Periodo de
Prueba, las penalidades y ajustes que correspondieran, asi como los precios e indices aplicables
para dicho periodo y el total del pago mensual. Esta factura debera ser acompafiada con los
calculos de los componentes del pago mensual, junto con los comprobantes sobre cualquier otra
suma adeudada (Otros Cargos o Créditos Aplicables) por el COMPRADOR al VENDEDOR, o
viceversa, segin los términos de este Contrato para los efectos de las disposiciones aqui

contenidas, sin perjuicio de las verificaciones y ajustes posteriores. El formato de la factura sera
definido por el Comité Operativo.

Cada factura debera incluir una descripcion detallada y la siguiente informacion de apoyo:

a) Todos los datos y calculos indicados en las Clausulas 9.2 9.3 9.4 9.5 y 9.5.1 que respaldan los
cargos presentados al COMPRADOR; y

b) Las penalidades y ajuste aplicables al VENDEDOR segiin lo establecido en la CLAUSULA
12 RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y GARANTIAS.

Los datos detallados que respaldan cada factura deben ser mantenidos por el VENDEDOR, en S
cualquier sitio comunicado al COMPRADOR durante un periodo de cmco (5) afios contados
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Administrativo y previa notificacion del COMPRADOR con veinticuatro (24) horas de
anticipacion.

Las facturas seran pagadas por el COMPRADOR al VENDEDOR, a més tardar cuarenta y cinco
(45) Dias Calendario después de la recepcion de la factura sin errores (la Fecha de Pago). Las
facturas adeudadas en Dolares de los Estados Unidos de América seran pagadas en Lempiras de

conformidad con la Tasa de Cambio vigente tres (3) Dias Habiles Administrativos antes de la
Fecha de Pago.

En caso de que el COMPRADOR objetare una porcién de la factura debera informar por escrito
al VENDEDOR dentro de los diez (10) Dias Habiles Administrativos después de la presentacion
de dicha factura. En lo que resta del plazo para efectuar el pago, las Partes discutiran el reclamo
u objecidén presentada y de proceder el mismo, el VENDEDOR debera emitir una nueva factura
ajustandose a lo resuelto sobre la objecion que proceda. Si las Partes no se ponen de acuerdo
sobre el reclamo, cualquier porcion objetada no serd pagada por el COMPRADOR vy el
VENDEDOR recibira el pago de la porcién no objetada de la factura y el caso sera sometido al
Comité Operativo previsto en este Contrato para resolver la desavenencia en un plazo de once
(11) Dias Héabiles Administrativos. Una vez que se obtengan los resultados de la porcion
objetada, se procederd a realizar los ajustes correspondientes a esa facturacién y el
COMPRADOR pagara el valor resultante con sus respectivos intereses a la tasa que resulte de la
aplicacion de la Clausula 9.6.3 Intereses.

9.6.2 Ultima Facturacién al Terminar el Contrato

En cualquier caso de terminacién de este Contrato de conformidad con sus términos, ambas
Partes, dentro de los dos (2) Meses siguientes a la fecha de terminacién pondran a disposicion un
estado de facturacion final sefialando todas las cantidades que aun sean pagaderas y las cuales

deberdn ser canceladas dentro de los ocho (8) Dias Habiles Administrativos siguientes a la
presentacion de la factura.

Sin perjuicio de lo anterior, la auditoria interna del COMPRADOR tendra la facultad de auditar

el presente Contrato en cualquier momento, mientras esté vigente y hasta un méaximo de cinco
(5) afios después de finalizado el mismo.

9.6.3 Intereses

El COMPRADOR dispondra de un plazo no mayor de diez (10) Dias Habiles Administrativos

para verificar y aprobar que las facturas y documentos de soporte estén completos y

suficientemente sustentados, declarandolo asi y en caso contrario se debera notificar por escrito - .
al VENDEDOR y se devolveran dichos documentos al VENDEDOR, dentro del plazo de diez/
(10) Dias Habiles Administrativos para su oportuna correccion, ajuste o sustentacion. Las Parfeds
discutiran el reclamo u objecion presentada y de proceder el mismo, el VENDEDOR de
emitir una nueva factura. Si las Partes no se ponen de acuerdo sobre el reclamo, las A
aplicardn las estipulaciones previstas en la CLAUSULA 15 RESOLUCIGNGCE
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como resultado de dicho proceso, que al VENDEDOR le asiste la razon en la porcion dejada de
pagar por el COMPRADOR, el COMPRADOR pagara al VENDEDOR dicha cantidad que habia
sido objetada y dejada de pagar, con sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido
en este Contrato. El pago de las facturas correspondientes por el suministro de energia eléctrica
podra ser via cheque o transferencia bancaria a través del Sistema de Adquisicién Financiero
(SIAFI) o sistema vigente al momento de efectuar la transferencia. En caso de Incumplimiento
en la Fecha de Pago, el COMPRADOR pagard intereses a la tasa promedio correspondiente al
mes anterior en que se efectiie el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional y
en ningn caso seran capitalizables, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones
por causas que le fueren imputables, después de transcurridos Cuarenta y Cinco (45) dias
calendario contados a partir de la presentacion de las facturas con sus respaldos correspondiente
en forma completa y sin errores. El pago de los intereses se hard a mas tardar en la fecha del
siguiente pago mensual, E1l VENDEDOR no podré alegar incumplimiento del COMPRADOR y
solicitar el pago de intereses cuando el VENDEDOR presente en forma incompleta o incorrecta
los respectivos documentos de cobro. Tampoco podra hacerlo cuando el VENDEDOR incurra en
atrasos que le fueren atribuibles durante la ejecucion del presente Contrato, ocasionando con ello
retrasos en los desembolsos presupuestados para determinado periodo fiscal y la subsiguiente
demora en los siguientes ejercicios, y cuando incurriere en cualquier otra conducta determinante
del retraso. Tampoco se causaran intereses en los casos en que el retraso en el pago haya sido
ocasionado por circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que estuvieran acreditadas.

9.7 Acuerdo de Apoyo

Con el objeto de garantizar adicionalmente el pago total de todas las cantidades adeudadas al
VENDEDOR de conformidad con este Contrato, el COMPRADOR bridara colaboracién al
VENDEDOR para que éste y el Procurador General de la Republica conjuntamente con el
Secretario de Estado en los Despachos de Finanzas suscriban un Acuerdo de Apoyo para el
Cumplimiento del Contrato. El Acuerdo de Apoyo para el cumplimiento del Contrato tendrd la
vigencia de este Contrato mas tres (3) Meses. No obstante, el mismo continuara vigente y surtira
efectos en cualquier accion judicial o extrajudicial intentada durante su vigencia, hasta su
conclusion final y firme. El Acuerdo de Apoyo se adjunta en el Anexo X

CLAUSULA 10
PRUEBAS

10.1 Prueba de Capacidad Inicial

Una vez terminadas las pruebas de funcionamiento que siguen al perfodo de construccién de la
Planta y tan pronto como hayan condiciones para alcanzar la Operacién Comercial, el
VENDEDOR notificara al Comité Operativo que la Planta esta lista para proceder a hacer la
Prueba de Capacidad Inicial, para que mediante acta del Comité Operativo haga constar que se
han concluido las pruebas que garantizan que los equipos de la Planta pueden proveer en forma_
segura al SIN Potencia y Energia Eléctrica y que del Sistema de Medicién Comerm@l cumé)le con

3 \\ \ P J N
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lo establecido en el Anexo IX, Requerimientos del Sistema de Medicion Comercial. Para la
Prueba de Capacidad Inicial, la Capacidad suministrada serd medida por el VENDEDOR
utilizando el equipo de medicién instalado en el Punto de Medicion.

10.2 Protocolo de Pruebas

El Comité Operativo, previo a la realizacion de la Prueba de Capacidad Inicial, debera
desarrollar un protocolo detallado para el registro y los calculos necesarios para dichas pruebas.

El protocolo de pruebas detallard procedimientos para verificar el célculo de resultados de la
Prueba de Capacidad Inicial.

CLAUSULA 11
SEGUROS

11.1 Seguros

El VENDEDOR y/o todos sus contratistas que lleven a cabo cualquier tipo de servicios en
relacion con la construccion, instalacidn, operacién y mantenimiento de la Planta, contrataran y
mantendrdn en vigencia seguros de responsabilidad general, seguros contra incendios y
terremotos, cobertura de responsabilidad publica y seguros de dafios contra terceros, por lesiones
a personas y bienes, seguro de responsabilidad de automéviles y seguro de compensacioén legal
por responsabilidad en caso de accidentes de trabajo, asi como cualesquiera otro que sea usual
entre propietarios y operadores de proyectos similares al objeto de este Contrato. Si por alguna
raz6n no contrata dichos seguros, el VENDEDOR asumira plena y totalmente la responsabilidad
proveniente de tales dafios, siempre y cuando los mismos sean el resultado directo de su culpa
grave o dolo. Igual responsabilidad asumird cuando ocurriese algin dafio que sea el resultado
directo de su culpa grave o dolo y no esté cubierto por los mismos o por otros seguros
previamente contratados por el VENDEDOR.

En relacion con los seguros que el VENDEDOR debe tener conforme a esta Clausula, cualquier
Financista podra ser nombrado como el beneficiario del pago de tales seguros o se le podra

endosar a su favor cualquier pdliza de seguro, todo de conformidad con los acuerdos del
financiamiento correspondientes entre los Financistas y el VENDEDOR.

CLAUSULA 12
RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y GARANTIAS

12.1 Limitacién de Responsabilidad

Las Partes convienen que no serdn responsables de obligaciones que estén fuera de 14g.
establecidas en el presente Contrato, excepto las determinadas en las Leyes Aplicables. 4
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12.2 Indemnizacién por Multas y Cargos

Cualquier multa u otros cargos incurridos por el VENDEDOR o sus empleados o subcontratistas,
por el incumplimiento de leyes, reglas, regulaciones, 6rdenes u otras acciones gubernamentales,

en raz6n de este Contrato, son responsabilidad exclusiva del VENDEDOR y el COMPRADOR
no estd obligado a rembolsarlos.

12.3 Riesgo de Pérdida

Las Partes son responsables por cualquier pérdida, incluyendo el lucro cesante, en los casos
descritos a continuacidn:

12.3.1 Riesgo de Pérdida del VENDEDOR
El VENDEDOR ser4 responsable y acepta el riesgo total de pérdida:

a) Por cualquier pérdida o dafio a la Planta, a las Instalaciones de Interconexion, o a
cualesquiera otros bienes ubicados a partir del Punto de Entrega hacia el VENDEDOR,
siempre y cuando ésta no haya sido causada por negligencia o dolo del COMPRADOR, o de
los empleados o agentes del COMPRADOR incluyendo el CND;

b) Respecto a cualquier lesién personal o muerte, pérdida o dafios a cualesquiera otros bienes
que se originare del uso de la Planta, las Instalaciones de Interconexion hasta la fecha que las
mismas sean transferidas al COMPRADOR, o de cualesquiera otras propiedades a partir del
Punto de Entrega hacia el VENDEDOR, exceptudndose de esto cualquier pérdida, dafio o
lesion que se origine por culpa, negligencia, o dolo del COMPRADOR, lo cual incluye entre
otras: desviaciones en las calibraciones de los relevadores y de los dispositivos de proteccion

o su mala operacién, o mala conducta del COMPRADOR o de los empleados o agentes del
COMPRADOR incluyendo el CND; y

¢) Por cualquier pérdida o dafio al COMPRADOR, o a terceros, que se derive de errores y/o
desacatos a instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo

de interconexion o de cualesquiera otros bienes ubicados a partir del Punto de Entrega hacia
el VENDEDOR.

12.3.2 Riesgo de Pérdida del COMPRADOR
El COMPRADOR Acepta el riesgo total de pérdida:

a) Respecto a cualquier pérdida o dafios a bienes ubicados en el lado del sistema de transmisién
a partir del Punto de Entrega;

b) Respecto a cualquier lesién corporal o muerte, o pérdida o dafios a cualquiera otras ,*
propiedades que se originare del uso de bienes situados a partir del Punto de Entrega hacia 91
COMPRADOR, exceptuandose de esto cualquier pérdida, dafio o lesién que se origine po&
culpa, negligencia, o dolo del VENDEDOR, lo cual incluye entre otras, desviaciones eh Ja
calibraciones de los relevadores y de los dispositivos de proteccion.o mala condyctm\ab
VENDEDOR o de los empleados o agentes del VENDEDOR; /G001 633 o)
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¢) El COMPRADOR no asumira el riesgo derivado de errores y/o desacatos del VENDEDOR a
instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo de
interconexion o a cualesquiera otros bienes ubicados del lado del VENDEDOR, sin embargo,
el COMPRADOR asumira con caracter de exclusividad el riesgo derivado de sus errores y/o
desacatos a instrucciones, normas, reglamentos y procedimientos en la maniobra del equipo
de interconexién o a cualesquiera otros bienes, instalaciones y equipos ubicados en el lado
del COMPRADOR; y

d) El COMPRADOR asumird el riesgo total de pérdida de energia después de que el
VENDEDOR la haya puesto a su disposicion en el Punto de Entrega de acuerdo con los
términos y condiciones del presente Contrato.

12.4 Solidaridad

En caso de que el VENDEDOR llegara a integrar un consorcio o asociacién de empresas para el
cumplimiento del presente Contrato, los integrantes de dicho consorcio o asociacion de empresas
serdn responsables solidariamente con el VENDEDOR en todos sus actos durante toda la

vigencia del Contrato y deberan cumplir con todos los requisitos y obligaciones establecidos en
las Leyes Aplicables.

12.5 Ajuste por no alcanzar el Factor de Planta Anual Garantizado

Si en cualquier Afio de Operacion Comercial, el Factor de Planta Anual es menor que el Factor

de Planta Garantizado, se aplicard al VENDEDOR una penalidad calculada de la siguiente
forma:

PIFPG), = (FPG — FP,) X (PBE;; + IRg) x CC x 8760

Donde:

PIFPG, Ajuste por no alcanzar el Factor de Planta Anual Garantizado para el afio “k”, en
Délares

FPG Factor de Planta Garantizado

FP, Factor de Planta Anual para el Afio de Operacién Comercial “k”

PBE; Precio Base de la Energfa para el Afio de Operacién Comercial “k” tal como se
establece en la cldusula 9.2

IRy Es el incentivo tal como se establece en la clausula 9.2

cC Capacidad Comprometida Promedio Anual (MW)

Donde:

FP, %%OET”;_’;—

EEF; Energia Eléctrica Facturada en el mes “i” del Afio de Operacio
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En todo caso, tal penalidad no podra ser mayor que el valor total anual del pago por Capacidad
de Potencia de un afio de Operacion Comercial promedio.

12.6 Calculo de Penalidades y su Pago

En los primeros dos (2) Dias Héabiles Administrativos del mes siguiente el CND o quien designe
el COMPRADOR realizara el calculo de las penalidades y ajuste, debitandose el resultado al
monto facturado a ser pagado por el COMPRADOR.

12,7 Garantia de Cumplimiento

La Garantia de Cumplimiento de Contrato deberé constituirse dentro de los primeros quince (15)
Dias Habiles Administrativos contados a partir de la firma del Contrato. La Garantia de
Cumplimiento de Contrato consistird en una garantia bancaria o fianza bancaria para cada afio a
partir de la firma del Contrato. El VENDEDOR se compromete a rendir a favor del
COMPRADOR, la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la cual servird para garantizar el
suministro de la Energia Eléctrica y las deméas obligaciones a cargo del VENDEDOR
establecidas en este Contrato. Si el VENDEDOR no logra instalar el total de la Capacidad
Comprometida, el monto de la Garantia de Cumplimiento serd ajustado por el valor real de
Capacidad Instalada. Tal obligacién garantizard el suministro de energia y potencia, de acuerdo
con lo establecido en este Contrato. Esta Garantia de Cumplimiento serd renovada anualmente
por lo menos un mes antes de su vencimiento. Durante el ultimo afio de vigencia del Contrato
esta Garantia de Cumplimiento estard vigente hasta tres (3) Meses después de que venza el
mismo. Debe entenderse que esta Garantia de Cumplimiento no podrd ser ejecutada por
incumplimiento producido por Fuerza Mayor o Caso Fortuito. La garantia bancaria o la fianza
debe ser emitida a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA de acuerdo
con el formato que se indica en el Anexo V Modelo de.Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Esta garantia deberd ser otorgada por un banco o compaifiia aseguradora de reconocida solidez
autorizada a operar en la Republica de Honduras, y serd pagadera a simple requerimiento
dirigido a la compaiiia aseguradora o institucién bancaria, haciendo constar el incumplimiento
del VENDEDOR Yy sin necesidad de realizar tramite alguno, administrativo o judicial.

En caso de una Terminacion Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR, de acuerdo a la
clausula 4.6 Terminacion Anticipada del Contrato por Parte del VENDEDOR, el COMPRADOR
deberd notificar de este hecho a la entidad emisora de la Garantia de Cumplimiento dentro de los
quince (15) Dias Habiles Administrativos a partir de la fecha en que se haga efectiva la

terminacion del Contrato, y procedera, dentro del mismo plazo, a la devolucién de dicha
Garantfa de Cumplimiento al VENDEDOR.

5, GERENERPRY
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CLAUSULA 13
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

13.1 Aplicacién de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Se reconoce y acepta como eximente de responsabilidad, al Caso Fortuito y la Fuerza Mayor.

La Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito no incluird fallas de equipo que puedan ocurrir en la
operacion de una planta generadora de energia eléctrica debido a cualquier grado de desgaste
normal o por defectos de fabricacion, de disefio, de construccién o de mantenimiento. La Fuerza
Mayor y/o Caso Fortuito tampoco incluiran eventos causados por o que tengan relacién con actos
intencionados, negligencia, descuidos, errores, omisiones o infracciones a alguna Ley Aplicable

por parte de las Partes, incluyendo violaciones de las Practicas Prudentes de la Industria
Eléctrica.

En todos estos casos y los demas que surgieran en relacién con este Contrato, la Parte que invoca
la Fuerza Mayor o el Caso Fortuito debera notificar por escrito a la otra Parte dentro del término
de setenta y dos (72) horas contadas a partir del momento en que tuvo conocimiento del evento
constitutivo de la Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, sin perjuicio del informe detallado que debera
presentar en un término no mayor a cinco (5) Dias Habiles Administrativos contados a partir de
la fecha en que sucedi6 el evento. Si la Parte que invoca la Fuerza Mayor o Caso Fortuito no
informa ni remite el informe detallado en el plazo establecido, perderd su derecho a que se le
aplique tal Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

13.2 Deber de Probar

La Parte que reclame causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera demostrarla y probarla y
hara sus mejores esfuerzos para mitigar su efecto y remediar su incapacidad de cumplimiento.

13.3 Efecto de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si el cumplimiento de obligaciones derivadas de este Contrato por una de las Partes fuera
afectado por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, dicha Parte quedara liberada de responsabilidad por
el incumplimiento o por demora en el cumplimiento de dichas obligaciones, siempre y cuando:

a) La suspension de las operaciones o la reduccion en la produccion no sea de mayor alcance o
duracién que lo realmente necesario; y

b) La Parte afectada utilice esfuerzos diligentes para remedlar los efectos del evento de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

Fuera de las violaciones a este Contrato y sin perjuicio de los derechos de las Partes a la
indemnizacién de acuerdo con la CLAUSULA 12 RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO
Y GARANTIAS, ninguna de las Partes debe acarrear responsabilidad por pérdida o gasto sufrido

por la otra Parte como resultado de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito determmado/
conforme a este Contrato.
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La Parte que se ampare en la Fuerza Mayor, no podra acogerse a la misma cuando esta Parte
haya contribuido a originar o no haya hecho lo posible para evitar esos eventos, ya sea por su
culpa (negligencia, descuido, incumplimiento de Leyes y reglamentos) o por dolo (intencién).

13.4 Obligaciones Previas de Pago no Condonadas

Ninguna obligacién de pago que se origine en este Contrato con anterioridad a la fecha de un
suceso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito sera condonada por causa de tal suceso.

13.5 Prorroga de Limites de Tiempo

Sin perjuicio de lo establecido en la cldusula 4.2 Puesta en Operacion Comercial, una vez
ocurrido e invocado por el VENDEDOR un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, antes de la
Fecha de Inicio de Operacion Comercial, el limite de tiempo establecido para la Fecha
Programada de Inicio de Operacién Comercial de este Contrato serd prorrogado de comiin
acuerdo entre las Partes, haciéndose constar en acta especial las justificaciones y determinando el
tiempo en que se prorrogard la Fecha de Inicio de Operacién Comercial, por un tiempo méaximo
al que dure o haya durado el evento de Fuerza Mayor; y si el evento fuere Caso Fortuito, por el
tiempo que realmente sea necesario para reiniciar la construccién y montaje, pero en cualquier
caso el monto total de Dias de extensién no podrd ser mayor de ciento ochenta (180) Dias.
Después de concluido este plazo, este Contrato podra darse por terminado anticipadamente
siguiendo los requisitos de las Leyes Aplicables y las Clausulas 4.5 Terminacion Anticipada del

Contrato por Parte del COMPRADOR y 4.6 Terminacién Anticipada del Contrato por Parte del
VENDEDOR.

CLAUSULA 14
IMPUESTOS Y RECLAMOS
14.1 Impuestos Aplicables

Todos los impuestos nacionales, municipales, matriculas, derechos de aduana, tasas, canones,
cargas, confribuciones por mejoras o cualquier otra carga impositiva presentes y futuras

- aplicables de conformidad con las leyes, seran asumidos por la Parte a la que legalmente
correspondan.

El VENDEDOR gozara de los incentivos fiscales vigentes conforme en Decretos No. 70-2007 y
su reforma contenida en el Decreto No. 138-2013.

14.2 Rembolso de Diferencias

En los casos amparados en el articulo 10 de la Ley de Incentivos a la Generacién de Energia
Eléctrica con Recursos Renovables, contra requerimiento escrito debidamente documentado, el

COMPRADOR debe compensar al VENDEDOR mediante: i) el ajuste en el precio de venta de .~ S
la energia que deba hacer al VENDEDOR, o ii) el rembolso del valor del perjuicio conom1c0 aln s

VENDEDOR
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Este tratamiento no sera aplicable a los empleados del VENDEDOR, sus compafiias asociadas,
sus contratistas o a los empleados de todos éstos. No se reconoceran las variaciones que ocurran
por cambio en las obligaciones sobre el salario minimo, aportaciones al Instituto Hondurefio de
Seguridad Social ni contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional.

| CLAUSULA 15
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS O DISPUTAS

15.1 Resoluciéon de Disputas en Consultas y Negociaciones

En caso de producirse cualquier Disputa que no surja en el seno del Comité Operativo, las Partes
deberan inicialmente intentar resolver la misma a través de consultas y negociaciones directas
dentro del Comité Operativo. Si la Disputa no se resuelve dentro de un plazo de once (11) Dias
Hébiles Administrativos contados a partir de la fecha en que cualquier Parte notifique su
existencia, a menos que las Partes acuerden de otra manera, que sea legal, la Disputa serd
sometida al Comité Operativo para su resolucién en el marco de la ley.

En caso que surja una Disputa entre las Partes en el seno del Comité Operativo, cualquiera de las
Partes podra solicitar la aplicacién directa del mecanismo de resolucion de Disputa Técnica por
medio de la designacion de un Perito Técnico como se describe en la Clausula 15.3 Resolucién
de las Disputas Técnicas, o el procedimiento de someter la Resolucion de Otras Disputas a los
funcionarios o ejecutivos de mas alto nivel de las Partes descrito en la Clausula 15.4 Resolucién
de Otras Disputas, segtin corresponda el caso.

15.2 Clasificacion de Disputas

Las disputas, controversias o reclamos provenientes de, o relacionados con este Contrato, seran
clasificadas de la siguiente manera:

a) Disputas que implican cuestiones de indole técnica, la resolucion de las cuales requiere
de conocimientos especiales de ingenieria (las "Disputas Técnicas"); y
b) Todas las demds Disputas (las "Otras Disputas™).

15.3 Resolucion de las Disputas Técnicas

Si se trata de una Disputa Técnica y la misma no puede ser resuelta por el Comité Operativo

dentro de un plazo de once (11) Dias Hébiles Administrativos contados a partir de la fecha en

que la Disputa le fue sometida, a menos que las Partes acuerden otra cosa, dentro del marco de la

ley, la Disputa Técnica serd resuelta mediante la decision de un (1) Perito Técnico que designen

las Partes de comiin acuerdo. Si las Partes no se pusieren de acuerdo en la designacion del Perito
Técenico dentro de los ocho (8) dias habiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo

de once (11) dias habiles administrativos antes sefialado, cada una de las Partes designara a un’ e
Perito Técnico, quienes a su vez deberan nombrar un tercer Perito Técnico, entre los tres’ se N c@?"
resolvera sobre la Disputa Técnica con simple mayoria. Dicha designacién de peritos debera c, \\)

hecha dentro de los cinco (5) dias héabiles administrativos siguientes al vencimiento del pl%& C:)

S
N
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los ocho (8) dias hébiles administrativos mencionados anteriormente. En caso de que los dos
peritos nombrados por las Partes no se pusieren de acuerdo sobre el tercer Perito Técnico, la
designacion de éste se solicitara a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Mecénicos,
Electricistas y Quimicos de Honduras. No obstante lo anterior, el tercer Perito Técnico no podra
estar relacionado con alguna de las Partes o ser su empleado o tener o haber tenido en el Gltimo
afio alguna relacion importante de negocios con cualquiera de las Partes. Los Peritos Técnicos
emitirdan dictamen recomendando las soluciones del caso para todo lo relacionado con el
procedimiento a ser observado en relacion con la resolucién de la Disputa Técnica, el cual tendra
lugar donde lo decidan los peritos. Los Peritos Técnicos entregaran a las Partes su decisién por
escrito, dentro de un plazo de veintiin (21) dias habiles administrativos contados a partir de la
fecha de su designacion. Cada una de las Partes cubrird sus propios gastos, a excepcion de
aquellos relacionados con el peritaje; estos altimos serdn abonados por las Partes en porciones
iguales, en el entendido de que la Parte vencida debera rembolsar a la otra Parte la porcién

pagada por ésta. Las Partes acuerdan que la decision de los Peritos Técnicos sera final y
obligatoria para ambas Partes.

Para cualquier sustitucién de Peritos, se observard el procedimiento establecido en el parrafo
anterior.

15.4 Resolucién de Otras Disputas

Si se trata de Otras Disputas y las mismas no pueden ser resueltas por ¢l Comité Operativo
dentro de un plazo de dieciséis (16) Dias Habiles Administrativos contados a partir de la fecha en
que las Disputas le fueren sometidas, estas serdn resueltas mediante sometimiento para su
solucién al funcionario de mas alto nivel ejecutivo del COMPRADOR y del VENDEDOR,
quienes tendran la mas amplia libertad para convenir y acudir a los medios de solucién y
- procedimientos legales que consideren como idoneos y apropiados. Si en el plazo de seis (6)

semanas dichos funcionarios no hubieran concertado un procedimiento de solucién, se someteran
al procedimiento de arbitraje en el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio
e Industrias de Tegucigalpa y aplicando las reglas de tal centro.

15.5 Cumplimiento

Mientras una disputa esté sometida a cualquiera de las instancias previstas en esta clausula, las
Partes continuaran cumpliendo con las obligaciones que han asumido, de acuerdo con el presente
Contrato y se abstendrén de ejercitar cualquier otro recurso diferente de los aqui previstos.

CLAUSULA 16
MEDIO AMBIENTE

16.1 Leyes Ambientales

El VENDEDOR esta obligado a cumplir con las leyes, reglamentos y de /;n
el medio ambiente de la Republica de Honduras; de manera especific d%be
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Ambiental emitida por la SERNA para la construccion y operacion de la Planta y de las demas
obras a cargo del VENDEDOR, asi como cualquier otra autorizacion de las dependencias u
organismos competentes, que fueren necesarias para la construccion, instalacion y operacion de
la Planta, sus lineas de transmision, subestacion, y demas facilidades que son responsabilidad del
VENDEDOR para la operacion de la Planta y en general para la ejecucion de este Contrato.

16.2 Estudio Ambiental

El VENDEDOR debera realizar un estudio especifico sobre el impacto ambiental del proyecto y

conforme a la categorizacion que le asigne la SERNA. El VENDEDOR debera cumplir con lo
siguiente:

a) Asegurar que se cumplan todas las medidas de mitigacién indicadas en el estudio ambiental y
las que impongan los organismos competentes dentro del tiempo establecido; y

b) Asegurar que el proyecto cumpla con todas las normas técnicas de calidad ambiental
establecidas en la legislacion ambiental hondurefia y demds normas locales. Serd
responsabilidad-del VENDEDOR la obtencion oportuna de la Licencia Ambiental ante la
SERNA o la dependencia que corresponda conforme a las regulaciones vigentes. El
COMPRADOR podra otorgar al VENDEDOR la colaboracién que éste pueda requerir para
la obtencién de la autorizacion ambiental para la construccion y operacion de la Planta, sin
que esta colaboracion constituya compromiso alguno para el COMPRADOR.

16.3 Licencia Ambiental para las Obras de Ampliaciéon de Sistema Interconectado
Nacional

Si las Partes acordaran la construccién de Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado
Nacional, el COMPRADOR serd responsable de solicitar la Licencia Ambiental y las
autorizaciones de las dependencias u organismos competentes que fuerern necesarias para tal
construccion. Sin embargo, el VENDEDOR sera responsable en todo caso del cumplimiento de

las medidas de mitigacion emitidas por SERNA para la etapa de construccion de las Obras de
Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional.

CLAUSULA 17
AVISOS

- 17.1 Direcciones y Destinatarios

Con las excepciones previstas en este Contrato, todos los avisos u otras comunicaciones que se
requicran o se permitan deben ser por escrito y se consideraran suficientes si se entregan
personalmente o se envian por correo certificado o registrado, o por fax, a la d1recc1on
establecida en literal H COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES del Acuerdo Contractual. A%

Todos los avisos o comunicaciones que se den por telefax deben ser confirmados entr
personalmente el original o depositando una copia del mismo en la oficina de cotreo e
dirigido en forma apropiada a la Parte correspondiente para su entrega ,Qr.,oQL

£

x ﬂ
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registrado. Todos los avisos deben considerarse entregados al recibo de la confirmacién del
telefax.

Se exceptiian de este procedimiento las comunicaciones que en forma continua, rutinaria o en
funcién de las condiciones del SIN o de la operacién de la Planta se necesitan entre el CND y el
VENDEDOR. Estas comunicaciones se estableceran por cualquiera de los diferentes medios de
comunicacién disponibles en cada momento determinado (radio, fax, correo electronico,
teléfono, etc.).

E1 VENDEDOR proporcionard al COMPRADOR las direcciones y demas datos del Financista al
que el VENDEDOR le ceda este Contrato de acuerdo con la Clausula 20 del Contrato, a objeto
de que el COMPRADOR les envie directamente todos los avisos; notificaciones y reportes
relacionados con el VENDEDOR, conforme a lo estipulado en las Clausulas 4 y 20 del presente

Contrato.
17.2 Cambios de Direccion

Cualquiera de las Partes mediante aviso escrito debe notificar el cambio de direcciones o los
destinatarios a los cuales tales noticias y comunicaciones deben ser entregadas o enviadas. Los
avisos de cambios de direccion de cualquiera de las Partes seran comunicados por escrito con no
menos de ocho (8) Dias Hébiles Administrativos de antelacién al cambio.

CLAUSULA 18
PREVISIONES VARIAS

18.1 Modificacion

Este Contrato puede ser modificado solamente por acuerdo escrito entre las Partes, siempre y
cuando se observe el procedimiento establecido en las Leyes Aplicables.

18.2 Sucesores, Cesionarios y Designados

Este Contrato es obligatorio para las Partes y debe aplicarse para el beneficio de las Partes aqui
nombradas y sus respectivos sucesores, Cesionarios y designados autorizados.

18.3 Disposiciones Supletorias

En lo no previsto en este Contrato, la relaciéon entre las Partes se regira por la legislacién
hondurefia aplicable. En particular, se regird por la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento, mientras la ENEE o un ente desconcentrado o entidad centralizada o
descentralizada del Estado de Honduras sea la parte compradora. En caso de que el Contrato sea
cedido por el COMPRADOR a una entidad, empresa o sociedad privada, no estatal o no
perteneciente a la administracién centralizada o descentralizada del Estado de Honduras, la

relacién entre las Partes se regird supletoriamente por la legislacién hondurefia de derecho‘

privado que sea aplicable.
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18.4 Encabezamientos

Los encabezamientos contenidos en las Clausulas, Articulos, numerales, secciones e incisos de
este Contrato se usan solamente por conveniencia y no constituyen parte de este Contrato, ni

deben utilizarse tales encabezamientos en ninguna manera para asistir en la interpretacion de este
Contrato.

18.5 Terceras Partes

Este Contrato tiene la intensién de ser para el beneficio de las Partes que lo suscriben. Nada en
este Contrato debe ser interpretado de manera que genere alguna deuda o alguna responsabilidad
hacia alguna persona que no sea parte de este Contrato.

No obstante lo anterior, el COMPRADOR expresamente reconoce su obligacion de proporcionar
ciertos avisos, notificaciones y reportes relacionados con el VENDEDOR, al Financista al que el

VENDEDOR le ceda este Contrato de acuerdo a lo estipulado en la Clausula 20 de este
Contrato. :

18.6 Irrenunciabilidad

Salvo lo dispuesto expresamente en este Contrato, la falta de ejercicio de los derechos de las
Partes por el incumplimiento o los incumplimientos que cometa la otra Parte en la ejecucion de
cualquiera de las clausulas de este Contrato, no operara ni se interpretara como renuncia de

dichos derechos, salvo que sea notificado por escrito por un representante debidamente
autorizado de tal Parte.

La omisiéon de cualquiera de las Partes para reclamar el cumplimiento de los términos,
condiciones y provisiones de este Contrato, la omisién de algin plazo para actuar, o el
ofrecimiento de alguna disculpa otorgada por una Parte a la otra, no se tendran como renuncia de
los derechos a que pueda dar origen tal transgresidon o aceptacién de variacidon alguna de tal
derecho o como el abandono del derecho, el cual permanecera en vigencia y efecto integro.

18.7 Relacion de las Partes

Este Contrato no se interpretard o entenderd como que crea una asociacién, empresa mixta o
sociedad entre las Partes o que impone alguna obligacién de sociedad o responsabilidad sobre
una de las Partes. Las Partes no tendran derecho, autoridad, o poder para celebrar contrato o

realizar gestiones por, 0 actuar en nombre de, o actuar como, 0 ser un agente 0 un representante
de, o de alguna otra manera comprometer a la otra Parte.

18.8 Subsistencia de Obligaciones

La cancelacion, expiracién o terminacion anticipada de este Contrato no relevara a las Partes de
las obligaciones que por su naturaleza deben subsistir a tal cancelacién, expiracién o -
terminacion, incluyendo, sin limitarlo a las garantias, las compensaciones, pagos pendlentes’
indemnizaciones que correspondan y la confidencialidad.
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18.9 Divisibilidad

Si la autoridad judicial competente dictara que alguna disposicién de este Contrato no es
ejecutable, o que es nula, o en cualquier otra forma contraria a la ley, este Contrato continuara en
vigor de conformidad con los restantes términos y disposiciones del mismo, a menos que la
disposicion declarada no ejecutable, nula o contraria a la ley, invalidara el propdsito o intencion
de este Contrato. En caso de que alguna de las cldusulas de este Contrato o secciones o partes de
las mismas, fuesen tenidas como no ejecutables o invalidas por cualquier tribunal competente, el
COMPRADOR y el VENDEDOR negociaran la manera de poner en practica e implementar un
ajuste equitativo en el resto de las disposiciones de este Contrato, con miras a llenar objetivos del
mismo, sustituyendo la disposiciéon que fuese no ejecutable, nula o contraria a la ley por una
disposicién valida cuyo efecto econdmico sea lo méas cercano posible al de la disposicion que
fuera encontrada no ejecutable, nula o contraria a la ley.

18.10 Mantenimiento de Registros

Tanto el VENDEDOR como el COMPRADOR mantendran un registro de todas las facturas,
recibos, tablas, impresiones de computadoras, o cualquier otro medio magnético o electronico de
registro de informacién, relacionados con el volumen o precio del suministro de energia
realizadas de conformidad con este Contrato. Tales registros estaran disponibles para inspeccion
por cualquiera de las Partes previo aviso razonable, dirigido a la Parte solicitada durante horas
habiles regulares. Todos estos documentos y registros seran mantenidos en los archivos durante
un minimo de cinco (5) afios posteriores a la fecha de su acaecimiento.

18.11 Confidencialidad

Cada una de las Partes, sus proveedores, consultores y agentes, mantendran confidencialidad
acerca de todos los documentos y otra informacién tanto técnica como comercial suministrada a
éste por o en nombre de la otra Parte, relacionados con la interconexion, el seguro, la operacion,
el mantenimiento o la administracién de la Planta y no publicara ni divulgarad de manera alguna,
salvo si lo exige la ley o las autoridades reguladoras, los acreedores o inversionistas potenciales
de las Partes y sus asesores profesionales; ni los utilizara para sus propios propdsitos de otra
manera que la requerida para cumplir con las obligaciones bajo este Contrato. No obstante lo
anterior, nada de lo aqui contenido debe impedir el uso de provisiones similares a las contenidas
en este Contrato y convenios preparados y publicados en conexién con otros proyectos. El
material para el cual se desea tratamiento confidencial debe ser asi indicado mediante la
marcacion de tal material como confidencial.

Las previsiones del parrafo anterior no seran de aplicacion a:
a) Cualquier informacién de dominio publico; AN

AN
b) La informacion en posesion de la Parte receptora antes de su recepcién a través de este /
Contrato, y que no fuera obtenida bajo ninguna obligacién o condicién de conﬁdenc1ahdad #
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¢) La informacién obtenida de una tercera parte que es libre de divulgar la misma y que no se
obtiene bajo ninguna obligacion o condicién de confidencialidad; y

d) Todo lo que esté estipulado en la Ley de Transparen01a y Acceso a la Informacién y que no
se considere reservado.

18.12 Triplicados

El presente Contrato se suscribe por triplicado, conservando un ejemplar cada una de las Partes,
un ejemplar para el Congreso Nacional, siendo cada ejemplar igualmente obligatorios, por
considerarse cada uno original y por constituir en conjunto un sélo Contrato.

CLAUSULA 19
CAMBIO REGULATORIO

19.1 Cambios Regulatorios

Todas las disposiciones establecidas en este Contrato referidas a la programacion, control y
operacion de la Planta, medicion, salidas y mantenimiento podran ser sustituidas en el futuro por
las leyes, por un reglamento o reglamentos a dictarse por autoridad gubernamental competente.
Si dicha ley, reglamento o reglamentos se estableciere disposiciones en los mismos términos del
Contrato original, ello no implicard responsabilidad alguna para el COMPRADOR, para CND ni
para el Estado de Honduras. En este caso el VENDEDOR no podré alegar alteraciones en la
ecuacién econdémica del Contrato, pretender o exigir modificacién en los precios pactados o
reclamar dafios y perjuicios derivados de tal sustitucion. En el caso contrario, se aplicard lo
establecido en la Clausula 14.2 Rembolso de Diferencias.

Si como resultado de la vigencia de una nueva ley o modificacion de una ley vigente, de la
restructuracion del COMPRADOR por mandato gubernamental o por privatizacion de alguna o
varias de sus actividades, se establecieran nuevas instituciones que tengan a su cargo el
cumplimiento de algunas de las facultades atribuidas al Comité Operativo, el COMPRADOR

podra delegar al nuevo organismo estas facultades, sin necesidad de contar con el consentimiento
del VENDEDOR.

] CLAUSULA 20
CESION Y DERECHO A GRAVAR

La cesion de derechos y obligaciones bajo este Contrato, por parte del VENDEDOR como por
parte del COMPRADOR, se ajustara a las disposiciones siguientes:

20.1 Cesion por Parte del VENDEDOR | ™

cy

El VENDEDOR podra ceder sus derechos y obligaciones bajo este Contrato, con la autorlzacmn

prev1a escrita del COMPRADOR, el que debera tener la autorizacion de su Junta Dlrectlv f{%»..
mdaxima autoridad en funciones, la cual se tramitarad a solicitud del propio VENDEDOR; p
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presentacion de documentos en que se acredite que se ha ejecutado mas del sesenta por ciento
(60%) del presupuesto de instalacién de la Planta, con excepcién del caso de la cesion al
Financista conforme a la Cldusula 20.6 Derecho a Gravar. Ademias, el VENDEDOR debe
acreditar la capacidad legal y financiera del Cesionario propuesto para cumplir con las
obligaciones que asumiria; probar sin lugar a dudas la voluntad del Cesionario propuesto para
asumir sin modificacion todas las obligaciones que para el VENDEDOR consigna el presente
Contrato y que no esté comprendido en ninguna de las inhabilidades a las que se refieren los
Articulos 15 y 16 de la Ley de Contratacion del Estado contenida en el Decreto Legislativo No.
74/2001. La cesion debera ser formalizada siguiendo el procedimiento de este Contrato.

20.2 Cesion por Parte del COMPRADOR

El COMPRADOR podrd ceder total o parcialmente este Contrato sin autorizacion del
VENDEDOR, siempre que estas cesiones sean resultado de las Leyes Aplicables, de la
restructuracion del COMPRADOR por mandato gubernamental, o que estén relacionadas con la
venta de una parte de sus propiedades o capitalizacién para alguna o varias de sus actividades y
siempre que la capacidad del Cesionario de cumplir con las obligaciones de este Contrato sea

sustancialmente la misma del COMPRADOR, manteniéndose las mismas condiciones
contractuales.

20.3 Consentimiento para Cesion

Salvo los casos previstos en el parrafo anterior, es entendido entre las Partes que el
COMPRADOR no podra ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones sin el consentimiento

escrito del VENDEDOR. Cualquier cesion o delegacion realizada sin dicho consentimiento serd
nula e inexistente.

20.4 Autorizacion escrita de Cesion

El consentimiento por escrito para la cesion no serd negado si no hay una causa debidamente
justificada conforme a las Leyes Aplicables. Al ocurrir la cesién aprobada debidamente por la
otra Parte cuando corresponda, el Cedente queda exonerado de sus obligaciones bajo este

Contrato siempre y cuando el Cesionario acepte y asuma por escrito todas las obligaciones
contraidas en el mismo.

20.5 Efectos de la Cesion del Contrato

En caso de que el Contrato sea transferido a otro comprador u otros, bajo un nuevo marco legal

de transacciones, el Contrato continuaré vigente y manteniendo integras todas sus obligaciones y
disposiciones de conformidad con las Leyes Aplicables.

20.6 Derecho a Gravar
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clausulas contractuales firmadas entre el COMPRADOR y VENDEDOR continuaran vigentes.
No obstante, si por cualquier circunstancia el bien gravado fuese transferido a una tercera
persona, el Cesionario deberd asegurar que ese bien transferido sea utilizado para el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Contrato, y en caso de incumplimiento, el
COMPRADOR podré aplicar todas las medidas establecidas en el Contrato.

Las Partes expresamente aceptan que en caso de ceder, gravar o pignorar este Contrato y/o los
derechos al Financista o para efectos del financiamiento que otorgaran los Financistas, dicha
cesion, pignoracion o gravamen del Contrato y/o derechos no se entenderd que constituye un
traspaso en propiedad de este Contrato. El Financista al que se le realiz6 dicha cesion,
pignoracién o gravamen no sera requerido para que asuma el cumplimiento de cualesquiera de

los términos o condiciones que el VENDEDOR deba cumplir por su parte de conformidad con
este Contrato.

CLAUSULA 21
VENTA A TERCEROS

El VENDEDOR, previa autorizacion por escrito del COMPRADOR, puede vender a agentes
autorizados por Ley la Energia Eléctrica y Potencia generada en exceso a la establecida en el
literal I COMPROMISO DE VENTA AL COMPRADOR del Acuerdo Contractual, utilizando para
ello el SIN como medio de interconexion para la entrega de esta Energia Eléctrica. El
VENDEDOR haré los pagos en concepto de peaje y compensacion de pérdidas de conformidad a
lo establecido en el Decreto 70-2007. Es entendido que cada mes la energia vendida a clientes
del VENDEDOR, asi como las pérdidas producto de tal venta sera restada de la medicion que se

hace en el Punto de Entrega y esta venta no camblara los compromisos de compra de Energia
Eléctrica establecidos en este Contrato.

CLAUSULA 22
INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a Jo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informa Publica (LTAIP), y con la convicciéon de que evitando las practicas de
corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de trasparencia, equidad y rendicién
de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las
~ bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1) Mantener el mas

alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Reptiblica, asi como los valores
de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA

MISMA. 2) Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentales bajos / -

los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley
de Contratacion del Estado, tales como: Transparencia, igualdad y libre compete
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durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actie debidamente autorizada en nuestro
nombre y representacién y que ningtin empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizara: a) Practicas Corruptivas: Entendiendo estas como aquellas en las que se ofrece dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
de la otra parte; b) Practicas Colusorias: Entendiendo estas como aquellas en las que denote,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes, o entre una de las
partes y uno o varios terceros, realizado con la intension de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inadecuada las acciones de la otra parte. 4) Revisar y verificar
toda la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos de
Contrato y dejarnos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de
este Contrato, la informacién intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirdan la responsabilidad por el suministro de informacién
inconsistente, imprecisa, o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
5) Mantener la debida confidencialidad sobre toda la informacion a la que se tenga acceso por
raz6n del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de
utilizarla para fines distintos. 6) Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de
declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7) Denunciar
en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los
socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los
enunciados de esta cldusula dard lugar: a) Departe del Contratista o Consultor: i) A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren
deducirsele. ii) A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Cldusula, de las sanciones o medidas disciplinarias
derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De
parte del Contratante: i) A la eliminacion definitiva del (Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de ilegibilidad
futura en procesos de contratacion. ii) A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las
sanciones que correspondan segin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin
perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.
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ANEXO I
DESCRIPCION DE LA PLANTA Y DEL SITIO

1. Datos Generales del Lugar de Ubicacion de la Planta Solar

Respecto del lugar donde se instalara la Planta, la siguiente informacién es requerida:

Tabla 1.1: Datos generales del Lugar de la Planta

m (m.s.n.m.)
Presion Atmosférica en el lugar 1014 mBar
Humedad Relativa 66 %
Temperatura Maxima 34.5 °C
Temperatura Minima 23.4 °C
2. Datos Técnicos de los Equipos de la Planta

La informacién técnica detallada, asi como los diagramas y esquemas, serd proporcionada por el
VENDEDOR al COMPRADOR, por medio del Comité Operativo, una vez que haya definido el
equipo que instalar4 en la Planta.

Tabla 2.1: Datos generales de los mddulos solares

Nimero de

Potencia méaxima del moédulo solar 255 W
Voltaje Nominal del circuito abierto 37.7 \
Corriente nominal de cortocircuito 8.95 A
Voltaje nominal punto maxima potencia de 30.6 \%
salida

Corriente nominal punto méxima potencia de 8.34 A
salida

Dimensiones del Modulo (Largo x Ancho x 1650x992x45 min
Alto) (65,00%39,05%1.77) (pulgadas)
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3. Datos mensuales de Potencia — Energia comprometida.

Tabla 3.1: Datos generales de los médulos solares

k

Enero 1,726 2397.8 kW
Febrero 1,666 23144 kW
Marzo 1,887 ' 2621.1 kW
Abril 1,758 24422 kW
Mayo 1,564 21722 kW
Junio 1,499 20822 kW
Julio 1,609 22344 kW
Agosto 1,678 2331.1 kW
Septiembre 1,495 2076.7 kW
Octubre 1,599 2221.1 kW
Noviembre 1,647 2287.8 kW
Diciembre 1,659 23044 kW

3
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ANEXO II
CONDICIONES DE INTERCONEXION

1 GENERAL

1 El Punto de Interconexidn serd la barra de 230 kV de la Subestacién Pavana.
2, El Punto de Entrega en el Punto de Interconexion.
3

El Punto de Medicion en el Punto de Entrega. El equipo de medicién podra ser instalado
en la subestacion de la planta, siempre y cuando se programe el medidor para compensar las
pérdidas técnicas provocadas por las facilidades eléctricas construidas y/o instaladas desde la
planta solar hasta el Punto de Interconexion.

Para la Interconexion del proyecto al SIN, es necesario que la empresa Llanos del Sur
Fotovoltaica, S.A. realice las obras que se listan a continuacién, a su propio costo y riesgo:

1. Compra de terreno para la ampliacién de la barra de 230 kV, y construir un alimentador
en 230 kV, incluyendo sus herrajes, interruptores, transformadores de corriente y potencial,
cuchillas seccionadoras, estructuras metélicas y demas equipo electromecénico requerido.

2. Construir la linea de interconexion.

Para los fines del buen desempefio y proteccién del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la
empresa propietaria deberd implementar un sistema de protecciones en sus instalaciones del
proyecto y linea de interconexion asociada. El disefio de dicho sistema de protecciones debera
cumplir con las especificaciones técnicas vigentes.

Para la supervisiébn y monitoreo del despacho en tiempo real de la potencia y energia asociada
del proyecto por el Centro Nacional de Despacho (CND), la empresa propietaria del proyecto
deberd adquirir e instalar a su propio costo y riesgo un Sistema de Comunicaciones con los
equipos y enlaces de comunicacién necesarios, mismos que deberan ser compatibles con el
equipo utilizado por ENEE; las caracteristicas de los equipos deberan ser homologados por
personal de la Unidad de Control Electrénico, dependiente de la Division de Operacion de
ENEE. Previo a la construccion, se deberd someter a aprobacion de la instancia respectiva los
disefios de las obras de interconexién aqui mencionadas.

Finalmente, es importante recordarle que para poder interconectarse al SIN y debido a que el
Punto de Interconexién es parte de la Red de Transmision Regional (RTR), el inversionista debe
hacer los contactos necesarios con la Comisién Regional de Interconexion Eléctrica (CRIE) para

cumplir con los requisitos regionales descritos en el Reglamento del Mercado Eléctrico
Regional, numeral 4.5 del Libro IIL '
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L626
Hacia Subestacion Agua Caliente
L615
J Hacia Subestacién Los Prados
L619 L620
Hacia Subestacion Cerro de Hula Hacia Subestacion |.LUFUSSA Valle
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ANEXO III ] ]
CONTROL Y OPERACION DE LA PLANTA, Y LIMITES TECNICOS
1. Despacho y Programacion

1.1 Despacho. El CND, obligatoriamente despachara y recibird toda la energia que el
VENDEDOR produzca y entregue en el Punto de Entrega, durante toda la vigencia de este
Contrato. El Despacho obligatorio tendra las excepciones siguientes: a) cuando los embalses de
las centrales hidroeléctricas de propiedad estatal estén derramando y la toma de la produccién del
generador necesite una reduccion de la produccion de esas centrales con un consecuente aumento
de los volamenes derramados, b) cuando las fallas en la Planta del VENDEDOR estén causando
perturbaciones en el SIN, c¢) cuando la Planta esté desconectada del SIN, en situaciones de
emergencia o durante el restablecimiento del servicio después de una falla, mientras el operador
del SIN no le haya dado instrucciones de conectarse nuevamente a la red y esta condicion sea
técnicamente justificada y d) Desconexion automética de la planta por Esquemas de Control
Suplementarios (ECS) que tienen como objeto mantener o restablecer la estabilidad del SIN.

1.2 Procedimientos de Notificacion mensuales, semanales y diarios.

(i) Notificacién de Disponibilidad de la Planta. Para permitir al CND que
planifique la operacion integrada del SIN, tal como se prevé en la seccidn (iv)
abajo, el VENDEDOR informard al CND a las doce (12) horas de cada Dia la
Capacidad Declarada de la Planta para cada hora de las siguientes treinta seis (36)
horas y provisionalmente, de las subsiguientes veinticuatro (24) horas, asimismo
el VENDEDOR entregara al CND, sin excepcién antes de las 15:00 horas de los
Dias Jueves de cada semana, una proyeccion de suministro de energia para la
semana siguiente. El Comité Operativo podra modificar los requisitos de

informacién de la Capacidad Declarada para adecuarlos a las necesidades del
CND.

(ii) Disponibilidad de la Planta. El nivel real de operacién de la Planta sera
determinado por la disponibilidad del recurso solar y estara sujeto a los Limites
Técnicos de la Planta definidos de conformidad con este Contrato.

(iii) Disponibilidad Operativa Diaria. Antes del inicio de cada dia de operaciones, el
VENDEDOR informard al CND la Capacidad Declarada de la Planta, hora por
hora, incluyendo sin limitacién, cualquier Paro Programado de la Planta. Dicha
informacién se confirmard a mds tardar a las 23:00 horas del dia previo. El /M’M 6?;;
VENDEDOR basara su informacioén en un prondstico que permita mantener lalj:» o
declaracion de Capacidad dentro de los limites que se acuerden. {?

L
ARERE] d\‘J"

iv) Notificacion de Cambio de Parametros Operativos. E| CND suministrara al :
VENDEDOR aviso de cambio en los parimetros operativos y el VENDEDOR ~1‘::,. e
respondera dentro de los limites estipulados en los Limites Técnicos. %%

1.3 Cumplimiento. El VENDEDOR acepta cumplir con las instrucciones de operac1on q\f" \?)%»
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reciba del CND.

2. Limites Técnicos

Los valores mostrados en la Tabla 1, definen los Limites Técnicos de la Planta y otros
requerimientos de compra estipulados por el COMPRAD_OR:

TABLA 1
RANGO RANGO DE LIMITES DE MAXIMOS NI’VELES
PERMITIDO OPERACION FACTOR DE NIVELES DE MAXIMOS
DE VOLTAIJE DE POTENCIA POTENCIA PERMITIDO DE
EN TODOS FRECUENCIA | ATRASADO O REACTIVA QUE ARMONICOS
LOS NIVELES ADELANTADO PUEDEN SER INYECTADOS AL
DE VOLTAJE ENTREGADOS O SIN
(porcentaje % ABSORBIDOS POR
del voltaje EL VENDEDOR
nominal)
-5%<U<5% 57.5 0.96 atrasado a = - 0.292P Norma
: Hz<f<61.5 Hz 0.995 atrasado hasta Q=
adelantado +0.1P adelantado, IEEE-519
conforme a 2.3 de
esta seccién

La Planta debera cumplir con los siguientes requerimientos:

2.1  Respuesta a Disturbios de Potencia en el SIN. La Planta debe ser capaz de mantener
una operacion continua e ininterrumpida durante la ocurrencia de sobrexcitacion o sobretension
en la misma dentro los Limites Técnicos. La durécic}n y magnitud de la sobreexcitacion o
sobretension serd definida de acuerdo a las curvas de los fabricantes de los equipos, y debera
cumplir con lo descrito en este anexo al respecto, las curvas de frecuencia versus tiempo, y

tensién de excitacion versus tiempo; la duracion serd de un tiempo que esté dentro de la zona
permitida de operacion.

El CND podra dar orden de conectar la Planta si se encuentra fuera de linea aun cuando la
tension en el nodo para sincronizar presente una desviacién en la magnitud de la tensién de su

valor nominal, siempre y cuando esté dentro de los Limites Técnicos y de seguridad que estipula
el fabricante del equipo de la Planta.

La Planta también debe ser capaz de mantenerse en linea y operando durante y después de la
ocurrencia de eventos que produzcan variaciones en la frecuencia del SIN entre 57.5 y 61.5 Hz.

2.2 Rechazo Parcial de Carga. La Planta debera ser capaz de operar en forma continua y
permanente durante e inmediatamente después de un evento que ocasione una reduccién de la
carga, en condiciones de carga parcial o plena carga y la reduccion de la cargazseq

(4] .
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40% de la potencia nominal de la Planta.

2.3 Capacidad de Generacion/Absorcion de Reactivo. La Planta deberd ser capaz de
entregar una potencia reactiva equivalente al 10% de la potencia activa que estd entregando al
sistema, o absorber una potencia reactiva equivalente al 29.2% de la potencia activa hasta llegar
al méaximo estipulado en los limites técnicos.

Q=-+0.10P 6 Q = -0.292P

Donde:
Q = Potencia Reactiva entregada al SIN en megavatios reactivos (MVAR)
P = Potencia en megavatios (MW) que se estd entregando al SIN

2.4  Tasas de Incrementos o Decrementos de Carga. La Planta deberd ser capaz de
incrementar o disminuir su carga en respuesta a una orden manual o remota de variaciéon de
carga, siempre que el recurso solar necesario se encuentre disponible.

2.5  Salida de Operacién sin Suministro Externo de Electricidad. Cada Unidad y la Planta
serdn capaces de salir de operacion en forma segura sin dafio al equipamiento ni a las personas al
existir una falta de alimentacion de electricidad a la Planta proveniente de la red de transmision o
distribucion a la Planta.

2.6  Calidad de lIa Onda de Tension y Corriente. E| VENDEDOR se compromete a respetar
los niveles maximos permitidos de distorsion arménica para las sefiales de tension y corriente en
el Punto de Entrega, segliin lo estipulado en la norma IEEE 519: “IEEE Recomendaciones
Practicas y Requerimientos para el Control de Armdnicas en Sistemas Eléctricos de Potencia”. El
COMPRADOR por medio de sus representantes del Comité Operativo podra realizar sin
limitaciones en nimero y cantidad, mediciones de los niveles de distorsién arménica en el Punto
de Entrega. Para estos fines el VENDEDOR permitird el acceso a los funcionarios del

COMPRADOR tan solo a requerimiento de cualquiera de los representantes del Comité
Operativo del COMPRADOR.

2.7  Sistemas de Proteccion que afecten la Seguridad del SIN. A cada Unidad,
transformador de Unidad, la Planta y equipo o elemento entre la Planta y el Punto de Entrega, el
VENDEDOR debera proveerlas de la proteccion necesaria, capaz de reaccionar coordinadamente
y en forma segura durante fallas que ocurran en el SIN. Si por fallas en el SIN se presentan dafios
a cualquier equipo de la Planta, equipo o elemento entre la Planta y el Punto de Entrega, por no
ser capaz de reaccionar coordinadamente y de manera independiente al SIN, debido a la falta de
un esquema de proteccion adecuado o por mal funcionamiento de los mismos, el equipo danado

sera responsabilidad exclusiva del VENDEDOR. No obstante lo anterior, a cada equipo o . \
elemento a partir del Punto de Entrega, y de pertenencia del COMPRADOR, éste debera R,w
proveerlas de la proteccion necesaria, capaz de reaccionar coordinadamente y en forma segu % ,v /
durante fallas que ocurran en el SIN, conforme a un esquema de protecc10n adecuado. <

Los ajustes del equipo de proteccion instalado en la Planta, y de los equlpos 0 elemento e
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Planta y el Punto de Entrega deben ser coherentes con el funcionamiento que requiere el CND.
Los ajustes seran tales que maximicen la disponibilidad de la Planta, para apoyar el control del
SIN bajo condiciones de Emergencia y para minimizar el riesgo de desconexion indebida,
consistentes con los requerimientos de seguridad y durabilidad de la Planta segin las
indicaciones del fabricante. Los ajustes de las protecciones eléctricas en la Subestacion de la
Planta deben tener la aprobacion del CND, para lo cual el VENDEDOR informaré al CND de los
parametros de ajuste de las protecciones de acuerdo con un estudio de coordinacién de
protecciones, que realizard el VENDEDOR, y el CND debera notificar al VENDEDOR dentro
de un plazo de diez (10) Dias Hébiles Administrativos en caso de tener alguna objecién.

Si por alguna razén se presenta que los ajustes de uno o varios tipos de esquemas de proteccion
no son coherentes entre el funcionamiento que requiere el CND y los requerimientos de
seguridad y durabilidad de la Planta, el VENDEDOR tendra la obligacion de modificar o
cambiar el esquema (o los esquemas) de manera de satisfacer ambos requerimientos.

2.8  Requerimientos de Comunicaciéon. EI VENDEDOR deberd proveer los equipos y
sistemas de comunicaciones requeridos para la transmision de voz y datos de la Planta y
Subestacion de la Planta hacia el CND. Las siguientes facilidades deberan ser instaladas como
minimo en la Planta:

1. dos lineas telefonicas para discado directo o telefonia moévil, para uso exclusivo del operador
de la Planta.

2. Provision de un enlace de transmision de datos de muy alta confiabilidad mediante
conectividad Ethernet y al menos dos canales de 9600 bps entre la Planta y el Centro
Nacional de Despacho, para el intercambio de datos con el SISTEMA SCADA-EMS. Los
equipos de telecomunicaciones asociados a la Subestacion de Enlace con el SIN deberéan ser

conforme a las especificaciones técnicas aprobadas por el COMPRADOR previo a la
adjudicacion del contrato de las Obras.

3. El equipamiento del terminal de la Subestacién de Enlace también deberd ser conforme a las
especificaciones aprobadas por el COMPRADOR.

4. Cuando el sistema de comunicaciones propio del COMPRADOR (o de la empresa que
resulte propietaria por la vigencia de una nueva ley, de la modificacién de una ley vigente, de
la reestructuracién del COMPRADOR por mandato gubernamental o de la privatizacion de
alguna o varias de sus actividades) esté disponible, el VENDEDOR deberd proveer los
equipos necesarios para el establecimiento del enlace de datos aqui referido a través del

sistema de comunicaciones propio del COMPRADOR. Dichos equipos seran enlazados en \
los puntos apropiados. o

2.9 Informacnon de los Slstemas de Control y Regulacnon El VENDEDOR debe informar al
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informacién debe incluir diagramas de bloque de los controles tal como fueron ajustados, y
proporcionar los ajustes del sistema regulador para todos los modos esperados de operacion. La
informacién deber4 ser actualizada por el VENDEDOR por medio del Comité Operativo, cuando
se confirmen los datos definitivos de tales equipos.

La Planta debe ser supervisada continuamente para verificar que funciona correctamente y el
VENDEDOR, cada vez que ocurra un disturbio que ocasione en la Planta una limitacién en el
despacho o que la Planta opere fuera de los parimetros normales, el VENDEDOR debera
presentar al CND un Informe Preliminar a mds tardar dos (2) Dias Hébiles Administrativos y un
_ Informe Final a més tardar diez (10) Dias Habiles Administrativos. Los Informes deben mostrar
la respuesta de la Planta ante variaciones fuera del rango normal de la frecuencia de operacion,
informacién grafica mostrando la respuesta al disturbio, incluyendo sin limitacion, datos
numéricos y graficas de la potencia activa, potencia reactiva, tensién y frecuencia en el Punto de
Entrega, protecciones operadas y protecciones no operadas, las anomalias que se presentaron,
acciones que se ejecutaron durante y posterior al evento, elementos indisponibles o en condicién

atipica que limite su operacién normal, etc. E1 CND proporcionara al VENDEDOR un formato
para la elaboracion de los Informes.

2.10 Requerimientos Técnicos del Equipo de Monitoreo. Se habilitard un Sistema o
Equipo de monitoreo (Unidad Concentradora de datos) que concentre los datos de la Planta y de
la Subestacion de Enlace, los que seran enviados hacia la RTU de dicha subestacion. Las sefiales
que deben ser enviadas a la Subestacién de Enlace las determinara el COMPRADOR previo a la
adjudicacion del contrato de las Obras, o a través del Comité Operativo.

3. Paros Programados y de Mantenimiento

3.1 Paros Programados. Cada Afio el VENDEDOR debera acordar con el CND un plan de
paros programados de la Planta, cuando éstos afecten mas del 50% de la Capacidad
Comprometida (el “Programa de Mantenimiento™). -

El VENDEDOR presentard por escrito al CND, con por lo menos veintitin (21) Dias Hébiles
Administrativos de anticipacién a la Fecha de Inicio de Operacién Comercial de la Planta, su

Programa de Mantenimiento para los Meses que falten, hasta el 31 de diciembre siguiente, y el
Programa de Mantenimiento para el Afio siguiente.

En lo sucesivo, el VENDEDOR debera someter por escrito cada primero de noviembre al CND
su Programa de Mantenimiento para el siguiente afio.

Una vez recibido dicho Programa, el CND notificara por escrito al VENDEDOR, en un plazo no
mayor de veinte (20) Dias Habiles Administrativos contados a partir del recibo del mismo, si el
Programa de Mantenimiento es aceptable. Dicha aceptacion no debe retenerse irrazonablemente.
Si el CND no esté de acuerdo con el Programa de Mantenimiento, notificard al VENDEDOR sus

observaciones y recomendaciones para que el VENDEDOR pueda presentar una g;«»f':)

reprogramacion, sugiriendo perfodos alternativos para los paros programados de la Planta. Los»
periodos alternativos que proponga el CND deben ser tan préximos co,;pgﬂiéargazonablemente .

/l ﬁ&%\ G/i(\)\\
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practicable a los periodos originalmente propuestos por el VENDEDOR, y seran de igual
duracion. Si el CND no se pronuncia ni notifica por escrito alguna observacién sobre el
Programa de Mantenimiento al VENDEDOR dentro del plazo establecido, se entendera que
acepta el programa presentado por el VENDEDOR. Esta programacién debera estar totalmente
definida a més tardar, el 30 de noviembre de cada Afio.

Queda entendido que la ejecucién del Programa de Mantenimiento esta sujeto a las condiciones
solares, por lo que el VENDEDOR procurard realizarlo dentro del periodo autorizado pero
ajustandose a las condiciones climatoldgicas.

El CND puede, antes de sesenta (60) Difas de la fecha programada para un mantenimiento,

requerir que el VENDEDOR reprograme un Paro Programado contemplado en el Programa de
Mantenimiento.

El VENDEDOR deberd indicar cuando un Paro Programado incluido en el Programa de
Mantenimiento es impostergable debido a requerimientos del fabricante de los equipos de la
Planta, para mantener las garantias o la vida qtil del equipo, debiendo acompafiar documentos
que justifiquen el Programa de Mantenimiento y sus hitos.

3.2  Paros por Mantenimiento. En la medida que surge la necesidad de un paro para
mantenimiento no programado que afecte més del veinte por ciento (20%) de la Capacidad
Comprometida, el VENDEDOR debe avisar al CND de tal necesidad, y deberd presentar al CND
una solicitud para la aprobacién de un paro no programado que especifique la justificacion, el
momento de inicio y la duracién estimada de los trabajos a ser llevados a cabo, y el CND
permitird a su sola discrecion, programar tal salida por -mantenimiento dentro de un periodo de
tiempo razonable de acuerdo con las circunstancias.

Si a pesar de la aprobacién del CND de un paro de mantenimiento, el CND desea contar con la
generacion del VENDEDOR durante un paro de mantenimiento, el VENDEDOR empleara sus
mejores esfuerzos para reanudar la generacion tan pronto como sea posible y cumplir con tal
solicitud. Cada salida de mantenimiento terminaré a la hora y fecha prevista.

3.3  Suministro de Energia en Caso de Emergencia. E1 VENDEDOR deber4, en caso de
Emergencia del SIN, suministrar tanta energia como le sea posible y requerida por el CND
(dentro de los Limites Técnicos y de acuerdo con la disponibilidad del recurso solar) y que el
SIN pueda recibir. Si la Planta tiene un paro por mantenimiento programado al momento que
ocurriese una Emergencia, el VENDEDOR debera realizar todos los esfuerzos razonables para

reprogramar el paro por mantenimiento, siempre y cuando los trabajos correspondientes no se
hayan iniciado.

3.4 Empleo de Personal Calificado. Fl VENDEDOR empleard unicamente personal -
calificado y experimentado para operar, mantener y supervisar la Planta y para coordinar las AR
operaciones de la Planta con el CND. El VENDEDOR debe asegurar que la Planta seré atend
por su personal en todo momento, veinticuatro (24) horas al Dia y siete (7) Dfas a la sem

comenzando desde la primera entrega de energia en forma continua de la Pla m I
f T s th@l;’;,
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Entrega y que tal personal atendera las comunicaciones; ademas los equipos deben responder a
las sefiales del CND de acuerdo con los Limites Técnicos.
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ANEXO 1V ]
CONDICIONES DE OPERACION

1 El COMPRADOR podra solicitarle al VENDEDOR la desconexién temporal de la Planta
cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus actividades propias o de la empresa
distribuidora a la que esté conectada, indicandole el momento en que se debe llevarla a cabo. El
VENDEDOR se obliga a acatar dicha solicitud. Para las desconexiones programadas, se le
comunicara con un minimo de tres (3) Dias de antelacion. Para las desconexiones imprevistas, se
les comunicard, a la brevedad posible, la accién tomada, y se le ratificard posteriormente, por
escrito en un plazo que no podrd exceder de ocho (8) Dias Habiles Administrativos y
preferiblemente via telefax o correo electrénico. EI COMPRADOR reconocerd al VENDEDOR
una indemnizacién de acuerdo con lo establecido en la clausula 9.5.1 del Contrato.

2 El COMPRADOR podra, sin que implique responsabilidad alguna de su parte, abrir la
interconexién con la Planta del VENDEDOR y mantenerla desconectada, mientras persista
cualquiera de las siguientes causas, para lo cual deberd informar al VENDEDOR aportando una
descripcion de la causal de desconexion:

a) Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que afecten al SIN, y que imposibiliten el recibo
de la energia de la Planta, salvo lo indicado en el Contrato

b) Cuando la Planta del VENDEDOR carezca de un medio de comunicacién satisfactorio o

que el que disponga sea inoperante por causas atribuibles al VENDEDOR para lograr una
comunicacion expedita.

c) Cuando las fluctuaciones de tension, medidas en el Punto de Entrega, excedan los limites
aceptables para la iluminacién incandescente en su umbral de percepcion, de
conformidad con las disposiciones contenidas en la seccién 3.9 de la revision de 1990 del
estandar 241 del IEEE, por causas atribuibles a la Planta.

d) Cuando el equipo de generacion del VENDEDOR introduzca armoénicas a las ondas de
tensién o corriente sinusoidal en el Punto de Entrega, que excedan la recomendacién
IEEE No. 519.

e) Cuando se den otras condiciones no contempladas en los literales a), b), ¢) y d) de esta

seccion 2, por las que la Planta interfiera con la calidad del servicio brindado a los
consumidores o con la operacién del sistema del COMPRADOR.

El COMPRADOR comunicard, a la brevedad posible, la accion tomada, y la ratificara
posteriormente por escrito, en un plazo que no podra exceder de ocho (8) Dias Hébiles
Administrativos y preferiblemente via telefax o correo electrénico, indicando las razones
de la desconexioén y aportando las pruebas necesarias para acreditar que efectivamente la

interferencia en la calidad del servicio brindado a los consumidores, o con la operacmn g

del sistema del COMPRADOR, fue causada por la Planta.
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linea a la que esta conectada la Planta del VENDEDOR, ésta deberd salir de operacion en forma
automdtica y podra ser interconectada, hasta tanto hayan transcurrido cinco (§) minutos del
retorno de la linea a condiciones normales de operacién. El1 Comité Operativo podra modificar
esta disposicion dentro de los Limites Técnicos y las posibilidades de los equipos de la Planta.

4 El controlador operara de manera que produzca un soporte de tensién en el Punto de Entrega.
Debera mantener una tension constante en los terminales de corriente alterna del convertidor
variando la generacion de potencia reactiva dentro del rango especificado por el fabricante. El
control de potencia reactiva para mantener la tensién deseado sera dinamico, de alta velocidad de
respuesta y continuo. La referencia de tensién en el Punto de Entrega sera fijada por el
COMPRADOR y podrd cambiarse cuando se requiera de acuerdo a un plan preestablecido
dentro de los Limites Técnicos. En caso de que no se indiquen cambios, seguira vigente el Gltimo
valor comunicado por el COMPRADOR.

Durante la conexion y desconexion de los generadores no se produciran corrientes transitorias
que afecten adversamente al SIN.
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ANEXO V
MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Garantia bancaria o fianza incondicional

Por la presente nosotros, [nombre del Banco o Comparita Aseguradora), sociedad legalmente
constituida y autorizada para operar en el ramo de fianzas en la Republica de Honduras, con
domicilio en [direccién del Banco o Comparifa Aseguradora], nos constituimos en fiador
mercantil Fecha: solidario a favor de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica de
Honduras (ENEE) garantizando el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la ENEE por
la sociedad XX., en el Contrato de Suministro de Potencia y Energia Eléctrica Asociada Numero
[Nitzmero de Contrato] suscrito el de de 2014,

La fianza que por este acto emitimos es hasta por un monto de [Monto de la Garantia en USD].

El suscrito fiador se obliga a pagar a la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE), la
suma garantizada, en virtud de esta fianza al recibir por escrito la solicitud de pago en la cual la
Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE) declare que la [Nombre del Contratista] ha
incurrido en incumplimiento del contrato [Niémero de Contrato], sin oponer reparos objeciones o
dilaciones, sin que la ENEE tenga que probar el incumplimiento que origina su solicitud y sin
que la [Nombre del Contratista] pueda oponerse al pago.

Igualmente el fiador pagard la suma garantizada en lo previsto en la clausula 12.6 del Contrato
[Vitmero de Contrato]. ‘

Esta garantia tendrd validez durante doce meses, contados a partir de la fecha en que el Contrato
se firme, y se mantendré en caso de prérroga, reforma o ampliacién acordada entre las Partes, de
cualquier parte o de todo el contrato nimero [Namero de Contrato], y renuncia a ser notificado
de cualquier reforma, prérroga o ampliacion que se introduzca al contrato.

Suscribimos el presente documento de fianza, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, a los del mes de de 2014.

[Nombre del Banco o Compariia Aseguradoray de la persona que firma. Direccion del Banco o
Compariia Aseguradoral.

Firma Autorizada
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ANEXO VI
OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

1. GENERALES

El VENDEDOR, a solicitud del COMPRADOR, financiard y construird Obras de Ampliacion
del Sistema Interconectado Nacional (las Obras) que acuerden, para lo cual modificaran el
presente Anexo a fin de que éste refleje las Obras a construir.

El VENDEDOR seleccionara al (o los) contratista(s) para el disefio, suministro, construccion,
pruebas, comisionamiento y puesta en servicio de las Obras, por medio de un proceso de
licitacion privada internacional, bajo el esquema “llave en mano”, con base en los disefios y
especificaciones que haya aprobado el COMPRADOR.

Los participantes a la licitacion seran aprobados por el COMPRADOR de una lista
suministrada por el VENDEDOR.

a) El COMPRADOR sera testigo y brindara soporte técnico activo en todo este proceso
licitatorio, incluyendo apoyo técnico en la elaboracion de los requisitos técnicos incluidos en
los documentos de licitacion; debera responder consultas técnicas de los participantes de la

licitacion; aprobard o rechazara los disefios de los participantes y soportard la evaluacion de
las ofertas.

b) Una vez que las Obras sean puestas en operacion, su operacién, mantenimiento y riesgo de
pérdida seran responsabilidad del COMPRADOR. La propiedad de las Obras sera transferida
al COMPRADOR cuando éste haya realizado el pago completo de los costos de tales Obras.

¢) Las Obras seran disefiadas de acuerdo a los requerimientos técnicos especificos del
COMPRADOR, aplicando las normas ANSIIEEE, NEMA, NESC, ASTM, y seran

construidas, probadas, comisionadas y puestas en operacion siguiendo las mejores practicas
de la industria eléctrica.

d) Entre los disefios y estudios a ser entregados al COMPRADOR para la construccion de
subestaciones, podran estar:

i) Analisis de coordinacion del aislamiento de la Subestacion.
if) Analisis de proteccion electroestética de la Subestacion.
iii) Disefio de la malla de tierra.

iv) Anaélisis de Suelos.

€) El COMPRADOR comunicard al VENDEDOR, dentro de los sesenta (50) Dias siguientes a
la fecha en que se acuerden las Obras a ser construidas, los procedimientos que el

VENDEDOR deberd seguir para las pruebas, comisionamiento y puesta en servicio de las
Obras. '
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f) Todos los disefios y especificaciones técnicas deberan ser aprobados por el COMPRADOR,
quien debera contestar las solicitudes de aprobacién presentadas por el VENDEDOR dentro
de un plazo de cinco (5) Dias Habiles Administrativos. Este plazo aplica para cualquier
solicitud de aprobacion de disefios o solicitud de respuesta que el VENDEDOR presente al
COMPRADOR. Los disefios, especificaciones técnicas o solicitudes presentadas por el

VENDEDOR que no sean respondidas por el COMPRADOR en el plazo establecido seran
consideradas como aprobadas.

g) Los equipos de proteccion, medicién, control, telecontrol, monitoreo y comunicaciones que
se requieran para la construccion y operacion de las Obras deberdn ser compatibles en un
100% con los equipos y sistemas que actualmente tiene en servicio el COMPRADOR.

h) El VENDEDOR ejecutara las Obras de acuerdo al Plan de Construccién presentado al
COMPRADOR.

i) El COMPRADOR colaborara con el VENDEDOR en la coordinacién de las actividades que
impliquen trabajos dentro de las instalaciones del COMPRADOR, o la desconexidén o
afectacion temporal de las instalaciones del COMPRADOR que se requieran para cumplir
con los compromisos indicados en este Anexo.

j) EICOMPRADOR deberd hacer los estudios necesarios para definir la compensacion reactiva
requerida para el buen funcionamiento de las Obras.

k) En el suministro para el COMPRADOR, se debe incluir:
o Entrenamiento en fabrica para dos (2) ingenieros de Comunicaciones del COMPRADOR.

» Entrenamiento en Tegucigalpa para diez (10) personas del irea de Comunicaciones, a ser
dictado por Instructor calificado del suministrador del equipo de comunicaciones. Este

entrenamiento debe basarse en la operacién, programacién y software de los equipos
suministrados para las Obras.

e Medidor tipo OTDR para mediciones 6pticas, cuyas especificaciones seran proveidas por
el COMPRADOR.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

A continuacién se describen las Obras que se acuerden entre las Partes.
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ANEXO VII

CARGO POR OBRAS FINANCIADAS

En amparo del Articulo 17 del Decreto 70-2007 y de acuerdo a la Cldusula 2.3 del Contrato, el
VENDEDOR financiard las Obras de Ampliacion del Sistema Interconectado Nacional (las
Obras). Dicho financiamiento serd reembolsado por el COMPRADOR por medio de un Cargo

por Obra Financiada (COF), el cual serd pagado por el COMPRADOR durante ochenta y cuatro
(84) meses continuos.

En cualquier momento después de la recepcién definitiva de las Obras por parte del
COMPRADOR, el VENDEDOR propondra al COMPRADOR, por medio del Comité Operativo,
el Costo Total de las Obras Financiadas (CTOF), para que este, en un periodo no mayor a diez
(10) dias habiles, apruebe dicho valor. Si el COMPRADOR no se pronunciara en ese plazo, el
valor sera considerado aceptado por El COMPRADOR.

El VENDEDOR utilizara el valor del CTOF para determinar, cada mes que sea aplicable, el
Cargo por Obras Financiadas.
1. CARGO POR OBRAS FINANCIADAS (COF)

El Cargo por Obras Financiadas es un valor denominado en délares de los Estados Unidos de
América, que se calculara de la siguiente manera:

r(1+r)"
COF; =’CT0F(T(+T)H-)—1 * (1 + i » (nimero de Dfas de atraso en iniciar el pago/360))
Donde:
COFy: Cargo por Obras Financiadas en el mes “i”

CTOF: Costo Total de Obras Financiadas
n: Numero total de pagos mensuales; en este caso, n=84.

r: Tasa de interés por periodo, el cual se calculara de la siguiente manera:
r=[PFxt+(1—PF)xi]/12

Donde:

PF: Porcidn Financiada. Es la proporcion del CTOF que es financiada:
_ TPB
~ CTOF
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TPB: Total del Préstamo Bancario destinado a financiar las Obras

L tasa activa sobre préstamos en moneda extranjera publicada por el
Banco Central de Honduras al mes anterior al pago del Cargo por las
Obras Financiadas (COF); en caso de que la tasa del mes anterior no esté
disponible en la publicacion del Banco Central de Honduras se tomard la
ultima tasa publicada.

i Costo de capital del VENDEDOR de conformidad con los establecido
en el literal F AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
del Acuerdo Contractual.

Numero de Dias de atraso en iniciar el pago: es la cantidad de dias que transcurren desde
que se establece el CTOF y la fecha en la que el COMPRADOR acepta que se incorpore
el COF; en la factura el primer pago por tales Obras.

2. COSTO TOTAL DE LAS OBRAS

El Costo Total de las Obras (CTOF) resultara de la suma de los siguientes costos:

a) Costo de EPC: Es el monto total final liquidado por EL VENDEDOR al contratista o
contratistas en pago por el disefio, suministro, construccion, pruebas, comisionamiento y

puesta en operacién de las Obras, incluyendo las érdenes de cambio que le fueron
aprobadas.

b) Costos Financieros: Es el monto total a ser pagado por el VENDEDOR a las entidades
que financien el Costo del EPC, a la fecha de aprobacion por el COMPRADOR del Costo
Total de Obras Financiadas. Este monto incluye los intereses pagados durante la
construccion, comisiones y cualquier otro gasto requerido por las entidades financieras.

c) Costo del Proceso de Licenciamiento Ambiental: Es la suma de los costos totales
incurridos por el VENDEDOR necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental
para la construccion y operaciéon de las Obras, que incluyen, pero no se limitan a: a)
inventario forestal; b) estudios geoldgicos, geotécnicos y sismicos; c¢) estudio de
arqueologia y antropologia; d) estudio de impacto ambiental; e) andlisis de Riesgos, asi
como cualquier otro estudio que sea necesario para la obtencién de la Licencia
Ambiental. Se incluye en este costo cualquier tasa, arancel o pago similar hecho por el
COMPRADOR necesario para la obtencion de dicha Licencia.

d) Costo de Estudios Preliminares de Ingenieria: Es la suma de los costos totales de l&os’"‘ S >
estudios realizados o contratados con terceros por el VENDEDOR, necesarios pq;;zi” a%\gé Cg‘?j‘
construccién de las Obras, que incluyen pero no se limitan a: a) levantamignto® \ﬁ%.

m@s Cy2 A

topografico de propiedades afectadas por la construccion de la linea de transmisién
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g

h)

obras colaterales; b) Topografia LiDAR; c) estudio de seleccion de la ruta Optima, asi
como cualquier otro estudio que sea necesario para el disefio y construccién de las Obras.

Costo de Permisos: Es la suma de los costos totales de la tramitacién y obtencion de
cualquier permiso otorgado por cualquier autoridad gubernamental o entidad nacional o
local que sean necesarios para la construccion de las Obras o para la realizacion de los
estudios preliminares. Dichos permisos incluyen pero no se limitan a: a) Permisos de
Construccién Municipal; b) Permisos de Operacién; ¢) permisos de acceso; d) permisos
para la tala de arboles, asi como cualquier otro permiso que sea necesario para la
construccion de las Obras o para la realizacion de los estudios preliminares.

Costos de Servidumbre: Es la suma de los costos totales para la obtencion de
imposicion de la servidumbre a lo largo de la ruta de la linea de transmisién, como de los
caminos de acceso a cada sitio de las Obras, que incluye pero no se limitan a: a) pago de
la servidumbre a cada propietario de los terrenos afectados por la construccion de la linea
de transmisién y sus caminos de acceso; b) pago de la logistica de movilizacién de
personal que gestiona la imposicién de servidumbre; c) pago del proceso legal para la
escrituracion de los acuerdos de imposicion de servidumbre, incluyendo los impuestos y
costos de registro; d) pagos de regularizacion de terrenos con estatus legal irregular que
imposibilite la imposicién legal de la servidumbre; €) gastos de reubicacién de viviendas
u otras obras de personas que sean afectadas por las Obras; €) pago del proceso de
ingenieria requerido para identificar y delimitar las parcelas a ser afectadas; f) pago de
planillas, viaticos y gastos de viaje a personal necesario para la obtenciéon de la
servidumbre, asi como cualquier otro costo que sea necesario subsanar para la obtencién
de los acuerdos de imposicion de servidumbre.

Costos de Remediacion Ambiental: Es la suma de los costos incurridos por el
VENDEDOR que son necesarios para el manejo ambiental durante el proceso de
construccion de las obras, que incluye cualquier indemnizacién a terceros por dafios
causados, asi como cualquier otro costo que sea necesario subsanar en el manejo del
impacto ambiental debido a las Obras. También incluye los costos en que incurra el
VENDEDOR o ¢l Contratista de las Obras, como obligatorias para compensar los arboles
cortados asi como los dafios que se deben reparar asociados a las Obras.

Costos de Supervision: Es la suma de los costos incurridos por el VENDEDOR que son
necesarjos para llevar una adecuada supervision técnica y control de calidad sobre los
procesos, materiales y la mano de obra empleada en la construccion de las obras, que
incluye, pero no se limita a: a) pago de la logistica operativa de la supervision; b) pago de
los procesos de ingenieria que requiera la supervision; ¢) pago de pruebas de laboratorio
y del personal que participe en la misma: d) pago al Ingeniero Independiente 0 Compafifa -
de Ingenieria que supervise las Obras, asi como cualquier otro gasto asociado a la‘"

supervisién que sea necesaria durante la ejecucion del proceso constructivo.
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i) Costos de Seguros: Es la suma de los costos de primas de polizas y deducibles de los

i)

k)

seguros pagados por el VENDEDOR, relacionados a la cobertura de riesgos durante el
desarrollo y la construccién de las Obras. Incluird también los costos de los asesores que
sea necesario contratar si fuere necesario formalizar cada reclamacion por cada siniestro
que ocurra.

Costos de Terrenos: Es la suma de los pagos incurridos por el VENDEDOR para la
compra de terrenos necesarios para la construccion de las Obras y que se adquieren a
nombre del COMPRADOR. Estos costos incluyen, pero no se limitan a: a) pagos a
propietarios; b) impuestos; c) tasas registrales; d) gastos legales, asi como cualquier otro

gasto asociado a la adquisicion de terrenos para la construccion de las Obras.

Costos de Administracion: La porcion de la suma de todos los costos administrativos y
operativos incurridos por el VENDEDOR que son necesarios para la planificacion,
desarrollo y construccion de las Obras, en los cuales se incluye, pero no se limita a:

i)  Alquiler de oficinas y otros locales

ii) Compra y renta de vehiculos y los costos de la asignacién de los mismos durante el
tiempo de estudios, construccion o supervision de las Obras.

iii) Compra de mobiliario y equipo de oficina, o el costo de la asignacién de los
mismos durante el tiempo de estudios, construccion o supervision de las Obras.

iv)  Costos de personal.
v)  Pago de servicios publicos.

vi) Combustibles, lubricantes y costos de mantenimiento de los vehiculos mientras

estén asignados a la realizacion de los estudios, construccién o supervision de las
Obras.

vii) Equipo de seguridad

viii) Equipo de campo (radios, teléfonos celulares, GPS, cadmaras, scanner, binoculares
etc.) o el valor de su renta si fuere posible.

ix) Viaticos y gastos de viaje del personal asignado a las Obras por parte del
VENDEDOR y/o del COMPRADOR.

x)  Equipos y programas informaticos utilizados exclusivamente en las Obras.

xi) Pagos de impresiones, reproducciones y copias de documentacién necesaria para las
Obras.

Xii) Insumos y consumibles de oficinas para las Obras.

xiii) cualquiera otro gasto administrativo y/o operativo que sea necesario durante los .
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)  Costos de despejes. Es la suma de los costos en los que se incurre por los avisos de
interrupcion para los abonados de la ENEE en la zona, mas los costos de suspension
del suministro, mas cualquier otro costo que el Representante del COMPRADOR

autorice asociado a cualquier suspension del servicio en razén de la construccion de
las Obras.

Una vez que las Partes hayan establecido el costo total de las Obras que ha financiado el
VENDEDOR, el COMPRADOR iniciard el pago de las respectivas mensualidades que se
derivan de tal costo total.

3. PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS QUE
CONFORMAN EL COSTO TOTAL DE LAS OBRAS A FINANCIAR (CTOF)

a) Generales:

1) Aprobaciones previo a la contratacién de Servicios: EI VENDEDOR presentard al
COMPRADOR la documentacién de respaldo de cada costo necesario en el que se deba
incurrir relacionado al desarrollo y construccion de las Obras. EIl COMPRADOR debera
aprobar todos los costos razonables en un periodo de tres (3) Dias habiles desde su
presentacion. Si el COMPRADOR no se pronunciare durante este periodo, los costos
presentados a ser contratados se daran por aprobados.

2) Aprobacién de costos finales después que las Obras hayan sido construidas: El
VENDEDOR presentard al COMPRADOR la documentacién de respaldo de cada costo
necesario en el que haya incurrido relacionado al estudio, disefio, desarrollo, construccién
y supervision de las Obras. El COMPRADOR deberd aprobar todos los costos
razonables, en un periodo de diez (10) dias habiles desde su presentacion. Si el
COMPRADOR no se pronunciare durante este periodo, los costos presentados se daran
por aprobados. Si alglin costo fuese objetado, los representantes de las Partes en la Obra
revisaran los detalles, y de ser necesario el Comité Operativo determinara lo procedente
respecto a cada gasto que no ha sido aprobado previamente por el COMPRADOR.

Las Partes acuerdan que serdn considerados como documentacion de respaldo para la

justificacion de costos incurridos por et COMPRADOR los acuerdos y compromisos
adoptados por el Comité Operativo.

Costos Particulares:

(i) Costos de EPC: Serd la suma de los pagos liquidados al(los) contratista(s)
seleccionado(s) por el COMPRADOR para el disefio, suministro, construccién,
pruebas y puesta en servicio de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el
proceso de licitacién privada que el VENDEDOR prepardé y ejecuté en .
coordinacioén con el COMPRADOR. ‘
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(i)

(iii)

Costo de Terreno para subestaciones: Es el costo total incurrido por el
VENDEDOR para adquirir los terrenos necesarios para subestaciones. En
primera instancia, el COMPRADOR negociara el monto y otras condiciones a
pagar al propietario o propietarios del o los terrenos seleccionados por el
COMPRADOR. Si el COMPRADOR alcanza un acuerdo formal con el
propietario o propietarios de dicho terreno, el COMPRADOR comunicara en un
plazo no mayor de tres (3) Dias Habiles Administrativos el monto que el
VENDEDOR debera cancelar al propietario o propietarios del terreno. En caso
de que el COMPRADOR no formalice la compra de dicho terreno en un plazo
perentorio, el VENDEDOR tendra el derecho pero no la obligacién de
formalizar la compraventa en los términos mas favorables que razonablemente
se puedan obtener, sin que exista objecion por parte del COMPRADOR. En
cualquier caso, los costos totales de adquisicion del terreno incluiran los costos

legales y de cualquier indole que sean requeridos para su respectivo registro o
para formalizar la compra.

Costos de Servidumbre: EL COMPRADOR sera el responsable de obtener
todas las servidumbres necesarias para la realizacion de las Obras. El
COMPRADOR realizara un andlisis de impacto econémico para determinar el
monto de cada acuerdo de imposicién de servidumbre que suscribird con los
propietarios de los terrenos afectados. Una vez que el COMPRADOR tenga
definidos los montos a ser especificados en los acuerdos de imposicion
correspondientes, el VENDEDOR procederd al pago de las sumas acordadas a
los propietarios afectados.

b) Otros Costos: el COMPRADOR pagard al VENDEDOR cualquier otro costo que
este incurra y que no esté especificado en el presente anexo siempre que dichos gastos

sean razonables, necesarios para la ejecucion de las Obras y cuenten con su respectivo
soporte y respaldo.

4. DISPOSICIONES PARTICULARES:

Representante del Comprador en el Sitio de las Obras: El COMPRADOR debera
designar a un Representante en sitio de las Obras (el Representante del COMPRADOR),
el cual tendra las facultades necesarias para representarlo de manera permanente en el
sitio de las Obras como contraparte en la gestion, coordinacién y supervision de las Obras
que el VENDEDOR y/o sus contratistas ejecuten durante todo el periodo de construccion.

El Representante del Comprador deberd de contar con autoridad, conocimiento y
experiencia suficientes para ejercer sus funciones, y deberd estar acompafiado por un
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apoyo requerido para que este pueda tomar las decisiones oportunas en tiempo y forma,
con el fin de cumplir con los hitos establecidos en el Plan de Construccion.

El Representante del Comprador debera de estar disponible en el sitio de construccién de
las Obras dentro de los horarios en que estas se realicen, y debera cumplir con todas las

normas de seguridad e higiene industrial establecidas por el VENDEDOR y/o sus
contratistas.

Bitacora: Las Partes llevaran de manera conjunta en cada una de las diferentes areas de
ejecucion del proceso constructivo de las Obras, una bitacora o libro de registro de
eventos, situaciones técnicas, ambientales y de seguridad ocupacional que afecten la
ejecucion de las Obras o que alguna de las Partes desee dejar registrado. Las bitacoras o
libros de registro de eventos deberan de ser actualizados diariamente de manera
obligatoria por los representantes designados de las Partes o a quienes éstos deleguen tal
responsabilidad, siempre y cuando esta delegacién sea comunicada a la otra Parte por
escrito. Cada evento o situacién que cause un costo imprevisto en la ejecucién de las
Obras debera estar registrado en la bitacora.

Ordenes de Cambio: Debido a la naturaleza especializada de las Obras, pueden surgir
situaciones y requerimientos que ameriten una modificacion en el disefio o el cronograma
de ejecucion de una parte o de la totalidad del proyecto, o un agregado necesario para
completar alguna modificacion necesaria para la terminacién de una tarea o proceso de
las Obras. Para este tipo de situaciones en donde se modifique ¢l precio del contrato EPC
o de otros de los procesos necesarios para la construccion de las Obras o se modifique el
cronograma de construccion, el COMPRADOR debera aprobar cualquier orden de
cambio que solicite el VENDEDOR para trabajos adicionales o modificaciones al alcance
original de las Obras, usando un procedimiento constituido por: la presentacion al
Representante Técnico del COMPRADOR, de una solicitud escrita emitida por un
Representante Técnico del VENDEDOR, respaldada con la correspondiente justificacion
técnica, la cual en el transcurso de cinco (5) dias calendario desde su presentacion debera
tener una respuesta escrita de parte del COMPRADOR.

Esta aprobacién no sera requerida cuando el Contratista que lleve a cabo la Construccion
de las Obras tenga derecho a dicha orden de cambio amparado en una causa previamente

establecida en el contrato EPC, cuyo contenido serd plenamente conocido por el
COMPRADOR.

Recepcion de las Obras: De acuerdo al Decreto 70-2007, una vez finalizadas las Obras,
en un término maximo de noventa (90) Dias, el COMPRADOR dara recepcién a las N
Obras. Si transcurrido tal término el comprador no ha hecho dicha recepcion, sg’ g “»“?(é»
entenderd que dicha recepcion ha ocurrido sin ninguna responsabilidad para el )

VENDEDOR.
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ANEXO VIII
COMITE OPERATIVO Y SUS FACULTADES

1. Las Partes acuerdan la constitucion de un Comité Operativo integrado por cuatro (4)
miembros, dos (2) de cada Parte. El Comité Operativo serd responsable por la coordinacién de la
construccion de las Instalaciones de Interconexion, por la interconexién de la Planta con el SIN y
por la coordinacion de las actividades que demande la operacién y mantenimiento de la Planta;
cada Parte podra hacerse asesorar por las personas que considere conveniente, quienes podran
participar en las reuniones del Comité Operativo con voz pero sin voto. El Comité Operativo
invitard al CND a designar un delegado que lo represente para el tratamiento de todas las

cuestiones de su incumbencia vinculadas a las atribuciones del CND, quien tendra voz pero no
voto.

El Comité Operativo tendrd las siguientes facultades, sin limitarse a ellas, pero en cualquier caso,
con sujecion estricta a las disposiciones de este Contrato.

)] La coordinacion de los programas respectivos de las Partes para la conexion oportuna de
la Planta, linea de transmision y subestaciones al SIN. Estos programas seran sometidos a
aprobacion del CND.

(i)  Dar seguimiento a las operaciones y comunicaciones generales entre las Partes.

(ili)  Definir un nuevo Punto de Entrega o el cambio de ubicacion del Punto de Entrega
existente si fuere necesario.

(iv)  Desarrollar procedimientos y formatos de reportes que sean necesarios para el
cumplimiento de este Contrato.

) Convenir y proponer a las Partes la adopcién de procedimientos que puedan ser
complementarios del presente Contrato.

(vi)  Prevenir el surgimiento de problemas e investigar conjuntamente los que se presenten
proponiendo soluciones justas y equitativas para evitar disputas entre las Partes.

(vii) Determinar los asuntos o aspectos para los cuales sea necesaria la participacion de un
experto técnico.

(viii) Estudiar las causas que originen incidentes de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, cierre de la
Planta o reduccion de la capacidad y las medidas para remediar tales incidentes y evitar
que se presenten de nuevo.

(ix)  Dar seguimiento a los programas de operacion y mantenimiento.

x) Revisar los asuntos o problemas relacionados con la seguridad industrial que afecten a Ia
Planta, lineas y subestaciones, a las Partes o a sus empleados

(xD)
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cualquier otra causa que afecte a las Instalaciones de Interconexién o de la Planta,
siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones que establezca el CND, las
Buenas Practicas de la Ingenieria y las indicaciones de los fabricantes.

(xii)  El desarrollo de los procedimientos de pruebas, tomando en cuenta los requerimientos del
COMPRADOR, y los procedimientos operativos concernientes a la interconexion,
siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones que establezca el CND, las
Buenas Précticas de la Ingenierfa y las indicaciones de los fabricantes.

(xiii) Resolucién de las disputas entre las Partes a través de consultas y negociaciones directas,

previo a la aplicacion del mecanismo de resolucioén de disputas establecido en la clausula
15 de este Contrato.

(xiv) Sometimiento a un Perito Técnico las disputas técnicas que no pudo resolver, para
cumplir los requisitos de Clausula 15 del Contrato.

(xv) Revision y decision preliminar de las facturas en disputa. Resolucion sobre
cuestionamientos a las mismas.

(xvi) Solucién de reclamaciones y de otras materias de relacion contractual.

(xvii) Constituirse en medio a utilizar por cualquiera de sus miembros para dar aviso previo que
personal designado y técnico de su Parte tenga acceso a las instalaciones de la otra Parte.

(xviii) Coordinacion de los planes de Emergencia desarrollados por el CND para la recuperacion
de un apagén eléctrico local o general.

(xix) Revisién y analisis, sujeto a la aprobacion del CND, de los esquemas de proteccion,
medicioén, comunicacion y control para la operacion de la Planta interconectada al SIN.

(xx) Coordinar antes de la Fecha de Inicio de Operacion Comercial de la Planta, los ajustes
que deberdn tener los relevadores de las unidades generadoras, la linea de transmision y
los otros refuerzos al SIN, siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones

que establezca el CND, las Buenas Practicas de la Ingenieria y las indicaciones de los
fabricantes.

(xxi) Actualizar los Anexos del Contrato con los parametros o modelos definitivos y los datos
de placa de los equipos, asi como la configuracién y especificaciones definitivas de las

Obras de Ampliacién del Sistema Interconectado Nacional y de las Obras de
Interconexidn.

(xxii) Establecer los procedimientos relacionados con su funcionamiento, tales como, pero no

limitados a, la periodicidad de sus reuniones, integracion de subcomités, asignandoles las ™
funciones operativas que estimen conveniente.

. ) .
(xxiii) Coordinacion de todos los aspectos relacionados con las Obras y demés nucVasj-.{} C@

. . . . . . . .y . . )
instalaciones, en lo referente a asistencia e intercambio de informacién técnica y legaly”
permisos, licencias, saneamientos y servidumbres ya obtenidos y a obtenerse paras
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construccion y operaciéon expedita. A este efecto el Comité Operativo constituird los
subcomités que fueren necesarios, para quienes fijardn por escrito los compromisos de
actuacion.

(xxiv) Cualquier otro asunto convenido mutuamente que sea convenido para la operacion
eficiente de la Planta, del SIN, la construccién de las Obras o a la ejecucion del Contrato.

2. El Comité Operativo establecerd un acuerdo sobre los procedimientos relacionados con la
celebracion de reuniones, la elaboracion de actas de las reuniones y el establecimiento de
subcomités. En cualquier reunion del Comité Operativo debera participar por lo menos uno de

los miembros designados por cada Parte y las decisiones seran adoptadas por consenso de las
Partes.

Las decisiones del Comité Operativo seran obligatorias para las Partes, en el entendido, no
obstante, que el Comité Operativo no puede variar las condiciones econémicas del presente
Contrato ni adquirir compromisos financieros para la Partes, con excepcion de la aprobacion del
Cargo por Obras Financiadas descrito en la Clausula 9.4 en aplicacion del procedimiento
establecido en el Anexo VII, y de cualquier otro resultante de las atribuciones otorgadas al
Comité Operativo expresamente en este Contrato. Este Comité Operativo podra adoptar y
convenir soluciones sobre diferentes aspectos, dentro de los alcances de este Contrato, de
acuerdo a las circunstancias y que pudieran afectar la ejecucion oportuna del mismo.

3. En caso de asuntos no resueltos, el Comité Operativo o cualquiera de los representantes de las
Partes puede derivar dichos asuntos a los representantes legales del COMPRADOR vy del
VENDEDOR para que inicien el proceso contemplado en la cldusula 15 del Contrato.

4. El Comité Operativo debera constituirse e iniciar sus actividades dentro de los veintiocho (28)
Dias siguientes a la suscripcion de este Contrato. A este efecto el COMPRADOR vy el

VENDEDOR designaran y comunicardn sus integrantes al Comité Operativo dentro de este
término.
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ANEXO IX ]
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL

1. Clase de precision
La clase de precision total de los sistemas de medicién debera ser 0.3% o mejor.

Los medidores de energia activa y reactiva tomaran las sefiales de medicion de tension y
corriente en el Punto de Medicién. La medicion de potencia activa y reactiva tomaré la sefial de
medicion en el Punto de Medicién. Con el fin de que los transformadores de corriente cumplan
con el requerimiento de ser de “rango extendido™ y la precision de 0.15%, los transformadores de
potencial y de corriente se instalaran en el lado de baja tension del transformador de potencia, y
deberan programarse para que compensen las pérdidas de energia del transformador de potencia
para que reflejen la medicion en el lado de alta tension, y adicionalmente deben compensar las
pérdidas eléctricas en la linea de transmision entre la Subestaciones de la Planta y el Punto de
Interconexién. Los medidores contaran con las facilidades de comunicacién via médem u otro
sistema que permita que sean leidos a distancia, los cuales deberan conectarse a la RTU o equipo
equivalente, para ser integradas y transmitidas mediante el protocolo empleado por el sistema
SCADA del CND. Los medidores de energia a utilizar serdn redundantes (doble). El
VENDEDOR suministrard al COMPRADOR una copia del certificado de pruebas del
transformador de potencia.

El VENDEDOR instalara todos los medidores antes de que la Planta empiece a entregar energia
al SIN y sera responsable de darle mantenimiento a dicho sistema de medicion en presencia de
representantes del COMPRADOR. El Comité Operativo, antes de que la Planta empiece a
entregar energia al SIN, decidira cudl sera el medidor de energia principal y cudl sera el medidor
de energia de respaldo.

2. Requisitos de los transformadores de medida

Cada punto de medicioén debera contar con tres (3) transformadores de corriente (TC) y tres (3)
transformadores de tension (TP), uno para cada fase, con nucleos y arrollamientos para uso
exclusivo del sistema de medicion comercial. Los TP serdn de clase 0.3% o menor. Los TC debe
ser de clase 0.15% o menor y del tipo de rango extendido (ERCT en inglés), con una relacion de

transformacion de 800/5, o conforme lo confirme el Comité Operativo, y un factor de servicio de
1.5 o mayor.

3. Requisitos de los medidores de energia

a) El punto de medicion debera contar con dos (2) medidores de energia independientes, de azi.g
clase 0.2% o menor, uno principal y otro de respaldo. Ambos podran estar conectados al R ’
mismo juego de transformadores de medida. . g?c

b) Los medidores deberén ser de estado sélido, 3 fases 4 hilos (3 elementos o estatores) y sery &3
aptos para tarifas multiples. Deberan contar con emisores de pulsos para sy transmision @ £ Ty

TR 0 Y
A RN
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registradores independientes y disponer de facilidades para el registro interno, de las
magnitudes requeridas. Los medidores de energia deben ser bidireccionales.

¢) Los medidores y registradores independientes, deberdn poseer niveles de seguridad de
acceso a los mismos, para su programacion, ensayos y toma de lectura de los registros de
energfa almacenados en memoria. EIl VENDEDOR y el COMPRADOR estableceran un
reglamento para la asignacion de los diferentes niveles de seguridad y para la verificacion o
certificacion de la precision de los medidores y periodicidad de su verificacion.

d) Debera suministrarse e instalarse un sistema GPS exclusivo para la sincronizacion de la
hora de los medidores de energia, utilizdndose el puerto IRIGB destinado para tal fin en los
medidores de energia a instalarse.

El bloqueo en el hardware solo podra ser removido previo al rompimiento de precintos y en
presencia de los representantes del VENDEDOR y del COMPRADOR.

4. Registro de datos

Los pulsos generados por los medidores de energia podran ser almacenados en los mismos
aparatos o bien ser transmitidos a registradores independientes que recolecten la informacién de
distintos medidores ubicados en el mismo emplazamiento. En ambos casos los pulsos deberan

ser almacenados en canales independientes para cada magnitud a registrar, en periodos ajustables
entre 5 y 60 minutos.

Los registradores deberan contar con memoria masiva tipo circular no volatil que permita
almacenar la informacién de los tltimos sesenta (60) Dias como minimo, de la potencia activa
(entrando y saliendo) y potencia reactiva (entrando y saliendo) y con registros cada cinco (5)
minutos. Los medidores deberan tener bateria incorporada para mantener los datos almacenados
en memoria por lo menos durante siete (7) Dias sin alimentacion auxiliar.

La diferencia entre los valores de energia a plena carga almacenados en un periodo y los leidos
en el visor del medidor en el mismo lapso no deberé superar el uno por ciento (1.0%).

Los errores maximos admisibles en la medicién de tiempo seran:

(a) Comienzo de cada perfodo: + 30 segundos de la hora oficial de la Reptblica de Honduras;
(b) Duracién de cada periodo: + 0.03% de la duracion real.

Los medidores seran alimentados con las sefiales tomadas directamente de los transformadores
de medida en el Punto de Medicion.

5. Comunicaciones

Cada medidor o registrador deberd contar con un mdédem con un canal dedicado que permita
efectuar la lectura remota de registros en cualquier momento desde el CND. Debera tener
ademads la posibilidad de comunicacion con una computadora mediante conexioén con cable y/o”

mediante lector 6ptico. Deberan ser habilitados al menos dos formas de comunicacifn remota \v
con los medidores de energia. // “;f”"?c/;,,-\

\
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El protocolo de comunicaciones, el formato de la informaciéon y la programacion deberan ser
compatibles con los que disponga el COMPRADOR, para lo cual el COMPRADOR entregara
las especificaciones del sistema de medicioén correspondiente a mas tardar un Mes después de la
Fecha de Vigencia del Contrato. En caso de no ser compatible, el VENDEDOR debera proveer
al COMPRADOR los equipos y la programacion necesarios.

6. Requisitos de instalacion

Los medidores correspondientes a cada Punto de Medicidon deberan instalarse en armarios o
compartimentos independientes con puertas precintables que impidan el acceso a bornes y
conexiones; si los armarios no son precintables, se deberan instalar en cada Punto de Medicidn,
medidores con borneras con proteccion acrilica precintable, y con borneras precintables en la
toma de sefiales para los medidores de energia en los transformadores de tension y de corriente.

Los gabinetes deberan tener grado de proteccion mecanica no inferior a IP40, para instalacién
interior, 6 IP54 para instalacién a la intemperie o en ambientes de elevada contaminacién. En
instalaciones a la intemperie deberan contar con resistores calefactores con control termostatico.
En todos los casos deberdn incluir una chapa de acrilico con la identificacion del Punto de
Medicion.

La construccion de los gabinetes debera permitir la lectura del visor del o los medidores y el libre
acceso a su puerto Optico y una bornera de contraste sin rotura de precintos de puertas.

Los conductores que transmitan las sefiales de medicion deben ser continuos entre las borneras
de los transformadores de medicién y las del primer medidor y entre el primer medidor y
segundo medidor. Las borneras citadas anteriormente deben ser precintables y sus sellos solo
podréan retirarse en presencia de representantes del VENDEDOR y del COMPRADOR.

La alimentacién eléctrica auxiliar a los medidores debera asegurarse mediante alguno de los
siguientes métodos:

(a) doble fuente de alimentacion con un dispositivo de supervisién permanente y conmutacion;
(b) sistema de alimentacion ininterrumpible (UPS).

El Punto de Medicion debera contar con un relé supervisor de las tensiones de medicion que
origine una alarma cuando falte alguna de ellas. La alarma debe ser trasmitida por medios

electronicos al COMPRADOR y también facilmente identificada en el sitio, a través de una sefial
luminosa.

La carga de los transformadores de medida debera estar comprendida entre 25% y 100% de su

capacidad nominal. Si la impedancia de los medidores y cables no fuera suficiente deberan
incorporarse resistores adecuados.

La seccion minima de cables a utilizar debera ser de 2.5 mm?. Los cables correspondientes a/los @“

circuitos de tension deberdn seleccionarse de manera que la caida de tension en ellos sea 1nfer cn;,
a 0.2%.
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Tanto los circuitos de tensién como los resistores de compensacion a instalar eventualmente en
ellos deberan estar protegidos mediante fusibles.

El punto neutro de los transformadores de medida, los blindajes de cables y toda parte metalica
accesible de los gabinetes y equipos deberan ser vinculados rigidamente a tierra a manera de
evitar tensiones peligrosas para el personal.

7. Registro de transacciones

Los medidores y registradores serdn interrogados peridodicamente en forma automatica desde el
CND, de acuerdo a las disposiciones del CND. Si esa operacion no fuera posible por falta de los
equipos necesarios, fallas en el vinculo de comunicaciones o en el medidor, el CND podra
disponer la lectura en el sitio mediante cualquier otro medio, con cargo al VENDEDOR.

Para el registro de transacciones se usara prioritariamente los datos almacenados en el medidor
principal de cada Punto de Medicion. Si se observara alguna anomalia en esa lectura se usaran
los datos registrados por el medidor de respaldo. Las anomalias a que se hace referencia pueden
ser, entre otras:

(a) datos erréneos,

(b) falta de datos,

(c) falta de sincronismo,

(d) diferencias superiores a 1,0% (medidores clase 0.2S) 6 2,5% (medidores clase 0.5S) entre los
registros de ambos medidores en uno o mas periodos o en todo el Mes.

Si no fuera posible distinguir cual de los dos medidores arroja resultados anémalos o si ambos lo

hicieran, los datos a utilizar para las transacciones deberan ser acordados mediante acta entre el
VENDEDOR, el COMPRADOR y CND.

8. Habilitacion

Una vez terminada la instalacion del sistema de medicion comercial correspondiente al Punto de
Medicion, el VENDEDOR deberd presentar al CND la siguiente documentacion del Punto de
Medicion, cumpliendo con las especificaciones de “software” y de formato que oportunamente

indicara el VENDEDOR o el CND:
(a) esquemas unifilares y trifilares conformes a obra,

(b) protocolos de ensayos de rutina en fabrica de cada transformador de medida y de cada
medidor,

(c) célculo de caida de tension en los circuitos secundarios de tensién,
(d) célculo de cargas en los circuitos secundarios de tensién y de corriente,
(¢) célculo de la corriente primaria prevista para los transformadores de medida,

(f) esquema de medicion de emergencia para usar en casos de indisponibilidad de los med;
principal y de respaldo y/o de sus transformadores de corriente, y
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(g) copia de los datos que se incorporaron en la programacién del o los medidores (si fuera de
aplicacion).

El COMPRADOR verificara la documentacién mencionada y efectuara una inspeccion “in situ”

con la presencia de representantes del VENDEDOR. El COMPRADOR controlara el

cumplimiento de las presentes normas y de las practicas prudentes y realizard las siguientes
operaciones:

(a) verificacién de la programacion y ensayo de los medidores segun norma IEC 687,

(b) medicion de carga en el circuito secundario de los transformadores de corriente y de caida de
tension, y

(c) aplicacion de precintos. :

El costo de estas verificaciones serd pagado por el VENDEDOR.

9. Ensayos periodicos

Fl VENDEDOR deber4 hacer ensayar, a su cargo, los sistemas de medicién, en el Punto de
Entrega con la siguiente periodicidad:

(a) transformadores de corriente: cada diez (10) Afios,
(b) medidores: Cada dos (2) Afios.

Los ensayos deberan ser efectuados por un laboratorio independiente calificado por las Partes,

debiendo el VENDEDOR presentar los correspondientes protocolos al COMPRADOR vy al
CND.

10. Ensayos no periodicos

El CND o el VENDEDOR o el COMPRADOR podran solicitar por escrito y en cualquier
momento la verificacién de la medicién en el Punto de Entrega, con respecto a un medidor
patrén, adjuntando un andlisis detallado de las desviaciones observadas.

La verificacién debera ser efectuada con equipo adecuado o por un laboratorio independiente
autorizado por el CND. Los servicios del laboratorio seran pagados por el VENDEDOR si existe
descalibracion, de lo contrario el pago estar a cargo de la Parte que lo haya solicitado.

11. Reposicién de precintos

Toda intervencion sobre las instalaciones del sistema de medicién comercial deberd ser efectuada
en presencia de los representantes del COMPRADOR y del VENDEDOR, excepto en

condiciones de Emergencia donde el VENDEDOR podra intervenir el sistema de medicion
notificando inmediatamente al CND.

Cada intervenci6n dara origen a un acta que sera firmada por los presentes.

del VENDEDOR y del COMPRADOR.
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ANEXO X
ACUERDO DE APOYO

ACUERDO DE APOYO Y AVAL SOLIDARIO DEL ESTADO DE HONDURAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, ENTRE LA EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA, S.A.
CONTRATO 019-2014

El presente Acuerdo de Apoyo para el cumplimiento del Contrato de Suministro 019-2014
y el Aval Solidario del Estado de Honduras , ambos en
conjunto , se celebra entre la Procuraduria General de la Republica,
representada en este acto por la abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADQO, en su
condiciéon de Procuradora General de la Republica de Honduras, como ente que ostenta la
representacion legal del Estado de Honduras, segiin el articulo 228 de la Constitucion de la
Repitiblica, y con facultad expresa para la suscripciéon de este tipo de acuerdos, tal como lo
establece el articulo 4 del Decreto Legislativo 70-2007, y siguiendo el procedimiento como esta
establecido en el Articulo 78 del Decreto 83-2004, que contiene la Ley Organica del Presupuesto
y la Secretaria en el Despacho de Finanzas, representada en este acto por el licenciado
WILFREDO CERRATO, en su condicion de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas,
con facultad expresa para la suscripcion del Aval Solidario aqui otorgado, ambas en conjunto
, por una parte y por otra, la sociedad
mercantil Llanos del Sur Fotovoltaica, S.A., en adelante “el Generador”, representada en este
acto por Jim Eloy Mufioz Gomez, mayor de edad, Casado, Ejecutivo de Negocios, Hondureiia,
con documento de identificacion 1322-1969-00043, con domicilio en Parque Industrial Los
Delfines, Local No. 1, 33 calle, Zona El Polvorin Sureste, San Pedro Sula, actuando en caracter
de Gerente General y con facultades suficientes para la firma del Acuerdo de Apoyo, de
conformidad al poder general de administraciéon otorgado a su nombre, contenido en el
instrumento 318, de fecha 28 de agosto del 2013, e inscrita bajo matricula 2532942, numero
19531, del Registro Mercantil Francisco Morazan, Centro Asociado I.P.

Antecedentes.

PRIMERO: El Generador manifiesta que se propone construir, operar y mantener un proyecto de
generacion eléctrica , con el objeto de producir energia eléctrica a partir del
recurso solar, la cual serd suministrada a lJa Empresa Nacional de Energia Eléctrica
una institucién publica descentralizada del Estado de Honduras.

Suministro de Potencia y la Energia Asociada ‘por sus siglas en inglés
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Resolucion Punto 03, inciso 3.1, literal "p" de Punto 03, inciso 3.1, literal "p" de sesion fecha
1/9/2014.

TERCERO: Por su parte la Procuraduria General de la Republica manifiesta que como condicion
para que el Generador se comprometa en el PPA, ha requerido que el Estado brinde seguridad al
cumplimiento de las obligaciones de la ENEE y/o sus Sucesores bajo el PPA, entendiendo como
"Sucesores" cualquier persona natural o juridica en la que la ENEE se transforme o a quien le
venda, ceda o concesione la totalidad o parte de sus activos en virtud de un proceso de

privatizacion o de cualquier otro mecanismo que implique que los derechos contractuales de la
ENEE puedan ser gjercidos por otra persona.

CUARTO: En tal sentido, el Generador y el Estado desean establecer y dejan formalizados por

escrito sus respectivos derechos y obligaciones respecto a las transacciones que se contemplan en
el Acuerdo de Apoyo.

POR TANTO: El Estado y el Generador, por este medio formalizan los siguientes compromisos:

1.1. DECLARACIONES.
EI ESTADO por este medio declara:

1.1.1. Poder y Facultades.

Que el Estado y sus representantes en este Acuerdo poseen poder y facultades completas y el

derecho legal para asumir las obligaciones aqui estipuladas y para otorgar, cumplir y observar los
términos y disposiciones del mismo.

1.1.2. Fuerza Legal.
Que este Acuerdo constituye una obligacion legal vélida, obligatoria y ejecutable del Estado de

conformidad con sus términos, sefialindose para ese efecto como Juzgado competente para
conocer cualquier proceso judicial, al Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazan.

1.1.3. Aprobaciones.

Que todas las acciones necesarias han sido tomadas y todas las aprobaciones requeridas han sido

obtenidas de conformidad con las leyes de Honduras, para autorizar el otorgamiento y
cumplimiento de este Acuerdo.

1.1.4. Total Fe y Credibilidad.

Que todas las obligaciones y compromisos del Estado contenidas en este documento constltuy
obligaciones en calidad del Aval Solidario del Estado.
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2. RENUNCIA Y RECURSOS ACUMULATIVOS

2.1.  Incumplimiento y/o Renuncia.

Ningun incumplimiento de alguna de las Partes o ningtn retraso de alguna de las Partes en
ejercitar algiin derecho o recurso reconocido por las Partes, de conformidad con el Acuerdo, se
considerard como una renuncia del mismo.

Toda renuncia de este tipo de cualquiera de las Partes, sera efectiva siempre que esté consignada
por escrito.

2.2.  Los derechos.

Los derechos y recursos de las Partes estipuladas en el Acuerdo son acumulativos y no
excluyentes de otros derechos o recursos dispuestos por las Leyes de Honduras.

3. DISPOSICIONES GENERALES
3.1.  Ley Aplicable.

El Acuerdo se otorga de conformidad con, y sera interpretado segtin, las leyes de la Republica de
Honduras. :

3.2.  Avisos y Notificaciones.

Cualquier aviso, solicitud, consentimiento, aprobacién, confirmacién, comunicaciéon o
declaracién que sea requerido o permitido de conformidad con el Acuerdo, se har4 por escrito,
salvo lo dispuesto en contrario y sera dado o entregado mediante notificacion personal, telecopia,
telegrama, servicio expreso de encomienda o algtin otro servicio de entrega similar o mediante
un depdsito en la oficina de correos sefialada del Estado, porte prepagado por correo registrado o
certificado, dirigido a la Parte a la direccion que se indica a continuacién. Los cambios en dichas
direcciones serén realizados mediante aviso efectuado en forma similar.

Si se dirige a la ENEE:

Empresa Nacional de Energia Eléctrica

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Atencion: Sefior Gerente General de la Empresa Nacional de Energia Eléctrica (ENEE)
Teléfono; (504) 22352000

Fax: (504) (504) 22352294

Email: eneeger@enee.hn

Si se dirige al Estado, en lo que corresponde a la Secretaria de Estado en el Despacho d
Finanzas: :

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
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Atencion: Sefior(a) Secretario(a) de Estado en el Despacho de Finanzas
Teléfono: (504) 2222 1278 0 (504) 2222 8701

Fax: (504) 2238 2309

Email: aguzman@sefin.gob.hn

Si se dirige al Estado, en lo que corresponde a la Procuraduria General de la Republica de
Honduras:

Procuraduria General de la Reptiblica de Honduras
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Atencion: Sefior(a) Procurador(a) General de la Republica
Teléfono: (504) 2235 7742

Fax; (504) 2239 6182

Email: pgrhonduras@pgr.gob.hn

Si se dirige al Generador

Llanos del Sur Fotovoltaica, S.A.

Edificio Metropolis, Torre II, Piso 10, Apartamento 21005, Boulevard Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan, Honduras

Atencion: Gerente General

Teléfono: (504) 2263-8982
Fax:

Email: liana_bueso@yahoo.com

Se considerara que los avisos han sido recibidos y tendrdn vigencia a partir del momento de su
recibo en los lugares antes sefialados o en aquellos cuyo cambio se haya notificado debidamente.

Los avisos sobre cambios de direccion de cualquiera de las Partes se efectuaran por escrito
dentro de los diez (10) dias hébiles administrativos de la fecha efectiva de tal cambio.

3.3. Enmiendas.

Ninguna enmienda o modificacion a los términos del Acuerdo obligard o comprometerd al

Estado o al Generador, a menos que tal enmienda se presente por escrito y sea firmada por todas
las Partes.

3.4. Copias.

considerada como un original, pero todos en conjunto constituiran un solo Acuerdom;g"“;;%\
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3.5. Integracion.

Este Acuerdo representa el entendimiento total entre las Partes en relacion con el asunto objeto
del mismo sobre todos y cualesquiera convenio, arreglo o discusiones anteriores entre las Partes
(ya sean escrito o verbales) en relacién con el asunto objeto del mismo.

4. Aval Solidario del Estado

4.1. Cumplimiento de obligaciones.- La Procuradurfa General de la Republica, en apoyo al
cumplimiento del Contrato de Suministro suscrito entre la ENEE y el Generador, declara que las
obligaciones relacionadas a continuacién en relacion con el "Aval Solidario del Estado"
otorgado por el Estado de Honduras a la ENEE, son vélidas y demandables en la Repiblica de
Honduras, por haber sido suscrito por el funcionario competente y facultado de conformidad con
la Ley, habiendo cumplido los requisitos que al efecto exige la misma.

4.2. La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en representacién del Estado de
Honduras y en consideracion al PPA suscrito entre el Generador y la ENEE por este medio y
para proveer certeza en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de la ENEE y/o sus
Sucesores, de manera irrevocable e incondicional se constituye en AVAL SOLIDARIO de la
ENEE y se compromete a la debida y puntual observancia y cumplimiento de las obligaciones de
pago a cargo de la ENEE contenidas y derivadas del PPA y/o de su incumplimiento. La
obligacion de pago del Estado segun el presente documento serd solidaria con respecto a las
obligaciones a cargo de la ENEE y/o sus Sucesores, las que se originardn y podrén exigirse con
la sola falta de pago de las mismas por parte de la ENEE al Generador en las fechas en que
corresponde seglin el PPA o segtin se establezcan por un Tribunal competente.

4.3. El Estado ademés garantiza incondicionalmente el cumplimiento del PPA en cualquier caso
en el que la ENEE y/o sus Sucesores se declare o sea declarado en disolucién, liquidacion,
quiebra o suspensién de pagos, o que la misma sea objeto de una reorganizacioén en un proceso
-de insolvencia, disolucién, liquidacién, quiebra o suspensién de pagos, en apego a cualquier
disposicion de autoridad o legal vigente o que entre en vigor durante la vigencia de dicho PPA.

4.4. Aviso y requerimiento de Pago. Al vencimiento de los plazos otorgados para el pago de
conformidad con el PPA, y no habiendo pagado la ENEE y/o sus Sucesores, ¢l Generador podra
requerir de pago al Estado mediante notificacién escrita suscrita por el representante legal
competente, con el propésito de hacer cumplir este Acuerdo. El Estado, en cumplimiento y
sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo, efectuard el pago total adeudado al
Generador a més tardar el décimo (10°) dia habil administrativo después que le hubiera sido
notificado tal requerimiento de pago. Este plazo podrd ser ampliado por acuerdo escrito de las

Partes. \‘{'
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dispuesto en el articulo 78 de la Ley Organica del Presupuesto, a exigir a quien asuma las
obligaciones de la ENEE contenidas en el PPA el otorgamiento de una garantia aceptable al
VENDEDOR que sustituya al Aval Solidario otorgado por el Estado para asegurar el pago de las
obligaciones contenidas en el PPA a favor del Generador. En este caso, el Aval Solidario

otorgado por el Estado estard vigente hasta que se sustituya por una garantia aceptable para el
VENDEDOR.

5. Ratificacion.

El Generador y el Estado ratifican todas y cada uno de las clausulas precedentes el _ de
de 2014, y se obligan a su fiel cumplimiento.

En fe de todo lo cual, las Partes han dispuesto que las firmas de sus funcionarios sean suscritas y
estampadas respectivamente en este Acuerdo, en seis ejemplares de idéntico texto y valor que
constituyen un solo ACUERDO, que forma parte integral del Contrato del cual se extiende una

copia a cada Parte compareciente en el presente Acuerdo, en el dia y afio consignados al inicio
del mismo.

Por el ESTADO,

ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO
PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA

WILFREDO CERRATO
AVAL SOLIDARIO A ENEE
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS S
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Por el Generador,
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ANEXO X1 ]
MODELO DEL CERTIFICADO DE LA FECHA DE INICIO DE OPERACION
COMERCIAL
Contrato N° Fecha (d/m/a)
[Nombre del Contrato]

A: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
Residencial El Trapiche, 4to piso, Edificio Corporativo
Tegucigalpa MDC, Honduras CA.

De nuestra consideracion:

De conformidad con lo establecido en la clausula 4.2 Puesta en Operacion Comercial, se hace

constar que la sociedad [Nombre del Contratista), satisface en forma permanente los siguientes
aspectos:

a) Se han terminado satisfactoriamente las pruebas iniciales de la Planta y los sistemas
comunes que requiere para su operacion confiable.

b) Los equipos de medicién comercial han sido instalados y verificado su correcto

funcionamiento y se han instalado los precintos de seguridad por parte del
COMPRADOR y el VENDEDOR.

c¢) Se hatenido a la vista la Licencia Ambiental y el Contrato de Operacion.

Por y en nombre del COMPRADOR

[Firma]

en calidad de

[Cargo]

Sello del CND
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