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Llamado a Cotizar

Proyecto de mejoramiento y funcionamiento del CEDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION (SEDUC)

PROCESO DE CONCURSO POR COTIZACION COT-001-SEDSE-SEDUC-2019

“Concurso para el Diserio del Plan Maestro de Infraestructura Adecuada a las Necesidades
Administrativas y Académicas, y Potencialidades Productivas, para el Desarrollo del Sistema de
Escuelas Agricolas de Honduras”

El Gebierno de la Repiblica de Honduras, a través de la, Subsecretaria de Estado en el Despacho Servicios Educativos,
dependencia de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educacion (SEDUC), ha recibido una donacidn de la Embajada
Republica de China Taiwan, segin memorandum de entendimiente firmade, cuyos fondes seran supsrvisados por el
Tribunal Superior de Cusntas (TSC), para financiar el costo del Proyecto de Mejoramiento y Fundonamiento del Centro de
Entrenamiento y Desarrollo Agricola (CEDA).

Por lo que s= invita publicamente a las empresas consultoras legalmente constituidas y calificadas, a presentar ofertas
selladas para el concurse por Cotizacidn No. COT-001-5EDE-SEDUNC-2019, para la realizacian del *Disefio del Plan Maestro
de Infrasstructura Adecuada a las Mecesidades Administrativas y Académicas, v Potencialidades Productivas, del Centro
Entrenamiento v Desarrollo Agricola (CEDA)T

I. El proceso por cotizacién se efectuard conforme a los procedimientos de cotizaciones gue manda el memorandum
de entendimiento segun Articulo 9 v esta abierta a todos los interesados, segun se definen en los Documentos de
Contratacicn.

2. Losinteresados pedran obtener informacién adicional y en forma gratuita, un juege completo de los documentos base
de contratacion, mediante presentacion de una solicitud por escrito a través del correo electrdnico seah.taiwan@
gmail.com . Asi mismo, este anuncio estard publicado en los medios escrites nacionales y en la pagina ofical www.
henducempras.gob.hn Todas las consultas deben ir dirigidas a la Lic. Melly Gabriela Everett Espine, las aclaraciones y
enmiendas que se generen durante el proceso de preparacion de ofertas seran publicadas en diches sitios Web, por le
que las empresas interesadas deberadn monitorear las actualizaciones de los dates, en caso que se dieran.

El acto de recepcion de ofertas, serd el dia 27 de marzo del afio 2019 a las 3:00 p.m. Los sobres contentivos de la cotizacion
de ofertas técnicas y econdmicas, se recbiran fisicamente en la sala de reuniones del 2do nivel del Edif. Altamira, ubicadeo
en el anillo periférico 1.2 km. puente a desnivel salida a Valle de Angeles Tegucigalpa M.D.C. Na se recibiran fuera del plazo
¥ seran rechazadas.
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Sub Secretario de Estado del Despacho de Servicios Educativos

Trabajarmos por una verdadera revolucidn educativa, que garantice a nuestros jévenes una formacidn competitiva
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Enmienda No. 2

La Subsecretaria de Estado en el Despacho de Servicios Educativos adscrita a la Secretaria de
Estado en el Despacho de Educacién, hace del conocimiento a todas las empresas interesadas
en participar en el proceso No. 001-SEDSE-SEDUC/2019, para la “Contratacién para Servicios
de Consultoria para el Disefio del Plan Maestro de Infraestructura Adecuada a las Necesidades
Administrativas y Académicas, y Potencialidades Productivas, para el Desarrollo del Sistema de
Escuelas Agricolas de Honduras” , que de acuerdo a lo establecido en el documento base,
Seccién | “Instrucciones Generales a los Oferentes” (IGO), Letra D “Presentacidn y recepcion de
ofertas”, Clausula 15 “ Presentacién y recepcién de ofertas”, en relacién con la Clausula 16 “
Plazo para la presentacion de ofertas” se realizan las siguientes modificacion :

1.- Plazo para la presentacion de ofertas la que deberd leerse y entenderse de la siguiente
manera:

D. Presentacion de Ofertas

IGO 16.1 |Los sobres que contiene las ofertas técnicas y econdmicas ser recibidas en
acto publico por el Contratante en la direccién indicada a mas tardar el dia,
hora y fecha acordada. Acto seguido, se levantara un acta de recepcion de
propuesta, posteriormente se realizara en privado la apertura y evaluacién
de las ofertas técnicas, dejando bajo custodia las ofertas econémicas.

Lugar Fecha y hora de entrega limite: Sala de Reuniones 2do. Nivel del
Edificio Torre Altamira, ubicado a inmediaciones del Anillo periférico, 1.2
kilometros del puente a desnivel, salida a valle de Angeles, el dia 12 de abril
del 2019 a las 3:00 p. m. hora oficial de la Republica de Honduras.

La presente Enmienda No. 2, pasa a formar parte integral del documento base del concurso en
referencia, el resto del documento base permanece inalterable.

En caso de discrepancia en lo dispuesto en la presente enmienda y el documento base,
prevalecera lo expuesto en esta enmienda, el resto del documento permanece inalterable.

Tegucigalpa M.D.C., 28 de marzo del 2019

ABOGADO ERASH /JOSE PORTIELOREAO
Subsecretario de Estado Pgspacho de Servicios Educativos
Secretaria de Estado en el Despacho de Educacion
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Aclaracion No. 1

La Subsecretaria de Estado en el Despacho de Servicios Educativos adscrita a la Secretaria de Estado en el
Despacho de Educacion, hace del conocimiento a todas las empresas interesadas en participar en el proceso
No. 001-SEDSE-SEDUC/2019, para la “Contratacion para Servicios de Consultoria para el Disefio del Plan
Maestro de Infraestructura Adecuada a las Necesidades Administrativas y Académicas, y Potencialidades
Productivas, para el Desarrollo del Sistema de Escuelas Agricolas de Honduras”, que de acuerdo a lo
establecido en el documento base, Seccidon | “Instrucciones Generales a los Oferentes” (IGO), - Letra B
“Documentos de Concurso por Cotizacién”, Clausula 5 y Sub cldusula 5.1 “Aclaracion de los Documentos del
Concurso” y el articulo 142 de la Ley de Contratacidn del Estado y 105 de su Reglamento. - Se hacen las
siguientes aclaraciones a las consultas planteadas por las firmas interesadas:

a)

b)

c)

Solicitamos extension de nuestras consultas el proceso de una semana para presentacion de ofertas,
debido a que la visita fue recién ayer, es preciso contar con mas tiempo para evaluar los alcances.
R/ Contestada en Enmienda No. 1 de fecha 25 de marzo 2019

Entendemos que este proceso abarca (Alcances): diagnostico, propuesta de mejoramiento de
instalaciones existentes del CEDA, Plan Maestro General y Disefio de Anteproyecto y proyecto
ejecutivo del area administrativa y académica, para el funcionamiento del CEDA, como Escuela
Agricola, y propuesta de ejecucidn en etapas, entendiendo que se trata de disefiar remodelaciones y
ampliaciones de dicha escuela.

R/ Este proceso debe cumplir con todos los requerimientos establecidos como entregables en los
tiempos y demas condiciones establecidas en el documento base de este concurso en referencia.

Es preciso conocer cual serd la capacidad méxima de la escuela para poder disefiar y acomodar en el
espacio existente las aulas las viviendas, y otras necesidades para la poblacidn estudiantil, asi como
para redimensionar las instalaciones existentes y su equipamiento, de acuerdo al maximo de
poblacién estudiantil esperada.

R/ Con relacion al alcance del proyecto, el CEDA debe tener una capacidad total de albergar 800
estudiantes. El disefio debe considerar una construccién gradual, distribuida de la siguiente forma:
Fase 1= capacidad para 285 estudiantes, Fase 2= capacidad para 540 estudiantes; y Fase 3=
capacidad para 800 estudiantes.

Con relacién a los reacondicionamientos/ampliaciones, se debe considerar lo siguiente:

Aulas de clase (cuatro con capacidad para 40 estudiantes.

Comedor (capacidad para servir simultineamente a 200 personas, pensando en cuatro turnos por
tiempo de alimentacion)

Cocina (capacidad para almacenar materia prima y preparar alimentos para 800 personas por
tiempo de alimentacion)

Dormitorios (edificios con capacidad para 30 a 60 estudiantes si su disefio fuese de uno o dos pisos,

respectivamente, con habitaciones con capacidad para 3 personas), incluyendo bafios comunes

N

independientes para cada edificacién.

Biblioteca (capacidad para 300 personas)

Auditdrium (capacidad para 800 personas)

Lavanderia capacidad para lavar semanalmente ropa de 1000 personas.
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Asi mismo, se requiere una mini-propuesta para el disefio y la ubicacién de las siguientes facilidades
para el cuerpo estudiantil indicado:

—  Enfermeria

—  Peluqueria

— Cafeteria (capacidad maxima para 100 personas)

— Tienda estudiantil

— Area para proceso de potabilizacién y almacenamiento de agua y equipo respetivo
(Especificaciones Técnicas)

Uno o dos complejos de oficinas, para el cuerpo docente (un estimado de 40 profesores).

d) Al no estar lista la curricula especifica entendemos que este proceso no abarca aun, el disefio o
remodelacién de espacios o instalaciones relacionadas con las actividades productivas propias de
una escuela agricola. Unicamente una propuesta de restauracién y reparaciones en las areas
existentes necesarias para poder iniciar labores en la escuela.

R/ Este proceso debe incluir, tal y como se mencionan en el documento base, todo lo relacionado
al proyecto de mejora para el CEDA y que cumpla con todos los requerimientos solicitados, como
entregables, tiempos y demas condiciones establecidas en este concurso.

e) ¢Consultamos si un especialista del personal clave, podria participar en dos equipos diferentes de
oferentes?

R/ Para efecto de que un especialista sea propuesto en dos (2) equipos de trabajo para participar
en el proceso, esto se considera aceptable ya que se trata de una propuesta cuyo resultado final
serd la contratacién de un sélo equipo. Al final, la evaluacién de todo el personal es parte de los
indicadores de evaluacién de la empresa.

NOTA: Es entendido y convenido que se debe conservar el mismo disefio estructural y arquitecténico de
las edificaciones que ya tiene el CEDA, para preservar la cultura japonesa.

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de marzo 2019

Secretaria de Estado en el Despacho de Educacién
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Enmienda No. 3

La Subsecretaria de Estado en el Despacho de Servicios Educativos adscrita a la Secretaria de Estado
en el Despacho de Educacion, hace del conocimiento a todas las empresas interesadas en participar
en el proceso No. 001-SEDSE-SEDUC/2019, para la “Contratacion para Servicios de Consultoria
para el Disefio del Plan Maestro de Infraestructura Adecuada a las Necesidades Administrativas y
Académicas, y Potencialidades Productivas, para el Desarrollo del Sistema de Escuelas Agricolas de
Honduras”, que de acuerdo con lo establecido en el documento base, Seccion I “Instrucciones
Generales a los Oferentes” (IGO), Letra B “Documentos del Concurso™, Clausula 6 “Modificacion

de los Documentos del Concurso”, Sub clausula 6.12, se realizan las siguientes modificaciones:

1.- Seccion VII “Términos de Referencia”, apéndice “C”, numeral 6 “PLAZO DE LA
CONTRATACION Y LUGAR DE TRABAJO “, que debers leerse y entenderse de la siguiente

manera:

6.-PLAZO DE LA CONTRATACION Y LUGAR DE TRABAJO

Con el fin de que las empresas interesadas puedan generar todos los productos requeridos, su entrega

se divide en dos fases:

Fase I: los entregables correspondientes a la restauracién, remodelacion, ampliacién y/o readecuacion

de las instalaciones existentes, a ser presentados en un periodo de 90 dias (3 meses); y

Fase II: los entregables correspondientes a la construccion de nuevas facilidades, a ser presentados

en un periodo adicional de 60 dias (2 meses).

La presente consultoria se desarrollara en las instalaciones del CEDA, ubicado a 5 km de la ciudad
Comayagua, en el desvié a El Taladro, departamento de Comayagua. Las visitas necesarias al CEDA
se deberan realizar por medio propios, previa coordinacion (fecha y hora) con la Unidad Ejecutora en

la Subsecretaria de Estado en el Despacho de Servicios Educativos.

2.- Seccién VII “Términos de Referencia”, apéndice “C” numeral 8 “CARACTERISTICAS DE
LA CONTRATACION”, que deber4 leerse y entenderse de la siguiente manera:
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8.-CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

La contratacion se hard en todo y de acuerdo con las previsiones contenidas en Memorandum de

Entendimiento suscrito entre la Subsecretaria de Estado en el Despacho de Servicios Educativos y la

Embajada de la Republica de China (Taiwan).

e  Tipo de consultoria: nacional

° Procedimiento de seleccion: con base en 3 cotizaciones, conforme al articulo 9 del referido

Memorandum de Entendimiento.

o Plazo de la contratacion: 5 meses

e Monto del contrato: segin el siguiente detalle (sujeto a negociacion):

No.

AREA A INTERVENIR MONTO (LPS)

Disefio del plan maestro de infraestructura adecuada a las
necesidades administrativas y académicas, y potencialidades
productivas, para el desarrollo del Sistema de Escuelas Agricolas

de Honduras.

TOTAL

Nota:

La oferta economica debe contener el costo de las dos fases donde inicia la primara y termina la

segunda, asimismo debe reflejarse todo lo requerido en la documentacién para el concurso.

e Forma de Pago:

Fase I: 90 DIAS (3 MESES)

Inicio del contrato: Primer pago de 20% contra firma de contrato y entrega de

cronograma de trabajo debidamente aprobado.

A 15 dias del inicio:  Revision de los avances del Plan Maestro de disefio arquitectonico

(planos).

A 30 dias del inicio ~ Pago del 30%, contra entrega del anteproyecto de disefio.
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A 60 dias del inicio:

A 75 dias del inicio:

A 90 dias del inicio:
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Revisién de los avances de la propuesta de disefio final (disefio
arquitectonico, disefio estructural, red contra incendios, y disefio

hidrosanitario y del sistema de aguas pluviales).

Revision de los avances de la propuesta de disefio final (disefio del
sistema electromecanico climatizacion, red de informatica, planta
telefénica, sistemas de seguridad, de sefializacién, 4rea para

estacionamiento y circulacién de vehiculos, y jardines).

Revision de los avances de la propuesta de disefio final (cantidades

de obra, presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas).

Pago del 50% restante, contra entrega del disefio del Plan
Maestro de Infraestructura (restauracién, remodelacién y/o

readecuacion) final.

Fase II. 60 DIAS (2 MESES).

Forma de Pago:

Inicio del contrato:

A 15 dias del inicio:

A 30 dias del inicio

A 45 dias del inicio:

A 60 dias del inicio:

Primer pago de 20% contra firma de contrato y entrega de

cronograma de trabajo debidamente aprobado.

Revisién de los avances del Plan Maestro de disefio arquitecténico

(planos).
Pago del 30%, contra entrega del anteproyecto de disefio.

Revision de los avances de la propuesta de disefio final (disefio
arquitecténico, disefio estructural, red contra incendios, disefio
hidrosanitario y del sistema de aguas pluviales, disefio del sistema
electromecanico climatizacién, red de informatica, planta
telefonica, sistemas de seguridad, de sefializacién, area para
estacionamiento y circulacion de vehiculos, jardines, cantidades de

obra, presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas).

Pago del 50% restante, contra entrega del disefio del Plan

Maestro de Infraestructura (ampliacién) final.
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3.- Seccion VII “Términos de Referencia”, apéndice “C” numeral 9 “REQUISITOS MINIMOS
A CUMPLIR POR LA EMPRESA CONSULTORA”, que debera leerse y entenderse de la

siguiente manera:

9.- REQUISITOS MINIMOS A CUMPLIR POR LA EMPRESA CONSULTORA

Experiencia general en estudio, evaluacion y disefio de proyectos.

Experiencia especifica en disefio de viviendas y/o edificios estudiantiles.

Conocimientos y experiencia profesional en preparacion de presupuestos y
especificaciones para disefio y construccion.

Conocimientos y experiencia profesional en disefio estructural, hidrdulico y eléctrico.
Tener capacidad financiera para sufragar gastos inherentes a la consultoria, en caso de
que por algun motivo se atrasen los pagos.

Contar con el siguiente personal clave, con experiencia comprobada, colegiado y
solvente:

v Arquitecto

v" Ingeniero Estructural

v" Ingeniero Hidraulico
v

Ingeniero Eléctrico

ENTREGABLES:

Fase I: Restauracién, remodelacién, ampliacién y/o readecuacién de CEDA (90 dias)

1.

Diagnostico situacional de la infraestructura actual del CEDA.
e Elaboracién de un cuadro de areas finales basado en la capacidad instalada actual de CEDA.

¢ Cuadro de intervenciones (restauracién, remodelacién, ampliacién y/o readecuacién) en la
estructura existente.

Diseflo arquitectonico o anteproyecto:

e Zonificacion (identificacion de dreas)

* Planta conjunta de distribucién (mddulos, oficinas, etc.)

e Perspectivas de conjunto (fotos)

Proyecto Ejecutivo:

¢ Disefios estructurales

e Disefios eléctricos

e Disefios hidraulicos y sanitarios
e Disefios constructivos
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e Detalles

4. Presupuesto y especificaciones técnicas de la propuesta de infraestructura.

Fase II: Nuevas edificaciones (60 dias)

1. Diagnostico situacional de la infraestructura actual del CEDA.
o Elaboracién de un cuadro de areas finales basado en el andlisis de una poblacion de 800
estudiantes.

2. Disefio arquitectdnico o anteproyecto:
e Zonificacion (identificacion de areas)
¢ Planta conjunta de distribucién (médulos, oficinas, etc.)
e Perspectivas de conjunto (fotos)

3. Proyecto Ejecutivo:
e Disefios estructurales
e Diseflos eléctricos
e Disefios hidrdulicos y sanitarios
e Disefios constructivos
Detalles

4.- Presupuesto y especificaciones técnicas de la propuesta de infraestructura.

La presente Enmienda No.3, pasa a formar parte integral del documento base del concurso en
referencia, el resto del documento base permanece inalterable.

En caso de discrepancia en lo dispuesto en la presente enmienda y el documento base, prevalecera lo

expuesto en esta enmienda, el r7s’to del dogtmento permanece inalterable.
Tegucigalpa M.D.C., 03 de abril ch
; / U- NI/ &5
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